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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 233667
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:44 del día 7/8/2012,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 233667 -
AMPLIACION Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE CONMUTACION

 de la Institución:

Código Verificador: fa1707bc5b079945b117ba73c7327e18

 

Nivel de Entidad: EMPRESAS MIXTAS

Entidad: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)

UOC: UOC COPACO

Código SICP: 1335

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
 

    Listado de Consultas
 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos 30 días de prorroga en vista de la complejidad del proyecto que implica planta externa e instalación 
de equipos. Este proyecto tiene un plazo de 36 meses para su instalación y como podrán apreciar es un proyecto 
bastante complejo que en 5 días es imposible tener el listado de consultas y luego sobre las respuestas hacer la 
propuesta correspondiente.

25-06-2012 01:06:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a ADENDA Nº 1. 09-07-2012 11:10:07

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 11.1.8.1 Placa superior y en el mismo dice que el espesor de la tapa de hormigón armado deberá ser de 
0,30 cm. Queremos una confirmación de dicha medida pues nos parece un tanto superior a lo que usualmente se 
utiliza.

25-06-2012 01:06:09

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El ítem señalado habla de la placa superior, por tanto corresponde a la base de hormigón donde irá instalado el 
concentrador remoto de acuerdo a las dimensiones del NAM a proveer, respetar especificaciones.
Remitirse a la ACLARACIÓN Nº 1 para más detalles de las BASES NUEVAS PARA NAM OUTDOOR.

09-07-2012 11:11:33

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Precisamos tener las cantidades de Fibra Óptica subterranea de 72 pelos. Y el metraje de ductos que se tiene que 
hacer.
Asimismo precisamos tener las cantidades de Fibra Óptica áerea de 48 pelos se necesita. Y la distancia entre los 
postes para poder determinar la canitadad de accesorios necesarios.
Si es posible tener una planilla con las cantidades de cada item de manera a poder prever las cantidades de 
accesorios.

25-06-2012 04:06:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requerirá únicamente la cotización 100.000 mts de tendido aéreo de F.O. de 48 pelos. Se suprime el 
requerimiento de tendido subterráneo de 72 pelos. La distancia media entre los postes para el tendido aéreo es de 
80 mts. Los materiales que el Oferente cotice deben ser suficientes para los 100.000 mts de tendido de F.O. y las 
cantidades deben ser definidas por el Oferente, es decir se  requiere que  realicen su propuesta en base a la 
experiencia en implementaciones similares. Remitirse a la ADENDA N° 4 para las cantidades referenciales.

18-07-2012 13:15:28

 

CONSULTA
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    Listado de Consultas
Consulta Realizada Fecha Hora

Que tipo de gestión para la conexión de la acometida de ANDE debe realizar el oferente. Hay que tener en cuenta 
que el propietario de los equipos licitados es COPACO SA, es esta la que debería de hacer la solicitud (firmada 
por el presiente de COPACO SA) y la gestión correspondiente.

25-06-2012 04:06:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La empresa Contratista deberá respetar todo lo especificado en el ítem 11.1.1 - Puesta en Servicio de la 
Instalación, presentado todos los formularios requeridos  por la Administración Nacional de Electricidad. 
Una vez completada las documentaciones se entregará a COPACO S.A para la  firma del Presidente del 
Directorio. Firmada la solicitud, se devolverá al Contratista para la presentación y gestión ante la ANDE.

09-07-2012 11:12:47

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Precisamos el computo metrico del cable de fibra óptica a ser enterrado. Asimismo precisamos nos provean el 
computo metrico de veredas a ser repuesta. Cantidad de calles a cruzar con calles empedradas y/o asfaltadas para 
el cálculo de costo. 
En el caso del tendido en la zona urbana ¿como se deberia de hacer las señalizaciones de tendido de cable de 
fibra como solicita el PBC?

25-06-2012 05:06:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

A efectos de tendido de fibra óptica no se requerirá reposición de vereda. Ver respuesta a la CONSULTA 3. 18-07-2012 13:15:57

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Cual sera el lugar de Instalacion del CORE? Existira un SURVEY para la definicion mas precisa de los 
requerimientos?

25-06-2012 06:06:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El lugar de instalación del CORE ya fue definido en el survey realizado en la primera etapa. 09-07-2012 11:13:26

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Conexión de la Red CORE a la red de transmision? 25-06-2012 06:06:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor ampliar la consulta para su correcta comprensión por parte de COPACO. 09-07-2012 11:14:11

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Anexo 7.1, Diagrama de la Red de Transmision, en la leyenda de, Equipos y Conexiones a ser provistos e 
Instalados p/ Transmision, no figura el color violeta que se utiliza en la conexion entre Caacupe y San Estanislao

25-06-2012 06:06:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se debe utilizar el SFP ZX, debiendo ser todos los enlaces en color magenta reemplazados por enlaces de color 
cyan  (enlace Paraguari-Carapegua).

09-07-2012 11:14:48

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El SURVEY al que se hace mención en ítem 7.10.17 de transmisión, cuando se llevará a cabo? 25-06-2012 06:06:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En la presente etapa del proceso no se prevé realizar survey, este se llevará a cabo posterior a la Adjudicación del 
llamado en curso.

09-07-2012 11:15:26

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la planilla Resumen y Detallada del Anexo de la Sección III, porque no existe una planilla para Transmisión? 25-06-2012 06:06:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor remitirse a la ADENDA N°4. 18-07-2012 13:21:42

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La cámara al pie de la columna de acometida deberá ser de 50x100x50 cm, es correcto esto? Es necesario estas 
dimensiones de la cámara teniendo en cuenta que solo debería de plantarse una jabalina en dicha cámara. Esta 
cámara deberá tener una tapa de las mismas características quela  cámara al lado de la base de la NAM.

26-06-2012 05:06:19



07-08-2012 3 de 22

    Listado de Consultas
RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se contempla cámara al pie de la columna. 09-07-2012 11:16:08

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La columna para la acometida de ANDE será definida por COPACO SA. Sin embargo la distancia que estará 
instalado esta columna del concentrador remoto (NAM) es necesaria tenerlo en este momento pues se tiene que 
hacer excavación para la colocación de ductos entre la cámara al pie de la columna y la cámara al lado de base. 
Esta distancia además es necesaria para el cálculo del costo de reposición de veredas.

26-06-2012 05:06:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La columna de la acometida de la ANDE se ubica junto a la base de hormigón donde se instalará el concentrador 
remoto, por lo tanto la distancia entre la columna y la base es mínima.

09-07-2012 11:16:49

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿La cámara adyacente a la base de la NAM de que dimensiones debería de ser? 26-06-2012 05:06:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Referirse al ítem 11.1.3 09-07-2012 11:17:35

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con relación al inicio de O&M no queda muy claro cuando iniciaría. Si miramos el cronograma de 
implementación del Sub-proyecto Nº1 deberá estar finalizado luego de los 8 meses de la entrega del anticipo. 
Llegado este plazo de deberá emitir una Recepción Técnica Provisoria de dicho Sub-proyecto y se realiza el 
lanzamiento comercial de dicha área. ¿La O&M de dicha área empieza en ese momento y finaliza 365 días 
después?. ¿Posterior a este tiempo finaliza la responsabilidad del contratista sobre ese sub-proyecto? Caso 
contrario si los plazos corrieran luego de la finalización del último sub-proyecto, el sub-proyecto Nº1 estará sin 
O&M durante 28 meses considerando que deberá concluir en los primeros 8 meses. Por otra parte si se debe 
iniciar inmediatamente a la emisión de la Recepción Técnica Provisoria, este sub-proyecto tendría en realidad 28 
meses más 365 días de O&M y así sucesivamente los demás sub-proyectos. Necesitamos tener una aclaración al 
respecto pues los recursos humanos y logísticos tienen un costo bastante importante en este proyecto 
considerando la dispersión del mismo en todo el territorio de nuestro país.

26-06-2012 05:06:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El servicio de O&M debe ser cotizado por 3 años e inicia a partir de la emisión del Acta de Recepción Técnica 
Provisoria del primer Subproyecto. Remitirse a la ADENDA N° 4.

18-07-2012 13:22:28

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Podrian facilitarnos al menos los planos del lugar de instalación de los equipos de la red CORE IMS, el lugar de 
donde tomariamos la energia electrica, las obras civiles de adecuacion requeridas, etc

26-06-2012 05:06:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

EL plano de ubicación para los equipos de la red CORE IMS ya fue entregado junto con el Acta de Survey en la 
primera etapa del presente llamado.

09-07-2012 11:18:14

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

De acuerdo al ítem 1.12.2 del Capítulo 1 (Generalidades IMS) la garantía de los equipos empieza con la emisión 
de la Recepción Técnica Provisoria del primer sub-proyecto y se extiende 12 meses posterior a la emisión de la 
Recepción Técnica Provisoria del último sub-proyecto. Con esto el sub-proyecto Nº1 en realidad tendrá 28 meses
+12 meses de garantía. ¿Es correcto esta apreciación?, en caso afirmativo en realidad se tiene una garantía 
variable sobre los equipos instalados que va de 40 meses para el primer sub-proyecto y 12 meses para el último 
sub-proyecto.

26-06-2012 05:06:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 09-07-2012 11:18:53

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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De acuerdo al ítem 2.2.9.1 del capítulo 2 (Red Modelo) es responsabilidad de COPACO SA el tendido de fibra 
desde las centrales hasta las NAM. El anillado entre centrales de COPACO y el backbone para los sitios que se 
tiene previstos enlaces. ¿Cuál es el Anexo al que hace referencia ver? Sin embargo en el ítem 2.2.10.2 del mismo 
capítulo dice que es responsabilidad del Contratista. En el caso que sea responsabilidad del contratista, 
precisamos el diagrama de la red de tendido que se tiene que hacer tanto en forma subterránea (donde 
especifiquen los lugares por donde pasaran, esto es calles empedradas y calles asfaltadas, etc. En el caso de los 
tendidos en forma aérea la cantidad y tipos de columnas ya que se menciona 2 tipos de columnas disponibles. Las 
cantidades son importantes de manera a determinar los accesorios necesarios. Los cables de reserva a qué 
distancia se deberá hacer , etc.

26-06-2012 05:06:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es responsabilidad de COPACO el tendido de fibra de todos los ?sitios nuevos?.  Ver Anexo de Planilla 
Detallada de Nodos.  Sera responsabilidad del Contratista los sitios (de remplazo) que no cuenten con tendido o 
no dispongan de pelos disponibles en el momento de la ejecución del proyecto. Para este efecto deben cotizar 
100.000 metros de tendido de  fibra óptica de acuerdo a lo especificado en el  capitulo 5 ? Tendido de Fibra 
Óptica. Para más detalles ver respuesta a la CONSULTA 3.

18-07-2012 13:22:50

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

De acuerdo al ítem 2.2.9.3 del capítulo 2 (Red Modelo) el espacio físico donde se instalará el NOC de O&M será 
indicado por COPACO SA en el Survey. Precisamos saber cuando y donde será el Survey y donde se instalará el 
NOC. Pues precisamos saber el lugar, las adecuaciones a realizar, lar red a instalar para cuantos puestos de 
trabajos se requieren, si el mobiliario es solo para los puestos de trabajos (que tipo de mobiliario precisan), el tipo 
de silla que requieren para estos puestos de trabajos. Cuantos puntos de red, teléfono y alimentación precisan 
para cada puesto de trabajo. Si los puestos de trabajos deben llevar UPS individuales, impresoras, etc. 
Características del mismo. En la sala de maquinas precisamos saber lugar donde se instalaran los rack y definir 
las tubulaciones necesarias para la climatización. Tableros de alimentación disponibles. Tipo de alimentación 
disponible AC y DC y potencia de los mismos.

26-06-2012 05:06:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El espacio físico para la instalación del NOC de O&M será Central 2 y el survey se realizará durante el periodo 
de implementación de la red. Las cantidades y características de los puestos de trabajo se encuentran definidos en 
el Capitulo 8 ? O&M.

09-07-2012 11:19:34

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

De acuerdo al ítem 2.3.3.6 del capítulo 2 (Red Modelo) dice que el Oferente debe instalar Tableros Eléctricos en 
los puntos de conexión definidos por COPACO SA. Precisamos los puntos de conexión definidos y las 
características de los Tableros Eléctricos solicitados y cantidades de manera a poder considerar en la Oferta 
correspondiente.

26-06-2012 05:06:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se utilizara tablero metálico tipo externo, fabricada con chapa Nro. 18 cuya terminación debe ser con base anti 
óxido y acabada con pintura fina. Deberá contar con contratapa de protección, riel de montaje para TM y 
descargadores, barra de cobre para neutro y tierra.
Los puntos de conexión serán definidos durante la implementación del proyecto en conjunto con el Oferente 
Adjudicado

09-07-2012 11:20:13

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

De acuerdo al ítem 3.10 del capítulo 3 (IMS CORE) dice que el oferente debe proveer cables NYY, llaves 
termomagneticas, descargadores, tablero eléctrico, etc. Precisamos definir detalles de lo que el oferente debe 
proveer como ser, distancia desde el tablero principal a la sala del Core, si el tablero principal tiene lugar para 
instalar una llave limitadora general para la alimentación a la sala del Core o si se debe instalar un tablero 
adicional cercano a dicho tablero principal. Esta información precisamos tanto para AC como para DC.

26-06-2012 05:06:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Fue definido conjuntamente con los oferentes en el survey realizado en primera etapa, referirse a la 
comunicación suplementaria Nro. 1 correspondiente a esa etapa.

09-07-2012 11:20:54

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para la instalacion de la acometida de ANDE, en lugar de utilizarse una armadura (rack) de hierro galvanizado y 
aislador roldana (Infraestructura, item 11.3.2.1.3) podria utilizarse un perno ojal y un conjunto de retension, 
configuracion mas utilizada por la ANDE actualmente y mas acorde para su uso en una columna de cemento

27-06-2012 03:06:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar  especificaciones técnicas. 09-07-2012 11:21:33

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas
En el item 2.7, table 2.7.1 Modelo de Tráfico, faltan los datos esperados de llamadas dentro de la plataforma IMS 
y salientes.

En el PBC para la primera fase, dichos valores eran los siguientes:

- Llamadas locales dentro de la plataforma IMS: 20%
- Llamadas salientes de la plataforma IMS: 80%

Siguen siendo los mismos?

28-06-2012 05:06:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debido a que en la presente etapa el escenario de migración se ha reducido en mayor porcentaje al área 
metropolitana el intercambio de tráfico será en mayor volumen dentro de la plataforma IMS, sin embargo al 
inicio y durante el periodo de implementación el tráfico será en mayor volumen saliente de la plataforma IMS.

09-07-2012 11:22:19

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En cuanto a la redundancia de los equipos de energía, los requisitos establecido de los capítulos 3 y 4 no 
concuerdan con el 11. En el item 3.10.3 y 4.12.4 se requiere 2 módulos de redundancia (N+2), pero en el item 
11.5.2.2, pide sólo un módulo de redundancia (N+1). ¿Que redundancia debemos proveer?

03-07-2012 02:07:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar las Especificaciones Técnicas del Capítulo 11 ? Considerar el ítem 11.5.4. Dimensionamiento y proveer 
redundancia (N + 1).

16-07-2012 14:18:29

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos respecto del item 11.5.5.4 se permita ofertar fusibles del tipo NT, con iguales o superiores 
caracteristicas a los solicitados en este item.

03-07-2012 02:07:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar las especificaciones técnicas en su ítem 11.5.5.4. 16-07-2012 14:20:42

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos respecto del item 3.10.2 se permita ofertar cables que cumplan con la norma IEC de iguales o 
mejores prestaciones que el cable NYY solicitado.

03-07-2012 02:07:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar las especificaciones técnicas. 16-07-2012 14:21:13

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el capítulo 7 se definen los "Equipos de Agregación de Transmisión" y se solicita que sean soporten interfaces 
SFP SX, LX, EX y ZX. Estos equipos se utilizarían para conectar los Access Gateways con su Equipo de 
Agregación respectivo. A fin de dimensionar la solución de transmisión, podrían proveernos las distancias 
ópticas correspondientes a cada Equipo de Agregación de Transmisión con sus respectivos Access Gateways?

03-07-2012 02:07:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor Remitirse a la Adenda N° 4. 18-07-2012 13:23:37

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre el item 7.3.2: "La Solución Ofertada debe prever al menos 20 equipos de Agregación pudiendo 
incrementarse el número de los mismos de acuerdo a la Solución particular del Oferente, y de acuerdo a la 
topología descripta en el Anexo 7.1 "Anexo 7.1 Red de Transmisión para IMS (para Access Gateway con puertos 
SFP)", el número de equipo de agregación es 25, es esto correcto?

03-07-2012 02:07:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Efectivamente el número de Equipos de Agregación es 25. Ver Adenda N° 4. 18-07-2012 13:24:02

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre el punto 7.3.29 solicitamos a COPACO informar que sistema/protocolo de Sincronismo IP requieren 
transportar.

03-07-2012 02:07:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Utilizaremos el Protocolo 1588v2. 16-07-2012 14:21:52
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre el punto 7.4.4.2 de potencia de Transmisión ¿Se solicita la potencia maxima de transmisión del equipo 
equipado con la máxima configuración o a la potencia que puede alcanzarse con la configuración mínima 
requerida para cumplir con los requisitos de esta licitación ?

03-07-2012 02:07:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La potencia máxima de Transmisión del equipo equipado con la máxima configuración. 16-07-2012 14:22:32

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sobre el punto 2.6.1.2. Para los nuevos suscriptores POTS,qué protocolo utilizar (H.248, SIP, otro)? 03-07-2012 03:07:45

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las líneas POTS son analógicas, lo que se especifica en el PBC en cuanto a los nodos de acceso de acuerdo al 
ítem 4.4.3 es que ?Los equipos NAM deben conectarse al CORE a través de SIP y también deben manejar 
señales H.248?.

16-07-2012 14:23:06

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Entendemos que el objetivo de la red IMS es proveer interconexion con las redes actuales a traves de TDM(E1/
STM-1) y transmisión IP. Y para eso, cuales serían los ratios o porcentajes IP, TDM (por E1)?

03-07-2012 03:07:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La red IMS debe proveer interconexión con las centrales actuales de la siguiente manera:
Con la NGN y PLMN mediante conexiones SIP y con la PSTN mediante E1/STM-1.

16-07-2012 14:23:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Referente al punto 2.6.1.4. Durante los primeros 3 años, Copaco planea migrar 200K (100K+100K)  suscriptores 
a IMS, y desarrollar 90K nuevos suscriptores, siento el total 290K suscriptores, lo cual es igual al 200K migrados 
y el desarrollado 90K en los puntos 2.6.1.2 y 2.6. 13. Consultas:
a) Están incluidos los 50.000 suscriptores VoIP en los 290K suscriptores? 
b) Las troncales IP seran conectadas al IMS como acceso o troncal para interconectar con otras centrales? 
c)  Qué protocolo se utilizará para los troncales IP? por ej,SIP-I?PRI ,e,g)
Para el item 2.6.1.5, que protocolo será utilizado para VoIP (SIP IMS, H.248, otro)?

03-07-2012 03:07:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

a) Los 290K son suscriptores POTS y los 50000 suscriptores VoIP deben ser considerados como adicionales.
b) Las troncales IP son requeridas para las conexiones de clientes IP-PBX al Core IMS.
c) Deben implementar los protocolos SIP, SIP-I y SIP-T, de acuerdo a lo especificado en el PBC.

16-07-2012 14:24:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Referente al punto 2.7.2. La capacidad es 290000 usuarios? Que se debe informar sobre esta tabla? 03-07-2012 03:07:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En dicha tabla el Oferente debe completar las capacidades para cada elemento de la red IMS de su solución, 
contemplando el dimensionamiento en base a los requerimientos solicitados en el PBC.

16-07-2012 14:25:09

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos 20 días de prorroga en vista de la complejidad del proyecto, las consultas aun pendientes de 
respuesta.

03-07-2012 03:07:34

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 2. 16-07-2012 14:25:43

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

en el ítem 1.3.4.3 se menciona "...Independientemente de su entrega en la primera Etapa, el Oferente debe 
entregar un CD ó DVD, que a más de las respuestas Punto a Punto y las Planillas de Suministros, debe incluir 
toda la documentación técnica de su Oferta final; como ser, las Especificaciones Técnicas del Hardware y 
Software que lo componen, lo requerido en el ítem previo, entre otros."
Consulta: Dado que en la 1era Etapa de esta LPN 23/2011 ya habíamos presentado el Compromiso de Provisión 
de Repuestos, el Compromiso de Apoyo Técnico y la Autorización del Fabricante de nuestro proveedor, 
solicitamos favor aclarar si estos documentos deben ser presentados nuevamente.

03-07-2012 04:07:09
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RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requiere que los documentos sean presentados nuevamente en formato impreso,  y tal y como se menciona en 
el punto 1.3.4.3, Independientemente de su entrega en la primera Etapa, el Oferente debe entregar un CD ó DVD, 
que debe incluir toda la documentación técnica de su Oferta final.

16-07-2012 14:26:25

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar cuál de los dos casos siguientes es el correcto según lo que menciona el capítulo de Generalidades, 
ya que se presta a confusión:
a)	En todos los casos la Garantía siempre será de 12 meses desde la emisión del Acta de cada Subproyecto. 
b)	TODOS los Subproyectos estarán alcanzados por la Garantía hasta el momento de cumplirse 12 meses desde el 
Acta del último Subproyecto.

03-07-2012 04:07:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La interpretación del punto b) es la correcta. 16-07-2012 14:26:49

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El ítem lleva título pero no tiene contenido. ¿Es un error y deben tomarse las definiciones del ítem 8.4 o hay 
otros requisitos específicos que se han perdido para este punto 8.3?

03-07-2012 04:07:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es un error en la numeración y deben tomarse las definiciones del punto 8.4 en adelante, 16-07-2012 14:27:28

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor especificar el sistema de backup requerido para el NAM. 03-07-2012 04:07:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El ítem se refiere a que en caso de que algún modulo principal sufra algún desperfecto este debe conmutar 
automáticamente sobre el modulo de respaldo a fin de evitar una interrupción del servicio.

16-07-2012 14:28:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se deberían considerar redes existentes a las redes citadas en el capitulo 3 ? Plataforma IP Multimedia Subsystem 
(IMS) ítem 3.3 Descripción de las red actual de COPACO? En el caso de no ser así favor proveer las redes a 
considerar para la integración del nuevo sistema.

03-07-2012 04:07:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Actualmente la red de Copaco a considerar es la descrita en el pliego. 16-07-2012 14:29:08

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La redundancia solicitada es referente a los puertos de UPLINK? De no ser así favor especificar el tipo de 
redundancia solicitada.

03-07-2012 04:07:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Su apreciación es correcta. 16-07-2012 14:29:43

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según el diagrama de transmisión, Anexo 7.1/7.2, se pueden observar 25 switches de agregación. En caso de 
cotizar 20 nodos, ¿COPACO será el responsable de asegurar pelos de fibras para la integración de los nodos 
MSAN con los Switches?

03-07-2012 04:07:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la ADENDA N° 4. 18-07-2012 13:24:55

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Cap. 2, ítem 2.2.9.1, ítem 2.2.10.2.
Cap. 4, ítem 4.5.20.1.
Cap. 7, ítem 7.3.6.
No se comprende bien si el tendido de fibra óptica es responsabilidad de Copaco o del Contratista ya que los 
ítems arriba citados se contradicen, favor aclarar.

03-07-2012 04:07:12
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RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ya fue respondido. Ver respuesta a consulta 17. 18-07-2012 13:25:28

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la tabla se especifican distintos servicios como: Servicios Multimedia (Voz, datos y Video Conferencia); 
Servicios Triple play (VoIP, Internet e IPTV); Acceso a Internet (Ancho de banda variable, Red Privada Virtual) 
y Otros VAS (Voice Mail, SMS, MMS, IM).
Favor Indicar cuáles de estos servicios deben de ser Provistos por la Red IMS y cuales por plataformas existentes 
en Copaco. En el caso de que deban de ser provistos por la red IMS favor facilitar las especificaciones referentes 
a dichos servicios (tráfico, funcionalidades, entre otros). Para el caso de que sean plataformas existentes en 
Copaco las que deban brindar dichos servicios, brindar las especificaciones de las mismas para determinar como 
serán adaptadas al Core IMS.

03-07-2012 04:07:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El Oferente debe contemplar como parte de la Solución IMS las interfaces estándares para que los elementos del 
Plano de Aplicación se integren a la red cuando sean requeridas.

16-07-2012 14:30:36

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se especifica que se debe indicar como se hará el roaming de los servicios a otras redes IMS, ISDN, GSM, 
GPRS, UMTS, LTE.
Favor brindar mayores detalles de los servicios a ser proveidos de manera a analizar individualmente el roaming 
de cada uno de los servicios y como podrán adaptarse a las redes que se mencionan en el punto.

03-07-2012 04:07:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se debe hacer un esquema de la señalización y el tráfico, indicando los elementos de IMS que toman 
participación en cada tipo comunicación y los protocolos e interfaces participantes así como los elementos de 
otras redes. Por ejemplo una comunicación de voz TDM de una red IMS a una red UMTS involucra al HSS, 
CCSF, UGW,NAM etc de IMS. Y al Nodo B, RNC,SGSN etc de la red UMTS.  Remitirse a Adenda N° 4 para 
más detalles.

18-07-2012 13:25:58

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El ítem menciona "El Oferente debe prever que la Solución ofertada pueda interoperar con Servidores de 
Aplicación (AS) que podrían no estar dentro de la Red de COPACO o podrían estar localizados en una red 
Externa (third Party)."
Consulta: Favor aclarar a que tipos de Application servers se refieren.

03-07-2012 04:07:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se refiere a Servidores de Aplicación de servicios como los que figuran en la tabla 2.5.3 o cualquier otro 
Application Server.

16-07-2012 14:31:09

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Cuando en este punto se habla de integración, se refiere a trabajar conjuntamente con las plataformas existentes; 
No se habla de control de las mismas. Es correcta esta apreciación?

03-07-2012 04:07:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 16-07-2012 14:31:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El Oferente estará a cargo de todos los trabajos correspondientes a las plataformas ofertadas. Todas las tareas y 
modificaciones a ser realizadas a plataformas/equipos existentes en Copaco deberán de ser realizadas por 
Copaco. Favor determinar si es correcta esta apreciación.

03-07-2012 04:07:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El Oferente estará a cargo de todos los trabajos correspondientes a las plataformas ofertadas y también de las 
tareas de integración con las demás plataformas en coordinación con COPACO.

16-07-2012 14:32:21

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El plan será elaborado conjuntamente con Copaco en caso de que el Oferente sea adjudicado, es correcta la 
apreciación?

03-07-2012 04:07:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El plan será elaborado conjuntamente entre Copaco y el Oferente adjudicado. 16-07-2012 14:32:49
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CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por características de servicio, facilidades y funcionalidades se refiere a lo que se establece en el punto 3.6? 03-07-2012 04:07:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 16-07-2012 14:33:22

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"Soporte de GRUU"
Consulta: Favor Aclarar si la indicación de cumplimiento contemplada en Roadmap puede aceptarse como válida.

03-07-2012 04:07:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En la primera etapa ya se ha respondido que será aceptada la especificación de cumplimiento contemplada en un 
Roadmap.

16-07-2012 14:33:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para la implementación de la redundancia geográfica, las redes deben de ser iguales en cuestión de capacidades y 
funcionalidades; para ello Copaco debe asegurar esta condición para la correcta implementación de la 
redundancia geográfica. Es correcta dicha apreciación?

03-07-2012 04:07:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta dicha apreciación. 16-07-2012 14:42:18

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"El Oferente debe indicar cuales equipos de acceso de otros fabricantes pueden ser controlados por sus equipos 
de control de servicio. Deben presentar los certificados de homologación para cada caso, y detallar cuanto sigue:"
Consulta: Por equipos de acceso se refiere únicamente a los NAM?

03-07-2012 04:07:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 16-07-2012 14:42:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"El Oferente debe poder dar una solución de interworking entre sus equipos de acceso y equipos de control de 
servicio de un tercero."
Consulta: Esto es posible toda vez que se realicen las pruebas pertinentes y se tengan los tests validados, es 
correcto lo expresado?

03-07-2012 04:07:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente debe garantizar que sus equipos de acceso sean interoperables con equipos de control de otros 
proveedores a través de una solución de interworking que el oferente debe poder dar en caso de que se requiera.

16-07-2012 14:43:19

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por Gateway de troncales se entiende que la solución a ser propuesta debe ser la salida internacional y nacional 
de las demás redes (PSTN, PLMN y NGN)? Favor brindar las especificaciones de conexión actual a otras 
Operadoras y carriers internacionales en cuestión de cantidad y tipo. De no ser así favor especificar como se 
mantendrán las salidas a carriers nacionales e internacionales.

03-07-2012 04:07:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las funcionalidades de Gateway de Troncales son requeridas para las interconexiones con la red PSTN y 
Operadoras Móviles que al momento del despliegue de la red IMS no puedan interconectarse vía SIP. Se prefiere 
que todas las interconexiones sean IP. 
Para los puntos de interconexión TDM deben proveerse 3 STM-1 que podrán ser desagregados en cantidades de 
E1 que se requieran para las diferentes centrales.

16-07-2012 14:43:54

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"La red NGN existente usando SIP sobre enlaces IP."
Consulta: Cuales son los tipos de interfaces y cantidad de sesiones?

03-07-2012 04:07:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Para las conexiones SIP se requieren interfaces Giga Ethernet eléctrico/óptico. La cantidad de sesiones y demás 
configuraciones serán definidas en el momento de la implementación.

16-07-2012 14:44:26

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"Para las redes PLMN: tanto GSM como UMTS/LTE a través de enlaces IP."
Consulta: Cuales son los tipos de interfaces y cantidad de sesiones/throughput?

03-07-2012 04:07:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se requieren interfaces Giga Ethernet eléctrico/óptico para la conexión a la PLMN. La cantidad de sesiones y 
demás configuraciones serán definidas en el momento de la implementación.

16-07-2012 14:44:57

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se deben de incluir todas las entidades mencionadas en el Capítulo 2 - Tabla 2.7.2? Debe de ser una plataforma 
separada a la plataforma que se debe de ofertar?

03-07-2012 04:07:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Efectivamente debe ser una plataforma independiente a la ofertada, incluyendo las entidades básicas para su 
funcionamiento a efectos de prueba de laboratorio y capacitación de personal.

16-07-2012 14:45:37

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La conexión especificada en este punto se haría a través del SBC de la red desde la Plataforma IMS al BackBone 
IP y al Ruter Border?

03-07-2012 04:07:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Efectivamente la conexión de la Plataforma IMS con el BackBone IP se realizara a través de los SBC de acceso e 
interconexión de la Solución Ofertada.

16-07-2012 14:46:29

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para poder describir la metodología de implementación, diagramas de señalización, tráfico y direccionamiento de 
cada caso posible para los usuarios es necesario saber las especificaciones de las redes y de los servicios que se 
expresan en este punto. Favor brindar las especificaciones de las redes (TDM, XPON, XDSL, FTTX, GSM, 
WCDMA, HSPA+, LTE, Wifi, Wimax en Voz TDM y VoZ IP ) y de los servicios (Servicios de Voz, Servicios 
de Televisión, Servicios Multimedia como SMS, MMS, Videos, Música, Streaming; y de los servicios de e-
banking, e-commerce) para poder analizar en detalle cada caso de roaming.

03-07-2012 04:07:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En esta instancia corresponde que el oferente contemple en su oferta las facilidades y capacidades necesarias para 
cumplir con lo solicitado en el ítem mencionado. La descripción de la metodología y otras tareas forman parte de 
la planificación detallada en un proyecto de ingeniería posterior a la adjudicación.

16-07-2012 14:46:55

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar si los 60mErl por abonado son el tráfico por abonado en hora pico o un promedio. En caso de ser 
un promedio, indicar por favor cual sería el valor en hora pico.

03-07-2012 04:07:10

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debe considerarse como el tráfico por abonado en hora pico. 16-07-2012 14:47:31

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor Indicar cuántos abonados de telefonía MÓVIL (de cualquier operadora del Paraguay) se espera que sean 
portados y por ende tengan que ser almacenados en la base de datos (BDOP) de COPACO.

03-07-2012 05:07:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se espera que 300.000 abonados de telefonía móvil (de cualquier operadora del Paraguay) porten sus números. 16-07-2012 14:48:01

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor Indicar cuántos abonados de telefonía FIJA (de cualquier operadora del Paraguay) se espera que sean 
portados y por ende tengan que ser almacenados en la base de datos (BDOP) de COPACO.

03-07-2012 05:07:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Se espera que 50.000 abonados de telefonía fija de COPACO porten sus números. 16-07-2012 14:48:29

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

"La arquitectura de la Solución de Portabilidad Numérica fija debe ser centralizada o distribuida dependiendo de 
cuál abordaje sea el más eficiente en términos técnicos y a su vez, en términos de costos de implementación y de 
mantenimiento."
Consulta: ¿Se requiere redundancia de las plataformas de la solución de portabilidad?

03-07-2012 05:07:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se requiere redundancia geográfica de la plataforma de portabilidad. Se requiere que la plataforma posea una 
confiabilidad del tipo Carrier Class, es decir 99,999%, lo cual implicará que la solución cuente con redundancia 
en las unidades de alimentación, tarjetas de procesamiento, medios de almacenamiento, enlaces de transmisión, 
entre otros.

16-07-2012 14:48:53

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Punto 2.6.1.2 se hablan de "Capacidad de puertos nuevos objeto del presente llamado: 90000 POTS", ¿en 
qué etapa de los 3 primeros años deben ser desplegados los nuevos puertos?

03-07-2012 05:07:36

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El momento de implementación será definido en base a un cronograma elaborado conjuntamente con el Oferente 
Adjudicado, el despliegue  se llevara a cabo a lo largo de los 3 años de duración del contrato.

16-07-2012 14:49:20

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Podrían dar Uds más información sobre este punto, dónde se pretenden utilizarlas? 03-07-2012 05:07:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Esta funcionalidad es requerida para brindar servicios de IP-PBX. 16-07-2012 14:49:45

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el punto 2.6.4 no se habla del despliegue de las líneas VoIP dentro de los 3 primeros años, estas 50000 líneas 
¿deben ser consideradas aparte de los 90000 puertos POTS para el dimensionamiento dentro del Core IMS?

03-07-2012 05:07:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ver respuesta a) de la consulta 32. 16-07-2012 14:50:10

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según Planilla de Cap 4, el número total de líneas POTS es 293550 y de ADSL es de 21850 y en el punto 2.1.6.3 
se especifican que son 200000 usuarios los que serán migrados y también en el punto 2.6.1.5 se hablan de 50000 
usuarios VoIP. Favor determinar cuáles son las cantidades definitivas de puertos a ser migrados, puertos nuevos 
y si se debe proveer acceso para las líneas VoIP.

03-07-2012 05:07:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las cantidades totales deben ser consideradas del resultado de la suma de todos los puertos solicitados por cada 
tipo de nodo y que serán cotizadas en el Anexo Planilla Resumen y Detallada correspondiente. Si bien dicha 
sumatoria arroja unos 293.550 POTS debe entenderse que aproximadamente unos 200.000 serán para migración 
de clientes existentes  y los demás 90.000 aproximadamente serán puertos para clientes nuevos en la red. Las 
50.000 líneas VoIP solicitadas son adicionales a las cantidades anteriores.

16-07-2012 14:50:39

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Cuál es la relación entre estos servicios y los servicios citados en el punto 3.6.1? Favor aclarar si estos servicios 
son requeridos o no en los usuarios migrados.

03-07-2012 05:07:02

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los citados en el ítem 3.6.1 son los servicios que actualmente disponen los clientes de líneas fijas y que deben ser 
mantenidos en el proceso de migración. Todos los servicios que se listan en el ítem 3.8.2.2 y que no se 
encuentran en el listado anterior deben ser implementados mediante el MMTel AS.

16-07-2012 14:51:05

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Favor proveer mayores detalles sobre los servicios de los puntos:
- 3.6.1.6
- 3.6.1.8
- 3.6.1.9
- 3.6.1.13
- 3.6.1.14
- 3.6.1.17

03-07-2012 05:07:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Todos estos servicios cuentan con una descripción en el sitio web de COPACO a la cual pueden recurrir para 
mayores detalles.

16-07-2012 14:51:32

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Favor aclarar para qué objetivo tiene Copaco pensado la utilización del I-SBC? 03-07-2012 05:07:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

COPACO requiere el I-SBC para la interconexión con otras redes y Carriers Internacionales 16-07-2012 14:51:55

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar por qué se piden tantas sesiones simultáneas del A-SBC siendo que los usuarios dependientes de 
esta plataforma pedidos en el pliego son 50000? Sugerimos 5000 como valor de sesiones simultáneas.

03-07-2012 05:07:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Además de las líneas VoIP deben tenerse en cuenta los servicios de IP-PBX,  servicios Centrex, acceso de nodos 
NAM al Core IMS y otros tipos de accesos SIP.

16-07-2012 14:53:03

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el suministro de cable óptico para este pliego - De acuerdo con el numeral 5.3.5.4.12 ? Refuerzo textil para 
el tipo 1, se especifica un refuerzo textil sobre el núcleo de cable. Entendemos que el refuerzo textil debe ser de 
aramida y aplicada entre las cubiertas interior y exterior de acuerdo con la figura 1a, ¿Estamos correctos en esta 
afirmación?

04-07-2012 05:07:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 16-07-2012 14:53:24

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el suministro de cable óptico para este pliego - De acuerdo con el numeral 5.3.5.4.14 ? Armadura 
Materiales, está escrito como material para la protección anti roedor del cable tipo 2 cinta de acero, pero en el 
numeral 5.3.5.3.5.1 hay una opción de fibra de vidrio. Entendemos entonces que los cables tipo 2 se puede 
fabricar con una camada de fibra de vidrio como protección contra roedores. ¿Estamos correctos en esta 
afirmación?

04-07-2012 05:07:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El material de protección anti roedor puede ser de material acero o fibra de vidrio. 16-07-2012 14:53:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el suministro de cables ópticos para este pliego ? De acuerdo con el numeral 5.3.5.4.15.2 Protección de los 
extremos, está escrito ?Las puntas del cable de fibra óptica, se deben proteger con dispositivos de tracción, los 
cuales deben impedir que se escurra el compuesto inundante de los cables y deben estar sujetos al núcleo de 
tracción, refuerzo textil (si lo contiene el cable) y la cubierta exterior. Los dispositivos de tracción deben soportar 
una tensión sin ruptura de 2940
N (300 Kg), y se deben colocar de forma tal que no presenten dobleces ni abultamientos que rebasen el diámetro 
de 20 mm?. Comprendemos que los extremos de los cables pueden ser protegidos solamente por
capuchones termo contráctil por que cualquier otro dispositivo seria retirado de las puntas para hacer las pruebas 
ópticas en campo antes de la instalación. ¿Estamos correctos en esta afirmación?

04-07-2012 05:07:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La protección de los extremos del cable se debe realizar con capuchón termocontractil. 16-07-2012 14:54:27

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



07-08-2012 13 de 22

    Listado de Consultas
Para el suministro de cable óptico para este pliego - De acuerdo con el numeral 5.3.5.4.15.3 ? Dimensiones de os 
cables de fibra óptica, de acuerdo con las dimensiones nominales de tubo y elemento de refuerzo
central núcleo de refuerzo para el cables tipo 2 de 48 hilos, el diámetro del cable real se quedaría más grande que 
el valor de 15.54 +/- 0.854 mm. ¿Se podría cambiar el valor de diámetro exterior para estos cables para valores 
entre 15.6 mm y 17.5 mm?

04-07-2012 05:07:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 4. 18-07-2012 13:26:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor proveer las planillas de precios detalladas de cada Capítulo para la correcta cotización. 04-07-2012 05:07:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las planillas detalladas deben ser completadas por el Oferente de acuerdo a los elementos de su solución. 16-07-2012 14:54:53

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al ítem 5.3.5.3.2. las dos figuras de fibra óptica no están claras. Se solicita los mismos gráficos que 
se puedan observar claramente las características requeridas.

05-07-2012 02:07:49

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 4. 18-07-2012 13:27:15

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Debido a las diferencias en estándares de fabricación y técnicas de cable de fibra óptica, se solicita poder proveer 
cables de fibra óptica con diferencias en estructura pero con un rendimiento mecánico igual o mejor.

05-07-2012 02:07:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los cables de fibra óptica a ser suministrados en cuanto a su estructura deben ser las indicadas en las 
especificaciones técnicas, las características de rendimiento mecánico y eléctrico solicitados son los que se 
ajustan a las normas de instalación de COPACO S.A.

16-07-2012 14:55:37

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al ítem 5.1-5.2, cuál sería la cantidad de los materiales principales incluyéndolos cable fibra óptica 
para ductos, cable fibra óptica aérea, unidad de distribución de fibra óptica, etc.? O indicar cómo calcular dichas 
cantidades.

05-07-2012 02:07:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Ver Respuesta a la Consulta 3. 18-07-2012 13:27:34

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos una prorroga de 30 días, en vista que hasta la fecha no han sido respondidas las consultas realizadas 
anteriormente. El retraso en las consultas hace que la evaluación total de la oferta precise este tiempo retrasado y 
así sucesivamente.

05-07-2012 02:07:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 2. 16-07-2012 14:56:02

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 11.1.3.2 del capítulo 11 (Infraestructura) dice que la base y la cámara adyacente deberán estar sobre 
elevado a 30 cm del nivel del piso. Sin embargo en el ítem 11.1.9.3 dice que la tapa de la cámara adyacente 
deberá ser revestida con el mismo tipo de piso de la vereda. ¿Tiene algún sentido revestir con el mismo tipo de 
vereda la tapa al estar esta sobre elevada?. ¿O en realidad la tapa de la cámara adyacente debería de terminar al 
ras del piso de la vereda como para que justifique el revestimiento de la tapa con el mismo tipo de material de la 
vereda?

05-07-2012 02:07:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El ítem 11.1.3.2 se refiere única y exclusivamente a las bases de hormigón donde se instalaran los NAM.  La 
cámara adyacente se construye sobre el nivel del piso, por lo tanto la tapa se reviste con el mismo material. 
Referirse a la ACLARACION Nro. 1 ? SEGUNDA ETAPA ? Planos para Bases de NAM.

16-07-2012 14:56:32

 

CONSULTA



07-08-2012 14 de 22

    Listado de Consultas
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 4.6.2 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice que la figura que muestra más abajo 
muestra la implementación requerida. De dicha figura surgen las siguientes consultas:
a.- Se ven 2 (dos) postes uno para la acometida de ANDE y otra para la red de distribución de servicios. Sin 
embargo en ningún lugar mencionada sobre el poste de red de distribución de servicios (este poste estará a cargo 
de COPACO SA), en caso que deba estar a cargo del contratista precisamos características del poste, distancia de 
postación a la base de la NAM de manera a poder determinar los costos de excavación, ductos y reposición de 
veredas.
b.- ¿Con relación al cableado multipar el tendido del mismo estará a cargo de COPACO SA?
c.- ¿En caso que esté a cargo del contratista, precisamos planos de tendido, ductos a realizar con las 
características requeridas, tipo de calles a ser cruzadas (cuantas empedradas y cuantas asfaltadas), tipo de cable 
multipar a ser tendido, cajas de conexión, etc, y todos los materiales que se requieran para dicho tendido.

05-07-2012 02:07:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

a)	La red de distribución de Planta Externa no forma parte del presente proyecto
b)	Idem a
c)	Idem a

16-07-2012 14:57:06

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 4.6.3 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice que los permisos municipales necesarios 
quedan a cargo del contratista. Esto nos parece improcedente en vista que esto queda al arbitrio de entidades 
gubernamentales, estimamos que COPACO SA como generadora de este proyecto debería ser la encargada de 
conseguir estos permisos municipales (se debe considerar que es muy probable que las municipalidades soliciten 
un estudio de impacto ambiental y esto puede llevar alrededor de 2 años conseguirlo haciendo inviable el 
cumplimiento de los plazos). En caso que la Licitante se mantenga en su posición solicitamos que los plazos sean 
corridos a partir de la fecha en que las municipalidades den el permiso correspondiente para realizar esta obra.
14.- En el ítem 4.7.1.2 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice??..y la climatización serán provisto 
por la contratista y las especificaciones están contempladas en el capítulo Infraestructura correspondiente a este 
PBC. Solicitamos nos aclare a qué tipo de climatización se refiere para los Nodos de Acceso Multiservicio e 
indicarnos los ítem del capítulo Infraestructura donde se mencionan las especificaciones de los mismos.

05-07-2012 02:07:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En cuanto a los permisos referirse a la respuesta de la consulta 4.
En cuanto a la climatización, no se encuentra contemplado en el Capítulo 11- Infraestructura. Para el tipo de 
climatización, referirse a la Comunicación Suplementaria Nro. 1 ? PRIMERA ETAPA a excepción de que para 
los nodos indoor como mínimo debe suministrarse acondicionadores de aire de 24000 BTU.

16-07-2012 14:59:11

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 4.7.2.1.19.6 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice, los cables serán de 50 y 100 pares 
con las siguientes especificaciones?.. Solicitamos nos facilite los diagramas del tendido donde estos cables serán 
utilizados de manera a poder determinar los costos de los mismos y que nos especifiquen si se deben realizar 
entubamiento para el pasaje de estos cables.

05-07-2012 02:07:15

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los Cables Multipares, a los cuales se hace referencia en el ítem, corresponden a la unión entre el Gateway de 
Acceso Multiservicio y las Regletas de Conexión lado Equipo, cuyas especificaciones se detallan a partir del 
ítem 4.6.5.1.12 y subsiguientes.

16-07-2012 15:00:23

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) se menciona reemplazo de NAM. Solicitamos nos puedan 
aclarar este trabajo de reemplazo en que consistiría, la cantidad de multipares que deben destinstalarse, donde 
deben trasladarse estos equipos desinstalados, que tipo de readecuaciones se deberían de hacer para la instalación 
de la nueva NAM. Estos datos son de vital importancia para poder determinar los costos de estos servicios, de 
otra manera no se podría estimar y no se puede ofertar una cosa que no se puede ofertar so pretexto de ser un 
contrato de  responsabilidad global, entendemos para que esto tenga valides (lo de responsabilidad global) estas 
responsabilidades deben estar muy bien determinadas, caso contrario se podría entrar en discusiones de que sean 
exigibles dichas responsabilidades.

05-07-2012 02:07:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Reemplazo Caso Nodo Outdoor: Consiste en la desconexión de los pares de las regletas lado planta externa del 
nodo a ser reemplazado y conectarla al nuevo Nodo. 
Reemplazo Caso Nodo Indoor: Consiste en la desconexión de los pares de las regletas lado central del nodo a ser 
reemplazado y conectarla a la nueva regleta.
La cantidad de pares es superior a la cantidad de puertos a ser instalados en media aproximadamente 20%.
Copaco se hará cargo del traslado de los equipos desinstalados.
Las readecuaciones para la instalación de la nueva NAM serían necesarias en caso de que algunas plateas se 
encuentren deterioradas de manera a dificultar la instalación del equipo, las dimensiones no sean las adecuadas a 
más de las derivadas de los trabajos realizados por el contratista en dicho sitio.

16-07-2012 15:00:49

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



07-08-2012 15 de 22

    Listado de Consultas
En el ítem 4.12.18 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice, el Contratista debe proyectar en detalle 
el sistema de climatización considerando la disipación máxima del equipo a ser suministrado más un 50% para 
ampliaciones futuras. Solicitamos aclaración a que sistema de climatización que se debe proyectar para las NAM 
a ser instaladas se refiere.

05-07-2012 02:07:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se refiere a la climatización de los NAM indoor,  para los que se debe proyectar   el sistema de climatización 
considerando la disipación máxima del equipo a ser suministrado más un 50% para ampliaciones futuras. Tipo de 
Equipo a suministrar: Split con ducto y tablero de conmutación

16-07-2012 15:01:13

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 4.13.1 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice, El Contratista tiene la obligación de 
cotizar los equipos, elementos, materiales principales y servicios que se detallan en el presente PBC, y todo otro 
suministro y servicio que se considere necesario para la adecuada operación del Sistema, de acuerdo a las 
Normas indicadas en el presente documento. Queremos decir al respecto así como el Contratista tiene la 
obligación de cotizar los equipos solicitados, también la Licitante tiene la obligación de especificar exactamente 
lo que está solicitando, proveyendo diagramas de cableados, ductos a realizar, tipo de calles (cantidades de calles 
empedradas y cantidades de calles asfaltadas) a ser atravesadas para el tendido de fibra óptica, el diagrama de 
tendido de cable multipar si fuera necesario para los sitios nuevos, las adecuaciones de infraestructuras a realizar 
en los sitios a reemplazar, etc. Pues sin estos datos se hace imposible poder determinar los costos reales de las 
adecuaciones a realizar y entonces como podrá exigir posteriormente la Licitante el cumplimiento del PBC si la 
misma no determina exactamente los servicios relacionados a adecuaciones necesarias. No estamos objetando las 
especificaciones técnicas de los equipos solicitados, lo que estamos objetando es la poca claridad a lo referente a 
infraestructura necesaria que el Contratista debe considerar en su oferta, porque bajo el término?todo otro 
suministro y servicio que considere necesario? no se puede escudar para no dar toda la información necesaria 
para poder determinar los costos de los suministros y servicios relacionados a infraestructura. Es por ello que 
solicitamos sean adjuntados una planilla de computo metrico de todo lo que se está solicitando en esta licitación, 
caso contrario no se podrá posteriormente exigir trabajos no definidos adecuadamente.

05-07-2012 02:07:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 4 y respuesta a la consulta 85.
Las informaciones que son suministradas en el pliego de bases y condiciones, en las respuestas a las consultas del 
presente proceso  y  las adendas, son las necesarias para las empresas que han precalificado puedan competir en 
el concurso de ofertas.
Copaco S.A. no pretende escudarse en ocultar información alguna, ya que el objetivo de la presente licitación es 
la provisión de suministros y servicios requeridos y la culminación exitosa de esta licitacion es el objetivo 
principal que beneficie tanto a la solicitante (copaco s.a.) como para las empresas oferentes precalificadas que 
participan en la misma.

18-07-2012 13:28:50

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Se deben adaptar los CDRs al sistema actual de COPACO o COPACO adaptará su sistema a los CDRs de 
nuestro proveedor?

05-07-2012 03:07:29

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El Oferente Adjudicado debe adaptar los CDRs de su solución al formato soportado por el sistema actual de 
COPACO.

16-07-2012 15:01:48

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿COPACO definirá una etapa dentro del cronograma de aceptación para la primera aceptación? 05-07-2012 03:07:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El cronograma se encuentra dividido en Subproyectos, la aceptación mediante Protocolos de Pruebas de 
Aceptación debe realizarse dentro del plazo establecido para cada Subproyecto.

16-07-2012 15:02:16

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Qué funcionalidades planea probar COPACO para el equipamiento de Acceso? 05-07-2012 03:07:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El Oferente Adjudicado debe realizar una propuesta de protocolo de pruebas en base al manual del fabricante del 
equipamiento de acceso, pudiendo agregarse otras pruebas a criterio de COPACO.

16-07-2012 15:02:40

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Respecto a la instalación de la red de acceso, definir por favor la ubicación de los sitios. 05-07-2012 03:07:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las localidades de todos los sitios tanto nuevos como de remplazo se encuentran especificados en las tablas de 
los tipos de nodos NAM del Capítulo 4.

16-07-2012 15:03:16



07-08-2012 16 de 22

    Listado de Consultas
 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor Aclarar cuál es el requisito respecto a la cantidad de asistentes por curso. 05-07-2012 03:07:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La cantidad de participantes por curso se encuentra especificada en el capítulo 10, la misma será para cursos a 
dictarse en Paraguay no menor a 10 (diez) participantes y para cursos en el exterior no menor a 5 (cinco).

16-07-2012 15:03:37

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Refente al capítulo 7, no se ha encontrado ningún detalle acerca de TDM (E1/STM-1), ¿es necesario tener en 
cuenta las interfaces TDM en los equipos de servicio o de agregación? Si es así, cuántos interfaces se tendría que 
configurarpor nodo? A parte de los de los equipos de servicio, ¿hay algún requisito local para el TDM interfaz de 
equipos de agregación?

11-07-2012 04:07:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No es necesario este requerimiento, debido a que la Red solicitada debe ser Full IP. 16-07-2012 15:04:07

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La topología de transmisión no concuerda con el tipo de nodo en la planilla de cotización, por ejemplo, se 
menciona que hay 26 tipos de nodos y un total de 118 nodos, pero en la topología hay menos nodos. Asimismo, 
en la topología de la transmisión de los nodos no indica el tipo de nodos. Se podrías elaborar una cotización 
separada para transmisión?

11-07-2012 04:07:26

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La aclaración a este punto se encuentra en la ADENDA N° 4 18-07-2012 13:29:19

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el PBC se requiere de rectificador/ UPS pero no se encuentra ninguna planilla de cotización para ella. Favor 
proveer la planilla de cotización para el rectificador UPS.

11-07-2012 04:07:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Tanto el rectificador, UPS o Inversores forman parte de los equipamientos a suministrar,  por dicho motivo no se 
tiene planilla de cotización separada.

16-07-2012 15:04:36

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la tabla 4.9.1. Se solicita información de los 3 sitios de TIPO7OR. Consulta, COPACO 
necesitaría una cabina externa que provea 3000 líneas POTS?

11-07-2012 04:07:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Deben incluir en su oferta los contenedores que cumplan con las condiciones técnicas suficientes para albergar a 
los clientes POTS de los 3 sitios del TIPO7OR.

16-07-2012 15:05:01

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Cual es la distancia desde el Rack Indoor al MDF? 11-07-2012 04:07:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las distancias varían para cada central, puede considerarse en promedio 25mts de distancia, durante el periodo de 
implementación serán definidas las distancias exactas.

16-07-2012 15:05:32

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Se solicita una prorroga de 10 días debido a las tantas preguntas aún sin aclarar y se necesita más tiempo para 
preparar la propuesta correspondiente.

11-07-2012 05:07:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 2. 16-07-2012 15:05:52

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora



07-08-2012 17 de 22

    Listado de Consultas
Con relación a la Adenda 2 de fecha 11 de julio de 2012 donde se establece el periodo de consultas hasta el 12 de 
julio de 2012 solicitamos tengan en cuenta ampliar este periodo de consultas hasta el 20 de julio, considerando 
que existen más de 70 consultas aún sin respuesta y por seguro las respuestas a las mismas generarán más 
consultas. Esto a fin de proponer una solución acorde a las especificaciones técnicas que requiere Copaco, lo cual 
redundará en su beneficio.

11-07-2012 07:07:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 2. 16-07-2012 15:06:21

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El ítem 1.8.2 se refiere al Subproyecto 2 pero en el ítem 1.8.2.1 menciona que es Subproyecto 1. Favor aclarar 
que el ítem en realidad se refiere al Subproyecto 2.

11-07-2012 07:07:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Efectivamente se refiere al Subproyecto 2. 16-07-2012 15:06:44

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según el ítem 3.10.4 del Cap 3 Core IMS se requiere que el sistema de energía AC del Sistema/equipo se 
dimensione al consumo total a "plena carga" más el 50% para futuras ampliaciones. Sugerimos que se requiera el 
dimensionamiento del sistema de energía para "carga actual" más 50% considerando que el dimensionar a plena 
carga elevará de sobremanera los costos de materiales para energía ya que es muy raro que se utilice el Core a 
plena carga, cuando lo ideal sería calcularlo a la carga actual según lo necesario para el proyecto y el 50% más 
para las ampliaciones necesarias a futuro.

11-07-2012 07:07:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar las especificaciones Técnicas. 16-07-2012 15:07:15

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según el ítem 3.10.18 se solicita que se proyecte el sistema de climatización considerando la disipación máxima 
más el 50% para futuras ampliaciones. Sugerimos que se considere para el cálculo la "disipación actual" de 
equipos según lo que solicita el pliego más el 50% para las futuras ampliaciones de modo a no sobreelevar los 
costos del proyecto.

11-07-2012 07:07:38

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar Comunicación Suplementaria Nro. 1 ? PRIMERA ETAPA 16-07-2012 15:07:37

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En los ítems 4.8.2.1 y 4.8.2.2 mencionan que los DIOs deben tener capacidad mínima de 12 "posiciones" de 
Fibra Óptica para NAM Outdoor y 36 "posiciones" para NAM Indoor. Favor aclarar a que se refieren con 
posiciones, si son conectores Simplex o conectores Dúplex.

11-07-2012 07:07:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se refiere a Fibra Óptica de 12 pelos y 36 pelos respectivamente. 16-07-2012 15:08:05

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor aclarar si los DIOs para las centrales que menciona el ítem 7.3.18 de 36 pelos y de 24 pelos son para 36 
conectores simplex o dúplex o 24 conectores simples o dúplex.

11-07-2012 07:07:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Para los DIOs de 36 pelos los conectores deben ser simplex y para los DIOs de  24pelos los conectores deben ser 
duplex.

16-07-2012 15:08:34

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Existiran localidades en las que sera necesario hacer una ampliacion edilicia de la central de COPACO para 
albergar los nuevos equipos, con las regletas de interconexion?

11-07-2012 11:07:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En todos los casos se preferirá aprovechar los espacios existentes. Podrían darse situaciones de espacio limitado 
que requieran readecuaciones de las salas que deben ser resueltas por el Oferente Adjudicado.

16-07-2012 15:09:11

 

CONSULTA



07-08-2012 18 de 22

    Listado de Consultas
Consulta Realizada Fecha Hora

Las salas donde seran instalados los equipos de acceso "indoor" en las centrales, seran las mismas que albergaran 
los MDF para todos los puertos POTS requeridos? o estaran en cuartos distintos? Existiran casos donde seria 
necesaria la construccion de salas nuevas para albergar los nuevos equipos? en caso de ser esto cierto, en cuantas 
localidades debemos prever esto? existe espacio fisico?

11-07-2012 11:07:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se dan ambos casos mencionados, hay localidades donde el MDF se encuentran en la misma sala junto con los 
equipos, en la mayoría de las centrales indoor de gran porte se encuentran en salas contiguas o la sala de MDF en 
planta baja y la sala de equipos en planta alta. No será necesaria la construcción de salas nuevas debido a que los 
NAM remplazaran a las centrales antiguas. Si podrían darse situaciones de espacio limitado que requieran 
readecuaciones para facilitar las tareas de migración que deben ser resueltas por el Oferente Adjudicado.

16-07-2012 15:09:40

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 12.6.14 se requiere comprobar y verificar la configuración de los Firewalls. Favor confirmar si este 
punto se refiere al equipo SBC o en caso contrario indicar a cuál equipo corresponde.

12-07-2012 08:07:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcta su apreciación. 16-07-2012 15:10:04

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Matriz de Responsabilidad, ítem 5.2 Nodos de la Red, sub-ítem 10. menciona que la Aprobación del Plan 
de conexión entre los equipos suministrados por el oferente y los de Copaco queda a cargo del oferente. Favor 
confirmar si esto está correcto?

12-07-2012 08:07:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La aprobación del plan de conexión entre los equipos suministrados por el Oferente y los de Copaco estará a 
cargo de COPACO.

16-07-2012 15:10:24

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

El ítem 4.11.3.2.3 menciona que es necesario un número de teléfono para realizar la consulta de cambios. Esto 
significa tener una línea de teléfono y un recurso dedicado para atender los reclamos de los usuarios sobre el 
cambio de nro de teléfono en horario de oficina? Favor confirmar.

12-07-2012 08:07:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No es necesario dicho requerimiento. 16-07-2012 15:10:51

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos una prorroga del periodo de recepción de consultas de 5 días, ya que de algunas respuestas anteriores 
dependen de ciertas consultas nuevas.

12-07-2012 08:07:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda N° 2. 16-07-2012 15:11:15

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Serían necesarios para el centro de operación y mantenimiento la colocación de pisos falsos, mamparas y alguna 
obra de readecuación aparte de la provisión de muebles para las terminales?

12-07-2012 08:07:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Para el centro de operación y mantenimiento no serán necesarios la colocación de pisos falsos, mamparas ni 
readecuaciones de la sala.

18-07-2012 16:16:23

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor especificar el Vano para el cable de FO aéreo de 48 pelos solicitado así como las cantidades de los cables 
de FO.

17-07-2012 04:07:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor remitirse a la Adenda 4. 18-07-2012 16:16:54

 

CONSULTA
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Consulta Realizada Fecha Hora

Favor confirmar si los plazos de Garantía "total" mostrados en la figura adjunta corresponden con los solicitados 
por Copaco para este proyecto. En caso de no ser así favor explicar como serían los plazos para cada subproyecto.

17-07-2012 04:07:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 16 18-07-2012 16:17:13

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Sección IV, CGC 14.1, 14.2, 14.3 no se especifica claramente la forma de pago para los suministros y 
servicios por cada subproyecto. Se da a confusión y podría llegar a interpretarse que luego del anticipo, el 
próximo pago sería al final del último Subproyecto. Favor detallar explícitamente como se realizará el pago de 
los suministros y servicios por cada Subproyecto.

17-07-2012 04:07:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Luego del pago del anticipo, el pago por la ejecución de los Suministros y Servicios, se efectuará en función a la 
ejecución de los 10 (diez) Sub Proyectos, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la 
solicitud de pago por escrito para la presentación de las facturas deberán estar concluidos los suministros y 
servicios (montajes, puesta en servicio y pruebas técnicas) de los sitios previstos en cada sub Proyecto,    
acompañada de la factura correspondiente, el Informe de los fiscales responsables, y del Acta de Recepción 
Técnica Provisoria del mismo, previa verificación y conformidad del representante de LA CONTRATANTE. 
Esto significa que el cobro del primer subproyecto, y cada uno de los siguientes se podrá efectuar, a solicitud del 
contratista, luego de la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria del correspondiente subproyecto.

18-07-2012 16:17:34

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según el ítem 1.4.5 del Cap. 1 Generalidades establece que deberá preverse la provisión de repuestos por un 
valor de 5% del monto total de los bienes suministrados, pero según el ítem 7.9.2 del Cap. 7 Transmisión se debe 
prever en concepto de repuestos al menos 10% del monto total previsto para el suministro de equipos. Favor 
especificar las cantidades de repuestos a considerar para la solución.

17-07-2012 04:07:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Respetar  lo establecido en el ítem 1.4.5.  del Cap. 1 Generalidades. 18-07-2012 16:18:30

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor confirmar si el sistema de energía para los equipos de Core IMS debe ser N+1 o N+2. 17-07-2012 05:07:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debe ser N+1. 18-07-2012 16:18:53

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

No se tiene computo metrico de tendido de fibra el de 48 pelos ni el de 72 pelos.
No se tiene computo metrico de los metrajes de ductos desde la base de la NAM a la camara estandar.
No se tiene computo metrico de veredas a romper para dichas canalizaciones.
No se tiene computo metrico de calles a romper para llegar a la camara estandar (si estas son empedradas o 
asfaltadas).
No se tiene computo metrico de las adecuaciones a realizar en las centrales donde no se tenga lugar para instalar 
los equipos indoor (paredes, pisos,pinturas, climatizacion, techo, etc).
No se tiene la cantidad de tableros electricos necesarios para las instalaciones indoor.

LA LICITANTE NO PUEDE PRETENDER QUE PODAMOS PRESENTAR UNA OFERTA ADECUADA SI 
NO PROVEE LOS DATOS ESPECIFICOS DE LO QUE PRECISA EL PROYECTO. Y CREEMOS QUE NO 
ES CORRECTO ESCUDARSE BAJO LA FRASE "RESPONSABILIDAD GLOBAL" NI "TODO LO QUE EL 
CONTRATISTA CREA NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS" PORQUE 
CIERTAMENTE EL OFERENTE SABE LO QUE PRECISA PARA INSTALAR SUS EQUIPOS, LO QUE NO 
PUEDE DETERMINAR ES LA CANTIDAD DE FIBRA QUE DEBE TENDER, LA CANTIDAD DE 
ADECUACIONES A REALIZAR, LAS CANTIDADES DE CALLES QUE DEBE CRUZAR, ETC, ETC

17-07-2012 08:07:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se requerirán computos métricos de tendido de Fibra Óptica, remitirse a la Adenda N° 4.  

Con relación a las adecuaciones a realizar en las centrales donde no se tenga lugar para instalar los equipos 
indoor, se solicita considerar adecuaciones mínimas con la finalidad de no afectar la ejecución del proyecto 
debido a la falta de recursos por parte de Copaco S.A. para realizar pequeñas adecuaciones, además de las que 
deriven de los trabajos propios de instalación.

Con relación a la climatización de los sitios indoor fue respondida en la consulta 83.

En cuanto a la cantidad de tableros eléctricos necesarios para las instalaciones indoor, consideramos la 
experiencia de nuestros Oferentes que según manifiesta en su presente consulta ?EL OFERENTE SABE LO 
QUE PRECISA PARA INSTALAR SUS EQUIPOS? podrá  precisar  lo necesario para la correcta cotización en 
este punto.

18-07-2012 16:34:33
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CONSULTA

Consulta Realizada Fecha Hora

En el ítem 4.6.3 del capítulo 4 (Nodos de Acceso Multiservicio) dice que los permisos municipales necesarios 
quedan a cargo del contratista. Esto nos parece improcedente en vista que esto queda al arbitrio de entidades 
gubernamentales, estimamos que COPACO SA como generadora de este proyecto debería ser la encargada de 
conseguir estos permisos municipales (se debe considerar que es muy probable que las municipalidades soliciten 
un estudio de impacto ambiental y esto puede llevar alrededor de 2 años conseguirlo haciendo inviable el 
cumplimiento de los plazos). En caso que la Licitante se mantenga en su posición solicitamos que los plazos sean 
corridos a partir de la fecha en que las municipalidades den el permiso correspondiente para realizar esta obra.

ESTA CONSULTA YA LO HEMOS REALIZADO Y USTEDES CONTESTAN SOBRE LA ANDE. NO 
ESTAMOS CONSULTANDO SOBRE LA ANDE. ESTAMOS CONSULTANDO SOBRE LOS PERMISOS 
MUNICIPALES Y QUE EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SOLICITEN UN ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL QUE PODRIA LLEVAR MUCHO MAS DE 1 AÑO.

17-07-2012 08:07:35

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se mantiene lo requerido en el ítem mencionado teniendo en cuenta que hasta la fecha ninguna municipalidad ha 
solicitado estudio de impacto ambiental en los casos de implementación de nodos multiservicio. En caso de que 
exista algún requerimiento al respecto por parte de algún municipio, Copaco analizará la modificación de los 
plazos conjuntamente con la empresa adjudicada.

18-07-2012 16:36:12

 

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En unas de las respuestas de la licitante menciona que el SURVEY será realizado luego de la adjudicacion. 
Creemos que es obligacion de la licitante especificar exactamente lo que está solicitando (para ello realizar un 
SURVEY antes de la presentacion de oferta), proveer el computo metrico de lo que el oferente deberá realizar en 
infraestructura, que no tiene ninguna relación con los equipos a ser proveidos (ductos, adecuaciones edilicias, 
tendido, etc). Creemos que la licitante no puede escudarse en los términos "RESPONSABILIDAD GLOBAL" o 
"TODO LO QUE EL OFERENTE CREE NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS". El 
oferente tiene conocimiento de todo lo necesario para instalar sus equipos. Lo que el oferente no tiene 
conocimiento es de todo los trabajos adicionales que debe realizar para instalar sus equipos y es la informacion 
que solicitamos a LICITANTE. De otra manera no vemos que pueda verse el alcance que tendrá la 
responsabilidad global. Apelamos a la buena voluntad de ustedes de manera a proveer toda la información 
necesaria para poder determinar lo que se tiene que ofertar en forma adicional para la instalacion de los equipos.

17-07-2012 08:07:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Convocante considera que no es necesario la realización de un Survey en esta instancia debido a que las 
aclaraciones realizadas son suficientes para la correcta cotización de los suministros requeridos por COPACO.

18-07-2012 16:37:20

 

Listado de Proveedores Participantes
Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 

Emisión
Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

DC INGENIERIA S.A. 
- 80035201-7

Grande 1 007.1508.024217/000 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

06-08-2012 06-08-2012 05-01-2013

SISTEMA INTEGRAL 
DE 

TELECOMUNICACIONES 
SA (SITESA) - 

80020026-8

Grande 2 1.1508.0007490.0000 Póliza El Comercio 
Paraguayo

06-08-2012 06-08-2012 09-12-2012

 

                                              Listado de Propuestas por Proveedor
 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 43223199-999 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE 
CONMUTACIÓN

1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
DC INGENIERIA S.A. - 
80035201-7

Huawei Huawei CSC3300, 
UGC3200, 
HSS9820, 
F01D500, 
F01D2000, 
MA5600T

China Core IMS, Nodos NAM. 120.000.000.000 120.000.000.000
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SISTEMA INTEGRAL 
DE 
TELECOMUNICACIONES 
SA (SITESA) - 
80020026-8

ZTE ZTE IMS ZTE CHINA IMS 100.000.000.000 100.000.000.000

 

Beneficio MyPIMES
 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - AMPLIACION Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE CONMUTACION

Oferente Precio Fecha Hora Estado
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7 97.000.000.000 07-08-2012 09:43:19.635 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d16465e2a1c5a31830b49e58c04ae507

DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7 98.000.000.000 07-08-2012 09:42:57.066 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3873a812aa6b8b0ac60b74310f4e3b14

SISTEMA INTEGRAL DE 
TELECOMUNICACIONES SA (SITESA) - 
80020026-8

98.800.000.000 07-08-2012 09:43:09.068 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6acc9b021c6beb59963f7a4a5a575c59

DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7 99.000.000.000 07-08-2012 09:42:21.410 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a67416fa33e3dd712fe7482af057e842

SISTEMA INTEGRAL DE 
TELECOMUNICACIONES SA (SITESA) - 
80020026-8

100.000.000.000 07-08-2012 08:51:18.587 Propuesta

Código Verificador: bc85e50e6dd7874d60f16664ab221edb

DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7 120.000.000.000 07-08-2012 08:51:18.589 Propuesta

Código Verificador: dad70265ac0012b1e9b5227aed61305c

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - AMPLIACION Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE CONMUTACION

Oferente Mejor Precio
DC INGENIERIA S.A. - 80035201-7 97.000.000.000

SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA 
(SITESA) - 80020026-8

98.800.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80035201-7 - DC INGENIERIA S.A.

Item Precio Ganador
1 - AMPLIACION Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE CONMUTACION 97.000.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - AMPLIACION Y REEMPLAZO DE CENTRALES DE CONMUTACION

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 07-08-2012 09:03:07.493

Buenos días, comenzamos la Subasta. 07-08-2012 09:03:34.608

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 07-08-2012 09:04:40.745

Recuerde verificar el precio de su oferta, el sistema le pregunta hasta 2 veces si está seguro del precio que va a 
enviar a travéz de una ventana emergente. Los errores en montos no pueden ser subsanados.

07-08-2012 09:04:57.699

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 07-08-2012 09:15:53.152

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 07-08-2012 09:21:13.239

Atención pasamos a la etapa de puja. 07-08-2012 09:35:53.896

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 07-08-2012 09:35:57.024

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

07-08-2012 09:41:57.038

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 07-08-2012 09:44:57.153

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 07-08-2012 09:44:57.219

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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