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www.contrataciones.gov.py       

Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 247157
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:23 del día 4/12/2012,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 247157 -
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - 

PLURIANUAL
 de la Institución:

Código Verificador: dd1a5106a3bce9e8d70c7dc967d7a5b2

 

Nivel de Entidad: GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Entidad: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

UOC: UOC CAAZAPA

Código SICP: 1301

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
 

    Listado de Consultas
 

Listado de Proveedores Participantes
Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 

Emisión
Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 

986586-1

Sin categorizar 1 47.1501.014543 Póliza IMPERIO S.A 28-11-2012 03-12-2012 17-02-2013

ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 

383791-2

Sin categorizar 2 007.1501.019508/000 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A.

03-12-2012 03-12-2012 17-01-2013

G & S 
CONSTRUCCIONES 

S.A. - 80040957-4

Sin categorizar 3 007.1501.019507/000 Póliza LA CONSOLIDADA 03-12-2012 03-12-2012 17-01-2013

 

                                              Listado de Propuestas por Proveedor
 

INFORMACION DEL LOTE: 1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Construcción de baño 59.700.000 59.700.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 2 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y PUENTE DE TUBO PARA ACCESO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado y puente de tubo para acceso 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Baño y puente tubo 109.500.000 109.500.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 3 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESC BAS 4247 59.800.000 59.800.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 4 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Construcción de cercado 55.000.000 55.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

No aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica paraguaya Baño sexado Supervision Yuty 50.000.000 50.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 6 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica pedro antonio 
lopez

no aplica paraguaya construccion de baño 50.000.000 50.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 7 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica paraguaya baño sexado 50.000.000 50.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 8 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO
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DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro antonio 
Lopez

no aplica paraguaya baño sexado 50.000.000 50.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 9 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESC BAS 6335 59.880.000 59.880.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 10 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica Praguaya Baño sexado 50.000.000 50.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 11 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA CLUB GRAL CABALLERO 59.800.000 59.800.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 12 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA CLUB OLIMPIA 59.900.000 59.900.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 13 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESC BAS 5145 59.980.000 59.980.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 14 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESC BAS 1890 59.890.000 59.890.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 15 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Construcción de Cercado 55.000.000 55.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 16 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

No aplica Pedro antonio 
Lopez

no aplica Paraguaya cercado perimetral 40.000.000 40.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 17 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica Paraguaya cercado perimetral 40.000.000 40.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 18 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica paraguaya cerco perimetral 40.000.000 40.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 19 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica Paraguaya cercado Perimetral 40.000.000 40.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 20 - CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-003 Construcción de muralla o muro 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica Paraguaya construccion de muralla 180.000.000 180.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 21 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y MURALLA PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM
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Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9988 Construccion de graderia  y muralla perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PEDRO ANTONIO 
LOPEZ DIAZ - 986586-1

no aplica Pedro Antonio 
Lopez

no aplica Paraguaya Construccion de Graderia y 
murallla perimetral

80.000.000 80.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 22 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
ALFREDO JULIAN 
GASTON BRITEZ - 
383791-2

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESC BAS 15175 30.000.000 30.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 23 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de Cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Construcción de cercado 59.800.000 59.800.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 24 - CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72101703-007 Construccion de portico de acceso y cerco perimetral 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
G & S 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - 80040957-4

N/A N/A N/A N/A Portico de acceso y cercado 61.000.000 61.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 25 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9987 Construccion de Bano sexado para escuela 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
-        

 

Beneficio MyPIMES
 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

59.700.000 04-12-2012 08:06:49.067 Propuesta

Código Verificador: a2aa29f5a6d707d4d5899b66dfc33627

 

2 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y PUENTE DE TUBO PARA ACCESO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

109.500.000 04-12-2012 08:06:49.107 Propuesta

Código Verificador: f5d66f3745dc91802f7cba1d9b3d7ecb

 

3 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL
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Listado General de todas las Ofertas
Oferente Precio Fecha Hora Estado

ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.800.000 04-12-2012 08:06:49.133 Propuesta

Código Verificador: 542acb3095c8b032bc0f6262fc3c35f5

 

4 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

55.000.000 04-12-2012 08:06:49.160 Propuesta

Código Verificador: 58012618f9b0749576b581e0363a9e9c

 

5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000 04-12-2012 08:06:49.180 Propuesta

Código Verificador: 9cd8c3bd823483a5afe36ac18c2e83fd

 

6 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000 04-12-2012 08:06:49.212 Propuesta

Código Verificador: 4cc8e9a1689b5c71bae593446c067496

 

7 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000 04-12-2012 08:06:49.241 Propuesta

Código Verificador: 8f75b886b755bbc3bd5e0a5a959734f7

 

8 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000 04-12-2012 08:06:49.266 Propuesta

Código Verificador: 11a796f032f08f2e25ad5e61fc4dfd60

 

9 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.880.000 04-12-2012 08:06:49.297 Propuesta

Código Verificador: 2bd93f0b06109c390cf31dc9fb73a750

 

10 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000 04-12-2012 08:06:49.330 Propuesta

Código Verificador: 66a8ba2a2d536f779871fd16ae7484e9

 

11 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.800.000 04-12-2012 08:06:49.356 Propuesta

Código Verificador: c9f421b9dc7f1155f6fae834c02ec52e

 

12 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.900.000 04-12-2012 08:06:49.382 Propuesta

Código Verificador: 05da0255de67c8792835aa8a7d3eac70

 

13 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
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Listado General de todas las Ofertas
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.980.000 04-12-2012 08:06:49.411 Propuesta

Código Verificador: 4811d0de42c3d9ce6e4d75bd4fe39f55

 

14 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

59.890.000 04-12-2012 08:06:49.434 Propuesta

Código Verificador: 8a8637862ed32c1b13b65dcd73db2061

 

15 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

55.000.000 04-12-2012 08:06:49.457 Propuesta

Código Verificador: 7a2957b376ed5ee6e075bebefbee39d0

 

16 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000 04-12-2012 08:06:49.484 Propuesta

Código Verificador: 522fd3054e53279be90c5721f1d6f962

 

17 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000 04-12-2012 08:06:49.513 Propuesta

Código Verificador: 44895a74420c28861df3dbf890ae0fd6

 

18 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000 04-12-2012 08:06:49.547 Propuesta

Código Verificador: 3b67fca57a076c21fcd98cbf4edf22b0

 

19 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000 04-12-2012 08:06:49.569 Propuesta

Código Verificador: f726f7e163cab6fe09dd5289b2fe4bac

 

20 - CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 180.000.000 04-12-2012 08:06:49.598 Propuesta

Código Verificador: da69de84ba1612af901de5824f625b82

 

21 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y MURALLA PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 74.000.000 04-12-2012 13:15:12.983 Recepción de Lances

Código Verificador: b162111f7ae3fdb127a1e7730244ae8c

PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 80.000.000 04-12-2012 08:06:49.625 Propuesta

Código Verificador: 7274753b51f0b357e30bba52e3dd07d3

 

22 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 
383791-2

30.000.000 04-12-2012 08:06:49.657 Propuesta

Código Verificador: 8e3f90f1b79f6e12562d708beba97093

 

23 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado



04-12-2012 8 de 15

Listado General de todas las Ofertas
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

59.800.000 04-12-2012 08:06:49.686 Propuesta

Código Verificador: 0d15f1d5aae8d561918d6e29e71747e8

 

24 - CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 
80040957-4

61.000.000 04-12-2012 08:06:49.718 Propuesta

Código Verificador: 35bab1cf04af55805e8c3e00ed8a8394

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 59.700.000

 

2 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y PUENTE DE TUBO PARA ACCESO

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 109.500.000

 

3 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.800.000

 

4 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 55.000.000

 

5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000

 

6 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000

 

7 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000

 

8 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000

 

9 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.880.000

 

10 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 50.000.000

 

11 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.800.000

 

12 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL
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Mejores Lances de cada Proveedor por Item
Oferente Mejor Precio

ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.900.000

 

13 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.980.000

 

14 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 59.890.000

 

15 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 55.000.000

 

16 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000

 

17 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000

 

18 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000

 

19 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 40.000.000

 

20 - CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 180.000.000

 

21 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y MURALLA PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 74.000.000

 

22 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

Oferente Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ - 383791-2 30.000.000

 

23 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 59.800.000

 

24 - CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL

Oferente Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 61.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 383791-2 - ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ

Item Precio Ganador
3 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 59.800.000
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Items Ganados por Proveedor
9 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 59.880.000

11 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 59.800.000

12 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 59.900.000

13 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 59.980.000

14 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 59.890.000

22 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 30.000.000

 

Proveedor: 80040957-4 - G & S CONSTRUCCIONES S.A.

Item Precio Ganador
1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 59.700.000

2 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y PUENTE DE TUBO PARA ACCESO 109.500.000

4 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 55.000.000

15 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 55.000.000

23 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 59.800.000

24 - CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL 61.000.000

 

Proveedor: 986586-1 - PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ

Item Precio Ganador
5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 50.000.000

6 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 50.000.000

7 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 50.000.000

8 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 50.000.000

10 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 50.000.000

16 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 40.000.000

17 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 40.000.000

18 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 40.000.000

19 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 40.000.000

20 - CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL 180.000.000

21 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y MURALLA PERIMETRAL 74.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 08:11:10.425

Buenos días, comenzamos la Subasta. 04-12-2012 08:11:16.786

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 08:13:39.110

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 08:17:20.496

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 08:17:21.827

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 08:17:25.361

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 08:23:25.748

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 08:28:14.768

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 08:28:14.820

 

2 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y PUENTE DE TUBO PARA ACCESO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 08:32:21.838

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 08:32:26.949

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 08:32:43.425

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 08:37:30.137

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 08:41:56.100

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 08:41:59.309

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 08:47:59.441

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 08:52:47.522

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 08:52:47.575

 

3 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
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Listado de Mensajes
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 08:54:11.182

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 08:54:16.126

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 08:55:58.443

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 08:57:45.630

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 08:57:47.320

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 08:57:50.598

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 09:03:50.703

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 09:06:50.957

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 09:06:51.037

 

4 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 09:08:25.288

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 09:08:30.211

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 09:09:28.577

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 09:09:38.714

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 09:09:48.184

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 09:09:51.099

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 09:15:51.211

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 09:25:50.292

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 09:25:50.341

 

5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 09:26:47.521

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 09:26:54.912

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 09:26:59.745

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 09:27:52.773

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 09:27:53.945

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 09:27:56.998

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 09:33:57.582

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 09:37:57.651

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 09:37:57.732

 

6 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 09:39:16.180

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 09:39:45.904

Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. 04-12-2012 09:40:41.061

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 09:40:51.494

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 09:40:57.039

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 09:46:57.311

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 09:49:57.318

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 09:49:57.379

 

7 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 09:51:24.950

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 09:51:40.567

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 09:51:47.448

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 09:54:02.703

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 09:54:07.406

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 10:00:07.458
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Listado de Mensajes
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 10:06:50.577

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 10:06:50.641

 

8 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 10:07:12.617

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 10:07:17.633

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 10:07:22.543

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 10:08:36.833

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 10:11:06.244

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 10:11:08.304

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 10:17:08.516

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 10:22:46.667

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 10:22:46.732

 

9 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 10:23:08.694

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 10:23:16.065

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 10:23:20.730

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 10:24:12.566

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 10:26:02.863

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 10:26:07.866

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 10:32:07.894

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 10:35:08.171

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 10:35:08.239

 

10 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 10:35:24.677

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 10:35:29.542

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 10:35:33.512

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 10:36:34.228

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 10:36:35.626

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 10:36:38.351

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 10:42:38.632

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 10:47:40.777

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 10:47:40.864

 

11 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 10:48:13.498

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 10:48:19.359

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 10:48:22.860

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 10:52:02.288

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 10:52:05.705

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 10:52:08.779

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 10:58:09.018

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 11:04:49.031

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 11:04:49.081

 

12 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 11:05:54.813

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 11:07:34.173
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Listado de Mensajes
En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 11:07:37.475

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 11:08:47.316

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 11:09:25.401

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 11:09:27.844

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 11:15:27.934

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 11:18:28.087

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 11:18:28.161

 

13 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 11:19:37.363

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 11:19:42.384

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 11:19:46.570

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 11:21:41.357

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 11:21:42.537

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 11:21:45.496

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 11:27:45.555

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 11:31:25.664

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 11:31:25.724

 

14 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 11:31:46.898

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 11:31:52.015

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 11:31:57.351

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 11:34:07.185

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 11:34:08.640

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 11:34:10.964

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 11:40:11.045

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 11:43:11.131

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 11:43:11.327

 

15 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 11:45:07.262

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 11:45:13.205

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 11:45:17.492

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 11:47:01.478

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 11:49:05.344

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 11:49:07.933

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 11:55:08.055

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 11:58:08.110

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 11:58:08.201

 

16 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 12:00:06.866

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 12:00:12.251

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 12:00:17.274

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 12:02:44.339

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 12:02:45.564

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 12:02:48.422
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EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 12:08:48.568

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 12:11:48.959

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 12:11:49.173

 

17 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 12:12:15.056

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 12:12:21.924

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 12:12:32.180

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 12:14:23.334

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 12:14:28.353

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 12:14:30.467

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 12:20:30.564

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 12:23:30.612

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 12:23:30.672

 

18 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 12:24:18.342

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 12:24:34.671

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 12:24:44.584

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 12:25:10.844

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 12:25:12.059

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 12:25:15.607

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 12:31:15.668

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 12:34:16.125

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 12:34:16.175

 

19 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 12:36:36.311

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 12:36:45.943

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 12:37:25.205

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 12:40:07.994

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 12:40:09.128

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 12:40:11.907

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 12:46:12.237

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 12:54:04.343

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 12:54:04.425

 

20 - CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 12:56:37.733

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 12:56:43.065

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 12:56:48.541

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 13:04:09.138

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 13:04:10.367

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 13:04:13.277

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 13:10:13.350

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 13:13:13.592

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 13:13:13.665

 

21 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y MURALLA PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 13:13:41.683



04-12-2012 15 de 15

Listado de Mensajes
Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 13:13:47.931

Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 04-12-2012 13:13:53.378

Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 04-12-2012 13:14:25.266

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 13:18:54.060

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 13:18:55.476

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 13:18:58.497

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 13:24:58.623

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 13:27:58.973

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 13:27:59.081

 

22 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 13:28:53.469

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 13:28:59.016

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 13:29:03.952

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 13:34:36.123

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 13:34:37.413

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 13:34:40.893

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 13:40:40.930

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 13:47:20.979

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 13:47:21.060

 

23 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 13:52:15.836

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 13:52:21.127

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 13:52:24.814

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 13:54:40.322

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 13:55:53.966

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 13:55:56.855

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 14:01:56.893

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 14:05:48.108

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 14:05:48.164

 

24 - CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL

 

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-12-2012 14:06:03.084

Continuamos con la Subasta. 04-12-2012 14:06:08.953

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-12-2012 14:12:23.887

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 04-12-2012 14:12:27.370

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-12-2012 14:13:10.333

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-12-2012 14:13:12.873

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-12-2012 14:19:13.101

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-12-2012 14:23:48.481

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-12-2012 14:23:48.543

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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