

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 282200

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:45 del día 17/11/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 282200 -
Reparacion Integral de las Instalaciones Electricas
de la Institución:

Código Verificador: 3aa3f60515a612d712648b214aaa17ea

Nivel de Entidad:	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad:	DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
UOC:	Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
Código SICP:	1863

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante tengan a bien aclarar, si serán necesarios la provisión de tableros TS 8, pues las mismas no figuran en las Especificaciones técnicas, ni en la lista de descripción de instalación, en caso de ser afirmativa la respuesta solicitamos nos indiquen las cantidades necesarias.		05-11-2014	11:24:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los componentes del TS8 existente estan incluidos dentro del tablero General y se encuentran incluidos en la planilla de precios (cuyo gabinete será nuevo y se encuentra incluido en la planilla de precios).		07-11-2014	08:32:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sección V - Modelo de Contrato N° - 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS. Ítem: 1.1.4, 2.1.4, 3.1.2, solicitan Montaje de artefactos comunes Solicitamos respetuosamente a la convocante tengan a bien aclarar las especificaciones de los artefactos de iluminación.		05-11-2014	11:25:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No forma parte de la planilla de cómputo métrico la provisión de artefactos por parte del contratista., remitirse al Pliego de Bases y Condiciones		07-11-2014	08:34:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Como en el pliego no figura el trazado de los ductos, su tamaño y la cantidad y sección de conductores a ser tendidos por cada tramo, además teniendo en cuenta que se solicita embutir las instalaciones expuestas existentes, esto influye enormemente en la cantidad de materiales a ser cotizados y proveídos.</p> <p>SOLICITAMOS: nos provean planos de todas las plantas de todas las canalizaciones eléctricas, y de señales débiles (telefonía, red LAN)</p> <p>Como hemos observado en la visita técnica, para la readecuación de las alimentaciones de las luminarias en los lugares donde se posee cielo raso con material de yeso:</p> <p>CONSULTAMOS: si el contratista deberá prever todos los gastos en caso de un desprendimiento de parte del techo con material de yeso?</p> <p>Como los proveedores de Grupo Generadores poseen plazo de entrega de mínimo 30 a 60 días, que podría estar fuera del cumplimiento del plazo de entrega de todos los trabajos, ¿ se podrá extender el plazo de entrega del proyecto?</p> <p>Como se ha observa actualmente existen artefactos que se encuentran inutilizables, ¿quedará a cargo del contratista proveer de nuevos artefactos o reparación de los mismos?</p> <p>Como en la planilla de precio no figura el TS 8 (tablero seccional 8) y que físicamente se encuentra en el subsuelo de las instalaciones de la DINAPI, ¿el contratista deberá anexar a la planilla Precios dicho costo para readecuación del mismo?</p> <p>CONSULTAMOS: si la corrección de factor de potencia se hará en forma centralizada o localizada por cada artefacto por cada luminaria, por cada motor.</p> <p>De acuerdo a la visita realizada en donde se pudo apreciar la magnitud del trabajo, teniendo en cuenta la proximidad de días festivos y que el trabajo deberá hacerse probablemente fuera de horario de oficina consideramos muy escaso el plazo otorgado para la finalización de los trabajos.</p> <p>SOLICITAMOS: extender el plazo de entrega a 60 días calendario contado a partir de la firma del contrato.</p>	05-11-2014	11:46:33
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Queda a criterio del contratista el trazado de las cañerías y la distribución de circuitos (basarse en las cantidades de circuitos descriptas en el esquema unifilar adjunto y/o de la planilla de cómputo métrico).</p> <p>En el caso del cielo raso, se debe prever la reparación.</p> <p>Respecto al plazo de entrega del generador remitirse al Pliego</p> <p>No forma parte de la planilla de cómputo métrico la provisión de artefactos por parte del contratista., remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p> <p>Los componentes del TS8 existente pasaran a estar dentro del Tablero General (cuyo gabinete será nuevo y se encuentra incluido en la planilla de precios).</p> <p>La corrección del factor de potencia será centralizado con un banco de 210 kVAR.</p> <p>En lo que respecta al plazo de ejecución de los trabajos: remitirse al PBC</p>	07-11-2014	08:37:53

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	Grande	1	24.0016.12954	Póliza	INTERCONTINENTA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	13-11-2014	17-11-2014	27-12-2014
CELLULAR SA - 80008968-5	Grande	2	23150839950	Póliza	Seguros EL SOL DEL PARAGUAY	14-11-2014	14-11-2014	13-01-2015
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L. - 80020750-5	Pequeña	3	31.1508.0005710.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A	13-11-2014	16-11-2014	26-12-2014
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Grande	4	43.1501.0001429.0000	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	14-11-2014	14-11-2014	13-01-2015
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	Grande	5	007.1508.032037/000	Póliza	La Consolidada S.A.	14-11-2014	17-11-2014	26-01-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.014.903.596	1.014.903.596
CELLULAR SA - 80008968-5	SCANIA	SCANIA	GGSW 500/450 kVA DC 13072 A	BRASIL	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1.368.436.822	1.368.436.822
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L. - 80020750-5	Nacional	Seti S.R.L	Nacional	Nacional	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Electricas	1.500.000.000	1.500.000.000

PIRO Y S.A. - 80000505-8	INSEL	INSEL	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	PARAGUAY	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1.608.000.000	1.608.000.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	TES Ingenieria	N/A	N/A	Paraguay	Mantenimiento Sist Eléctrico DINAPI	2.000.000.000	2.000.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Reparacion Integral de las Instalaciones Electricas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	826.999.000	17-11-2014	08:45:20.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b97f7572cdc15761c9f652df7508698	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	827.000.000	17-11-2014	08:45:09.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf42d9d9429424c1cfb5c1a23e3ae1e4	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	828.999.000	17-11-2014	08:44:59.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1c4358e7301f5458678d4877ab2790c	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	829.000.000	17-11-2014	08:44:43.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6c695828eff314af514835874cd9db6	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	830.999.000	17-11-2014	08:44:25.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1455a7e1a3bcd5f13c8acf42a91c8b71	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	831.000.000	17-11-2014	08:44:15.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8898b07949a01462cb720959934f69c5	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	832.999.000	17-11-2014	08:44:01.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7b1f15565f266475122d1fc2ddaf7b6	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	833.000.000	17-11-2014	08:43:49.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1963554b28f65987ed19d41ead9fc23	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	834.999.000	17-11-2014	08:43:40.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	756bd8d74ab7485dc24de2bb5aa30180	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	835.000.000	17-11-2014	08:43:34.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b85c1ba1e63e3251ca2f2d4a1713cf0	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	837.999.000	17-11-2014	08:43:26.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8230e9970973b4e4a5bb9c82ab841cc	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	838.000.000	17-11-2014	08:43:09.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95bb704dcf7c7697be99b25a32c04f52	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	841.999.000	17-11-2014	08:42:51.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab818ee28027e7e8dbfee189fd9a44c	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	842.000.000	17-11-2014	08:42:28.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78562c6353ec62f6b9815e133c52d378	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	845.000.000	17-11-2014	08:42:21.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	861cb36867703e71f9dfc97f1a1808fe	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	846.000.000	17-11-2014	08:42:01.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d0ecf5489ae31db861d2829211940f4	
CELLULAR SA - 80008968-5	846.875.306	17-11-2014	08:42:40.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e58d3b8aedaf9c903383f536a92f1557	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	854.000.000	17-11-2014	08:42:00.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	114d461e0394b2f7f3a57274edc3868a	

Listado General de todas las Ofertas

CELLULAR SA - 80008968-5	855.364.514	17-11-2014	08:41:53.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71ecb720bf136db4336c38154642607d	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	856.000.000	17-11-2014	08:41:54.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca3678a40ab2cecb477aa193f60fdd80	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	857.000.000	17-11-2014	08:41:39.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b0e3727425259c13f1d8390665bcb90	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	858.000.000	17-11-2014	08:41:32.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a5d036e4da58568a061ee9370f14f23	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	859.000.000	17-11-2014	08:41:32.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2a526c209043129e3fc52f58347e446	
CELLULAR SA - 80008968-5	860.364.514	17-11-2014	08:41:16.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae28c24e93fc86c8b1165e39801ecade	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	864.000.000	17-11-2014	08:41:14.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49fb36f22c42bae5630a1bd44c881fb8	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	865.000.000	17-11-2014	08:41:03.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d607fa42f1a5d0840cb1ebb74497fbab	
CELLULAR SA - 80008968-5	868.364.514	17-11-2014	08:41:00.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9588ea04d9c71e853789ba4ee43dd76	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	869.000.000	17-11-2014	08:40:53.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2daddc6519d03129ee71dfd371b3c39a	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	870.000.000	17-11-2014	08:40:37.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d52efd24e244136e48dfec65513baaf	
CELLULAR SA - 80008968-5	875.364.514	17-11-2014	08:40:27.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f73d47a053df087a58089b76e0df6c00	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	876.000.000	17-11-2014	08:39:58.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0c759886faf88ca8fa6adaa67203f88	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	880.000.000	17-11-2014	08:39:56.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75823e43555e61695d32a8a949ff47f6	
CELLULAR SA - 80008968-5	880.364.514	17-11-2014	08:39:42.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a801b6a2709f4f4325c1ed6d58edbc5	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	881.000.000	17-11-2014	08:39:44.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9900d373737b90b073f5f49dc2723035	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	882.000.000	17-11-2014	08:39:19.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1412d89730a4bac69ca624bc8f2da903	
CELLULAR SA - 80008968-5	883.364.514	17-11-2014	08:39:08.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe782a468d4a46e599596343f918cbda	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	890.000.000	17-11-2014	08:38:41.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62ffd6e43d6e77fa498dfba9e72daa8e	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	894.000.000	17-11-2014	08:38:26.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6090836a851042fbfee1dd3c1f4d44be	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	895.000.000	17-11-2014	08:38:17.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c502e85c6630138b584d8b2a902ae4fe	
CELLULAR SA - 80008968-5	897.963.341	17-11-2014	08:38:08.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	056d7b050377bc4a469574af7d416bf9	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	898.000.000	17-11-2014	08:38:17.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ce27361612926c96863256a38c7ce0	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	899.000.000	17-11-2014	08:37:39.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53e20e03b4df09a1a0d09f391c178371	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	950.000.000	17-11-2014	08:31:31.608	Etapa de Puja
		Código Verificador:	544ac3049c335b5c81dced45380ed2c7	

Listado General de todas las Ofertas

PIRO Y S.A. - 80000505-8	950.000.000	17-11-2014	08:38:17.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	970a2ac8bc860c013fdb2bf881f3f47b	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	1.005.000.000	17-11-2014	08:05:08.863	Recepción de Lances
		Código Verificador:	860175b2ec0fc2a63acab78e66c3908f	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	1.013.000.000	17-11-2014	08:03:08.797	Recepción de Lances
		Código Verificador:	93681f3a44422b15e8f69c3e1b20621c	
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	1.014.903.596	17-11-2014	07:54:30.798	Propuesta
		Código Verificador:	e451ab481743819e300499ac57aac59e	
CELLULAR SA - 80008968-5	1.321.265.128	17-11-2014	08:01:52.192	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7bd2b7a5791645bb39f8d7ca8005d95a	
CELLULAR SA - 80008968-5	1.368.436.822	17-11-2014	07:54:30.801	Propuesta
		Código Verificador:	fc7392368351f35f3e959097d4edda	
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	1.500.000.000	17-11-2014	07:54:30.807	Propuesta
		Código Verificador:	6f6544bcc0dfefaf0b6e22eb82fac227	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	1.600.000.000	17-11-2014	08:38:27.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a80d4de0c5d450357379c46efbfdd5d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.608.000.000	17-11-2014	07:54:30.806	Propuesta
		Código Verificador:	5296a7ef10a7380d10ec17560a2b2d3f	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	2.000.000.000	17-11-2014	07:54:30.773	Propuesta
		Código Verificador:	d554db11d04f09331a92ff64cbf4b5a4	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Reparacion Integral de las Instalaciones Electricas

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L - 80020750-5	826.999.000
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. - 80021437-4	827.000.000
CELLULAR SA - 80008968-5	846.875.306
PIRO Y S.A. - 80000505-8	950.000.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	1.600.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020750-5 - SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L

Item	Precio Ganador
1 - Reparacion Integral de las Instalaciones Electricas	826.999.000

Listado de Mensajes

1 - Reparacion Integral de las Instalaciones Electricas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2014	08:00:30.001
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-11-2014	08:00:40.191
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-11-2014	08:00:51.496
Señores esperamos mejores ofertas.	17-11-2014	08:00:56.871
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	17-11-2014	08:03:49.349
Señores bajen sus precios.	17-11-2014	08:07:46.192
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-11-2014	08:12:49.058
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	17-11-2014	08:15:16.347
El mensaje anterior no es válido.	17-11-2014	08:31:01.328
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2014	08:31:02.476
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-11-2014	08:31:13.108

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2014	08:31:17.114
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2014	08:37:31.665
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2014	08:45:26.811
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2014	08:45:26.945

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.