

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 283102

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:59 del día 1/12/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 283102 - SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL de la Institución:

**Código Verificador:** Oda2258957037ac37b7183600e883d16

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
<b>UOC:</b>	UOC OBRAS PUBLICAS
<b>Código SICP:</b>	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

<b>Continuamos con la Subasta (Fecha de aviso: 1-12-2014)</b>
Sres. Oferentes continuamos con la subasta.
<b>Sres. Oferentes Reanudamos la subasta (Fecha de aviso: 1-12-2014)</b>
Reanudamos la subasta.

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Existe incongruencia entre: Sección I Datos de la Licitación Calendario de Eventos y Datos de la Subasta IAO 1.2 e; El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote. - IAO 37.1 El oferente podrá ser adjudicado hasta un máximo de dos lotes (sic). FAVOR ACLARAR.	17-11-2014	07:07:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente podrá ser adjudicado hasta un máximo de dos lotes, el mismo ha sido corregido a través de la Adenda N° 3.	19-11-2014	07:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto al Item N° 3 de los Lotes N° 1, N° 2 y N° 3 "Instalaciones y Servicios Especializados, Cantidad Mínima: 6 meses y Cantidad Máxima: 8 meses se consulta lo siguiente: la posibilidad de extender en todos los lotes la cantidad de meses como sigue: CANTIDAD MINIMA: 12 meses - CANTIDAD MAXIMA 15 meses. Al respecto se solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tener a bien considerar que para la ejecución total de una obra de esta naturaleza, considerando la magnitud de lo solicitado, es decir, la importante cantidad de bienes (pintura, tachas) y servicios (instalaciones y servicios especializados), se requeriría de mayor tiempo, pues la ejecución íntegra de las obras dentro de un plazo de seis (06) a ocho (08) meses de tiempo resulta riesgosa y su cumplimiento comprometido innecesariamente.  Resultaría más prudente determinar un plazo real mayor al estipulado actualmente en las bases y condiciones, extendiéndolo a periodos superiores que no resulten en ninguno de los casos o lotes inferiores a 12 meses, de manera a que la ejecución contractual fuera gradual y acorde a la realidad como asimismo a las necesidades institucionales.  En ese sentido se debe tener en consideración que las obras de señalización horizontal no serán contínuas, sino que por tramos, incluso a veces aislados unos de otros, tal como lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones, y al no tratarse de señalizaciones contínuas sobre una misma ruta a lo largo de un solo trayecto, la ejecución misma de las obras se verá distendida en el tiempo, atendiendo asimismo a los equipos que requieren para este llamado.	17-11-2014	07:15:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo ha sido sido modificado a través de la Adenda N° 3.	19-11-2014	07:38:43
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a: 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta (sic).</p> <p>En lo que respecta a este punto de la nota de consulta se solicita la reducción considerable del volumen anual de facturación atendiendo a que en este rubro específico, obras de señalización horizontal de tramos de la red vial del Paraguay, el flujo de contratación de manera especializada no es corriente ni mucho menos considerable.</p> <p>Recordemos que la presente licitación requiere la contratación de empresas especializadas de manera exclusiva en el ramo de señalización de rutas, ello en vistas a las exigencias del llamado, y como tal, ni el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ni ninguna otra Entidad del Estado convoca a licitaciones de esta naturaleza con frecuencia por lo que resulta limitativa la exigencia trascrita en este apartado (iii) de esta consulta. De no modificarse dicha exigencia, reduciéndola considerablemente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en su calidad de Ente Convocante, podría estar gestando un llamado restrictivo o limitativo, en otras palabras, la libre participación o concurrencia de potenciales oferentes se vería afectada innecesariamente y comprometida de manera absolutamente sin justificación técnica alguna, en contravención al espíritu de las disposiciones legales contenidas en el Artículo 4° de la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.</p> <p>LA PRESENTE CONSULTA SOBRE LA VIABILIDAD DE REDUCIR ESTA EXIGENCIA OBEDECE A LA REALIDAD DE QUE, TRATÁNDOSE DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE GRAN MAGNITUD O VOLUMEN, LAS FACTURACIONES ANUALES PROMEDIO HISTÓRICAS DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN SEÑALIZACIÓN DE MANERA EXCLUSIVA NO ALCANZAN VALORES TAN ELEVADOS.</p>		17-11-2014	07:19:35
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El mismo ha sido modificado a través de la adenda N° 3.		19-11-2014	07:45:53
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista, con contratos ejecutados durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas /// Lote N° 1: Pintura: 80.000 m2; Tachas: 75.000 unid. / Lote N° 2: Pintura: 160.000 m2; Tachas: 150.000 unid. / Lote N° 3: Pintura 210.000 m2; Tachas: 200.000 unid (sic).</p> <p>Las estadísticas reales y los antecedentes históricos de las empresas nacionales especializadas exclusivamente en señalización de obras viales no representan cantidades ejecutadas tan elevadas en materia de pintura y especialmente en cuanto a cantidades de tachas.</p> <p>De manera a que la presente licitación cuente con oferentes que cumplan verdaderamente con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones se solicita la reducción de las cantidades tanto de metros cuadrados de pintura como de unidades de tachas cuanto menos en un porcentaje equivalente al 25% sobre la cantidad de pintura y respecto a las tachas, se reduzcan en todos los casos a 8.000 unidades aproximadamente. En el punto recordamos que no existe empresa nacional que cuente con la capacidad exigida. Trata de una cuestión estadística que se obtiene fácilmente mediante el análisis de las obras realizadas en los últimos años que denotan la cantidad de tachas utilizadas en las obras viales del País que NO ascienden a lo solicitado en el PBC y que demuestra a su vez la imposibilidad de que exista empresa nacional alguna con dicha capacidad pues no se ha proveído en tan considerable cantidad en el País en los últimos años.</p> <p>Asimismo y para optimizar la solvencia de los potenciales oferentes se solicita la reducción de la cantidad de años a ser considerados para el cumplimiento a las cantidades referidas previamente, a un máximo de tres (03) años.</p>		17-11-2014	07:22:18
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El mismo ha sido modificado a través de la Adenda N° 3.		19-11-2014	07:47:38
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Lote N° 1: - (un) marcador mecanizado, rociado por atomizador / Lote N° 2: - (un) marcador mecanizado, rociado por atomizador (sic).</p> <p>Con el espíritu de optimizar la contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y garantizar la prestación de los servicios en las mejores condiciones, se sugiere fuertemente la complementación del equipo indicado en este punto de la consulta de la manera siguiente: Lote N° 1: - (dos) marcadores mecanizados de rociado por atomizador con automatismo para apertura y corte automáticos / Lote N° 2: - (dos) marcadores mecanizados de rociado por atomizador con automatismo para apertura y corte automáticos.</p> <p>Mediante la complementación referida la Entidad Convocante contaría con equipos de primera línea que permiten procesar trabajos o servicios de pintura sobre dos (02) franjas simultáneamente, lo que posibilita la ejecución de los trabajos en mejores condiciones de manera uniforme y en un plazo mucho más reducido.</p>		17-11-2014	07:24:03
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Así también, se recuerda que el listado de equipos establecidos corresponde a un mínimo exigido, lo cual no significa que la empresa al momento de desarrollar los trabajos solo deba contar con eso, el mismo debe tomar los recaudos necesarios a fin de poder realizar los trabajos en la forma y tiempo establecidos.		19-11-2014	07:49:46
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En este punto se solicita la reducción del porcentaje de 20% de capital operativo respecto al monto de la oferta requerido a los potenciales oferentes hasta un 10%.	17-11-2014	07:39:44
Elo considerando el volumen tan elevado que representa el presente llamado, lo cual torna dicho requerimiento en restrictivo, es decir, es una limitación a la libre participación de potenciales oferentes al llamado.		
Al respecto la Convocante debe tener en consideración que existen empresas que cuentan con líneas de créditos flexibles y en plazos distendido de parte de sus proveedores, lo cual se configura en una suerte de capital operativo pues la línea de crédito versa sobre la provisión de bienes que serían afectados a la contratación del presente proceso licitatorio.		
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
A través de la emisión de la Adenda N° 3, el mismo ha sido modificado, manteniendo el porcentaje del 20%, pero en esta ocasión con respecto al lote con mayor monto ofertado y no por el total de la oferta. Esto flexibiliza el criterio anteriormente establecido y permite una mayor participación de potenciales oferentes.	24-11-2014	08:30:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
es valida la experiencia de una empresa extranjera en consorcio con una local?	18-11-2014	18:56:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No es válida, pues la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas", establece en su artículo 18 "Clasificación de las Licitaciones Públicas, que las licitaciones públicas podrán ser: Nacionales: cuando únicamente puedan participar personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país.	24-11-2014	08:31:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 25% (veinticinco por ciento) del lote con mayor monto ofertado. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente (sic). Al respecto se solicita la reducción de la cantidad de años a ser utilizados para dividir el monto total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente visto y considerando que existen empresas que cuentan con tres (3) años de existencia y con solvencia, capacidad y experiencia en obras suficientes para calificar a la presente licitación y ejecutar las obras; y la división del monto del total de la facturación legal por cinco (5), teniendo el oferente una antigüedad de tres (3) años, resulta perjudicial para el promedio requerido e injusto igualmente. La aplicación de 5 años para la fórmula de cálculo del promedio en cuestión sobre un oferente que cuenta con 3 años de antigüedad resulta un sinsentido y una injusticia o desigualdad injustificada absolutamente. Asimismo se solicita la reducción del porcentaje mismo (25%) a diez por ciento (10%). Es menester aclarar en este punto que el rubro específico que hace al objeto del presente llamado, como objeto único y aislado de una convocatoria a concurso de precios, es inusual en nuestro País por lo que el MOPC podría estar convocando este llamado con exigencias que conllevarían a no contar con oferentes que califiquen según vuestras exigencias actuales. En términos claros: la presente licitación, en el volumen demandado por el MOPC, es una licitación SIN PRECEDENTES por lo que compromete el cumplimiento, por parte de oferentes, de exigencias muy elevadas. Entendemos que la realización de las obras de esta licitación son necesarias para el MOPC y para el País es por ello que consideramos que es necesario reducir la presente exigencia de manera a contar con oferentes igualmente muy calificados y solventes para ejecutar las obras en forma y tiempo. Recordemos en este punto que la mayoría de las demás exigencias del PBC refieren a 3 (tres) años como ser la capacidad financiera, ratios de liquidez, nivel de endeudamiento, etc.	18-11-2014	20:14:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los criterios, con la finalidad de permitir una mayor participación de oferentes, han sido flexibilizados a través de la emisión de la Adenda N° 3, no obstante, a través de la emisión de las adendas N° 5 y 6, se ha procedido a modificar los años, dejando a los mejores tres (3) de los últimos diez (10) años.	24-11-2014	08:37:35
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas en lo que se refiere a los materiales y teniendo en cuenta los productos ofrecidos por los principales proveedores de pinturas de señalización vial de los países vecinos y a nivel mundial, consultamos si para la pintura aplicada en frío podrá utilizarse pintura acrílica pura a base de agua libre de metales pesados que cumpla de igual manera con la Norma ABNT 13699 y otras más que el PBC no requiere pero que igualmente cumplen, cuya utilización es bastante extendida y aceptada a nivel regional y mundial. Aclaremos que la pintura acrílica pura a base de agua libre de metales pesados reúne mayores virtudes que la requerida por el PBC y además de ello PRESENTA costos más convenientes por tratarse de precios más económicos. La pintura acrílica pura a base de agua libre de metales pesados tiene en la actualidad mayor aceptación tanto en la región como en el mundo. Consideramos mucho más conveniente para el MOPC y para las arcas de la Administración que se adquiera pintura acrílica pura a base de agua libre de metales pesados para obtener así un producto con mayor durabilidad y a un precio más accesible. La presente consulta se formula considerando que las especificaciones técnicas exigen pintura acrílica poliéster base de agua, haciendo la importante salvedad de que la misma NO se consigue en el mercado.	18-11-2014	20:15:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aceptaran los tipos de pintura siempre y cuando cumplan con la Norma ABNT 13699 y con todo lo establecido en las especificaciones técnicas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. Así también, a través de la emisión de la adenda N° 5 se procedió a realizar una modificación en la descripción del tipo de pintura solicitada	24-11-2014	08:41:42

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	Grande	1	0071501022355	Póliza	La Consolidada S.A.	28-11-2014	01-12-2014	10-04-2015
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Sin categorizar	2	007.1501.022375/001/002	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	28-11-2014	28-11-2014	07-04-2015
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	Grande	3	007.1501.022422/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	28-11-2014	28-11-2014	08-03-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	1 - Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica por Aspersión y Extrusión y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131701-001	Pintura Termoplástica					155.043
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Indutil	Indutil	Indutil	brasil	Pintura	116.875	18.120.650.625
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	LUMICOT W	CRISTACOL S.A.	811645	ARGENTINA		172.849	26.799.027.507

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131701-001	Tachas					146.353
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Rayolite	Semex	Round Shoulder	Mexico	Tachas	32.550	4.763.790.150
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	3M	3M	290	EE.UU.		46.420	6.793.706.260

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131701-001	Instalaciones y Servicios Especializados					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Instalaciones y Servicios Especializados	85.000.000	680.000.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS		61.600.000	492.800.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	2 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131701-001	Pintura Termoplástica					302.640
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	35.325	10.690.758.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Indutil	Indutil	Indutil	Brasil	Pintura	37.200	11.258.208.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	ACQUAPLAST	INDUTIL LTDA.	BASE AGUA SIN METALES PESADOS	BRASIL		37.400	11.318.736.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131701-001	Tachas					283.530

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	21.750	6.166.777.500
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Rayolite	Semex	Round Shoulder	Mexico	Tachas	32.550	9.228.901.500
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	3M	3M	290	EE.UU		46.420	13.161.462.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131701-001	Instalaciones y Servicios Especializados	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	18.000.000	144.000.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Instalaciones y Servicios Especializados	85.000.000	680.000.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS		61.600.000	492.800.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 3 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Poliéster Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131701-001	Pintura Acrílica Base Agua	393.120

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	35.325	13.886.964.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Indutil	Indutil	Indutil	Brasil	Pintura	37.200	14.624.064.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	ACQUAPLAST	INDUTIL LTDA.	BASE ACUOSA SIN METALES PESADOS	BRASIL		37.400	14.702.688.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131701-001	Tachas	368.836

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	21.750	8.022.183.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Rayolite	Semex	Round Shoulder	Mexico	Tachas	32.550	12.005.611.800
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	3M	3M	290	EE.UU.		46.420	17.121.367.120

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131701-001	Instalaciones y Servicios Especializados	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	edivisa	18.000.000	144.000.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Consortio Serviam Acaray	Instalaciones y Servicios Especializados	90.000.000	720.000.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS		61.600.000	492.800.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

**Listado General de todas las Ofertas**

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica por Aspersión y Extrusión y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	16.900.000.000	01-12-2014	08:54:57.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	690c6b7338f835fec27f3a3b410e6664	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	16.900.000.000	01-12-2014	08:55:07.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f954c17073d14f490e2051f13e34e992	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	16.910.000.000	01-12-2014	08:54:49.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d9874601962da259ec5a4893bedcd89	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	17.800.000.000	01-12-2014	08:54:34.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13811c0ad18e214626918246583233f1	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.810.000.000	01-12-2014	08:54:36.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1311677e1f93b2b58c775f0c2e1d4004	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.820.000.000	01-12-2014	08:54:30.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2edd17f969e80b63da514bc47ab08db	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.830.000.000	01-12-2014	08:54:17.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f62a67d99af7ad1279a1d459b4db8fe	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	17.840.000.000	01-12-2014	08:54:08.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb4fb897b7b1891b887f5fa693148f0c	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.850.000.000	01-12-2014	08:53:54.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e1f68bec48d2ae5b155163b88d533c0	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	17.850.000.000	01-12-2014	08:53:58.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c44280660c582c62dd965c90a3060194	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.860.000.000	01-12-2014	08:53:42.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cb32f55433a99870be37fb1202ef4a6	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	17.950.000.000	01-12-2014	08:53:39.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0db22e7f03654e0db0d1d3ba106cafc	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.960.000.000	01-12-2014	08:53:29.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1cfb45470c55610e2977201f4608486	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.970.000.000	01-12-2014	08:53:22.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46f8e9ab2eba4ef34eb70e767c8985fa	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	17.980.000.000	01-12-2014	08:53:16.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cbcbe41511f2a37ff1202356726a4f8	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.080.000.000	01-12-2014	08:53:06.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	316a9b25774b0dfe8498cd07978fd612	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	18.150.000.000	01-12-2014	08:52:56.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f570c175c3062cad9bd24944b83c6194	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.180.000.000	01-12-2014	08:52:47.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba87bf090fdca9e6e70359f6026b3d92	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	18.200.000.000	01-12-2014	08:52:33.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a9bfff1e656ef817698e74e7a159d77	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.380.000.000	01-12-2014	08:52:40.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e94a130ba650df4353b438e0d0f5e877	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.390.000.000	01-12-2014	08:52:22.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d7f8dfe681dc24e5caf5d08825c8b44	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	18.400.000.000	01-12-2014	08:52:06.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1783a8525b0059cc525d3b4ea230905	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.460.000.000	01-12-2014	08:52:02.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaf9ea56f053b961a2e8667406264957	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	18.470.000.000	01-12-2014	08:51:57.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb0e5fb043fedb8fc2aab6ec5c1c5544	

### Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	18.480.000.000	01-12-2014	08:51:51.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b87669a5c1327603a1fa7b5b1329fe5	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	18.490.000.000	01-12-2014	08:51:45.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	666dccec746edc0071b5032029deda6d	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	18.500.000.000	01-12-2014	08:51:30.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	952e0fae6404265d1b22c8c245ec30a4	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	18.800.000.000	01-12-2014	08:51:16.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b990f998a5e28fb9aa925b6fe7e83d02	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	18.900.000.000	01-12-2014	08:51:01.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49ef1d0fb1345a47c452b688b7d24c6b	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	19.000.000.000	01-12-2014	08:50:44.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e9b02b29dd538809a301e01243a5b4d	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	19.420.000.000	01-12-2014	08:50:44.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f93604218f306c863aa8a98492622ee	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	19.430.000.000	01-12-2014	08:50:39.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07d949546a7508cd88b8413c7224c626	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	19.440.000.000	01-12-2014	08:50:34.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	928b357d6027ffe077756f2846f6adbe	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	19.450.000.000	01-12-2014	08:50:27.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1052ac8606274c9876480506324e004e	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	19.500.000.000	01-12-2014	08:50:12.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a234dbea83b02870c55afa0741e2a190	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	20.000.000.000	01-12-2014	08:49:39.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2560ea2e0bf88a6f713e1b3e19ec80e7	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.000.000.000	01-12-2014	08:49:16.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72ef11451560dd538d8cb4c9bd9ca4c5	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.010.000.000	01-12-2014	08:49:07.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0013fdb2591b65f0bfaa653b6100d66	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.020.000.000	01-12-2014	08:48:53.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55de234acdef40d8a5dd4c515a3527c4	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.030.000.000	01-12-2014	08:48:47.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1257a6c0969d86da962eb2d18d3a2fff	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.040.000.000	01-12-2014	08:48:35.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71c0b3dec6285cc043dd0aaed88ee52a	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.050.000.000	01-12-2014	08:48:29.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8e77fcfaf4ce3ffa218d6dd9eefe4db	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.060.000.000	01-12-2014	08:48:21.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1f0c415eba49ea32a9aa961919a9071	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	23.093.151.960	01-12-2014	08:42:02.645	Etapa de Puja
		Código Verificador:	877b5406f311eb6fa7f47b7b5038e04b	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNP-000518	23.564.440.775	01-12-2014	08:31:04.072	Propuesta
		Código Verificador:	115845c4080b3f4b2901fb9be520ea7b	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	34.085.533.767	01-12-2014	08:31:04.074	Propuesta
		Código Verificador:	2cdb4da9fd4ca460ddb5011db8bce8c	

#### 2 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.830.000.000	01-12-2014	09:12:41.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4b83e54e5cf1842019583bd4d7f457c	

### Listado General de todas las Ofertas

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.839.000.000	01-12-2014	09:11:06.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f1819db7533336a5c67048b2805e0f	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	16.840.000.000	01-12-2014	09:10:54.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9891795a9c521764b8045683eb4f046	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.845.000.000	01-12-2014	09:10:35.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3c635f8379557e8cffab0baabdf656	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	16.848.000.000	01-12-2014	09:10:23.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9956e09f0643dac54044b4f76fa38908	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.849.000.000	01-12-2014	09:10:01.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5335e2beead3773eb3df14d6ea7ad56	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	16.850.000.000	01-12-2014	09:09:46.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6ababe6936cf92446050a23f158fff8	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.870.000.000	01-12-2014	09:09:01.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39b3464d4d09c133228edf2d2eeeb920	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	16.880.000.000	01-12-2014	09:08:40.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	875b043af84156397aceac21aceee827	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.890.000.000	01-12-2014	09:08:12.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611e872bc0fb2df96da121ebe2438d63	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	16.900.000.000	01-12-2014	09:07:01.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f30d68500b240c7758c9ef5c90cf8b94	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	17.001.535.500	01-12-2014	08:31:04.160	Propuesta
		Código Verificador:	f890c15762730587936c43489e797a99	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	21.167.109.500	01-12-2014	08:31:04.162	Propuesta
		Código Verificador:	df56803bb8735cdddaba51fd06d4a205	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	24.972.998.600	01-12-2014	08:31:04.164	Propuesta
		Código Verificador:	4dbddb7aa26a044361cdc170a0f4b0b3	

### 3 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Poliéster Base Agua y Marcadores Retro-reflejtantes (Tachas)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.037.000.000	01-12-2014	11:54:53.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8772a6d071728e059f56b95c28ba23f8	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.038.000.000	01-12-2014	11:54:27.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4bfe1c318c7e17945059dbb378e0b3a	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.039.000.000	01-12-2014	11:54:07.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c70d1a4af4a6947cb30bdd4bb7fd3873	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.040.000.000	01-12-2014	11:53:48.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d94c06c21daa58845b561cd4b491f3a9	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.050.000.000	01-12-2014	11:53:42.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ca5054ec90ef20f97555f94cb80a85	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.051.000.000	01-12-2014	11:53:30.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20fb240aafdb227cb2835fd03e98031e	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.052.000.000	01-12-2014	11:53:22.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	856d89f6c984dae3ba1468cfc5dd0567	
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	22.053.147.000	01-12-2014	08:31:04.267	Propuesta
		Código Verificador:	9ecf592e3b47dd879acc0e09fc020973	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	26.500.000.000	01-12-2014	11:47:09.888	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3602cba2bd1ccb40ba772ff3448f4c70	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	26.990.000.000	01-12-2014	11:44:19.374	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7eaf6ca53a1adf8d36e6f98fc98840fc	
CDD CONSTRUCCIONES S.A. - 80018890-0	27.000.000.000	01-12-2014	11:40:42.271	Etapa de Puja



### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	61bf0c85eb981a1b88f7ced965a347c2	
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	27.349.675.800	01-12-2014	08:31:04.270	Propuesta
		Código Verificador:	91f0f691eb187ebfaef4e38364c520df	
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	32.316.855.120	01-12-2014	08:31:04.272	Propuesta
		Código Verificador:	ed6856383eb2d11e57fd0ccb5840770b	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica por Aspersión y Extrusión y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	16.900.000.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	16.900.000.000

#### 2 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Oferente	Mejor Precio
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	16.830.000.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	16.840.000.000
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	21.167.109.500

#### 3 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Poliéster Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO SERVIAM ACARAY - DNCP-000518	22.037.000.000
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. - 80002899-6	22.053.147.000
CDD CONSTRUCCIONES S.A - 80018890-0	26.500.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80002899-6 - EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)	16.830.000.000

#### Proveedor: DNCP-000518 - CONSORCIO SERVIAM ACARAY

Item	Precio Ganador
1 - Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica por Aspersión y Extrusión y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)	16.900.000.000
3 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Poliéster Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)	22.037.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Señalización Horizontal con Pintura Termoplástica por Aspersión y Extrusión y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2014	08:31:05.728
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-12-2014	08:31:28.241
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	01-12-2014	08:31:39.836
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	01-12-2014	08:31:45.214
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-12-2014	08:32:00.020
Señores esperamos mejores ofertas.	01-12-2014	08:32:22.727
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	01-12-2014	08:37:02.752
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	01-12-2014	08:39:48.585
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	01-12-2014	08:39:55.527
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2014	08:41:11.813
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2014	08:41:15.690
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2014	08:48:02.751

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2014	08:55:07.828
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2014	08:55:07.894

#### 2 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2014	08:57:14.213
Continuamos con la Subasta.	01-12-2014	08:57:32.785
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2014	08:57:45.495
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2014	09:00:39.758
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2014	09:00:42.882
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2014	09:06:42.972
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2014	09:13:09.184
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2014	09:13:09.317

#### 3 - Señalización Horizontal con Pintura Acrílica Poliéster Base Agua y Marcadores Retro-reflejantes (Tachas)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2014	09:13:44.341
Continuamos con la Subasta.	01-12-2014	10:25:44.771
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2014	10:31:09.523
Señores bajen sus precios.	01-12-2014	11:32:09.334
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2014	11:39:11.548
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2014	11:39:14.736
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2014	11:53:10.090
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2014	11:59:31.140
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2014	11:59:31.190

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.