

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 291044

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:43 del día 17/11/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 291044 -
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares de la Institución:

Código Verificador: ee9eb99d40e44e7bac8377148593b3bc

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Industria Nacional del Cemento
UOC:	Uoc Inc
Código SICP:	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos por este medio planos de la topografía del del sitio de obras y los estudios de suelo del lugar.		28-10-2015	07:31:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Al ser responsabilidad del proveedor el completo suministro y puesta en marcha del molino, es responsabilidad de cada oferente realizar la toma de información en campo como topografía y esudios de suelo ya que la INC no provee esta información.		02-11-2015	09:58:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos prórroga a la fecha de tope de consultas (09/11/2015) y las fechas de apertura (16/11/2015) y cierre de propuestas (17/11/2015).		28-10-2015	08:09:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se realizara ampliacion de plazos debido al cumplimiento del cronograma de puesta en marcha del molino.		30-10-2015	10:38:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Referencia: Consultas sobre llamado 291044, Montaje y puesta en marcha un nuevo molino de cemento y equipos auxiliares para la Industria Nacional de Cemento. Las preguntas son: Las humedades de las materias primas mencionadas son muy altas, pudiendo alcanzar el 12%. Esto obligaría a instalar una cámara de secado con un generador de gases o incluso un secador externo. Por otro lado, el diagrama de proceso incluido en el pliego presenta un molino convencional sin generador de gases ni secador externo. Se solicita que confirmen si los datos de humedad son correctos y, de ser así, modifiquen el diagrama de proceso del pliego. El diagrama de proceso muestra dos filtros diferentes para el molino y para el separador dinámico, se solicita que aclaren si se aceptaría una propuesta con un único filtro común.		09-11-2015	09:34:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En cuanto a la humedad del material, remitirse al pliego y considerar las humedades descriptas en el, y si el Oferente considera que es necesario un secador a través de un generador de gases caliente podrá incluirlo en la oferta, eso es en base a la tecnología de cada oferente. Con respecto al cambio de Flow Sheet, tal como se aclaro en la Adenda N° 1 el diagrama de procesos es esquemático y al solo efecto demostrativo, el oferente deberá entregar el diagrama de procesos que considere adecuado para los requisitos de la instalación. En cuanto a los 2 filtros, el oferente podrá optar por su mejor propuesta siempre y cuando la misma sea funcional, nuevamente, diagrama de procesos es al solo efecto esquemático. La Contratante acepta modificación siempre y cuando las mismas cumplan con los datos garantizados del proyecto.	12-11-2015	09:49:23
---	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	Sin categorizar	1	1.1508.10250.1	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	07-11-2015	16-11-2015	14-04-2016
CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - GA INGENIERIA - DNCP-000644	Sin categorizar	2	007.1501.023796/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	16-11-2015	16-11-2015	24-02-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	20101709-9999	PROVISION DE UN NUEVO MOLINO DE CEMENTO Y EQUIPOS AUXILIARES, CON UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 55 TONELADAS POR HORA, EN LA PLANTA DEL CIP VILLETA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	SINOMA	SINOMA TECHNOLOGY & EQUIPMENT GROUP CO. LTD.	3.8x12m. 55 TONS/ HS	CHINA		14.000.000	14.000.000
CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - GA INGENIERIA - DNCP-000644	CEMTEC	CEMTEC	CTC090	AUTRIACA	PROVISION DE UN NUEVO MOLINO DE CEMENTO Y EQUIPOS AUXILIARES, CON UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 55 TONELADAS POR HORA, EN LA PLANTA DEL CIP VILLETA	18.000.000	18.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para el Aumento de la Capacidad de Molienda de Cemento				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.480.000	17-11-2015	10:40:49.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc61f65769023ff121833ba6ed5b7b8d	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.490.000	17-11-2015	10:40:34.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0642d7f9aade6e71a895ebebca9473a3	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.495.000	17-11-2015	10:40:19.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cacde9f7f01702db0c308fa6232a998	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.500.000	17-11-2015	10:40:06.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4caacd0f90fbf363f50f9ea2cc5b334	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.510.000	17-11-2015	10:39:59.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caca4bdcbde7216c23c099dc651796bf	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.520.000	17-11-2015	10:39:09.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f93750789219d15a72294e233e7fd6	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.530.000	17-11-2015	10:38:59.906	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1d6021d295a6f71bbda50e2ff7c9ab66	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.550.000	17-11-2015	10:38:43.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	254319a2da2e321785989dcfd49bff49	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.600.000	17-11-2015	10:38:21.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29e120a6ea21e91a7ad54390faa92d95	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	11.800.000	17-11-2015	10:38:01.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c7083e9eed9f4b4aced0884f1a96e7b	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	12.000.000	17-11-2015	10:31:41.245	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3b990aa76c12c19b16264a264db01993	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	12.600.000	17-11-2015	10:25:37.042	Recepción de Lances
		Código Verificador:	af5d25fd402badb1ca20ea0e46069d63	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	13.000.000	17-11-2015	10:21:34.728	Recepción de Lances
		Código Verificador:	04eadfe40a2a3ff9ee956348585c2a8d	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	13.500.000	17-11-2015	10:17:13.254	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0e80f27a4a4c89b66a94731981c15570	
ENGINEERING S.A. - 80047025-7	14.000.000	17-11-2015	10:01:51.667	Propuesta
		Código Verificador:	3829887d8775e5429e7856495590dc93	
CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - GA INGENIERIA - DNCP-000644	16.000.000	17-11-2015	10:37:48.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70df74086f44475c7e39538f797bd052	
CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - GA INGENIERIA - DNCP-000644	18.000.000	17-11-2015	10:01:51.678	Propuesta
		Código Verificador:	0e5bc7128377cc9cfce68a6cad7f1f03	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para el Aumento de la Capacidad de Molienda de Cemento				
Ofrente		Mejor Precio		
ENGINEERING S.A. - 80047025-7		11.480.000		
CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - GA INGENIERIA - DNCP-000644		16.000.000		

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80047025-7 - ENGINEERING S.A.				
Item		Precio Ganador		
1 - Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para el Aumento de la Capacidad de Molienda de Cemento		11.480.000		

Listado de Mensajes

1 - Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para el Aumento de la Capacidad de Molienda de Cemento		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2015	10:10:50.779
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-11-2015	10:12:36.640
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-11-2015	10:13:05.533
Señores bajen sus precios.	17-11-2015	10:14:38.419
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-11-2015	10:17:00.028
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-11-2015	10:21:15.505
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-11-2015	10:22:53.781
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-11-2015	10:23:50.413
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	17-11-2015	10:25:07.340
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2015	10:26:17.103
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2015	10:26:22.118
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2015	10:37:41.428
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2015	10:43:14.439
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2015	10:43:14.497

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.