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www.contrataciones.gov.py       

Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 332957
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:45 del día 3/8/2017,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 332957 -
LLAMADO MOPC Nº 45/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE Hº Aº

 de la Institución:

Código Verificador: 181eb06b1fc3d3136edce7667f4d62c8

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

UOC: Uoc Obras Publicas

Código SICP: 1039

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1. En la PLANILLA DE PRECIOS se pide ACLARACIÓN en relación al Lote nº 1 El titulo dice 
ALCANTARILLAS CELULARES y en la descripción del bien dice Tubos de hormigón armado sin dimensión 
alguna. 2. En la Sección VII – Anexos página 14 al final de la página, no aclara si la desestiba en el lugar de 
entrega, es por cuenta de la convocante o de la Empresa Adjudicada. 3. FECHA(S) FINAL(es) de entrega de los 
bienes indica en todos los casos Las entregas se realizarán en un plazo de 30 días corridos a partir de la recepción 
de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. a. SURGEN LOS SIGUIENTES 
PUNTOS: • ¿Existe una carga mínima o volumen mínimo por entrega que la convocante va a solicitar en CADA 
PEDIDO? • El plazo indicado de 30 días es insuficiente teniendo en cuenta que la cura para garantizar la 
resistencia es de 28 días. Si el pedido excediera nuestro stock al momento de emitir la ORDEN DE PROVISION 
será imposible realizar una fabricación para completar y por tanto se corre el riesgo de incumplir el pedido. Por 
tanto SE SOLICITA ampliar el plazo a 90 días o 60 días con requisito de consulta previa antes de emitir la 
ORDEN DE PROVISION. O bien emitir a la empresa adjudicada un plan general de provisión con carácter 
informativo de modo tal que ella pueda dimensionar su stock para estar en condiciones de dar respuesta oportuna 
a los requerimientos. 4. Cuando se entre a la etapa competitiva, esta se realizará a partir de las cantidades 
máximas o las mínimas? 5. Con relación a la Sección II, Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, 2. 
Requisitos para calificación posterior, b.2. Criterios que acrediten la experiencia y la capacidad de suministro.
2.Capacidad de suministro y experiencia: a. Se requiere por un lado constancias de haber realizado 
PROVISIONES DE ALCANTARILLAS EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS. Y por otro lado acreditar un 
volumen anual de negocios promedio de los tres últimos años como mínimo del 50% del valor de la oferta. b. 
Consultamos: el volumen anual de negocios puede ser en otros rubros además de alcantarillas? c. Igualmente 
cuando se indica un mínimo del 50% del valor de la oferta, se entiende que el valor de la oferta es el resultado 
que quede después de la etapa de puja? Y si alguien oferta o puja en varios lotes y resulta que su volumen de 
negocios es tal que solo puede ser adjudicado en algunos de ellos, cómo será considerada esta situación? d. Del 
mismo modo, para el valor de la oferta, se considerará la cantidad mínima o la máxima de cada lote.

20-07-2017 08:10:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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    Listado de Consultas

1. Consulta: En la PLANILLA DE PRECIOS se pide ACLARACIÓN en relación al Lote nº 1 El titulo dice 
ALCANTARILLAS CELULARES y en la descripción del bien dice Tubos de hormigón armado sin dimensión 
alguna. Respuesta: En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº1. 2. Consulta: En la Sección VII 
Anexos página 14 al final de la página, no aclara si la desestiba en el lugar de entrega, es por cuenta de la 
convocante o de la Empresa Adjudicada. Respuesta: En relación a la consulta realizada, la empresa adjudicada se 
responsabiliza del transporte y la disposición final y/o descarga de las alcantarillas en los lugares establecidos en 
la SECCION III. 2. Plan de Entrega de los Bienes. 3. Consulta: FECHA(S) FINAL(es) de entrega de los bienes 
indica en todos los casos Las entregas se realizarán en un plazo de 30 días corridos a partir de la recepción de la 
Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. a. SURGEN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
¿Existe una carga mínima o volumen mínimo por entrega que la convocante va a solicitar en CADA PEDIDO El 
plazo indicado de 30 días es insuficiente teniendo en cuenta que la cura para garantizar la resistencia es de 28 
días. Si el pedido excediera nuestro stock al momento de emitir la ORDEN DE PROVISION será imposible 
realizar una fabricación para completar y por tanto se corre el riesgo de incumplir el pedido. Por tanto SE 
SOLICITA ampliar el plazo a 90 días o 60 días con requisito de consulta previa antes de emitir la ORDEN DE 
PROVISION. O bien emitir a la empresa adjudicada un plan general de provisión con carácter informativo de 
modo tal que ella pueda dimensionar su stock para estar en condiciones de dar respuesta oportuna a los 
requerimientos. Respuesta: En relación a la consulta realizada se menciona cuanto sigue: a) En relación al plazo 
de entrega de las alcantarillas, favor remitirse a la Adenda Nº 1. b) En relación a la provisión de las alcantarillas 
en el caso de ser adjudicado, se estimara en una 1era entrega un volumen no mayor al 10% de cada lote y el saldo 
se detallara en un Plan de Entregas acordado con la convocante. 4. Consulta: Cuando se entre a la etapa 
competitiva, esta se realizará a partir de las cantidades máximas o las mínimas Respuesta: En relación a la 
consulta realizada, en la etapa competitiva se realizara a partir de las cantidades máximas de cada lote ofertado. 
5. Consulta: Con relación a la Sección II, Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, 2. Requisitos para 
calificación posterior, b.2. Criterios que acrediten la experiencia y la capacidad de suministro.2.Capacidad de 
suministro y experiencia: a. Se requiere por un lado constancias de haber realizado PROVISIONES DE 
ALCANTARILLAS EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS. Y por otro lado acreditar un volumen anual de negocios 
promedio de los tres últimos años como mínimo del 50% del valor de la oferta. b. Consultamos: el volumen 
anual de negocios puede ser en otros rubros además de alcantarillas c. Igualmente cuando se indica un mínimo 
del 50% del valor de la oferta, se entiende que el valor de la oferta es el resultado que quede después de la etapa 
de puja Y si alguien oferta o puja en varios lotes y resulta que su volumen de negocios es tal que solo puede ser 
adjudicado en algunos de ellos, cómo será considerada esta situación d. Del mismo modo, para el valor de la 
oferta, se considerará la cantidad mínima o la máxima de cada lote. Respuesta: En relación a la consulta realizada 
se menciona cuanto sigue: a) El volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años 
(2014, 2015,2016) y que debe ser como mínimo del 50 % de su oferta, corresponde a contratos y/o, facturaciones 
y/o recepciones finales en cualquier tipo de obra. b) El valor de la oferta es el resultado después de la etapa 
competitiva. c) El oferente puede ser adjudicado en uno o más lotes, toda vez que cumpla con los criterios de 
calificación por cada lote ofertado. d) Para el valor de la oferta en cada lote ofertado se considerara las cantidades 
máximas de cada lote.

25-07-2017 09:26:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1. La facturación requerida del 50% del valor de la oferta, ¿Es en cualquier tipo de obra? ¿O en cualquier tipo de 
prefabricado? 2. Sobre las armaduras longitudinales de los tubos, en el plano de detalles no especifica la unidad 
de medida de la separación. Dice Ø8c/30. 30 cm en arco? 30 grados? 3. La disposición final es con o sin descarga 
de materiales? Es decir, el transporte sólo implica llevarlas al lugar y el contratista se responsabiliza de la 
descarga? O el oferente debe provisionar un camión grúa?

20-07-2017 08:49:52

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

6. Consulta: La facturación requerida del 50% del valor de la oferta, ¿Es en cualquier tipo de obra ¿O en 
cualquier tipo de prefabricado Respuesta: En relación a la consulta realizada, el volumen anual de negocio 
generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2014, 2015,2016) y que debe ser como mínimo del 50 % 
de su oferta, corresponde a contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales en cualquier tipo de obra. 7. 
Consulta: Sobre las armaduras longitudinales de los tubos, en el plano de detalles no especifica la unidad de 
medida de la separación. Dice Ø8c/30. 30 cm en arco 30 grados Respuesta: En relación a la consulta realizada, la 
separación de las armaduras longitudinales corresponde a Ø8c/30 cm en arco. 8. Consulta: La disposición final es 
con o sin descarga de materiales Es decir, el transporte sólo implica llevarlas al lugar y el contratista se 
responsabiliza de la descarga O el oferente debe provisionar un camión grúa Respuesta: En relación a la consulta 
realizada, la empresa adjudicada se responsabiliza del transporte y la disposición final y/o descarga de las 
alcantarillas en los lugares establecidos en la SECCION III. 2. Plan de Entrega de los Bienes.

25-07-2017 09:27:53

Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: PREFABRICADOS NH S.A.  - RUC: 80074318-0 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1
45.1508.0008481.0000 Póliza ASEGURADORA DEL ESTE 

S.A.
02-08-2017 02-08-2017 31-12-2017

Oferente: CALDETEC INGENIERIA SRL - RUC: 80011665-8 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2
13.1508.0004160.0000 Póliza Patria S.A. de Seguros y 

Reaseguros
02-08-2017 03-08-2017 01-12-2017
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: CALDETEC INGENIERIA SRL - RUC: 80011665-8 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2

Oferente: CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - RUC: 
80006730-4

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 3

59.1508.0001208.0000 Póliza Royal Seguros S.A. 02-08-2017 03-08-2017 01-12-2017

Oferente: CONCRET-MIX SA - RUC: 80003241-1 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 4
59.1508.0001207.0000 Póliza Royal Seguros S.A. 02-08-2017 03-08-2017 01-12-2017

Oferente: CONSORCIO PR - RUC: 80095267-7 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 5
007.1508.039785/000 Póliza LA CONSOLIDADA SA DE 

SEGUROS
02-08-2017 03-08-2017 11-12-2017

Oferente: ANA LUCI PORRO GONZALEZ - RUC: 408153-6 Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 6
31.1508.0008977.0000 Póliza Grupo General de Seguros S.A. 02-08-2017 02-08-2017 30-11-2017

 

Listado de Propuestas por Proveedor
 

INFORMACION DEL LOTE: 1 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 alcantarillas celulares de 1,00 x 1,00 500

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AC 1X1 PARAGUAYA alcantarillas celulares de 1,00 
x 1,00

1.462.744 731.372.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  2.400.000 1.200.000.000

CONCRET-MIX SA - 
80003241-1

Concret Mix S.A. Concret Mix 
S.A.

Alcantarilla Celular 
Hormigón Armado 
de 1,00x1,00 m

Paraguaya Alcantarilla Celular Hormigón 
Armado de 1,00x1,00 m

2.985.539 1.492.769.500

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  2.383.839 1.191.919.500

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1x1 Paraguay  2.100.000 1.050.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 2 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 Alcantarillas celulares de 1,50 x 1,50 500
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PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AC 1,50X1,50 PARAGUAYA Alcantarillas celulares de 1,50 
x 1,50

2.217.469 1.108.734.500

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  3.000.000 1.500.000.000

CONCRET-MIX SA - 
80003241-1

Concret Mix S.A. Concret Mix 
S.A.

Alcantarilla Celular 
de Hormigón 
Armado de 
1,50x1,50 m

Paraguaya Alcantarilla Celular de 
Hormigón Armado de 
1,50x1,50 m

3.181.119 1.590.559.500

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  2.522.960 1.261.480.000

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1,5x1,5 Paraguay  2.720.000 1.360.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 3 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 ALCANTARILLAS CELULARES DE 2,00 X 2,00 400

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AC 2X2 PARAGUAYA ALCANTARILLAS 
CELULARES DE 2,00 X 2,00

3.072.271 1.228.908.400

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  3.600.000 1.440.000.000

CONCRET-MIX SA - 
80003241-1

Concret Mix S,A, Concret Mix 
S,A,

Alcantarilla Celular 
de Hormigón 
Armado de 
2,00x2,00 m

Paraguaya Alcantarilla Celular de 
Hormigón Armado de 
2,00x2,00 m

3.533.976 1.413.590.400

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  3.488.704 1.395.481.600

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

2x2 Paraguay  3.600.000 1.440.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 ALCANTARILLAS CELULARES DE 2,50 X 2,50 300

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AC 2,50X2,50 PARAGUAYA ALCANTARILLAS 
CELULARES DE 2,50 X 2,50

6.353.612 1.906.083.600

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  4.200.000 1.260.000.000

CONCRET-MIX SA - 
80003241-1

Concret Mix S,A, Concret Mix 
S,A,

Alcantarilla Celular 
de Hormigón 
Armado de 
2,50x2,50 m

Paraguaya Alcantarilla Celular de 
Hormigón Armado de 
2,50x2,50 m

6.233.467 1.870.040.100

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  5.740.737 1.722.221.100

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

2.5x2.5 Paraguay  4.000.000 1.200.000.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 4 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 ALCANTARILLAS TUBULARES DE 1,00 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,00 PARAGUAYA ALCANTARILLAS 
TUBULARES DE 1,00

906.870 1.088.244.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.020.000 1.224.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  891.026 1.069.231.200

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1,00 Paraguay  954.000 1.144.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 ALCANTARILLAS TUBULARES DE 0,80 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 0,80 PARAGUAYA ALCANTARILLAS 
TUBULARES DE 0,80

691.657 829.988.400

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  840.000 1.008.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  765.571 918.685.200

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

0,8 Paraguay  792.000 950.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 30102901-003 ALCANTARILLAS TUBULARES DE 1,20 300

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,20 PARAGUAYA ALCANTARILLAS 
TUBULARES DE 1,20

1.331.863 399.558.900

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.440.000 432.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.141.935 342.580.500

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1,2 Paraguay  1.296.000 388.800.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 5 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,00 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,00 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,00 909.790 1.091.748.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.080.000 1.296.000.000

CONSTRUCTORA 
ACARAY S.A. - 
80006730-4

Constructora 
Acaray S.A.

Constructora 
Acaray S.A.

Tubo de hormigón 
armado de 1,00 m

Paraguaya Alcantarilla tubular hormigón 
armado de 1,00 m

1.166.789 1.400.146.800

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  966.299 1.159.558.800

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.00 Paraguay  954.000 1.144.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 0,80 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 0,80 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 0,80 692.995 831.594.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  744.000 892.800.000

CONSTRUCTORA 
ACARAY S.A. - 
80006730-4

Constructora 
Acaray S.A.

Constructora 
Acaray S.A.

Tubo de hormigón 
armado de 0,80 m

Paraguaya Alcantarilla tubular hormigón 
armado de 0,80 m

922.874 1.107.448.800

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  740.481 888.577.200

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

0.8 Paraguay  792.000 950.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,20 300

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,20 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,20 1.512.445 453.733.500

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.440.000 432.000.000

CONSTRUCTORA 
ACARAY S.A. - 
80006730-4

Constructora 
Acaray S.A.

Constructora 
Acaray S.A.

Tubo de hormigón 
armado de 1,20 m

Paraguaya Alcantarilla tubular hormigón 
armado de 1,20 m

1.527.352 458.205.600

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.468.117 440.435.100

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.2 Paraguay  1.296.000 388.800.000
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INFORMACION DEL LOTE: 6 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE MISIONES - ÑEEMBUCU - ITAPUA

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,00 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,00 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,00 875.563 1.050.675.600

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  960.000 1.152.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.019.169 1.223.002.800

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.00 Paraguay  954.000 1.144.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 0,80 1.200

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 0,80 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 0,80 670.105 804.126.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  720.000 864.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  893.714 1.072.456.800

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

0.8 Paraguay  792.000 950.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,20 300

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,20 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,20 1.291.932 387.579.600

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.440.000 432.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.270.078 381.023.400

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.2 Paraguay  1.296.000 388.800.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 7 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE CAAZAPA-PARAGUARI

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,00 1.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRCADOS 
NH

AT 1,00 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,00 885.149 885.149.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

nacional  960.000 960.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  966.299 966.299.000

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.00 Paraguay  954.000 954.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 0,80 1.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 0,80 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 0,80 689.608 689.608.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  720.000 720.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  740.481 740.481.000

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

0.8 Paraguay  792.000 792.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,20 200
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PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,20 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,20 1.371.731 274.346.200

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.440.000 288.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.468.117 293.623.400

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.2 Paraguay  1.296.000 259.200.000

 

INFORMACION DEL LOTE: 8 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA POZO COLORADO

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 1,00 1.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 1,00 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 1,00 1.098.782 1.098.782.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  1.200.000 1.200.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  1.051.727 1.051.727.000

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

1.0 Paraguay  1.134.000 1.134.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 30102901-003 Alcantarilla tubulares de 0,80 1.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
PREFABRICADOS NH 
S.A. - 80074318-0

NH PREFABRICADOS 
NH

AT 0,80 PARAGUAYA Alcantarilla tubulares de 0,80 837.685 837.685.000

CALDETEC 
INGENIERIA SRL - 
80011665-8

Caldetec Caldetec Tubos de hormigon 
armado

Nacional  960.000 960.000.000

CONSORCIO PR - 
80095267-7

NO APLICA PUNTAL NO APLICA NACIONAL  825.909 825.909.000

ANA LUCI PORRO 
GONZALEZ - 408153-6

Arq. Ana Luci Porro Arq. Ana Luci 
Porro

0.8 Paraguay  972.000 972.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 626.000.000 03-08-2017 08:36:35.616 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 843c6add2135332fb263eba07c522b11

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

630.000.000 03-08-2017 08:36:17.131 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f199e435e040f6963d7a71991a8b7561

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 635.000.000 03-08-2017 08:35:32.144 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d2f7406adb3d001690d90534bfcd6871

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

639.000.000 03-08-2017 08:35:26.882 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ea2894cae982c26c74808a177e2c04dd

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 640.000.000 03-08-2017 08:34:34.822 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac4e1bbaad1987f3aa386cb896ff2c97

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

649.000.000 03-08-2017 08:34:23.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2ff829609df68c9bd028cf582d527c6f

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 650.000.000 03-08-2017 08:33:53.492 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 02b061fb4f30c452e16aae834e380ec6
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Listado General de todas las Ofertas
CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

670.000.000 03-08-2017 08:33:33.833 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e7332e847099135c87b5ed9c97aed034

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 680.000.000 03-08-2017 08:33:16.847 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a9f837bb0228dc85ef5aeb05a6a30ace

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

700.000.000 03-08-2017 08:32:42.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 45b92780a2384c4ae1591588ca6fd622

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 731.372.000 03-08-2017 08:10:28.146 Propuesta

Código Verificador: 2559e7eac3d8582ec45ee939b0140849

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 948.000.000 03-08-2017 08:39:05.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41180d5e420f34d4c504b509e2c6b2f8

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 949.000.000 03-08-2017 08:38:55.816 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7ab07a692ac4c8b2e2575de0fbfaea20

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 950.000.000 03-08-2017 08:38:45.570 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07fd100d94bbc5ee6c17e92398bb436a

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 950.500.000 03-08-2017 08:38:56.107 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6cd98e83295e8e82c3232a5d983acc5a

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 951.500.000 03-08-2017 08:38:37.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6fda546188844f37b462f067360f8989

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 952.000.000 03-08-2017 08:38:40.061 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e3b8dc52d47e531a582e5c8792847934

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 953.000.000 03-08-2017 08:38:23.421 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2bdc626c06ace7c420e25120471c98ec

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 953.500.000 03-08-2017 08:38:25.627 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06e793e618310fc782bb671c978d15f2

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 954.000.000 03-08-2017 08:38:12.293 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6d6c4c4bc6956d8c3e672318701e3d18

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 954.500.000 03-08-2017 08:38:18.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a7b96f26a43523054c6f9826ec65bc38

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 955.000.000 03-08-2017 08:38:03.139 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 47b72cc5cf24cc15080226cee88128c1

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 955.500.000 03-08-2017 08:38:11.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0747802749ee2452c2c827b79a1eb324

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 956.000.000 03-08-2017 08:37:55.700 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4485fb0eb3ad9a46d230215b801b4831

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 956.500.000 03-08-2017 08:37:51.772 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 67c47f6f95ceb4a65851a9cef0515288

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 957.000.000 03-08-2017 08:37:42.825 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b4ac1ccb858079660fb84e4b67910c37

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 957.500.000 03-08-2017 08:37:41.548 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7978cdb803d6ba46fb78ba74f86d5b2d

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 958.000.000 03-08-2017 08:37:25.457 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 999465be98f52ea604bf7de96209f717

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 959.500.000 03-08-2017 08:37:04.043 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3abc496ca13e5f51a07ad8ce12b8ed9b

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 960.000.000 03-08-2017 08:37:00.931 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 642cf67645bc6b6390c5e5bd0f1dacda

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 960.500.000 03-08-2017 08:36:55.832 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7adce307e8e3b95cfef782a45e76059a

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 961.000.000 03-08-2017 08:36:50.972 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb9aae5e35198f9795aa61236fd373ce

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 961.500.000 03-08-2017 08:36:50.385 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3aee81b4ea5943b3249c404ce777e218

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 962.000.000 03-08-2017 08:36:42.885 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 10fd31734271c5bfc5c22ef72b97a6b8

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 962.500.000 03-08-2017 08:36:45.624 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6550eff2964f9b29ec77ad5668047f0f

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 963.000.000 03-08-2017 08:36:34.931 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 6f48af9e1d434474938022bfa24d9b50

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 963.500.000 03-08-2017 08:36:42.035 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8e4f5a4381b69eaa7ce432a203a1406a

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 964.500.000 03-08-2017 08:36:36.332 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 68506e100d6051e51d081b30984592a6

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 965.000.000 03-08-2017 08:36:24.103 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e502893c98268379768234b1b5c35d36

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 965.000.000 03-08-2017 08:36:27.123 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d46da5d164936b7698249aa8b8217ba5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 966.000.000 03-08-2017 08:36:13.828 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aec85e10abfb946b0b89899314dce28d

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 966.000.000 03-08-2017 08:36:20.238 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3292f28e6f143731c09121158f3c8e54

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 967.000.000 03-08-2017 08:36:05.097 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0ada2149b5ce384d0709db06fa22e75

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 967.000.000 03-08-2017 08:36:10.577 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 57409460b65967cfa5655bb004f79a90

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 968.000.000 03-08-2017 08:35:59.216 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a2725ea58f6ef9be250d913c26ef7446

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 969.000.000 03-08-2017 08:35:51.804 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c5337fbac18ad1c989f2057ad174dcac

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 970.000.000 03-08-2017 08:35:51.331 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2da06a9c62b102011165248302701b06

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 971.000.000 03-08-2017 08:35:39.926 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e79ad69df1eb5ec2d777f5800038542a

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 972.000.000 03-08-2017 08:35:28.830 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e7ca06d6006be218a8276c299b19d27

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 973.000.000 03-08-2017 08:35:22.907 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d48206d59018a4ec40fc26a7359406f4

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 974.000.000 03-08-2017 08:35:03.946 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 680250e433ccc7ed167309775186abaa

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 975.000.000 03-08-2017 08:34:46.701 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 760de909eed00e180978e75c6f100a2e

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 990.000.000 03-08-2017 08:34:03.776 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c2c7dcd93dd798cf505828d5ce3f4abc

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.048.000.000 03-08-2017 08:33:43.235 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f69c518c8e82c56b5376d07594256ce

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.049.000.000 03-08-2017 08:32:34.698 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9dfc1a0ff77054fc920410099c53bcee

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.050.000.000 03-08-2017 08:10:28.148 Propuesta

Código Verificador: aabedb17b6afe7a83359ddf852081bf5

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.191.919.500 03-08-2017 08:10:28.151 Propuesta

Código Verificador: c596868585cad9682128fe366e894632

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.200.000.000 03-08-2017 08:10:28.143 Propuesta

Código Verificador: 1e53c26efc1e96cdfec67af71eb36ba2

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.492.769.500 03-08-2017 08:10:28.154 Propuesta

Código Verificador: 336385e426aa69fa283c2952b6d41d41

 

2 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

960.000.000 03-08-2017 08:54:03.563 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4f3921a638854fe74dd2f87b0249a94c

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 980.000.000 03-08-2017 08:53:49.789 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 21284bbaabef9d468dab0d99de20ddc1

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.000.000.000 03-08-2017 08:53:25.173 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49a600bb4eea1c3b7352c62e2af3cfd5
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PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.050.000.000 03-08-2017 08:53:16.233 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6a1ad220c6651bc755bf602225d631ee

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.060.000.000 03-08-2017 08:52:49.957 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0cfc3015d524e31c69cca99c98eca62d

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.079.000.000 03-08-2017 08:53:13.958 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f3f118cd06ec982cdcec9402923b64d

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.080.000.000 03-08-2017 08:52:29.936 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb4fc8d87b9f23aa83b976ae6f4838f6

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.099.000.000 03-08-2017 08:53:03.731 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fbf244f759474d606b0ff184f193e53f

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.100.000.000 03-08-2017 08:52:07.025 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 306b032814c860a5847fbf3c347bcc13

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.108.734.500 03-08-2017 08:10:28.441 Propuesta

Código Verificador: 0b99284cf8a366a09553a1b2f4fbc631

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.110.999.999 03-08-2017 08:53:44.682 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4eecd8b6d4cdd70fe2ceca5d4f8cd31b

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.125.000.000 03-08-2017 08:54:06.442 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c63a7e5aa445e73cc8a4d508289241f2

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.200.999.999 03-08-2017 08:53:31.446 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 383d513a1a88be1b2741e5b7318cc867

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.229.000.000 03-08-2017 08:53:48.547 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e26ed4e636103b36609cda6a960bcf59

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.239.000.000 03-08-2017 08:53:37.653 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0c4b4e2157a025782079c920f0c9186a

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.240.000.000 03-08-2017 08:53:30.640 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 06cab1fa2d4737ca680f7b3c9a4486c0

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.241.000.000 03-08-2017 08:53:24.945 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05c89913b7db07b8b804a7f9992b5f93

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.242.000.000 03-08-2017 08:53:17.996 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8a520baaadb8979ebd746d2514508282

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.243.000.000 03-08-2017 08:53:10.781 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 160aac01217c215643b3ad56f0f89b09

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.243.999.999 03-08-2017 08:53:19.065 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ac34cf7e3d59db5a9af516b405b085d9

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.244.000.000 03-08-2017 08:53:02.192 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0cee4b513479ce86a6a5be78d4c31275

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.244.999.999 03-08-2017 08:53:04.009 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e489e7cebf6aa26f712ef1c472c02ad5

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.245.000.000 03-08-2017 08:52:45.760 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bcb661a646a9177155bc1145356a9569

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.247.000.000 03-08-2017 08:52:54.928 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ce994f38f55f7841159a8d67785e15c

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.248.000.000 03-08-2017 08:52:38.584 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 274660533abcbb407b3ca92f8d7bc2de

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.249.000.000 03-08-2017 08:51:55.416 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1aca0087574f49e446e4526eb8c3834b

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.250.000.000 03-08-2017 08:51:21.123 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f7f08929fc2fd6c680f4b76f1848ad7e

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.261.480.000 03-08-2017 08:10:28.446 Propuesta

Código Verificador: dc94dfa1fb2658d1c4f537fad980aa1b

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.360.000.000 03-08-2017 08:10:28.444 Propuesta

Código Verificador: 4977922eb97a6ec3e04292c561032f0e

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.500.000.000 03-08-2017 08:10:28.438 Propuesta

Código Verificador: d7910c437d88c06d2124bb5e33026993

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.590.559.500 03-08-2017 08:10:28.448 Propuesta

Código Verificador: f304774a6e646ad596b451d30b7616fd
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3 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.450.000.000 03-08-2017 09:13:13.459 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a540320a7011474f2b9f6fd9567f85ce

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.490.000.000 03-08-2017 09:12:51.481 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e8958a8e94c2791324af9e113d302487

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.500.000.000 03-08-2017 09:12:04.878 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 82d14c6fcde698aefc140db462add3b0

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.600.000.000 03-08-2017 09:11:27.875 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86182a15ec8544c1911cc7b1dc2f2109

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.600.000.000 03-08-2017 09:11:43.433 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b01f5ca3aad1216dbef46532b2770fe0

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.628.000.000 03-08-2017 09:14:44.793 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ef6a9b62d661ef30e186aeb1f811b36

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.629.000.000 03-08-2017 09:14:02.798 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b25da980945aad8f10a80d6263fa3d2

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.630.000.000 03-08-2017 09:11:08.661 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3357bd001dc43f855ed5aafe4f72a767

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.639.000.000 03-08-2017 09:10:20.097 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07c07bd0823272baed4581961cfd2809

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.639.000.000 03-08-2017 09:13:55.552 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7c0d5dec6206422845ff43b26e97c905

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.640.000.000 03-08-2017 08:10:28.828 Propuesta

Código Verificador: 60228c894764c36ea0a3e89120d9efc5

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.700.000.000 03-08-2017 08:10:28.823 Propuesta

Código Verificador: 6a77b0e5abb8c7a8a2e6481c141466e8

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 2.900.000.000 03-08-2017 09:14:29.351 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b24cacba587397d9b31bfaa476356720

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 3.000.000.000 03-08-2017 09:14:17.102 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0ca48d9025f61fbe1c2e5ed3a036a648

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 3.098.000.000 03-08-2017 09:14:01.186 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2dd33a1094395bfaa655088db15b5a4d

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 3.099.000.000 03-08-2017 09:13:51.869 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ba18a3a6565e1d0ff542c95b51f67a2

CONSORCIO PR - 80095267-7 3.100.000.000 03-08-2017 09:13:30.427 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 578935132238ba6f611636a8f9a257f0

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 3.110.000.000 03-08-2017 09:12:56.195 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2636733fa575d5494ef5a3f4a2738bca

CONSORCIO PR - 80095267-7 3.117.702.700 03-08-2017 08:10:28.830 Propuesta

Código Verificador: 28ec1662ccc1306a05d107248b61bdde

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 3.134.992.000 03-08-2017 08:10:28.825 Propuesta

Código Verificador: 1ee930432933b68f93ecddf1f49284cd

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 3.283.630.500 03-08-2017 08:10:28.835 Propuesta

Código Verificador: 1fed779daf8e5e922176c65c9791ff4a

 

4 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CONSORCIO PR - 80095267-7 1.880.000.000 03-08-2017 09:31:55.685 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3fff387c3c7a2725bbf5875cf04d8165

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.882.000.000 03-08-2017 09:31:55.335 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e4b92d7083b46d17ba04dbd7ff55c0b8

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.883.000.000 03-08-2017 09:31:48.279 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e6de53253d7c1de54c6bf28fc6a23175

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.885.000.000 03-08-2017 09:31:41.147 Periodo Aleatorio
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ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.886.000.000 03-08-2017 09:31:40.056 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d90b1726e0c92e009a008fdd7eeae5c2

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.887.000.000 03-08-2017 09:31:33.580 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c654ae25e45b4a6968b2fb3b165c5192

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.889.000.000 03-08-2017 09:31:28.007 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c10a04cee903ebc4dcf2c0e88ff333a7

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.889.000.000 03-08-2017 09:31:35.378 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 58ff39c8a3b12981a23706a1ac5112cb

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.890.000.000 03-08-2017 09:31:16.057 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9513460e180cfa609eea0a181a4f2d4b

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.890.000.000 03-08-2017 09:31:21.000 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f24f415026e201a1cf6593ec7beda060

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.891.000.000 03-08-2017 09:31:06.732 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f0a8b2611ec9a50bfb0cd89a0456437b

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.892.000.000 03-08-2017 09:30:52.877 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e320a8d59bbc39097bf47a8622e70dac

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.893.000.000 03-08-2017 09:30:42.802 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6711abb3644bfec3bbc3e84227d37f69

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.895.000.000 03-08-2017 09:30:35.594 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 49167ad572fcf377474d153f71b209cc

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.895.000.000 03-08-2017 09:30:43.840 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3d4cc4b900f0430bbbd61b514d067870

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.896.000.000 03-08-2017 09:30:35.447 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0330680d9dddafd17889c0d5f2fbce60

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.897.000.000 03-08-2017 09:30:19.989 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5c6327351182108fe2f201e14665369c

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.898.000.000 03-08-2017 09:30:29.554 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0cb7a8ec8ce788c1bd9de3cabf3b802f

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.899.000.000 03-08-2017 09:30:08.955 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e3ae2cde7157554f8a3570c3c03ea30

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.900.000.000 03-08-2017 09:29:52.353 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e8c253f78ce18bbd2687e42e3327da9

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.960.000.000 03-08-2017 09:30:01.363 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2c67e4eed1bf0e2d9890a376125c1e9

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.965.000.000 03-08-2017 09:30:01.251 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cfd4c1a952260c1c8d8c728d537ab0e8

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.970.000.000 03-08-2017 09:29:48.949 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5040b9f1a9c495a8b642d100199d9ff0

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.974.000.000 03-08-2017 09:29:49.842 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d6655d2089c5fe66a328545ab155f4ab

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.975.000.000 03-08-2017 09:29:40.629 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9caf9ae882f17f5fc39840bcc5b68464

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.975.000.000 03-08-2017 09:29:42.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2bb3f8cecfe9777a6efddf3817983e1c

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.979.000.000 03-08-2017 09:29:31.921 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6b7a1882fa56bb765628573b27dae992

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.980.000.000 03-08-2017 09:29:22.217 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3749a088a41af3317987b0024b4c64c0

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.980.000.000 03-08-2017 09:29:24.625 Periodo Aleatorio

Código Verificador: daa10017d211a1da30d09568413567b9

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.985.000.000 03-08-2017 09:29:17.895 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 505f04452b0e29db7bfe1df56773ad20

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.989.000.000 03-08-2017 09:29:11.357 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4d8f23daa72eb73e79c5d2e4ac4c35a5

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.990.000.000 03-08-2017 09:28:48.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2b0edb429a1f67f709116ba6c4642a0

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.999.000.000 03-08-2017 09:29:43.743 Periodo Aleatorio
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ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.000.000.000 03-08-2017 09:29:07.452 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a312544f81621f61b2bac2fe477c1dd7

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.005.000.000 03-08-2017 09:28:52.460 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fb24f940e65800995f3ea6b136cac30b

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.009.000.000 03-08-2017 09:28:44.266 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ff0a529a266f9f46bd28df42b4615715

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.010.000.000 03-08-2017 09:28:32.371 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2e19522702cba37bcd517ea457604f18

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.044.000.000 03-08-2017 09:28:50.094 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 25ade774a01ded5c58f0ba4cf1708352

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.045.000.000 03-08-2017 09:28:37.403 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2bc463e21ce1f24c04fb6bad1081a920

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.046.000.000 03-08-2017 09:28:43.457 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d3995f886f5ce2a50d05f3f385b9e62

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.047.000.000 03-08-2017 09:28:35.985 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 17d1c9a2a0d338a976002ff14d4a5270

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.048.000.000 03-08-2017 09:28:27.801 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4ffa02807e0d8e865c470b402313ca36

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.048.000.000 03-08-2017 09:28:30.270 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 27198b4a8431019a87edc008985da8f0

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.049.000.000 03-08-2017 09:28:17.709 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5769a264abc50ccb4a19053aba929c98

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.050.000.000 03-08-2017 09:28:09.688 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9cf06d3f49d806705195444f15b3bd0b

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.054.000.000 03-08-2017 09:28:24.100 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 398d5ea53d7eaba1e65cb6f6327dedf8

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.055.000.000 03-08-2017 09:28:08.106 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 33deb287623f72a639be28d34bb01c2e

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.055.000.000 03-08-2017 09:28:17.613 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 02b580baad35167bb8cf91b033576e95

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.059.000.000 03-08-2017 09:28:10.253 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a061428b0e9188ca25907d7f925d9927

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.060.000.000 03-08-2017 09:27:58.480 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f62747384dbc652e500340e46d3c6b3

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.060.000.000 03-08-2017 09:28:27.619 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf60a19cdb4de4afebe5390e63b90bc7

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.070.000.000 03-08-2017 09:27:50.143 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e6e0e2241dfd51d7cd716e5741bbe68b

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.129.000.000 03-08-2017 09:27:52.254 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 278c63b040eaca8507412a7722c26a42

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.130.000.000 03-08-2017 09:27:37.846 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 32de96048b021aed2baf69d9cb59b8a6

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.140.000.000 03-08-2017 09:27:46.048 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44a93bee500843d62a0618830ec9ff7e

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.149.000.000 03-08-2017 09:27:37.091 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b99552f45f11edfbd06e94ee4db30032

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.150.000.000 03-08-2017 09:27:24.737 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cad0cb9d4cc251c5559a6d975da7d0a4

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.185.000.000 03-08-2017 09:27:29.487 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f64241cf5f5e24e873609c51183b1f64

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.190.000.000 03-08-2017 09:27:22.925 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 412f7f7b593578bb8bfa55a486893d3f

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.190.000.000 03-08-2017 09:27:29.771 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8850098e75be8b87910affe59f70ea2d

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.195.000.000 03-08-2017 09:27:18.177 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b3a5513dadfc54c52e22a99b2a63b848

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.200.000.000 03-08-2017 09:27:01.849 Periodo Aleatorio
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ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.210.000.000 03-08-2017 09:27:20.045 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 96896eb3ab0dd183b4e8027dca3fa08b

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.220.000.000 03-08-2017 09:27:11.937 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e653f59422ad7ff76b637fe61086fea2

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.225.000.000 03-08-2017 09:27:06.293 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 70445e4124a06a93dee710130bb7607a

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.230.000.000 03-08-2017 09:26:52.963 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05b29cecae744691ee176f05a3d84460

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.230.000.000 03-08-2017 09:27:05.097 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d1632db53e01a5a753ec140db7281d2c

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.249.000.000 03-08-2017 09:26:52.657 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 308572a9a1ca4e59bd30f5359c87df18

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.250.000.000 03-08-2017 09:26:38.759 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11b017b620f31282a36ff6a5345a1b9c

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.298.000.000 03-08-2017 09:26:43.305 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f863f971b7d89e46da11ec2d0baaa31e

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.299.000.000 03-08-2017 09:26:32.762 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 86b0794bfa7dad2ef1e6fec3188a412d

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.300.000.000 03-08-2017 09:26:57.330 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 12e8ec5c68700f8d921e22aa8b4aaa60

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.315.000.000 03-08-2017 09:26:36.276 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 57d2d797700a30fe6d653cf4cc1b3642

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.316.000.000 03-08-2017 09:26:29.949 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bd67ce6564591c8ebf9d89f948aae8af

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.317.000.000 03-08-2017 09:26:24.219 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cea64b3eb204f5c5cf9f68d5194d08cb

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.317.791.300 03-08-2017 08:10:29.262 Propuesta

Código Verificador: 2f9fcb0e0e095fc87c7ccc9cfcf579d8

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.330.496.900 03-08-2017 08:10:29.266 Propuesta

Código Verificador: 5a799cf34c4249f59f2a6f141157fd5e

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.484.000.000 03-08-2017 08:10:29.265 Propuesta

Código Verificador: 9eb8102e28f9a6fbad3ff772eadf45a0

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.664.000.000 03-08-2017 08:10:29.260 Propuesta

Código Verificador: 6af130af7edd8541b32b77a28ea21cfd

 

5 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.990.000.000 03-08-2017 09:44:17.676 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e469fcb3d8ce11780e9fda2e8349318f

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.000.000.000 03-08-2017 09:43:15.969 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 57a5f31a781cd498ed361cbe59286f56

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.049.000.000 03-08-2017 09:45:00.614 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c90ebfff1ec7cd2499c417bce0036fb1

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.050.000.000 03-08-2017 09:43:41.613 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb188c1e657b8c782950ae4b105d56bb

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.069.000.000 03-08-2017 09:44:16.470 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 820f25570879abffdb112d60892bfa82

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.070.000.000 03-08-2017 09:43:57.769 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b01de33f2e34638f0dc40f89f92bac9e

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.200.000.000 03-08-2017 09:43:40.531 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f21a1ef62bdd787f81ea8d8efbe2d20d

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.300.000.000 03-08-2017 09:43:33.944 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 87549c0dfdd9d41de3af76d0b7e5c40a

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 
80006730-4

2.372.000.000 03-08-2017 09:46:25.063 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fc30bde7fa292dec3634f4e4444b4b90
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ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.374.000.000 03-08-2017 09:43:22.927 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c6a611597088c74765f64809caf3ebf2

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.377.075.500 03-08-2017 08:10:29.759 Propuesta

Código Verificador: b60e28cbb1f3faeaf41fc36be81c3df9

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.484.000.000 03-08-2017 08:10:29.762 Propuesta

Código Verificador: d485b923e61304337d876c4023d9ad26

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.488.500.000 03-08-2017 09:43:52.964 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aac020c4b7007c1aaf2206ab1b69c3b3

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.488.571.100 03-08-2017 08:10:29.765 Propuesta

Código Verificador: 139c21741c84aebcc02f2bacc86c0725

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.620.800.000 03-08-2017 08:10:29.755 Propuesta

Código Verificador: 636ffa798f802effa2b0680928ed7f56

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 
80006730-4

2.965.801.200 03-08-2017 08:10:29.768 Propuesta

Código Verificador: ded0120e00813822da06f5f2beb48b6f

 

6 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE MISIONES - ÑEEMBUCU - ITAPUA

Oferente Precio Fecha Hora Estado
ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.779.000.000 03-08-2017 10:02:39.628 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d5fb496db960340cf1c759af7694b2bc

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.779.000.000 03-08-2017 10:02:40.758 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c53d795e27d0618f64dc8b595ab5c2f8

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.780.000.000 03-08-2017 10:02:22.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cdb92b86c38a43de3b301e4181833990

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.780.000.000 03-08-2017 10:02:31.623 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f2e95eac2d4bec369b5c07cdc3e31fcb

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.795.000.000 03-08-2017 10:02:18.018 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1b8346b3bcca6295cb83f0e1fac20541

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.798.000.000 03-08-2017 10:02:24.596 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e418514a1e399fb0f51efb1e4c4a48e3

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.799.000.000 03-08-2017 10:02:01.480 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e592b95bbefd24e4b04fe9e6daa5bf0d

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.800.000.000 03-08-2017 10:01:44.760 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 881ea80709a58a6ddfcc6256e327a589

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.830.000.000 03-08-2017 10:01:59.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cab1f8a77d16eb0f2aa026d70e88ce96

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.838.000.000 03-08-2017 10:01:41.435 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6852a06ba56f63ed5246ccb0b05a688

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.840.000.000 03-08-2017 10:01:30.679 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14eb82efd3e9994e6b726474bc470db3

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.850.000.000 03-08-2017 10:01:14.792 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36d8a2b525ebea9c8c8dcbae3d60bbc4

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.858.000.000 03-08-2017 10:01:24.061 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9ff31737e2643597508fc9aee6471e80

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.860.000.000 03-08-2017 10:01:35.547 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b6b78be22731ba4e99647fc3adfe35c5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.878.000.000 03-08-2017 10:01:17.592 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bf6bfc09150048d6943fbbda954d721

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.890.000.000 03-08-2017 10:00:59.993 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b801a32d3d7d83ec9222bbcaca73f319

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.900.000.000 03-08-2017 10:00:45.279 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 14add66c0cff0e6968de5a873d2cf6ea

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.900.000.000 03-08-2017 10:01:07.180 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9df0eb040d167fc4023b7bd6e9e0e9b5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.978.000.000 03-08-2017 10:00:49.056 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c9f4384d0af2c4b7a8d6be20ba4d5c0
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ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.979.000.000 03-08-2017 10:00:42.811 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6da297c1e1afbda67cd10d0d26968806

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.980.000.000 03-08-2017 10:00:31.513 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ffa93974098fb0f60ea603f0a75ef964

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.999.000.000 03-08-2017 10:00:30.027 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e251c735eccc7047932608fcea67794

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.000.000.000 03-08-2017 10:00:10.446 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dcbe9e1446b133e10055bd70023bd236

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.000.000.000 03-08-2017 10:00:20.615 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9825930fe520bf29d9805249f88e1581

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.000.000.000 03-08-2017 10:00:31.668 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fab74bbf33c45dc1eba32fae2e5fdc67

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.039.000.000 03-08-2017 10:00:13.765 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb3c05466e60199f3879731d523b8e2a

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.040.000.000 03-08-2017 09:59:45.402 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 4ea7a825f4fca4c9b5021f874ae3bb60

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.040.000.000 03-08-2017 10:00:21.549 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5d87cd56f4bb9bc4b4c20458ac2e48d5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.041.000.000 03-08-2017 09:59:55.894 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1ae6abe590782f29532ac9108cb22098

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.240.000.000 03-08-2017 10:00:15.448 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d17f4da284e004c201874570557d5484

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.241.000.000 03-08-2017 09:59:47.069 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b52b909d43bf9528ca6baee3543d2010

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.242.381.200 03-08-2017 08:10:30.163 Propuesta

Código Verificador: f698d9aac9c911722c03bf721fece334

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.448.000.000 03-08-2017 08:10:30.160 Propuesta

Código Verificador: d0263f6a36cfa6c3a6afc10b256d67ec

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.484.000.000 03-08-2017 08:10:30.166 Propuesta

Código Verificador: 36596937a00df6eb29a6bdc2d1442c8e

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.676.483.000 03-08-2017 08:10:30.203 Propuesta

Código Verificador: 16aa27aa266f961f6598ae3adfc239a0

 

7 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE CAAZAPA-PARAGUARI

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.400.000.000 03-08-2017 10:18:31.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ed0c594e8a14a4a0367cb538a6679057

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.447.000.000 03-08-2017 10:18:14.460 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 931df05a123b8f7afd5d668d4659ba22

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.450.000.000 03-08-2017 10:17:56.101 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d509ee3052f61d72b486e3d57e65a011

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.497.000.000 03-08-2017 10:17:59.108 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 252244c3aef04fc39e508b04f9c49ad3

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.498.000.000 03-08-2017 10:17:53.247 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7b8b2beb4e1abd0ae2ca5ed144abe462

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.499.000.000 03-08-2017 10:17:43.121 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 038afd3564587743cac882285d9b4096

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.500.000.000 03-08-2017 10:17:32.360 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 07d94cdeb97040ca138b34920f6f4fbd

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.580.000.000 03-08-2017 10:17:37.507 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3cfe48684860650060c87e6534a265c5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.599.000.000 03-08-2017 10:17:27.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 56bf09f79eb4bf2d9018241d6be3f24d

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.600.000.000 03-08-2017 10:17:19.753 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8068bc99ef04f8154f9d2b286b568a0b
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PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.680.000.000 03-08-2017 10:17:13.536 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b8b333491c67fc0f3fe65c47fd49a2cf

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.699.000.000 03-08-2017 10:17:20.178 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2b44fa5c76875dec4c994d406d979e19

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.700.000.000 03-08-2017 10:17:03.880 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8b518b1ae5cda04218857491f713b646

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.700.000.000 03-08-2017 10:17:13.145 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 906e0025b1d1b89ed18bd8be07008347

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.730.000.000 03-08-2017 10:16:59.924 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 37e4e2aee909cf77a145aef9bde243d6

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.769.000.000 03-08-2017 10:17:06.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2320add8f2ea4757a19e15d36f5ecc4f

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.771.000.000 03-08-2017 10:16:51.552 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 37301b6cfd98a9dfb69af431ecdd419d

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.780.000.000 03-08-2017 10:16:39.085 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54cced456dced08562f07cb473d366cb

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.791.000.000 03-08-2017 10:16:44.140 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e5bbc60ce2847026a6f14fa12551ab7f

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.800.000.000 03-08-2017 10:16:21.642 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c6a608ff29c060949b4a83168d4a9d67

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.841.000.000 03-08-2017 10:16:27.686 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 56193f0f90d7004f4f35db6f974bdaf1

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.849.103.200 03-08-2017 08:10:30.641 Propuesta

Código Verificador: 718e5f517d12493d0d66d8ac1b5121c2

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.968.000.000 03-08-2017 08:10:30.637 Propuesta

Código Verificador: be5ad80be3cb6957eee021b4bd9600f9

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.000.403.400 03-08-2017 08:10:30.646 Propuesta

Código Verificador: b478f65f97001939e6d6b80509d19d5e

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.005.200.000 03-08-2017 08:10:30.644 Propuesta

Código Verificador: f4bf1cd96717c889f68445db50d560b1

 

8 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA POZO COLORADO

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.400.000.000 03-08-2017 10:39:41.940 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f457939e9d1c73b4c35383bc7df9699

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.444.000.000 03-08-2017 10:39:30.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bfaa26943d0ceb3e97b2346befb88c80

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.450.000.000 03-08-2017 10:38:33.967 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ead6ee16d96516ba5f886717af33bb04

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.475.000.000 03-08-2017 10:38:27.417 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eec07e811f8c5a038fef46c4f017daee

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.480.000.000 03-08-2017 10:38:08.716 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9183a6035084c940ff8b8a572bdb90ee

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.495.000.000 03-08-2017 10:37:59.231 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d5d724fdd41670e9e09b38519fa0811b

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.500.000.000 03-08-2017 10:37:17.926 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 059b8fcac72f5617ceed416b7df9d80c

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.595.000.000 03-08-2017 10:37:51.469 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 861914c70ea9abed0ee8ba6910897bdc

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.600.000.000 03-08-2017 10:37:02.342 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b5f26573b0b59e9739e90a34bb70f03a

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.649.000.000 03-08-2017 10:38:48.326 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 388898df57b2a33b2677016302465283

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.650.000.000 03-08-2017 10:37:55.232 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: 4364c51c0d255548bbea345bd4f1be4b

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.689.000.000 03-08-2017 10:37:46.203 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 59fd8a008100a99d2b3e9be7cb6531d3

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.690.000.000 03-08-2017 10:36:59.117 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cf1b6199c8e1c104efc4a9366111acaa

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.695.000.000 03-08-2017 10:37:27.241 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9d4ff71345050b679c2ff7cdab1c4e4b

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.700.000.000 03-08-2017 10:36:39.905 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 54d2e71682f592d64845e84927abc21d

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.700.000.000 03-08-2017 10:36:57.201 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 064bd2b95bb4d5c881ccc66216c762f5

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.705.000.000 03-08-2017 10:36:57.162 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 17a222d6c0f78077a01f9db231215463

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.749.000.000 03-08-2017 10:36:41.296 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c214bea405554ab520c2395f25fa659

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.750.000.000 03-08-2017 10:36:28.390 Periodo Aleatorio

Código Verificador: adee37c7d8f1cb26487ad13dd1f97ddc

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.785.000.000 03-08-2017 10:36:24.855 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fea1c230b1030d43488aa96fc6293e2e

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.789.000.000 03-08-2017 10:36:24.243 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 964c504f95aaa3d10d112d0708c25e3d

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.790.000.000 03-08-2017 10:36:11.781 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2397b3cdf73c576884273e42dc468352

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.799.000.000 03-08-2017 10:36:13.829 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ee621168abc3456c173b611bc327da58

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

1.800.000.000 03-08-2017 10:35:53.968 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cbef2574edc5ae4fec737bbbb7c2e10

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.840.000.000 03-08-2017 10:35:41.596 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d47f3696d69cd4651fd85604cc400b6f

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.872.000.000 03-08-2017 10:35:49.226 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c590d0bda5b0e980887abfe1e51759e8

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.877.000.000 03-08-2017 10:36:02.085 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eeeaac2b22048346b4488b147c399f55

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.877.636.000 03-08-2017 08:10:30.934 Propuesta

Código Verificador: c877a7bcdb888dd61839e6b3458b8063

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.936.467.000 03-08-2017 08:10:30.929 Propuesta

Código Verificador: ddddb894fe3ca8998743e8b8bae4bdc3

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.106.000.000 03-08-2017 08:10:30.932 Propuesta

Código Verificador: 53c5854d5b598c0046dff5204bbba008

CALDETEC INGENIERIA SRL - 
80011665-8

2.160.000.000 03-08-2017 08:10:30.926 Propuesta

Código Verificador: 7abafb392eff9c9b715c6b106cc6bbe5

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Mejor Precio
PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 626.000.000

CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 630.000.000

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 948.000.000

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 950.500.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.048.000.000

 

2 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Mejor Precio
CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 960.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 980.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.079.000.000



03-08-2017 19 de 22

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
CONCRET-MIX SA - 80003241-1 1.110.999.999

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.125.000.000

 

3 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Oferente Mejor Precio
CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 2.450.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.490.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.628.000.000

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 2.629.000.000

CONCRET-MIX SA - 80003241-1 2.900.000.000

 

4 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY

Oferente Mejor Precio
CONSORCIO PR - 80095267-7 1.880.000.000

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.882.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.960.000.000

CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 2.060.000.000

 

5 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

Oferente Mejor Precio
ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.990.000.000

CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 2.000.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.049.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 2.050.000.000

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4 2.372.000.000

 

6 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE MISIONES - ÑEEMBUCU - ITAPUA

Oferente Mejor Precio
ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.779.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.779.000.000

CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 1.780.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.830.000.000

 

7 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE CAAZAPA-PARAGUARI

Oferente Mejor Precio
CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 1.400.000.000

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.447.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.580.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 2.000.403.400

 

8 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA POZO COLORADO

Oferente Mejor Precio
CALDETEC INGENIERIA SRL - 80011665-8 1.400.000.000

ANA LUCI PORRO GONZALEZ - 408153-6 1.444.000.000

CONSORCIO PR - 80095267-7 1.649.000.000

PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 1.650.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 408153-6 - ANA LUCI PORRO GONZALEZ

Item Precio Ganador
5 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE ALTO PARANA - 
CAAGUAZU - GUAIRA

1.990.000.000

6 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE MISIONES - 
ÑEEMBUCU - ITAPUA

1.779.000.000

 

Proveedor: 80011665-8 - CALDETEC INGENIERIA SRL

Item Precio Ganador
2 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL 960.000.000
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Items Ganados por Proveedor
3 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL 2.450.000.000

7 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE CAAZAPA-
PARAGUARI

1.400.000.000

8 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA POZO COLORADO 1.400.000.000

 

Proveedor: 80074318-0 - PREFABRICADOS NH S.A.

Item Precio Ganador
1 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL 626.000.000

 

Proveedor: 80095267-7 - CONSORCIO PR

Item Precio Ganador
4 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE SAN PEDRO - 
CANINDEYU - AMAMBAY

1.880.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 08:20:05.438

Buenos días, comenzamos la Subasta. 03-08-2017 08:20:13.606

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 03-08-2017 08:20:19.891

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 03-08-2017 08:20:26.548

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 03-08-2017 08:24:45.455

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 08:26:06.069

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 08:26:10.010

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 08:32:10.156

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 08:39:06.320

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 08:39:06.449

 

2 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 08:41:40.153

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 08:41:47.129

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 08:41:59.811

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 08:42:15.450

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 03-08-2017 08:42:50.046

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 08:45:06.934

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 08:45:10.847

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 08:51:11.340

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 08:54:15.428

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 08:54:15.493

 

3 - ALCANTARILLAS CELULARES PARA EL DPTO. CENTRAL

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 08:57:23.094

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 08:57:30.587

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 08:58:12.621

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 08:58:26.588

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 09:01:57.860

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:02:03.738

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:03:57.959

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 09:04:01.746

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 09:04:04.504

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 09:10:04.859

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 09:14:55.999

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 09:14:56.074

 

4 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE SAN PEDRO - CANINDEYU - AMAMBAY

Mensaje Fecha Hora
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Listado de Mensajes
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 09:15:06.729

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 09:15:12.692

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 09:15:17.888

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 09:15:21.353

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 09:15:25.258

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:17:17.907

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:20:04.684

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 09:20:08.009

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 09:20:10.712

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 09:26:10.873

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 09:32:14.948

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 09:32:15.012

 

5 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 09:32:27.714

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 09:32:33.831

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 09:32:39.023

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 09:32:43.279

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 09:32:47.386

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 03-08-2017 09:34:30.049

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:36:57.714

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 09:37:04.004

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 09:37:06.860

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 09:43:07.087

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 09:46:47.099

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 09:46:47.175

 

6 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE MISIONES - ÑEEMBUCU - ITAPUA

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 09:47:01.473

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 09:47:08.000

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 09:47:16.362

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 09:47:20.376

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 09:50:14.665

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:50:18.378

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 03-08-2017 09:50:22.264

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 09:53:08.750

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 09:53:12.247

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 09:53:14.909

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 09:59:15.147

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 10:02:43.194

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 10:02:43.286

 

7 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA LOS DPTOS. DE CAAZAPA-PARAGUARI

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 10:03:00.662

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 10:03:09.096

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 10:03:13.340

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 10:03:18.127

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 10:04:33.351

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 03-08-2017 10:04:39.203

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 03-08-2017 10:07:34.342

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 10:10:06.238

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 10:10:09.589

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 10:10:11.990

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 10:16:12.038

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 10:19:52.151

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 10:19:52.234

 

8 - ALCANTARILLAS TUBULARES PARA POZO COLORADO
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Listado de Mensajes
Mensaje Fecha Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-08-2017 10:21:20.821

Continuamos con la Subasta. 03-08-2017 10:21:27.735

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 03-08-2017 10:21:34.391

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 03-08-2017 10:21:38.734

Señores bajen sus precios. 03-08-2017 10:21:42.892

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 03-08-2017 10:21:52.224

Atención pasamos a la etapa de puja. 03-08-2017 10:29:26.751

Señores esperamos mejores ofertas. 03-08-2017 10:29:30.427

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-08-2017 10:29:33.212

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

03-08-2017 10:35:33.355

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-08-2017 10:45:14.662

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-08-2017 10:45:14.720

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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