

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 425792

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:11 del día 28/6/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 425792 - LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL de la Institución:

**Código Verificador:** 4e0b60b6e6105f60714fee74f1cfe9cf

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Presidencia de la República
<b>Sub-UOC:</b>	Secretaria Nacional de Deportes - Gabinete Civil
<b>Código SICP:</b>	1612

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: CX CONSTRUCCIONES S.A. - RUC: 80054337-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508020542	Póliza	ASEPASA	20-06-2023	26-06-2023	23-11-2023
<b>Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1</b>					
<b>Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508012223	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO SA	26-06-2023	26-06-2023	03-12-2023
<b>Oferente: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - RUC: 2347092-5</b>					
<b>Oferente: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - RUC: 2347092-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508013046	Póliza	Aseguradora del Este	22-06-2023	28-06-2023	14-11-2023

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - RUC: 2347092-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
<b>Oferente: Cristian Manuel González Viera - RUC: 3193461-7</b>			<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 4</b>
1508020555	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	23-06-2023	26-06-2023	03-11-2023
<b>Oferente: CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC: 80048624-2</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 5</b>
1508020545	Póliza	ASEPASA	22-06-2023	28-06-2023	28-12-2023
<b>Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - RUC: 1514327-9</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 6</b>
1508012218	Póliza	El Comercio Paraguayo	20-06-2023	26-06-2023	23-11-2023

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-002	Replanteo y niveles					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		6.183	6.183
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		6.800	6.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		6.183	6.183
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Replanteo y niveles	NACIONAL		7.420	7.420
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		7.420	7.420
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		9.893	9.893
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-002	Limpieza de terreno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		5.122	5.122
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		5.600	5.600

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		5.122	5.122
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Limpieza de terreno	NACIONAL		6.146	6.146
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		6.146	6.146
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		8.195	8.195

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,15 m a 0,20 m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.661	11.661
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.800	12.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.661	11.661
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,15 m a 0,20 m	NACIONAL		13.993	13.993
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.993	13.993
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		18.658	18.658

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,30 m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,30 m	NACIONAL		20.400	20.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.200	27.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,45 m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000	20.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000	22.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000	20.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,45 m	NACIONAL		24.000	24.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000	32.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72103003-001	Demolicion y retiro de revoques	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.724	9.724

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.600	10.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.724	9.724
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de revoques	NACIONAL		11.669	11.669
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.669	11.669
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		15.558	15.558

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72103003-001	Demolicion y retiro de contrapisos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de contrapisos	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72103003-001	Demolicion y retiro de pisos varios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de pisos varios	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72103003-001	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.198	50.198
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.200	55.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.198	50.198
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	NACIONAL		60.238	60.238
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.238	60.238
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.317	80.317

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72103003-001	Demolicion y retiro de zocalos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.750	3.750
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		4.100	4.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.750	3.750
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de zocalos	NACIONAL		4.500	4.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		4.500	4.500
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		6.000	6.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72103003-001	Demolicion y retiro de azulejos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.134	10.134
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.100	11.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.134	10.134
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de azulejos	NACIONAL		12.161	12.161
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.161	12.161
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.214	16.214

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102602-005	Retiro de aberturas, puertas y ventanas de madera y eucatex sin reposicion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.758	24.758
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.200	27.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.758	24.758
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de aberturas, puertas y ventanas de madera y eucatex sin reposicion	NACIONAL		29.710	29.710
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		29.710	29.710
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		39.613	39.613

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72101510-9998	Retiro de artefactos sanitarios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos sanitarios	NACIONAL		46.800	46.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.400	62.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

14	72103003-001	Demolicion y retiro de adoquines prefabricados					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de adoquines prefabricados	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	72103003-001	Demolicion y retiro de empedrado existente					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		87.000	87.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		95.700	95.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		87.000	87.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de empedrado existente	NACIONAL		104.400	104.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		104.400	104.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		139.200	139.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	72103003-001	Remoción de capa asfáltica deteriorada, incluye recapado de asfalto con espesor de 3 cm.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		175.044	175.044
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		192.500	192.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		175.044	175.044
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Remoción de capa asfáltica deteriorada, incluye recapado de asfalto con espesor de 3 cm.	NACIONAL		210.053	210.053
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		210.053	210.053
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		280.070	280.070

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	72103003-001	Demolicion de cielorraso					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion de cielorraso	NACIONAL		25.200	25.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		33.600	33.600
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72103003-001	Retiro de techo de tejas, tejueltas y tejuelones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.324	25.324
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.800	27.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.324	25.324
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de techo de tejas, tejueltas y tejuelones	NACIONAL		30.389	30.389
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.389	30.389
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.518	40.518

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72103003-001	Retiro de techo de chapas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de techo de chapas	NACIONAL		10.800	10.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.400	14.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72103003-001	Retiro de estructuras de H°A°	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.000	47.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.700	51.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.000	47.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de estructuras de H°A°	NACIONAL		56.400	56.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.400	56.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.200	75.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72103003-001	Retiro de chapas metalicas en fachadas (hasta altura de 5mts)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		257.856	257.856
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		283.600	283.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		257.856	257.856
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de chapas metalicas en fachadas (hasta altura de 5mts)	NACIONAL		309.427	309.427



CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		309.427	309.427
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		412.570	412.570

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72103003-001	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		309.427	309.427
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		340.300	340.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		309.427	309.427
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	NACIONAL		371.312	371.312
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		371.312	371.312
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		495.083	495.083

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72101510-9998	Retiro de cañería de agua hasta 1"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.851	9.851
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.800	10.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.851	9.851
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de agua hasta 1"	NACIONAL		11.821	11.821
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.821	11.821
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		15.762	15.762

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72101510-9998	Retiro de cañería de agua hasta 4"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200	13.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de agua hasta 4"	NACIONAL		14.400	14.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400	14.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.200	19.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72101510-9998	Retiro de llave de paso de agua hasta 1"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000



Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de llave de paso de agua hasta 1"	NACIONAL		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
26	72101510-9998	Retiro de llave de paso de agua hasta 4"				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de llave de paso de agua hasta 4"	NACIONAL		48.000	48.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
27	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 40, Ø 50				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 40, Ø 50	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
28	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 75, Ø 100				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 75, Ø 100	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
29	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 150, Ø 200				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 150, Ø 200	NACIONAL		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102201-002	Retiro de artefactos electricos hasta 3 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos hasta 3 metros	NACIONAL		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102201-002	Retiro de artefactos electricos hasta 6 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos hasta 6 metros	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102201-002	Retiro de artefactos electricos en fachadas: 6 metros en adelante	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos en fachadas: 6 metros en adelante	NACIONAL		108.000	108.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102201-002	Retiro de puntos y tomas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		6.500	6.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		7.100	7.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		6.500	6.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de puntos y tomas	NACIONAL		7.800	7.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		7.800	7.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		10.400	10.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72103003-001	Desmante de tableros hasta 12 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 12 TM	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72103003-001	Desmante de tableros hasta 24 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 24 TM	NACIONAL		480.000	480.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72103003-001	Desmante de tableros hasta 48 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		700.000	700.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		770.000	770.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 48 TM	NACIONAL		840.000	840.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		840.000	840.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.120.000	1.120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72101511-002	Desmante de equipos de AA hasta 9000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 9000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 12000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 12000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 18000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 18000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 24000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 24000 BTU	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72101511-002	Desmote de equipos de AA hasta 60000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmote de equipos de AA hasta 60000 BTU	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72101510-9998	Retiro de termocafones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de termocafones	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72101510-9998	Retiro de cajas sifonadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		72.000	72.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		79.200	79.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		72.000	72.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cajas sifonadas	NACIONAL		86.400	86.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		86.400	86.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		115.200	115.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102602-001	Retiro de vidrios templados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de vidrios templados	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	72103003-001	Retiro de mamparas de eucatex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de mamparas de eucatex	NACIONAL		31.200	31.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		41.600	41.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	72131601-005	Retiro de mampostería de yeso carton	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de mampostería de yeso carton	NACIONAL		31.200	31.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		41.600	41.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	72131601-002	Retiro de basureros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de basureros	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72101510-9998	Retiro de canillas de patio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de canillas de patio	NACIONAL		48.000	48.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72101510-9998	Retiro de canillas de lavatorio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		56.000	56.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		61.600	61.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		56.000	56.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de canillas de lavatorio	NACIONAL		67.200	67.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		67.200	67.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		89.600	89.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72101510-9998	Retiro de juego de reparo de inodoros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.000	32.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		35.200	35.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.000	32.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de juego de reparo de inodoros	NACIONAL		38.400	38.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		38.400	38.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		51.200	51.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72101510-9998	Retiro de artefactos o accesorios sanitarios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.000	32.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		35.200	35.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.000	32.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos o accesorios sanitarios	NACIONAL		38.400	38.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		38.400	38.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		51.200	51.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102602-001	Retiro de cerraduras sin reposición	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cerraduras sin reposición	NACIONAL		48.000	48.000



CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	72102602-001	Retiro de herrajes sin reposición	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de herrajes sin reposición	NACIONAL		48.000	48.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		528.000	528.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		580.800	580.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		528.000	528.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	NACIONAL		633.600	633.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		633.600	633.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		844.800	844.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (mediano)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		352.000	352.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		387.200	387.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		352.000	352.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (mediano)	NACIONAL		422.400	422.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		422.400	422.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		563.200	563.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (chico)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		110.000	110.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		121.000	121.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		110.000	110.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (chico)	NACIONAL		132.000	132.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		132.000	132.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		176.000	176.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72131601-002	Retiro de barreras o señalizaciones de interrupción de tránsito	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de barreras o señalizaciones de interrupción de tránsito	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72131601-002	Retiro de tablero de basquetbol	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		480.000	480.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		528.000	528.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		480.000	480.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de tablero de basquetbol	NACIONAL		576.000	576.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		576.000	576.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		768.000	768.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	72131601-002	Retiro de arcos futsal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de arcos futsal	NACIONAL		192.000	192.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	72131601-002	Retiro de arcos pista sintetica exterior	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de arcos pista sintetica exterior	NACIONAL		192.000	192.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	72101510-9998	Retiro de de canaletas y bajadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de de canaletas y bajadas	NACIONAL		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	72101511-002	Retiro de de cañerías de drenaje de AA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de de cañerías de drenaje de AA	NACIONAL		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	72101510-9998	Demolicion de registros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion de registros	NACIONAL		192.000	192.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de escombros en contenedor	NACIONAL		192.000	192.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	72131601-002	Retiro de columnas (AP) de hormigon prefabricado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de columnas (AP) de hormigon prefabricado	NACIONAL		360.000	360.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73141704-002	Retiro de alfombra	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de alfombra	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	72131601-9976	Retiro de letras corporeas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de letras corporeas	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	72102802-001	Retiro de lona	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de lona	NACIONAL		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	72103003-001	Desmante de suelo natural	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		42.009	42.009
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		46.200	46.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		42.009	42.009
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de suelo natural	NACIONAL		50.411	50.411
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.411	50.411
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		67.214	67.214

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	72131601-002	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.809	46.809
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.400	51.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.809	46.809
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	NACIONAL		56.171	56.171
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.171	56.171
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		74.894	74.894

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	80111613-9999	Mano de Obra excavaciones varias suelo blando	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra excavaciones varias suelo blando	NACIONAL		46.800	46.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.400	62.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de Obra excavaciones varias suelo duro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra excavaciones varias suelo duro	NACIONAL		66.000	66.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	72131601-003	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		447.725	447.725
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		492.400	492.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		447.725	447.725
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	NACIONAL		537.270	537.270
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		537.270	537.270
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		716.360	716.360

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	72131601-003	Muro de piedra (incluye mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		131.000	131.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		144.100	144.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		131.000	131.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Muro de piedra (incluye mano de obra)	NACIONAL		157.200	157.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		157.200	157.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		209.600	209.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes	NACIONAL		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.528	95.528
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		105.000	105.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.528	95.528
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes	NACIONAL		114.634	114.634
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.634	114.634
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		152.845	152.845

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,15 ladrillos huecos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,15 ladrillos huecos	NACIONAL		28.800	28.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.400	38.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos huecos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.414	69.414
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		76.300	76.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.414	69.414
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos huecos	NACIONAL		83.297	83.297
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		83.297	83.297
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		111.062	111.062

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,20 de ladrillos comunes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		36.000	36.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		39.600	39.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,20 de ladrillos comunes	NACIONAL		43.200	43.200



CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		43.200	43.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		57.600	57.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,20 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		137.647	137.647
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		151.400	151.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		137.647	137.647
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria de elevacion de 0,20 de ladrillos comunes	NACIONAL		165.176	165.176
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		165.176	165.176
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		220.235	220.235

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de obra mamposteria de 0,30 ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.000	46.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		50.600	50.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.000	46.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mamposteria de 0,30 ladrillos comunes	NACIONAL		55.200	55.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		55.200	55.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		73.600	73.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		177.467	177.467
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		195.200	195.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		177.467	177.467
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillos comunes	NACIONAL		212.960	212.960
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		212.960	212.960
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		283.947	283.947

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de obra mamposteria de 0,45 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		57.000	57.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		62.700	62.700

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		57.000	57.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,45 de ladrillos comunes	NACIONAL		68.400	68.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		68.400	68.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		91.200	91.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		266.197	266.197
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		292.800	292.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		266.197	266.197
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	NACIONAL		319.436	319.436
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		319.436	319.436
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		425.915	425.915

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	NACIONAL		46.800	46.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.400	62.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		103.500	103.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		113.800	113.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		103.500	103.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	NACIONAL		124.200	124.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		124.200	124.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		165.600	165.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra mampostería tipo panderete	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería tipo panderete	NACIONAL		25.200	25.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		33.600	33.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	72131601-005	Mampostería en panderete	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.314	53.314
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.600	58.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.314	53.314
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería en panderete	NACIONAL		63.977	63.977
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.977	63.977
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		85.302	85.302

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	72131601-008	Reparación de sardineles de ladrillos a la vista	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		62.508	62.508
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		68.700	68.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		62.508	62.508
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparación de sardineles de ladrillos a la vista	NACIONAL		75.010	75.010
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		75.010	75.010
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		100.013	100.013

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra sardinel	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.000	46.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		50.600	50.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.000	46.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra sardinel	NACIONAL		55.200	55.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		55.200	55.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		73.600	73.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	72131601-005	Colocación de 2 varillas en mamposterías	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de 2 varillas en mamposterías	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	72131601-010	Colocacion de 4 varillas sobre abertura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de 4 varillas sobre abertura	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	72131601-004	Colocación de Dintel de hormigon prefabricado (incluye mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		45.100	45.100
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		49.600	49.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		45.100	45.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Dintel de hormigon prefabricado (incluye mano de obra)	NACIONAL		54.120	54.120
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		54.120	54.120
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		72.160	72.160

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.840	34.840
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		38.300	38.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.840	34.840
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	NACIONAL		41.808	41.808
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.808	41.808

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.744	55.744
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	80111613-9999	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivela	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:10cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		48.764	48.764
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		53.600	53.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		48.764	48.764
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10cm.	NACIONAL		58.517	58.517
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		58.517	58.517
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		78.022	78.022

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	80111613-9999	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:10cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		18.000	18.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		19.800	19.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivela	NACIONAL		21.600	21.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		21.600	21.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		28.800	28.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	72131601-008	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		27.788	27.788
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		30.500	30.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		27.788	27.788
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	NACIONAL		33.346	33.346
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		33.346	33.346
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		44.461	44.461

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		22.000	22.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.200	24.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		22.000	22.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	NACIONAL		26.400	26.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.400	26.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.200	35.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	72131601-008	Revoque azotada impermeable y adherencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.362	19.362
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		21.200	21.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		19.362	19.362
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque azotada impermeable y adherencia	NACIONAL		23.234	23.234
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		23.234	23.234
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		30.979	30.979

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra - Revoque azotada impermeable y adherencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Revoque azotada impermeable y adherencia	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

102	72131601-008	Reparacion de pared con fisuras					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		900.000	900.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		990.000	990.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		900.000	900.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de pared con fisuras	NACIONAL		1.080.000	1.080.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.080.000	1.080.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
103	72131601-008	Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		49.818	49.818
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		54.700	54.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		49.818	49.818
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	NACIONAL		59.782	59.782
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		59.782	59.782
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		79.709	79.709

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra - Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		33.000	33.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.300	36.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		33.000	33.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	NACIONAL		39.600	39.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.600	39.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		52.800	52.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
105	72131601-002	Acarreo de material o escombros					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Acarreo de material o escombros	NACIONAL		46.800	46.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800



VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.400	62.400
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	72131601-004	Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.362.635	2.362.635
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.598.800	2.598.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.362.635	2.362.635
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	NACIONAL		2.835.162	2.835.162
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.835.162	2.835.162
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.780.216	3.780.216

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de obra - Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	NACIONAL		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de Obra: Losa, Vigas y Columnas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		800.000	800.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		880.000	880.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		800.000	800.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra: Losa, Vigas y Columnas	NACIONAL		960.000	960.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		960.000	960.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.280.000	1.280.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	72131601-004	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 9m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		879.180	879.180
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		967.000	967.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		879.180	879.180

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 9m	NACIONAL		1.055.016	1.055.016
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.055.016	1.055.016
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.406.688	1.406.688

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	72131601-004	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 12m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.526.331	1.526.331
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.678.900	1.678.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.526.331	1.526.331
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 12m	NACIONAL		1.831.597	1.831.597
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.831.597	1.831.597
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.442.130	2.442.130

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	72131601-004	Reparacion de losas de hormigon Esp= 10 a 12 cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.655.713	2.655.713
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.921.200	2.921.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.655.713	2.655.713
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de losas de hormigon Esp= 10 a 12 cm.	NACIONAL		3.186.856	3.186.856
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.186.856	3.186.856
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.249.141	4.249.141

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	72131601-004	Reparacion de vigas de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.886.363	2.886.363
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.174.900	3.174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.886.363	2.886.363
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de vigas de hormigon	NACIONAL		3.463.636	3.463.636
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.463.636	3.463.636
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.618.181	4.618.181

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	72131601-004	Reparacion de pilares de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.075.938	3.075.938

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.383.500	3.383.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.075.938	3.075.938
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de pilares de hormigon	NACIONAL		3.691.126	3.691.126
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.691.126	3.691.126
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.921.501	4.921.501

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	72131601-004	Reposicion de canalones de hormigon 0,50m. de ancho.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		187.500	187.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		206.200	206.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		187.500	187.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de canalones de hormigon 0,50m. de ancho.	NACIONAL		225.000	225.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		225.000	225.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		300.000	300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	72131601-004	Reposicion y colocacion de tuberias de hormigon prefabricado. Diametro 30cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		202.500	202.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		222.700	222.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		202.500	202.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion y colocacion de tuberias de hormigon prefabricado. Diametro 30cm.	NACIONAL		243.000	243.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		243.000	243.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		324.000	324.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	72131601-009	Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.480	34.480
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		37.900	37.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.480	34.480
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	NACIONAL		41.376	41.376
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.376	41.376
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.168	55.168

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	80111613-9999	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		33.000	33.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.300	36.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		33.000	33.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	NACIONAL		39.600	39.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.600	39.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		52.800	52.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	72131601-006	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfalto	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.918	21.918
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.100	24.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.918	21.918
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfalto	NACIONAL		26.302	26.302
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.302	26.302
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.069	35.069

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	72131601-006	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,30 con asfalto	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.083	39.083
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.083	39.083
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,30 con asfalto	NACIONAL		46.900	46.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.900	46.900
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.533	62.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	72131601-006	Aislacion horizontal vertical hidrofuga con panderete	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		139.015	139.015
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		152.900	152.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		139.015	139.015
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion horizontal vertical hidrofuga con panderete	NACIONAL		166.818	166.818
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		166.818	166.818
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		222.424	222.424

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical en muros con pintura asfáltica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.620	55.620
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		61.100	61.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.620	55.620
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislación hidrófuga vertical en muros con pintura asfáltica	NACIONAL		66.744	66.744
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.744	66.744
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.992	88.992

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	72131601-006	Aislacion hidrofuga de techo plano/ losa con membrana asfaltica con aluminio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		71.184	71.184
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		78.300	78.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		71.184	71.184
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga de techo plano/ losa con membrana asfaltica con aluminio	NACIONAL		85.421	85.421
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		85.421	85.421
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		113.894	113.894

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	72131601-006	Aislación hidrófuga de techo plano/ losa con membrana elástica impermeabilizante con geotextil no tejido (tela bidim)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.741	32.741
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.000	36.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.741	32.741
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislación hidrófuga de techo plano/ losa con membrana elástica impermeabilizante con tela bidim	NACIONAL		39.289	39.289
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.289	39.289
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		52.386	52.386

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	72131601-006	Aislacion de losa con tejelita prensada	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		167.680	167.680
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		184.400	184.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		167.680	167.680

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion de losa con tejuelita prensada	NACIONAL		201.216	201.216
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		201.216	201.216
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		268.288	268.288

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	72131601-006	Aislacion de techo metálico con membrana de doble aluminio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.198	47.198
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.900	51.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.198	47.198
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion de techo metálico con membrana de doble aluminio	NACIONAL		56.638	56.638
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.638	56.638
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.517	75.517

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas sobre tejuelitas. Incluye colocacion de maderamen, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		79.000	79.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		86.900	86.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		79.000	79.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas sobre tejuelitas	NACIONAL		94.800	94.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		94.800	94.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		126.400	126.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		85.000	85.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		93.500	93.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		85.000	85.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon.	NACIONAL		102.000	102.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		102.000	102.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		136.000	136.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen con limaton, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon	NACIONAL		110.400	110.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.200	147.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	72131601-007	Colocacion de techo de chapa o policarbonato	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de chapa o policarbonato	NACIONAL		31.200	31.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		41.600	41.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra montaje de maderamen	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.000	47.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.700	51.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.000	47.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra montaje de maderamen	NACIONAL		56.400	56.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.400	56.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.200	75.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	72131601-007	Preparacion y montaje de techo metalico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Preparacion y montaje de techo metalico	NACIONAL		46.800	46.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.400	62.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------



132	72102802-001	Mantenimiento de cielorraso: Revisión y reparación de la estructura de soporte					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		112.500	112.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		123.700	123.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		112.500	112.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de cielorraso: Revisión y reparación de la estructura de soporte	NACIONAL		135.000	135.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		135.000	135.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		180.000	180.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
133	72102802-001	Colocacion de cielorraso de PVC					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de PVC	NACIONAL		192.000	192.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
134	72131601-009	Colocacion de cielorraso de yeso					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de yeso	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
135	72102802-001	Colocacion de cielorraso desmontable de 0,60 x 0,60 m					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		264.000	264.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso desmontable de 0,60 x 0,60 m	NACIONAL		288.000	288.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		288.000	288.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		384.000	384.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	72102802-001	Colocacion de cielorraso de yeso acartonado a junta tomada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de yeso acartonado a junta tomada	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	72102508-002	Reparacion y colocacion de azulejos ceramicos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		139.609	139.609
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		153.500	153.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		139.609	139.609
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocacion de azulejos ceramicos	NACIONAL		167.531	167.531
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		167.531	167.531
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		223.374	223.374

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	72131601-009	Colocacion de pisos piedra rompecabezas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		37.000	37.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		40.700	40.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		37.000	37.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pisos piedra rompecabezas	NACIONAL		44.400	44.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		44.400	44.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		59.200	59.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	72131601-009	Colocacion de baldosas de caucho o encastrables para exterior e interior	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de baldosas de caucho o encastrables para exterior e interior	NACIONAL		420.000	420.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	72131601-009	Colocacion de piso antideslizante para duchas.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		130.000	130.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		143.000	143.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		130.000	130.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso antideslizante para duchas.	NACIONAL		156.000	156.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		156.000	156.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		208.000	208.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73141704-002	Colocacion de Alfombra	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		35.000	35.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		38.500	38.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		35.000	35.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de Alfombra	NACIONAL		42.000	42.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		42.000	42.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		56.000	56.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	72153608-001	Colocacion de cinta antideslizante	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		5.000	5.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		5.500	5.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		5.000	5.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cinta antideslizante	NACIONAL		6.000	6.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		6.000	6.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		8.000	8.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	72131601-009	Colocacion de pasto sintético	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		102.000	102.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		112.200	112.200

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		102.000	102.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pasto sintetico	NACIONAL		122.400	122.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		122.400	122.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		163.200	163.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos cerámicos sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		115.000	115.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		126.500	126.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		115.000	115.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos cerámicos sobre carpeta	NACIONAL		138.000	138.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		138.000	138.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		184.000	184.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos calcareos sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		101.200	101.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos calcareos sobre carpeta	NACIONAL		110.400	110.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.200	147.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos de porcelanato sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		172.500	172.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		189.700	189.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		172.500	172.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos de porcelanato sobre carpeta	NACIONAL		207.000	207.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		207.000	207.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		276.000	276.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	72131601-009	Provision y colocacion de piso tipo canto rodado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		109.250	109.250
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		120.100	120.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		109.250	109.250
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision y colocacion de piso tipo canto rodado	NACIONAL		131.100	131.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		131.100	131.100
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		174.800	174.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	72131601-009	Colocacion de pisos de baldosones de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		101.200	101.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pisos de baldosones de hormigon	NACIONAL		110.400	110.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.200	147.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	72131601-009	Colocacion de adoquinado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		42.000	42.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		46.200	46.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		42.000	42.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de adoquinado	NACIONAL		50.400	50.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.400	50.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		67.200	67.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	72131601-009	Colocacion de piso vinilico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		25.300	25.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso vinilico	NACIONAL		27.600	27.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		36.800	36.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	72131601-009	Colocacion de planchas de granito o marmol	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		44.000	44.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		48.400	48.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		44.000	44.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de planchas de granito o marmol	NACIONAL		52.800	52.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		52.800	52.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		70.400	70.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	72131601-009	Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		91.300	91.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	NACIONAL		99.600	99.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		132.800	132.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	72131601-009	Reparacion y colocación de zocalos de porcelanato	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		41.764	41.764
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		45.900	45.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		41.764	41.764
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de zocalos de porcelanato	NACIONAL		50.117	50.117
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.117	50.117
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		66.822	66.822

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	72131601-009	Reparacion y colocación de zocalos ceramicos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.500	34.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		37.900	37.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.500	34.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de zocalos ceramicos	NACIONAL		41.400	41.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.400	41.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.200	55.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	72131601-009	Colocacion de piso desmontable de madera para cancha multiuso	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso desmontable de madera para cancha multiuso	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	72131601-009	Colocacion de base caucho para piso de madera desmontable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		145.000	145.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		159.500	159.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		145.000	145.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de base caucho para piso de madera desmontable	NACIONAL		174.000	174.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		174.000	174.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		232.000	232.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	72101510-003	Mantenimiento de registros pluviales	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		72.000	72.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		79.200	79.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		72.000	72.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de registros pluviales	NACIONAL		86.400	86.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		86.400	86.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		115.200	115.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 40mm.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 40mm.	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000



VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 50mm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		62.000	62.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		68.200	68.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		62.000	62.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 50mm.	NACIONAL		74.400	74.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		74.400	74.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		99.200	99.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	72101510-009	Colocacion de caño PVC 100mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		78.000	78.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		85.800	85.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		78.000	78.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC 100mm	NACIONAL		93.600	93.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		93.600	93.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		124.800	124.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	72101510-009	Colocacion de caño PVC de 150mm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		70.000	70.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		77.000	77.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		70.000	70.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 150mm.	NACIONAL		84.000	84.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		84.000	84.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		112.000	112.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	72101510-009	Colocacion de caño PVC de 200mm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		192.000	192.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		211.200	211.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		192.000	192.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 200mm.	NACIONAL		230.400	230.400

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		230.400	230.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		307.200	307.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	72101510-009	Registro 20x20 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		87.000	87.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		95.700	95.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		87.000	87.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 20x20 cm	NACIONAL		104.400	104.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		104.400	104.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		139.200	139.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	72101510-003	Registro 30x30 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		113.000	113.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		124.300	124.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		113.000	113.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 30x30 cm	NACIONAL		135.600	135.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		135.600	135.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		180.800	180.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	72101510-003	Registro 40x40 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		132.000	132.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 40x40 cm	NACIONAL		144.000	144.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		144.000	144.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		192.000	192.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	72101510-009	Registro 50x50 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		146.000	146.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		160.600	160.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		146.000	146.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 50x50 cm	NACIONAL		175.200	175.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		175.200	175.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		233.600	233.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
167	72101510-003	Registro 60x60 cm				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		156.600	156.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		172.200	172.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		156.600	156.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 60x60 cm	NACIONAL		187.920	187.920
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		187.920	187.920
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		250.560	250.560

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
168	72101510-003	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.000	69.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		75.900	75.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.000	69.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15	NACIONAL		82.800	82.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		82.800	82.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		110.400	110.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
169	72101510-003	Colocacion de rejilla de piso 15x15				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de rejilla de piso 15x15	NACIONAL		79.200	79.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		105.600	105.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
170	72101510-009	Canal abierto 30x30				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Canal abierto 30x30	NACIONAL		79.200	79.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		105.600	105.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	72101510-009	Canal abierto 40x40	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Canal abierto 40x40	NACIONAL		79.200	79.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		105.600	105.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	72101510-009	Camara septica con excavacion 1,00x1,60x1,20	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		990.500	990.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.089.500	1.089.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		990.500	990.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Camara septica con excavacion 1,00x1,60x1,20	NACIONAL		1.188.600	1.188.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.188.600	1.188.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.584.800	1.584.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	72101510-003	Pozo absorbente diametro 1.50m altura 3mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.650.000	1.650.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.815.000	1.815.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.650.000	1.650.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pozo absorbente diametro 1.50m altura 3mm	NACIONAL		1.980.000	1.980.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.980.000	1.980.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.640.000	2.640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	72101510-009	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		120.000	120.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		132.000	132.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	NACIONAL		144.000	144.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		144.000	144.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		192.000	192.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	72101510-009	Destape de registro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Destape de registro	NACIONAL		108.000	108.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	72101510-003	Desagote de pozos absorbentes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		847.500	847.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		932.200	932.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		847.500	847.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desagote de pozos absorbentes	NACIONAL		1.017.000	1.017.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.017.000	1.017.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.356.000	1.356.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	72101510-003	Desagote de cámaras sépticas: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, lavado del mismo con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		637.500	637.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		701.200	701.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		637.500	637.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desagote de cámaras sépticas	NACIONAL		765.000	765.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		765.000	765.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.020.000	1.020.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra de desagüe completo estandar de baño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		317.000	317.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		348.700	348.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		317.000	317.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de desagüe completo estandar de baño	NACIONAL		380.400	380.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		380.400	380.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		507.200	507.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	80111613-9999	Mano de obra de desagüe completo pileta de cocina. Incluye desengrasador y caja sifonada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		126.000	126.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		138.600	138.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		126.000	126.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de desagüe completo pileta de cocina. Incluye desengrasador y caja sifonada	NACIONAL		151.200	151.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		151.200	151.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		201.600	201.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	72101510-009	Reparación y limpieza de canaleta y caño de bajada existentes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		322.500	322.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		354.700	354.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		322.500	322.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparación y limpieza de canaleta y caño de bajada existentes	NACIONAL		387.000	387.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		387.000	387.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		516.000	516.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	72101510-009	Colocacion de canaleta y caño de bajada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canaleta y caño de bajada	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	72101510-998	Caño PVC 1". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.000	16.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.600	17.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.000	16.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 1". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		19.200	19.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.200	19.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		25.600	25.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	72101510-998	Caño PVC 3/4". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.000	16.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.600	17.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.000	16.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 3/4". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		19.200	19.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.200	19.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		25.600	25.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	72101510-998	Caño PVC 1/2". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		8.000	8.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.800	8.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		8.000	8.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 1/2". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		9.600	9.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.600	9.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		12.800	12.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	72101510-998	Colocacion de canilla de patio +5ml de cañería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		64.000	64.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		70.400	70.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		64.000	64.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canilla de patio +5ml de cañería	NACIONAL		76.800	76.800



CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		76.800	76.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		102.400	102.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	72101510-998	Instalacion de agua fria para baño (inodoro y bacha)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria para baño (inodoro y bacha)	NACIONAL		190.800	190.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.400	254.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	72101510-998	Instalacion de agua fria para pileta de cocina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		126.000	126.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		138.600	138.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		126.000	126.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria para pileta de cocina	NACIONAL		151.200	151.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		151.200	151.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		201.600	201.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	72101510-998	Instalacion de agua fria caliente para baño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		697.000	697.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		766.700	766.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		697.000	697.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria caliente para baño	NACIONAL		836.400	836.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		836.400	836.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.115.200	1.115.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	72101510-998	Instalacion de agua fria caliente para pileta de cocina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		254.000	254.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		279.400	279.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		254.000	254.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria caliente para pileta de cocina	NACIONAL		304.800	304.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		304.800	304.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		406.400	406.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
190	81141804-040	Tanque de agua de fibra de vidrio 1000 litros				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.012.100	1.012.100
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.113.300	1.113.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.012.100	1.012.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Tanque de agua de fibra de vidrio 1000 litros	NACIONAL		1.214.520	1.214.520
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.214.520	1.214.520
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.619.360	1.619.360

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
191	81141804-040	Tanque de agua de fibra de vidrio 500 litros				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		717.150	717.150
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		788.800	788.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		717.150	717.150
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Tanque de agua de fibra de vidrio 500 litros	NACIONAL		860.580	860.580
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		860.580	860.580
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.147.440	1.147.440

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
192	72101510-998	Colocacion de canilla de patio				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		122.000	122.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		134.200	134.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		122.000	122.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canilla de patio	NACIONAL		146.400	146.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		146.400	146.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		195.200	195.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
193	72101510-998	Colocacion de llaves de paso				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de llaves de paso	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	72131601-011	Colocacion de griferias para bachas, lavatorios o mingitorios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferias para bachas, lavatorios o mingitorios	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	72101510-998	Colocacion de griferias para ducha tipo monocomando	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferias para ducha tipo monocomando	NACIONAL		240.000	240.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	72101510-998	Colocación de termocafón	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		175.000	175.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		192.500	192.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de termocafón	NACIONAL		210.000	210.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		210.000	210.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		280.000	280.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	72131601-011	Colocacion de griferias para crioterapia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferías para crioterapia	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	72101510-998	Mantenimiento de termocafones.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de termocafones.	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	72101510-998	Colocación de inodoros.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de inodoros.	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	72101510-998	Colocación de mingitorios.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de mingitorios.	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	72101510-998	Colocación de tapas de inodoros.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		65.000	65.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		71.500	71.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de tapas de inodoros.	NACIONAL		78.000	78.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		78.000	78.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		104.000	104.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	72101510-998	Colocación de lavatorios o bacias	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		122.000	122.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		134.200	134.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		122.000	122.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de lavatorios o bacias	NACIONAL		146.400	146.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		146.400	146.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		195.200	195.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	72101510-998	Colocación de cisterna alta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de cisterna alta	NACIONAL		66.000	66.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	72101510-998	Cambio de juego de reparo de cisterna alta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de juego de reparo de cisterna alta	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	72101510-998	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	NACIONAL		108.000	108.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	72101510-998	Cambio de tapa de pulsador de pared	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de tapa de pulsador de pared	NACIONAL		96.000	96.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	72131601-011	Colocacion de accesorios sanitarios (toalleros, jaboneras, dispensadores de jabon y papel, etc)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		22.000	22.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.200	24.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		22.000	22.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de accesorios sanitarios (toalleros, jaboneras, dispensadores de jabon y papel, etc)	NACIONAL		26.400	26.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.400	26.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.200	35.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	72131601-011	Colocacion de barra de baño para discapacitados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		66.000	66.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de barra de baño para discapacitados	NACIONAL		72.000	72.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		72.000	72.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		96.000	96.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	72131601-011	Colocacion tabique de separacion o mesada de granito	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion tabique de separacion o mesada de granito	NACIONAL		240.000	240.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	72102508-999	Reparacion de mesadas de granito en baños.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de mesadas de granito en baños.	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	72102802-001	Colocacion de espejos con soportes en baños	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de espejos con soportes en baños	NACIONAL		480.000	480.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	72102201-002	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.000	53.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.300	58.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.000	53.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor	NACIONAL		63.600	63.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.600	63.600



VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		84.800	84.800
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	72102201-002	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor combinacion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		106.000	106.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		116.600	116.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		106.000	106.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor combinacion	NACIONAL		127.200	127.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		127.200	127.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		169.600	169.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	72102201-002	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.000	53.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.300	58.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.000	53.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	NACIONAL		63.600	63.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.600	63.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		84.800	84.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	72102201-002	Colocacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion, motobomba)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		212.000	212.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		233.200	233.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		212.000	212.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion, motobomba)	NACIONAL		254.400	254.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		254.400	254.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		339.200	339.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	72102201-002	Colocacion de registro electrico 30x30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		105.000	105.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		115.500	115.500

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		105.000	105.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de registro electrico 30x30	NACIONAL		126.000	126.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		126.000	126.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	72102201-002	Colocacion de registro electrico 40x40	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		105.000	105.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		115.500	115.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		105.000	105.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de registro electrico 40x40	NACIONAL		126.000	126.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		126.000	126.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		168.000	168.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	NACIONAL		190.800	190.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.400	254.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	72102201-002	Puesto de medicion definitivo monofasico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		636.000	636.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		699.600	699.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		636.000	636.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Puesto de medicion definitivo monofasico	NACIONAL		763.200	763.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		763.200	763.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.017.600	1.017.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	72102201-002	Puesto de medicion definitivo trifasico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		954.000	954.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.049.400	1.049.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		954.000	954.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Puesto de medicion definitivo trifasico	NACIONAL		1.144.800	1.144.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.144.800	1.144.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.526.400	1.526.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	72102201-002	Colocacion de caja embutida en mamposteria	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caja embutida en mamposteria	NACIONAL		190.800	190.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.400	254.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	72102201-002	Colocacion de disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		106.000	106.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		116.600	116.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		106.000	106.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	NACIONAL		127.200	127.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		127.200	127.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		169.600	169.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	72102201-002	Colocacion de disyuntor TM de circuito tripolar	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de disyuntor TM de circuito tripolar	NACIONAL		190.800	190.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.400	254.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	72102201-002	Instalacion de interruptor diferencial	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		318.000	318.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		349.800	349.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		318.000	318.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de interruptor diferencial	NACIONAL		381.600	381.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		381.600	381.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		508.800	508.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 36 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		230.000	230.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		253.000	253.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 36 llaves.	NACIONAL		276.000	276.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		276.000	276.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		368.000	368.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 18 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		198.000	198.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 18 llaves.	NACIONAL		216.000	216.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		216.000	216.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		288.000	288.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 12 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 12 llaves.	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	72102201-002	Colocacion de tapa ciega	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de tapa ciega	NACIONAL		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	72102201-002	Colocacion de line subterranea trifasica 4 a 10mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		13.000	13.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		14.300	14.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		13.000	13.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line subterranea trifasica 4 a 10mm	NACIONAL		15.600	15.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		15.600	15.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		20.800	20.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	72102201-002	Colocacion de line subterranea trifasica 16 a 25mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line subterranea trifasica 16 a 25mm.	NACIONAL		25.200	25.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		33.600	33.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	72102201-002	Colocacion de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		8.000	8.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.800	8.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		8.000	8.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cablead	NACIONAL		9.600	9.600

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.600	9.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		12.800	12.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	72102201-002	Colocacion de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		13.000	13.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		14.300	14.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		13.000	13.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	NACIONAL		15.600	15.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		15.600	15.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		20.800	20.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	72102201-002	Colocacion de linea aerea monofasica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.000	3.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.300	3.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.000	3.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de linea aerea monofasica	NACIONAL		3.600	3.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.600	3.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.800	4.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	72102201-002	Colocacion de linea aerea trifasica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de linea aerea trifasica	NACIONAL		10.800	10.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.400	14.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	72102201-002	Colocacion de electroducto embutido en mamposteria sin cableado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.000	3.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.300	3.300

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.000	3.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de electroducto embutido en mamposteria sin cableado	NACIONAL		3.600	3.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.600	3.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.800	4.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	72102201-002	Colocacion de fusibles de media tensión	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de fusibles de media tensión	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	72102201-002	Colocacion de Alumbrado Público (AP) LED similar al actual	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de Alumbrado Público (AP) LED similar al actual	NACIONAL		190.800	190.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.400	254.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	72102201-002	Colocacion de artefactos electricos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.200	16.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.800	17.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.200	16.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de artefactos electricos	NACIONAL		19.440	19.440
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.440	19.440
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		25.920	25.920

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	72102201-9997	Colocacion de ventiladores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.000	95.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		104.500	104.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.000	95.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de ventiladores	NACIONAL		114.000	114.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.000	114.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		152.000	152.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	72101511-002	Colocacion de equipo de aire acondicionado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de equipo de aire acondicionado	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 63 a 315KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		7.766.733	7.766.733
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.543.400	8.543.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		7.766.733	7.766.733
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 63 a 315KVA	NACIONAL		9.320.080	9.320.080
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.320.080	9.320.080
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		12.426.773	12.426.773

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 400 a 500 KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.983.333	9.983.333
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.981.600	10.981.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.983.333	9.983.333
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 400 a 500 KVA	NACIONAL		11.980.000	11.980.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.980.000	11.980.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		15.973.333	15.973.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 600 a 1000 KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.566.667	11.566.667
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.723.300	12.723.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.566.667	11.566.667
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 600 a 1000 KVA	NACIONAL		13.880.000	13.880.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.880.000	13.880.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		18.506.667	18.506.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 500 a 1000 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.683.333	3.683.333
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		4.051.600	4.051.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.683.333	3.683.333
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 500 a 1000 KVA.	NACIONAL		4.420.000	4.420.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		4.420.000	4.420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		5.893.333	5.893.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 101 a 199 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.883.333	1.883.333
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.071.600	2.071.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.883.333	1.883.333
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 101 a 199 KVA.	NACIONAL		2.260.000	2.260.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.260.000	2.260.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.013.333	3.013.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 15 a 100 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.842.333	1.842.333
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.026.500	2.026.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.842.333	1.842.333
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 15 a 100 KVA.	NACIONAL		2.210.800	2.210.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.210.800	2.210.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.947.733	2.947.733

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	72154302-001	Mantenimiento de motores de ½HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de ½HP.	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	72154302-001	Mantenimiento de motores de ¾HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de ¾HP.	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	72154302-001	Mantenimiento de motores de 1HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		198.000	198.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 1HP.	NACIONAL		216.000	216.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		216.000	216.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		288.000	288.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	72154302-001	Mantenimiento de motores de 4HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 4HP.	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
251	72154302-001	Mantenimiento de motores de 5HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 5HP.	NACIONAL		360.000	360.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
252	72154302-001	Reparacion de motores de ½HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de ½HP.	NACIONAL		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
253	72154302-001	Reparacion de motores de ¾HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		275.000	275.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		302.500	302.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		275.000	275.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de ¾HP.	NACIONAL		330.000	330.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		330.000	330.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		440.000	440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
254	72154302-001	Reparacion de motores de 1HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		325.000	325.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		357.500	357.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		325.000	325.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 1HP.	NACIONAL		390.000	390.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		390.000	390.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		520.000	520.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
255	72154302-001	Reparacion de motores de 4HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 4HP.	NACIONAL		480.000	480.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	72154302-001	Reparacion de motores de 5HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		450.000	450.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		495.000	495.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		450.000	450.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 5HP.	NACIONAL		540.000	540.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		540.000	540.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		720.000	720.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	72154302-001	Retiro / Colocación de Bomba sumergible en pozo Profundo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		950.000	950.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.045.000	1.045.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		950.000	950.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro / Colocación de Bomba sumergible en pozo Profundo	NACIONAL		1.140.000	1.140.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.140.000	1.140.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.520.000	1.520.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	73152101-010	Mantenimiento de Motobombas de 60HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		14.330.825	14.330.825
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		15.763.900	15.763.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		14.330.825	14.330.825
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Motobombas de 60HP.	NACIONAL		17.196.990	17.196.990

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		17.196.990	17.196.990
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		22.929.320	22.929.320

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ascensor de acceso sector vip, capacidad para 400kg.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		660.000	660.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		726.000	726.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		660.000	660.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento preventivo de ascensor de acceso sector vip, capacidad para 400kg.	NACIONAL		792.000	792.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		792.000	792.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.056.000	1.056.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	81141804-028	Mantenimiento de Camara de frio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.000.000	2.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.200.000	2.200.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.000.000	2.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Camara de frio	NACIONAL		2.400.000	2.400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.400.000	2.400.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.200.000	3.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	81141804-028	Mantenimiento de camara de congelados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.000.000	2.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.200.000	2.200.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.000.000	2.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de camara de congelados	NACIONAL		2.400.000	2.400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.400.000	2.400.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.200.000	3.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	72102305-001	Colocaciónn de extractores de cocina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.155.000	1.155.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.270.500	1.270.500

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.155.000	1.155.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de extractores de cocina	NACIONAL		1.386.000	1.386.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.386.000	1.386.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.848.000	1.848.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73152101-072	Mantenimiento de lavarropas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de lavarropas	NACIONAL		420.000	420.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73152101-072	Mantenimiento de secarropas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de secarropas	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	72102305-001	Mantenimiento y reparación de extractor - Servicio de Mantenimiento Preventivo - Lubricación de los rulemanes de los motores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		114.000	114.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		125.400	125.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		114.000	114.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento y reparación de extractor - Servicio de Mantenimiento Preventivo	NACIONAL		136.800	136.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		136.800	136.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		182.400	182.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	72102305-001	Colocación de extractor de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de extractor de aire	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73161518-009	Mantenimiento de pantalla LED full color (uso interno, pixel pch 5mm - tamaño 3456x2016x85mm) Sistema de marcacion audiovisual interior.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000.000	20.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000.000	22.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000.000	20.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de pantalla LED full color (uso interno, pixel pch 5mm - tamaño 3456x2016x85mm)	NACIONAL		24.000.000	24.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000.000	24.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000.000	32.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	73161518-009	Mantenimiento marcador electronico con nombre de jugadores / relojes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000.000	12.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200.000	13.200.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000.000	12.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento marcador electronico con nombre de jugadores / relojes	NACIONAL		14.400.000	14.400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400.000	14.400.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.200.000	19.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	73161518-009	Mantenimiento pantallas LED HD exteriores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000.000	11.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100.000	12.100.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000.000	11.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento pantallas LED HD exteriores	NACIONAL		13.200.000	13.200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200.000	13.200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		17.600.000	17.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
270	73161518-009	Mantenimiento pantallas centrales 4 caras (cubo LED)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento pantallas centrales 4 caras (cubo LED)	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
271	72102203-9998	Mantenimiento de Sistema de audio para todo el estadio, reposicion de parlantes, microfonos, etc.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Sistema de audio para todo el estadio, reposicion de parlantes, microfonos, etc.	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
272	72102203-9998	Mantenimiento de sonido para salon VIP (109m²)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sonido para salon VIP (109m²)	NACIONAL		600.000	600.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
273	72102203-9998	Mantenimiento de sonido para sala de conferencias (122m²)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sonido para sala de conferencias (122m²)	NACIONAL		600.000	600.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	72102203-9998	Mantenimiento de audio y sonido en cabina de prensa (38m²)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de audio y sonido en cabina de prensa (38m²)	NACIONAL		360.000	360.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	72102305-001	Pruebas de presión de las cañerías con nitrógeno equipos Split.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		75.000	75.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		82.500	82.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pruebas de presión de las cañerías con nitrógeno equipos Split.	NACIONAL		90.000	90.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		90.000	90.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	72131601-001	Reposición de Sistema de pararrayos, incluye provisión e instalación, sistema de puesta a tierra, cable de bajada, cobre desnudo de sección según necesidad y pararrayos con dispositivo de cebado, radio nivel IV, 71 metros, adaptador y mastil.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposición de Sistema de pararrayos, incluye provisión e instalación	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		533.965	533.965
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		587.300	587.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		533.965	533.965
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	NACIONAL		640.758	640.758
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		640.758	640.758
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		854.344	854.344

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lentes, limpieza.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.030.795	2.030.795
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.233.800	2.233.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.030.795	2.030.795
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra: Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lentes, limpieza.	NACIONAL		2.436.954	2.436.954
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.436.954	2.436.954
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.249.272	3.249.272

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		780.947	780.947
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		859.000	859.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		780.947	780.947
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra: Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	NACIONAL		937.136	937.136
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		937.136	937.136
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.249.515	1.249.515

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	92121702-001	Colocacion de circuito de 4 camaras hd	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de circuito de 4 camaras hd	NACIONAL		600.000	600.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	92121702-001	Colocacion de circuito de 8 camaras hd	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		700.000	700.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		770.000	770.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de circuito de 8 camaras hd	NACIONAL		840.000	840.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		840.000	840.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.120.000	1.120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	72131601-9976	Reparacion de rejas de hierro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		276.805	276.805
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		304.400	304.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		276.805	276.805
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de rejas de hierro	NACIONAL		332.166	332.166
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		332.166	332.166
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		442.888	442.888

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	72131601-9976	Colocación de rejas de hierro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		61.000	61.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		67.100	67.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		61.000	61.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de rejas de hierro	NACIONAL		73.200	73.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		73.200	73.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		97.600	97.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	72131601-9976	Reparacion de portones metalicos tipo cochera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		337.991	337.991
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		371.700	371.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		337.991	337.991

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de portones metalicos tipo cochera	NACIONAL		405.589	405.589
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		405.589	405.589
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		540.786	540.786

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	72131601-9976	Colocacion de portones metalicos tipo cochera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		81.000	81.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		89.100	89.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		81.000	81.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de portones metalicos tipo cochera	NACIONAL		97.200	97.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		97.200	97.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		129.600	129.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	72131601-9976	Reparacion de: rejas metalicas (artefactos de luces, proteccion de aberturas)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		276.805	276.805
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		304.400	304.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		276.805	276.805
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de: rejas metalicas (artefactos de luces, proteccion de aberturas)	NACIONAL		332.166	332.166
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		332.166	332.166
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		442.888	442.888

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	72131601-9976	Reparacion de registros con tapa metalica. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		64.000	64.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		70.400	70.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		64.000	64.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de registros con tapa metalica. Incluye soldadura	NACIONAL		76.800	76.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		76.800	76.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		102.400	102.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	72131601-9976	Reparacion de parasoles metalicos. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de parasoles metalicos. Incluye soldadura	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	72131601-9976	Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		75.000	75.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		82.500	82.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura	NACIONAL		90.000	90.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		90.000	90.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	72131601-9976	Reparacion de escaleras metalicas. Incluye soldadura.+	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		61.000	61.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		67.100	67.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		61.000	61.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de escaleras metalicas. Incluye soldadura.	NACIONAL		73.200	73.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		73.200	73.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		97.600	97.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	72131601-9976	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	72131601-9976	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	NACIONAL		27.600	27.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		36.800	36.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	72131601-9976	Colocacion de pasamanos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		18.000	18.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		19.800	19.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pasamanos	NACIONAL		21.600	21.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		21.600	21.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		28.800	28.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	72131601-9976	Colocacion de babetta metálica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de babetta metálica	NACIONAL		27.600	27.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		36.800	36.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	72131601-9976	Reposicion de: balancines, hasta 1m <sup>2</sup> .	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de: balancines, hasta 1m <sup>2</sup> .	NACIONAL		48.000	48.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	72131601-9976	Colocacion de marco de chapa doblada. Incluye relleno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		88.000	88.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		96.800	96.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco de chapa doblada. Incluye relleno	NACIONAL		105.600	105.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		105.600	105.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		140.800	140.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	72131601-9976	Colocacion de marco metalico- angulo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco metalico-angulo	NACIONAL		79.200	79.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		105.600	105.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	72131601-9976	Colocacion de hoja metalica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		88.000	88.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		96.800	96.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de hoja metalica	NACIONAL		105.600	105.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		105.600	105.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		140.800	140.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	72131601-9976	Mantenimiento estructura metalica de soporte para la fijacion de las pantallas exteriores fachada norte y sur. Arena SND	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento estructura metalica de soporte para la fijacion de las pantallas exteriores	NACIONAL		600.000	600.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	72131601-9976	Colocacion de carpinteria de aluminio. Perfilera.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de carpinteria de aluminio. Perfilera.	NACIONAL		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	72131601-9976	Colocacion de puerta de aluminio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta de aluminio	NACIONAL		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	72131601-9976	Colocacion de rampas perimetrales de aluminio para cancha de piso de madera desmontable. Arena SND	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.100.000	1.100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.210.000	1.210.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.100.000	1.100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de rampas perimetrales de aluminio para cancha de piso de madera desmontable. Arena SND	NACIONAL		1.320.000	1.320.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.320.000	1.320.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.760.000	1.760.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
303	72102602-005	Colocacion de marco mayor a 1m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		111.000	111.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		122.100	122.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		111.000	111.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco mayor a 1m	NACIONAL		133.200	133.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		133.200	133.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		177.600	177.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
304	72102602-005	Colocacion de marco menor a 1m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		91.300	91.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco menor a 1m	NACIONAL		99.600	99.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		132.800	132.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
305	72102602-005	Colocacion de puerta placa	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta placa	NACIONAL		110.400	110.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.200	147.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
306	72102602-005	Colocacion de puerta tablero	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		105.600	105.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta tablero	NACIONAL		115.200	115.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		115.200	115.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		153.600	153.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	72102602-005	Colocacion de puerta tablero con manijon y visor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		128.000	128.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		140.800	140.800

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		128.000	128.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta tablero con manijon y visor	NACIONAL		153.600	153.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		153.600	153.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		204.800	204.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	72102602-005	Colocacion de ventana persiana o vidriera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		36.000	36.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		39.600	39.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de ventana persiana o vidriera	NACIONAL		43.200	43.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		43.200	43.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		57.600	57.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	72102602-005	Colocacion de contramarco	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de contramarco	NACIONAL		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	72102602-005	Colocacion de pergolado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		91.300	91.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pergolado	NACIONAL		99.600	99.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		132.800	132.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	72102602-005	Colocacion de bisagras	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		35.000	35.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		38.500	38.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		35.000	35.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de bisagras	NACIONAL		42.000	42.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		42.000	42.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		56.000	56.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	72102602-005	Colocacion de cerraduras	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cerraduras	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	72102602-005	Colocacion de manijon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de manijon	NACIONAL		66.000	66.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	72102508-001	Reparacion de de piso de parquet	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		220.000	220.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		242.000	242.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de de piso de parquet	NACIONAL		264.000	264.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		264.000	264.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		352.000	352.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	72102508-001	Pulido de piso tipo parquet	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		48.000	48.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		52.800	52.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		48.000	48.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pulido de piso tipo parquet	NACIONAL		57.600	57.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		57.600	57.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		76.800	76.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	72102602-005	Colocacion de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.000	95.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		104.500	104.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.000	95.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp	NACIONAL		114.000	114.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.000	114.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		152.000	152.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	72102602-007	Colocacion de mamparas ciegas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de mamparas ciegas	NACIONAL		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	72102602-007	Colocacion de mamparas vidriadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		65.000	65.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		71.500	71.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de mamparas vidriadas	NACIONAL		78.000	78.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		78.000	78.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		104.000	104.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
319	72131601-010	Colocación de puerta tipo eucatex	1



PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de puerta tipo eucatex	NACIONAL		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	72131601-005	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 10mm/ 12mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 10mm/ 12mm	NACIONAL		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	72131601-005	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 8mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 8mm	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	72131601-006	Colocación de aislacion termoacustica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de aislacion termoacustica	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	72102602-009	Reparacion de herrajes de aberturas de mamparas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de herrajes de aberturas de mamparas	NACIONAL		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	72102602-004	Reposicion de vidrios crudos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de vidrios crudos	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
325	72102602-004	Reposicion de vidrios templados	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		445.244	445.244
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		489.700	489.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		445.244	445.244
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		534.293	534.293
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de vidrios templados	NACIONAL		534.293	534.293
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		712.390	712.390

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
326	72102602-004	Mantenimiento de puertas de vidrio templado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de puertas de vidrio templado	NACIONAL		240.000	240.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
327	72131601-010	Colocacion de puerta Batiente de Vidrio templado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta Batiente de Vidrio templado	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
328	72131601-010	Colocacion de puerta corrediza de Vidrio templado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta corrediza de Vidrio templado	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
329	80111613-9999	Mano de Obra de pintura a la cal blanco o color	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000	11.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100	12.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000	11.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200	13.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra de pintura a la cal blanco o color	NACIONAL		13.200	13.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		17.600	17.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
330	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	NACIONAL		28.800	28.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.400	38.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
331	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	NACIONAL		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.200	27.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
332	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex exterior con enduido en altura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		29.000	29.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		31.900	31.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		29.000	29.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		34.800	34.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex exterior con enduido en altura	NACIONAL		34.800	34.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		46.400	46.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
333	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex exterior sin enduido en altura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.000	19.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		20.900	20.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		19.000	19.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		22.800	22.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex exterior sin enduido en altura	NACIONAL		22.800	22.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		30.400	30.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	80111613-9999	Mano de obra de pintura al esmalte sintético interior exterior	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al esmalte sintético interior exterior	NACIONAL		27.600	27.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		36.800	36.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	72131601-012	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	NACIONAL		10.800	10.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.400	14.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	72131601-012	Repintado de pared al latex interior o exterior + de 5m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000	11.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100	12.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000	11.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200	13.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Repintado de pared al latex interior o exterior + de 5m	NACIONAL		13.200	13.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		17.600	17.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	80111613-9999	Mano de obra enduido de pared o enduido cementicio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200	13.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400	14.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra enduido de pared o enduido cementicio	NACIONAL		14.400	14.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.200	19.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	80111613-9999	Mano de obra Enduido de abertura de madera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra Enduido de abertura de madera	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	80111613-9999	Mano de obra de tejelita a la cal y maderamen con esmalte sintético	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de tejelita a la cal y maderamen con esmalte sintético	NACIONAL		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.200	27.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	80111613-9999	Mano de obra Tejuelon o tejelita y maderamen barnizado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra Tejuelon o tejelita y maderamen barnizado	NACIONAL		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.200	27.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	80111613-9999	Mano de obra de cielorraso al latex con enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		27.000	27.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		29.700	29.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		27.000	27.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		32.400	32.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de cielorraso al latex con enduido	NACIONAL		32.400	32.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		43.200	43.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

342	80111613-9999	Mano de Obra pintura de cielorraso a la cal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra pintura de cielorraso a la cal	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
343	72131601-012	Pintura al barniz de aberturas de madera. Mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000	20.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000	22.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000	20.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000	24.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura al barniz de aberturas de madera. Mano de obra	NACIONAL		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000	32.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
344	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de metal o madera					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura sintetica para aberturas de metal o madera	NACIONAL		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		41.600	41.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
345	72131601-012	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800



Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxico. Mano de obra	NACIONAL		28.800	28.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.400	38.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	72131601-012	Pintura tratamiento de ladrillo visto con siliconado y acido muriatico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura tratamiento de ladrillo visto con siliconado y acido muriatico	NACIONAL		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.200	27.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	72131601-012	Pintura texturada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura texturada	NACIONAL		28.800	28.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.400	38.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintetico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintetico	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	92121702-001	Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevencion de combate a incendio.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.500.000	2.500.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.750.000	2.750.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.500.000	2.500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.000.000	3.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevención de combate a incendio.	NACIONAL		3.000.000	3.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.000.000	4.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	92121702-001	Colocación de rociador	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de rociador	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	92121702-001	Reposicion de Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliéster de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinero de 1 1/2 x 1/2"...	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de Boca de incendio equipada	NACIONAL		600.000	600.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	92121702-001	Reposicion de manguera de 15 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de manguera de 15 metros	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

353	92121702-001	Reposicion de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical y doble registro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.848.500	2.848.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.133.300	3.133.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.848.500	2.848.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.418.200	3.418.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical y doble registro	NACIONAL		3.418.200	3.418.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.557.600	4.557.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
354	92121702-001	Colocacion de vidrio de BIS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de vidrio de BIS	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
355	92121702-001	Mantenimiento de sensores de Humo y Calor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		157.847	157.847
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		173.600	173.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		157.847	157.847
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		189.416	189.416
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sensores de Humo y Calor	NACIONAL		189.416	189.416
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		252.555	252.555

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
356	92121702-001	Mantenimiento de detectores termovelocimetricos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.978	96.978
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		106.600	106.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		96.978	96.978
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		116.374	116.374
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de detectores termovelocimetricos	NACIONAL		116.374	116.374

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		155.165	155.165
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
357	92121702-001	Colocación de detectores termovelocimétricos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		86.080	86.080
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		94.600	94.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		86.080	86.080
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		103.296	103.296
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de detectores termovelocimétricos	NACIONAL		103.296	103.296
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		137.728	137.728

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	92121702-001	Alarmas Audio Visuales, de 24VDC, UL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Alarmas Audio Visuales, de 24VDC, UL	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	92121702-001	Colocación de Pulsadores Manuales de Incendio, de doble acción del tipo Inteligente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Pulsadores Manuales de Incendio, de doble acción del tipo Inteligente	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	92121702-001	Mantenimiento de pulsador manual	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.270	69.270
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		76.100	76.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.270	69.270

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		83.124	83.124
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de pulsador manual	NACIONAL		83.124	83.124
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		110.832	110.832

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
361	92121702-001	Iluminación de emergencia				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		423.493	423.493
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		465.800	465.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		423.493	423.493
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		508.192	508.192
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Iluminación de emergencia	NACIONAL		508.192	508.192
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		677.589	677.589

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
362	72131601-009	Colocación de Empastado				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Empastado	NACIONAL		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
363	72131601-009	Provisión de empastado				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provisión de empastado	NACIONAL		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
364	72131601-9976	Colocación de cartelería de chapa metálica				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de cartelera de chapa metálica	NACIONAL		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
365	72131601-9976	Reposicion de cartelarias de acrilico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		550.000	550.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		605.000	605.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		550.000	550.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		660.000	660.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de cartelarias de acrilico	NACIONAL		660.000	660.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		880.000	880.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
366	72131601-9976	Colocacion de basureros ecológicos metalicos. Transporte y colocación.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de basureros ecológicos metalicos. Transporte y colocación.	NACIONAL		360.000	360.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
367	72131601-9976	Provision de basureros ecológicos metalicos. Suministro. 4 colores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	V		500.000	500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision de basureros ecológicos metalicos. Suministro. 4 colores	NACIONAL		600.000	600.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
368	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Hamacas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Hamacas	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Sube y baja.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Sube y baja.	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Toboganes.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Toboganes.	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Escaladoras.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Escaladoras.	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--



Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	72131601-998	Mantenimiento de equiposde gimnasio al aire libre. Banco de abdominales.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equiposde gimnasio al aire libre. Banco de abdominales.	NACIONAL		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Polea alta.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Polea alta.	NACIONAL		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Caminador aereo.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Caminador aereo.	NACIONAL		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
375	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Bамboleo de cintura.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Bamboleo de cintura.	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
376	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Escaladoras.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Escaladoras.	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
377	72131601-9976	Colocacion de de letras corporeas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de de letras corporeas	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
378	72131601-9976	Provision de de letras corporeas de acero inox	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision de de letras corporeas de acero inox	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
379	81141804-040	Provisión y mantenimiento de filtros de tanques: Limpieza general del sistema de bombas, cambio de filtro y goma de filtro.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.100.000	1.100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.210.000	1.210.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.100.000	1.100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.320.000	1.320.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provisión y mantenimiento de filtros de tanques	NACIONAL		1.320.000	1.320.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.760.000	1.760.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
380	81141804-040	Mantenimiento de tanques: Limpieza general de los tanques, tanto inferior como superior, reparación de aislación interior (revoque hidrofugo a dos capas, con puente de adherencia intermedio y pintura final) y exterior (revoque hidrofugo a dos capas con puente de adherencia intermedio).	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		750.000	750.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		825.000	825.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		750.000	750.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		900.000	900.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Limpieza general de los tanques, reparación de aislación interior y exterior	NACIONAL		900.000	900.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.200.000	1.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
381	81141804-040	Mantenimiento del sistema de carga de tanque superior e inferior: Mantenimiento y/o reparación del panel de automatización de las bombas hidráulicas, reemplazo de componentes dañados, colocación de flotadores conectados al panel para carga y descarga automática de los tanques	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento del sistema de carga de tanque superior e inferior	NACIONAL		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
382	80111613-9999	Mano de obra - Sueldo horario medio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		14.452	14.452
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		15.800	15.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		14.452	14.452
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		17.342	17.342
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Sueldo horario medio	NACIONAL		17.342	17.342
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		23.123	23.123

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

383	80111613-9999	Mano de Obra - Sueldo horario oficial					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.262	12.262
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.400	13.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.262	12.262
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.714	14.714
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Sueldo horario oficial	NACIONAL		14.714	14.714
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.619	19.619

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
384	80111613-9999	Mano de Obra - Sueldo horario ayudante					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.261	12.261
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.400	13.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.261	12.261
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.713	14.713
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Sueldo horario ayudante	NACIONAL		14.713	14.713
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.618	19.618

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	<b>2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)</b>
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-002	Replanteo y niveles					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		6.183	6.183
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		6.800	6.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		6.183	6.183
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		7.420	7.420
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Replanteo y niveles	NACIONAL		7.420	7.420
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		10.000	10.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-002	Limpieza de terreno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		5.122	5.122
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		5.600	5.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		5.122	5.122

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		6.146	6.146
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Limpieza de terreno	NACIONAL		6.146	6.146
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		8.500	8.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
3	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,15 m a 0,20 m				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.661	11.661
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.800	12.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.661	11.661
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.993	13.993
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,15 m a 0,20 m	NACIONAL		13.993	13.993
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.000	19.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
4	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,30 m				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,30 m	NACIONAL		20.400	20.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.500	27.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
5	72103003-001	Demolicion y retiro de mamposteria 0,45 m				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000	20.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000	22.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000	20.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000	24.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de mamposteria 0,45 m	NACIONAL		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000	32.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
6	72103003-001	Demolicion y retiro de revoques				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.724	9.724
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.600	10.600

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.724	9.724
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.669	11.669
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de revoques	NACIONAL		11.669	11.669
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72103003-001	Demolicion y retiro de contrapisos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de contrapisos	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72103003-001	Demolicion y retiro de pisos varios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de pisos varios	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72103003-001	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.198	50.198
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.200	55.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.198	50.198
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.238	60.238
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de pisos de hormigon	NACIONAL		60.238	60.238
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.500	80.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72103003-001	Demolicion y retiro de zocalos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.750	3.750

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		4.100	4.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.750	3.750
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		4.500	4.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de zocalos	NACIONAL		4.500	4.500
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		6.000	6.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72103003-001	Demolicion y retiro de azulejos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.134	10.134
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.100	11.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.134	10.134
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.161	12.161
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de azulejos	NACIONAL		12.161	12.161
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.500	16.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102602-005	Retiro de aberturas, puertas y ventanas de madera y eucatex sin reposicion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.758	24.758
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.200	27.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.758	24.758
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		29.710	29.710
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de aberturas, puertas y ventanas de madera y eucatex sin reposicion	NACIONAL		29.710	29.710
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72101510-9998	Retiro de artefactos sanitarios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos sanitarios	NACIONAL		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.500	62.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72103003-001	Demolicion y retiro de adoquines prefabricados	1

**PROPUESTAS INICIALES**



Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de adoquines prefabricados	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72103003-001	Demolicion y retiro de empedrado existente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		87.000	87.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		95.700	95.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		87.000	87.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		104.400	104.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion y retiro de empedrado existente	NACIONAL		104.400	104.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		139.500	139.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72103003-001	Remoción de capa asfáltica deteriorada, incluye recapado de asfalto con espesor de 3 cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		29.874	29.874
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		32.800	32.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		29.874	29.874
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		35.849	35.849
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Remoción de capa asfáltica deteriorada, incluye recapado de asfalto con espesor de 3 cm.	NACIONAL		35.849	35.849
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72103003-001	Demolicion de cielorraso	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion de cielorraso	NACIONAL		25.200	25.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		34.000	34.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72103003-001	Retiro de techo de tejas, tejuelitas y tejuelones	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.324	25.324
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.800	27.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.324	25.324
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.389	30.389
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de techo de tejas, tejuelitas y tejuelones	NACIONAL		30.389	30.389
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		41.000	41.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72103003-001	Retiro de techo de chapas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de techo de chapas	NACIONAL		10.800	10.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.500	14.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72103003-001	Retiro de estructuras de H°A°	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.000	47.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.700	51.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.000	47.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.400	56.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de estructuras de H°A°	NACIONAL		56.400	56.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.500	75.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72103003-001	Retiro de chapas metalicas en fachadas (hasta altura de 5mts)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		257.856	257.856
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		283.600	283.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		257.856	257.856
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		309.427	309.427
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de chapas metalicas en fachadas (hasta altura de 5mts)	NACIONAL		309.427	309.427

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		413.000	413.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72103003-001	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		309.427	309.427
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		340.300	340.300
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		309.427	309.427
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		371.312	371.312
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	NACIONAL		371.312	371.312
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		495.500	495.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72101510-9998	Retiro de cañería de agua hasta 1"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.851	9.851
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.800	10.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.851	9.851
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.821	11.821
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de agua hasta 1"	NACIONAL		11.821	11.821
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72101510-9998	Retiro de cañería de agua hasta 4"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200	13.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000	12.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400	14.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de agua hasta 4"	NACIONAL		14.400	14.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.500	19.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72101510-9998	Retiro de llave de paso de agua hasta 1"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de llave de paso de agua hasta 1"	NACIONAL		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72101510-9998	Retiro de llave de paso de agua hasta 4"	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de llave de paso de agua hasta 4"	NACIONAL		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 40, Ø 50	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 40, Ø 50	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 75, Ø 100	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 75, Ø 100	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72101510-9998	Retiro de cañería de desagüe Ø 150, Ø 200	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cañería de desagüe Ø 150, Ø 200	NACIONAL		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102201-002	Retiro de artefactos electricos hasta 3 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos hasta 3 metros	NACIONAL		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102201-002	Retiro de artefactos electricos hasta 6 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos hasta 6 metros	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102201-002	Retiro de artefactos electricos en fachadas: 6 metros en adelante	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos electricos en fachadas: 6 metros en adelante	NACIONAL		108.000	108.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102201-002	Retiro de puntos y tomas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		6.500	6.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		7.100	7.100

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		6.500	6.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		7.800	7.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de puntos y tomas	NACIONAL		7.800	7.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		10.500	10.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72103003-001	Desmante de tableros hasta 12 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 12 TM	NACIONAL		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72103003-001	Desmante de tableros hasta 24 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 24 TM	NACIONAL		480.000	480.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72103003-001	Desmante de tableros hasta 48 TM	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		700.000	700.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		770.000	770.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		840.000	840.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de tableros hasta 48 TM	NACIONAL		840.000	840.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.120.000	1.120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72101511-002	Desmante de equipos de AA hasta 9000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 9000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 12000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 12000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 18000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 18000 BTU	NACIONAL		240.000	240.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 24000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmorte de equipos de AA hasta 24000 BTU	NACIONAL		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	72101511-002	Desmorte de equipos de AA hasta 60000 BTU	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------



CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmonte de equipos de AA hasta 60000 BTU	NACIONAL		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	72101510-9998	Retiro de termocalefones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de termocalefones	NACIONAL		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	72101510-9998	Retiro de cajas sifonadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		72.000	72.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		79.200	79.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		72.000	72.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		86.400	86.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cajas sifonadas	NACIONAL		86.400	86.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		115.500	115.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	72102602-001	Retiro de vidrios templados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de vidrios templados	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	72103003-001	Retiro de mamparas de eucatex	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de mamparas de eucatex	NACIONAL		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		42.000	42.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	72131601-005	Retiro de mampostería de yeso carton	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de mampostería de yeso carton	NACIONAL		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		42.000	42.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	72131601-002	Retiro de basureros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de basureros	NACIONAL		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	72101510-9998	Retiro de canillas de patio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de canillas de patio	NACIONAL		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	72101510-9998	Retiro de canillas de lavatorio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		56.000	56.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		61.600	61.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		56.000	56.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		67.200	67.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de canillas de lavatorio	NACIONAL		67.200	67.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		90.000	90.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	72101510-9998	Retiro de juego de reparo de inodoros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.000	32.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		35.200	35.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.000	32.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		38.400	38.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de juego de reparo de inodoros	NACIONAL		38.400	38.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		51.500	51.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	72101510-9998	Retiro de artefactos o accesorios sanitarios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.000	32.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		35.200	35.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.000	32.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		38.400	38.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de artefactos o accesorios sanitarios	NACIONAL		38.400	38.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		51.500	51.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	72102602-001	Retiro de cerraduras sin reposición	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de cerraduras sin reposición	NACIONAL		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	72102602-001	Retiro de herrajes sin reposición	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de herrajes sin reposición	NACIONAL		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		528.000	528.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		580.800	580.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		528.000	528.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		633.600	633.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (Grandes)	NACIONAL		633.600	633.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		845.000	845.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (mediano)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		352.000	352.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		387.200	387.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		352.000	352.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		422.400	422.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (mediano)	NACIONAL		422.400	422.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		563.500	563.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72131601-002	Poda, destronque y retiro de arboles (chico)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		110.000	110.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		121.000	121.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		110.000	110.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		132.000	132.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Poda, destronque y retiro de arboles (chico)	NACIONAL		132.000	132.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		176.000	176.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72131601-002	Retiro de barreras o señalizaciones de interrupción de tránsito	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de barreras o señalizaciones de interrupción de tránsito	NACIONAL		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72101510-9998	Retiro de de canaletas y bajadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de de canaletas y bajadas	NACIONAL		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	72101511-002	Retiro de de cañerías de drenaje de AA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de de cañerías de drenaje de AA	NACIONAL		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	72101510-9998	Demolicion de registros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Demolicion de registros	NACIONAL		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de escombros en contenedor	NACIONAL		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	72131601-002	Retiro de columnas (AP) de hormigon prefabricado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de columnas (AP) de hormigon prefabricado	NACIONAL		360.000	360.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	72131601-002	Retiro de alfombra	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de alfombra	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	72131601-9976	Retiro de letras corporeas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de letras corporeas	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
65	72102802-001	Retiro de lona				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro de lona	NACIONAL		30.000	30.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
66	72103003-001	Desmante de suelo natural				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		42.009	42.009
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		46.200	46.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		42.009	42.009
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.411	50.411
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desmante de suelo natural	NACIONAL		50.411	50.411
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		67.500	67.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
67	72131601-002	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.809	46.809
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.400	51.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.809	46.809
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.171	56.171
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Movimiento de suelo, relleno y compactación manual	NACIONAL		56.171	56.171
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.000	75.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra excavaciones varias suelo blando				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900



CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra excavaciones varias suelo blando	NACIONAL		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.500	62.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	80111613-9999	Mano de obra excavaciones varias suelo duro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra excavaciones varias suelo duro	NACIONAL		66.000	66.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	72131601-003	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		447.725	447.725
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		492.400	492.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		447.725	447.725
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		537.270	537.270
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cimiento de piedra bruta (incluye colocación y mano de obra)	NACIONAL		537.270	537.270
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		716.500	716.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	72131601-003	Muro de piedra (incluye mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		144.100	144.100
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		131.000	131.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		131.000	131.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		157.200	157.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Muro de piedra (incluye mano de obra)	NACIONAL		157.200	157.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		210.000	210.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		33.000	33.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		30.000	30.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		30.000	30.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		36.000	36.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	NACIONAL		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		48.000	48.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		105.000	105.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.528	95.528
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.528	95.528
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.634	114.634
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	NACIONAL		114.634	114.634
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		153.000	153.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos huecos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos huecos	NACIONAL		28.800	28.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.500	38.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		76.300	76.300
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.414	69.414
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.414	69.414
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		83.297	83.297
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	NACIONAL		83.297	83.297
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		111.500	111.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

76	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,20 de ladrillos comunes						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		39.600	39.600	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		36.000	36.000	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		36.000	36.000	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		43.200	43.200	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,20 de ladrillos comunes	NACIONAL		43.200	43.200	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		58.000	58.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
77	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,20 de ladrillos comunes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		151.400	151.400	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		137.647	137.647	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		137.647	137.647	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		165.176	165.176	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,20 de ladrillos comunes	NACIONAL		165.176	165.176	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		220.500	220.500	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
78	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,30 ladrillos comunes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		50.600	50.600	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.000	46.000	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.000	46.000	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		55.200	55.200	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,30 ladrillos comunes	NACIONAL		55.200	55.200	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		74.000	74.000	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
79	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30 de ladrillos comunes					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		195.200	195.200	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		177.467	177.467	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		177.467	177.467	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		212.960	212.960	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,30 de ladrillos comunes	NACIONAL		212.960	212.960	

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		284.000	284.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,45 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		62.700	62.700
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		57.000	57.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		57.000	57.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		68.400	68.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,45 de ladrillos comunes	NACIONAL		68.400	68.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		91.500	91.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		292.800	292.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		266.197	266.197
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		266.197	266.197
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		319.436	319.436
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mampostería de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	NACIONAL		319.436	319.436
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		426.000	426.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mampostería de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	NACIONAL		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.500	62.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		113.800	113.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		103.500	103.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		103.500	103.500

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		124.200	124.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes a la vista	NACIONAL		124.200	124.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		166.000	166.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	80111613-9999	Mano de obra mamposteria tipo panderete					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra mamposteria tipo panderete	NACIONAL		25.200	25.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		34.000	34.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	72131601-005	Mamposteria en panderete					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.600	58.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.314	53.314
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.314	53.314
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.977	63.977
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mamposteria en panderete	NACIONAL		63.977	63.977
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		85.500	85.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
86	72131601-008	Reparacion de sardineles de ladrillos a la vista					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		68.700	68.700
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		62.508	62.508
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		62.508	62.508
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		75.010	75.010
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de sardineles de ladrillos a la vista	NACIONAL		75.010	75.010
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		100.500	100.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
87	80111613-9999	Mano de obra sardinel					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		50.600	50.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		46.000	46.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		46.000	46.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		55.200	55.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra sardinel	NACIONAL		55.200	55.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		74.000	74.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	72131601-005	Colocación de 2 varillas en mamposterías	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de 2 varillas en mamposterías	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	72131601-010	Colocación de 4 varillas sobre abertura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		21.800	21.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.850	19.850
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		19.850	19.850
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		23.820	23.820
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de 4 varillas sobre abertura	NACIONAL		23.820	23.820
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000	32.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	72131601-004	Colocación de Dintel de hormigón prefabricado (incluye mano de obra)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		49.600	49.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		45.100	45.100
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		45.100	45.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		54.120	54.120
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Dintel de hormigón prefabricado (incluye mano de obra)	NACIONAL		54.120	54.120
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		72.500	72.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.480	34.480
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		37.900	37.900
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.480	34.480
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.376	41.376
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm.	NACIONAL		41.376	41.376
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.500	55.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:7cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivela	NACIONAL		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.:10cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		48.764	48.764
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		53.600	53.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		48.764	48.764
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		58.517	58.517
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10cm.	NACIONAL		58.517	58.517
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		78.500	78.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		18.000	18.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		19.800	19.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		18.000	18.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		21.600	21.600



Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Contrapiso de hormigon de cascotes ceramicos sobre terreno natural apisonado y nivela	NACIONAL		21.600	21.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		29.000	29.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	72131601-008	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		27.788	27.788
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		30.500	30.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		27.788	27.788
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		33.346	33.346
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	NACIONAL		33.346	33.346
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		44.500	44.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		22.000	22.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.200	24.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		22.000	22.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.400	26.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	NACIONAL		26.400	26.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.500	35.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	72131601-008	Revoque azotada impermeable y adherencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.362	19.362
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		21.200	21.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		19.362	19.362
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		23.234	23.234
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque azotada impermeable y adherencia	NACIONAL		23.234	23.234
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		31.000	31.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra - Revoque azotada impermeable y adherencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Revoque azotada impermeable y adherencia	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	72131601-008	Reparacion de pared con fisuras	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		900.000	900.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		990.000	990.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		900.000	900.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.080.000	1.080.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de pared con fisuras	NACIONAL		1.080.000	1.080.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.440.000	1.440.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	72131601-008	Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		49.818	49.818
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		54.700	54.700
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		49.818	49.818
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		59.782	59.782
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	NACIONAL		59.782	59.782
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de obra - Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		33.000	33.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.300	36.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.600	39.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Revoque de cielorraso 1 capa fratachado y filtrado con azotada	NACIONAL		39.600	39.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		53.000	53.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	72131601-002	Acarreo de material o escombros	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Acarreo de material o escombros	NACIONAL		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.500	62.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	72131601-004	Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.362.635	2.362.635
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.362.635	2.362.635
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.598.800	2.598.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.835.162	2.835.162
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	NACIONAL		2.835.162	2.835.162
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.780.500	3.780.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra - Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra - Reposicion de escalera de hormigon hasta 1,20m cada escalón	NACIONAL		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de Obra: Losa, Vigas y Columnas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		800.000	800.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		800.000	800.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		880.000	880.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		960.000	960.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra: Losa, Vigas y Columnas	NACIONAL		960.000	960.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.280.000	1.280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	72131601-004	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 9m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		879.180	879.180
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		879.180	879.180
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		967.000	967.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.055.016	1.055.016
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 9m	NACIONAL		1.055.016	1.055.016
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.407.000	1.407.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	72131601-004	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 12m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.526.331	1.526.331
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.526.331	1.526.331
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.678.900	1.678.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.831.597	1.831.597
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de columnas (AP) de hormigon prefabricado hasta 12m	NACIONAL		1.831.597	1.831.597
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.442.500	2.442.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	72131601-004	Reparacion de losas de hormigon Esp= 10 a 12 cm.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.655.713	2.655.713
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.655.713	2.655.713
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.921.200	2.921.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.186.856	3.186.856
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de losas de hormigon Esp= 10 a 12 cm.	NACIONAL		3.186.856	3.186.856
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.249.500	4.249.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	72131601-004	Reparacion de vigas de hormigon	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.886.363	2.886.363
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.886.363	2.886.363
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.174.900	3.174.900

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.463.636	3.463.636
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de vigas de hormigon	NACIONAL		3.463.636	3.463.636
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.618.500	4.618.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
110	72131601-004	Reparacion de pilares de hormigon				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.075.938	3.075.938
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.075.938	3.075.938
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.383.500	3.383.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.691.126	3.691.126
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de pilares de hormigon	NACIONAL		3.691.126	3.691.126
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.922.000	4.922.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
111	72131601-004	Reposicion de canalones de hormigon 0,50m. de ancho.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		187.500	187.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		187.500	187.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		206.200	206.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		225.000	225.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de canalones de hormigon 0,50m. de ancho.	NACIONAL		225.000	225.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		300.000	300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
112	72131601-004	Reposicion y colocacion de tuberias de hormigon prefabricado. Diametro 30cm.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		202.500	202.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		202.500	202.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		222.700	222.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		243.000	243.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion y colocacion de tuberias de hormigon prefabricado. Diametro 30cm.	NACIONAL		243.000	243.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		324.000	324.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
113	72131601-009	Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.487	34.487

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.487	34.487
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		37.900	37.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.384	41.384
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	NACIONAL		41.384	41.384
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.500	55.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		33.000	33.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		33.000	33.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.300	36.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.600	39.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón armado. Esp.:7cm.	NACIONAL		39.600	39.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		53.000	53.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	72131601-006	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfalto	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.918	21.918
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.918	21.918
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.100	24.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.302	26.302
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfalto	NACIONAL		26.302	26.302
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.500	35.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	72131601-006	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,30 con asfalto	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.083	39.083
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.083	39.083
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.900	46.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,30 con asfalto	NACIONAL		46.900	46.900
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		63.000	63.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	72131601-006	Aislacion horizontal vertical hidrofuga con panderete	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		139.015	139.015
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		139.015	139.015
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		152.900	152.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		166.818	166.818
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion horizontal vertical hidrofuga con panderete	NACIONAL		166.818	166.818
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		222.500	222.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	72131601-006	Aislación hidrófuga vertical en muros con pintura asfáltica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.620	55.620
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.620	55.620
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		61.100	61.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.744	66.744
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislación hidrófuga vertical en muros con pintura asfáltica	NACIONAL		66.744	66.744
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		89.000	89.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	72131601-006	Aislacion hidrofuga de techo plano/ losa con membrana asfaltica con aluminio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		71.184	71.184
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		71.184	71.184
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		78.300	78.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		85.421	85.421
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion hidrofuga de techo plano/ losa con membrana asfaltica con aluminio	NACIONAL		85.421	85.421
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		114.000	114.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	72131601-006	Aislación hidrófuga de techo plano/ losa con membrana elástica impermeabilizante con geotextil no tejido (tela bidim)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		32.741	32.741
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		32.741	32.741
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		36.000	36.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		39.289	39.289
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislación hidrófuga de techo plano/ losa con membrana elástica impermeabilizante con geotextil no te	NACIONAL		39.289	39.289



VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		52.500	52.500
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	72131601-006	Aislacion de losa con tejuelita prensada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		167.680	167.680
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		167.680	167.680
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		184.400	184.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		201.216	201.216
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion de losa con tejuelita prensada	NACIONAL		201.216	201.216
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		268.500	268.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	72131601-006	Aislacion de techo metálico con membrana de doble aluminio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.198	47.198
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.198	47.198
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.900	51.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.638	56.638
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Aislacion de techo metálico con membrana de doble aluminio	NACIONAL		56.638	56.638
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		76.000	76.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas sobre tejuelitas. Incluye colocacion de maderamen, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		79.000	79.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		79.000	79.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		86.900	86.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		94.800	94.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas sobre tejuelitas. Incluye colocacion de maderamen, aislante,	NACIONAL		94.800	94.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		126.500	126.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		85.000	85.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		85.000	85.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		93.500	93.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		102.000	102.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen,	NACIONAL		102.000	102.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		136.000	136.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	72131601-007	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen con limaton, aislante, caballete y bocateja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de tejas españolas/ esmaltadas sobre tejuelon. Incluye colocacion de maderamen c	NACIONAL		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.500	147.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	72131601-007	Colocacion de techo de chapa o policarbonato	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de techo de chapa o policarbonato	NACIONAL		31.200	31.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		42.000	42.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	80111613-9999	Mano de obra montaje de maderamen	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.000	47.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		47.000	47.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		51.700	51.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		56.400	56.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra montaje de maderamen	NACIONAL		56.400	56.400

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		75.500	75.500
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	72131601-007	Preparacion y montaje de techo metalico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		39.000	39.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		39.000	39.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		42.900	42.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		46.800	46.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Preparacion y montaje de techo metalico	NACIONAL		46.800	46.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		62.500	62.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	72102802-001	Mantenimiento de cielorraso: Revisión y reparación de la estructura de soporte	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		112.500	112.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		112.500	112.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		123.700	123.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		135.000	135.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de cielorraso: Revisión y reparación de la estructura de soporte	NACIONAL		135.000	135.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		180.000	180.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	72102802-001	Colocacion de cielorraso de PVC	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		160.000	160.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		160.000	160.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		176.000	176.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		192.000	192.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de PVC	NACIONAL		192.000	192.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		256.000	256.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	72102802-001	Colocacion de cielorraso de yeso	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de yeso	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	72102802-001	Colocacion de cielorraso desmontable de 0,60 x 0,60 m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		264.000	264.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		288.000	288.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso desmontable de 0,60 x 0,60 m	NACIONAL		288.000	288.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		384.000	384.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	72102802-001	Colocacion de cielorraso de yeso acartonado a junta tomada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cielorraso de yeso acartonado a junta tomada	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	72102508-002	Reparacion y colocacion de azulejos ceramicos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		139.609	139.609
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		139.609	139.609
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		153.500	153.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		167.531	167.531
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocacion de azulejos ceramicos	NACIONAL		167.531	167.531
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		223.500	223.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	72131601-009	Colocacion de pisos piedra rompecabezas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		37.000	37.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		37.000	37.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		40.700	40.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		44.400	44.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pisos piedra rompecabezas	NACIONAL		44.400	44.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		59.500	59.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	72131601-009	Colocacion de baldosas de caucho o encastrables para exterior e interior	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de baldosas de caucho o encastrables para exterior e interior	NACIONAL		420.000	420.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	72131601-009	Colocacion de piso antideslizante para duchas.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso antideslizante para duchas.	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73141704-002	Colocacion de Alfombra	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		35.000	35.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		35.000	35.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		38.500	38.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		42.000	42.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de Alfombra	NACIONAL		42.000	42.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		56.000	56.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	72153608-001	Colocacion de cinta antideslizante	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		5.000	5.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		5.000	5.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		5.500	5.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		6.000	6.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cinta antideslizante	NACIONAL		6.000	6.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		8.000	8.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	72131601-009	Colocacion de pasto sintetico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		102.000	102.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		102.000	102.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		112.200	112.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		122.400	122.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pasto sintetico	NACIONAL		122.400	122.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		163.500	163.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos cerámicos sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		115.000	115.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		115.000	115.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		126.500	126.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		138.000	138.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos cerámicos sobre carpeta	NACIONAL		138.000	138.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		184.000	184.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos calcareos sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos calcareos sobre carpeta	NACIONAL		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.500	147.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	72131601-009	Reparacion y colocación de pisos de porcelanato sobre carpeta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		172.500	172.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		172.500	172.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		189.700	189.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		207.000	207.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pisos de porcelanato sobre carpeta	NACIONAL		207.000	207.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		276.000	276.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	72131601-009	Provision y colocacion de piso tipo canto rodado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		109.250	109.250
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		109.250	109.250
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		120.100	120.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		131.100	131.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision y colocacion de piso tipo canto rodado	NACIONAL		131.100	131.100
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		175.000	175.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	72131601-009	Colocacion de pisos de baldosones de hormigon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pisos de baldosones de hormigon	NACIONAL		110.400	110.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.500	147.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	72131601-009	Colocacion de adoquinado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		42.000	42.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		42.000	42.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		46.200	46.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.400	50.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de adoquinado	NACIONAL		50.400	50.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		67.500	67.500

**DATOS DEL ITEM**



Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	72131601-009	Colocacion de piso vinilico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso vinilico	NACIONAL		27.600	27.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		37.000	37.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	72131601-009	Colocacion de planchas de granito o marmol	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		44.000	44.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		44.000	44.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		48.400	48.400
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		52.800	52.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de planchas de granito o marmol	NACIONAL		52.800	52.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		70.500	70.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	72131601-009	Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		91.300	91.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	NACIONAL		99.600	99.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		133.000	133.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	72131601-009	Reparacion y colocación de zocalos de porcelanato	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		41.764	41.764
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		41.764	41.764
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		45.900	45.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		50.117	50.117
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de zocalos de porcelanato	NACIONAL		50.117	50.117

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		67.000	67.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	72131601-009	Reparacion y colocación de zocalos ceramicos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		34.500	34.500
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		34.500	34.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		37.900	37.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		41.400	41.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion y colocación de zocalos ceramicos	NACIONAL		41.400	41.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		55.500	55.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
152	72131601-009	Colocacion de piso desmontable de madera zonas húmedas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de piso desmontable de madera zonas húmedas	NACIONAL		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
153	72131601-009	Colocacion de base caucho para piso de madera desmontable	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		145.000	145.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		145.000	145.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		159.500	159.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		174.000	174.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de base caucho para piso de madera desmontable	NACIONAL		174.000	174.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		232.000	232.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
154	72101510-003	Mantenimiento de registros pluviales	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		72.000	72.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		72.000	72.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		79.200	79.200

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		86.400	86.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de registros pluviales	NACIONAL		86.400	86.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		115.500	115.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
155	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 40mm				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 40mm	NACIONAL		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
156	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 50mm.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		62.000	62.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		62.000	62.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		68.200	68.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		74.400	74.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 50mm.	NACIONAL		74.400	74.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		99.500	99.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
157	72101510-003	Colocacion de caño PVC 100mm				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		78.000	78.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		78.000	78.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		85.800	85.800
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		93.600	93.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC 100mm	NACIONAL		93.600	93.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		125.000	125.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
158	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 150mm				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		70.000	70.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		70.000	70.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		77.000	77.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		84.000	84.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 150mm	NACIONAL		84.000	84.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		112.000	112.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	72101510-003	Colocacion de caño PVC de 200mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		192.000	192.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		192.000	192.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		211.200	211.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		230.400	230.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caño PVC de 200mm	NACIONAL		230.400	230.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		307.500	307.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	72101510-009	Registro 20x20 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		87.000	87.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		87.000	87.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		95.700	95.700
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		104.400	104.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 20x20 cm	NACIONAL		104.400	104.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		139.500	139.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	72101510-009	Registro 30x30 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		113.000	113.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		113.000	113.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		124.300	124.300
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		135.600	135.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 30x30 cm	NACIONAL		135.600	135.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		181.000	181.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	72101510-009	Registro 40x40 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		132.000	132.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		144.000	144.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 40x40 cm	NACIONAL		144.000	144.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		192.000	192.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	72101510-009	Registro 50x50 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		146.000	146.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		146.000	146.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		160.600	160.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		175.200	175.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 50x50 cm	NACIONAL		175.200	175.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		234.000	234.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	72101510-009	Registro 60x60 cm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		156.600	156.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		156.600	156.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		172.200	172.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		187.920	187.920
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Registro 60x60 cm	NACIONAL		187.920	187.920
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		251.000	251.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	72101510-003	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.000	69.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.000	69.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		75.900	75.900
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		82.800	82.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de rejilla de piso sifonada 15x15	NACIONAL		82.800	82.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		110.500	110.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	72101510-003	Colocacion de rejilla de piso 15x15	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de rejilla de piso 15x15	NACIONAL		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		106.000	106.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	72101510-009	Canal abierto 30x30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Canal abierto 30x30	NACIONAL		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		106.000	106.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	72101510-009	Canal abierto 40x40	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Canal abierto 40x40	NACIONAL		79.200	79.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		106.000	106.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	72101510-009	Camara septica con excavacion 1,00x1,60x1,20	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		990.500	990.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		990.500	990.500
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.089.500	1.089.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.188.600	1.188.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Camara septica con excavacion 1,00x1,60x1,20	NACIONAL		1.188.600	1.188.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.585.000	1.585.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	72101510-003	Pozo absorbente diametro 1.50m altura 3mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.650.000	1.650.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.650.000	1.650.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.815.000	1.815.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.980.000	1.980.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pozo absorbente diametro 1.50m altura 3mm	NACIONAL		1.980.000	1.980.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.640.000	2.640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	72101510-003	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		120.000	120.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		120.000	120.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		144.000	144.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		132.000	132.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	NACIONAL		144.000	144.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		192.000	192.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	72101510-009	Destape de registro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Destape de registro	NACIONAL		108.000	108.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	72101510-003	Desagote de pozos absorbentes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		847.500	847.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		847.500	847.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.017.000	1.017.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		932.200	932.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desagote de pozos absorbentes	NACIONAL		1.017.000	1.017.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.356.000	1.356.000

**DATOS DEL ITEM**



Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	72101510-003	Desagote de cámaras sépticas: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, lavado del mismo con la protección sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		637.500	637.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		637.500	637.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		765.000	765.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		701.200	701.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Desagote de cámaras sépticas	NACIONAL		765.000	765.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.020.000	1.020.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	80111613-9999	Mano de obra de desagüe completo estandar de baño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		317.000	317.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		317.000	317.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		380.400	380.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		348.700	348.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de desagüe completo estandar de baño	NACIONAL		380.400	380.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		507.500	507.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra de desagüe completo pileta de cocina. Incluye desengrasador y caja sifonada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		126.000	126.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		126.000	126.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		151.200	151.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		138.600	138.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de desagüe completo pileta de cocina. Incluye desengrasador y caja sifonada	NACIONAL		151.200	151.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		202.000	202.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	72101510-009	Reparación y limpieza de canaleta y caño de bajada existentes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		322.500	322.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		322.500	322.500
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		387.000	387.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		354.700	354.700

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparación y limpieza de canaleta y caño de bajada existentes	NACIONAL		387.000	387.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		516.000	516.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	72101510-009	Colocacion de canaleta y caño de bajada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canaleta y caño de bajada	NACIONAL		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	72101510-998	Caño PVC 1". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.000	16.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.000	16.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.200	19.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.600	17.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 1". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		19.200	19.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		26.000	26.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	72101510-998	Caño PVC 3/4". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.000	16.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.000	16.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.200	19.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.600	17.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 3/4". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		19.200	19.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		26.000	26.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	72101510-998	Caño PVC 1/2". Incluye excavacion colocacion y proteccion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		8.000	8.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		8.000	8.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.600	9.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.800	8.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Caño PVC 1/2". Incluye excavacion colocacion y proteccion	NACIONAL		9.600	9.600
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		13.000	13.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	72101510-998	Colocacion de canilla de patio +5ml de cañeria	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		64.000	64.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		64.000	64.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		76.800	76.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		70.400	70.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canilla de patio +5ml de cañeria	NACIONAL		76.800	76.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		102.500	102.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	72101510-998	Instalacion de agua fria para baño (inodoro y bacha)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria para baño (inodoro y bacha)	NACIONAL		190.800	190.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.500	254.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	72101510-998	Instalacion de agua fria para pileta de cocina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		126.000	126.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		126.000	126.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		151.200	151.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		138.600	138.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria para pileta de cocina	NACIONAL		151.200	151.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		202.000	202.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	72101510-998	Instalacion de agua fria caliente para baño	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		697.000	697.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		697.000	697.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		836.400	836.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		766.700	766.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria caliente para baño	NACIONAL		836.400	836.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.115.500	1.115.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	72101510-998	Instalacion de agua fria caliente para pileta de cocina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		254.000	254.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		254.000	254.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		304.800	304.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		279.400	279.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de agua fria caliente para pileta de cocina	NACIONAL		304.800	304.800
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		406.500	406.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
187	81141804-040	Tanque de agua de fibra de vidrio 1000 litros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.012.100	1.012.100
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.012.100	1.012.100
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.214.520	1.214.520
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.113.300	1.113.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Tanque de agua de fibra de vidrio 1000 litros	NACIONAL		1.214.520	1.214.520
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.619.500	1.619.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
188	81141804-040	Tanque de agua de fibra de vidrio 500 litros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		717.150	717.150
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		717.150	717.150
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		860.580	860.580
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		788.800	788.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Tanque de agua de fibra de vidrio 500 litros	NACIONAL		860.580	860.580
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.147.500	1.147.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
189	72101510-998	Colocacion de canilla de patio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		122.000	122.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		122.000	122.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		146.400	146.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		134.200	134.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de canilla de patio	NACIONAL		146.400	146.400
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		195.500	195.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	72101510-998	Colocacion de llaves de paso	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de llaves de paso	NACIONAL		120.000	120.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	72101510-998	Colocacion de griferias para bacias, lavatorios o mingitorios	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferias para bacias, lavatorios o mingitorios	NACIONAL		120.000	120.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	72101510-998	Colocacion de griferias para ducha tipo monocomando	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferias para ducha tipo monocomando	NACIONAL		240.000	240.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	72101510-998	Colocación de termocalefón	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		210.000	210.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		192.500	192.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de termocalefón	NACIONAL		210.000	210.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		175.000	175.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		280.000	280.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	72101510-998	Colocacion de griferias para crioterapia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de griferias para crioterapia	NACIONAL		96.000	96.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	72101510-998	Mantenimiento de termocalefones.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de termocalefones.	NACIONAL		300.000	300.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	72101510-998	Colocación de inodoros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de inodoros	NACIONAL		120.000	120.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	72101510-998	Colocación de mingitorios.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de mingitorios.	NACIONAL		120.000	120.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	72101510-998	Colocación de tapas de inodoros.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		78.000	78.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		71.500	71.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de tapas de inodoros.	NACIONAL		78.000	78.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		65.000	65.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		104.000	104.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	72101510-998	Colocación de lavatorios o bachas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		122.000	122.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		146.400	146.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		134.200	134.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de lavatorios o bachas	NACIONAL		146.400	146.400
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	122.000	122.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		195.500	195.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	72101510-998	Colocación de cisterna alta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de cisterna alta	NACIONAL		66.000	66.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000



VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	72101510-998	Cambio de juego de reparo de cisterna alta	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de juego de reparo de cisterna alta	NACIONAL		96.000	96.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	72101510-998	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		90.000	90.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		108.000	108.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		99.000	99.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	NACIONAL		108.000	108.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		90.000	90.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		144.000	144.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	72101510-998	Cambio de tapa de pulsador de pared	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Cambio de tapa de pulsador de pared	NACIONAL		96.000	96.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	72131601-011	Colocacion de accesorios sanitarios (toalleros, jaboneras, dispensadores de jabon y papel, etc)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		22.000	22.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		26.400	26.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		24.200	24.200

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de accesorios sanitarios (toalleros, jaboneras, dispensadores de jabon y papel, etc)	NACIONAL		26.400	26.400
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		22.000	22.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		35.500	35.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	72131601-011	Colocacion de barra de baño para discapacitados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		60.000	60.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		72.000	72.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		66.000	66.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de barra de baño para discapacitados	NACIONAL		72.000	72.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		60.000	60.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		96.000	96.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	72131601-011	Colocacion tabique de separacion o mesada de granito	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion tabique de separacion o mesada de granito	NACIONAL		240.000	240.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	72102508-999	Reparacion de mesadas de granito en baños.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de mesadas de granito en baños.	NACIONAL		300.000	300.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	72102802-001	Colocacion de espejos con soportes en baños	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de espejos con soportes en baños	NACIONAL		480.000	480.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	72102201-002	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.000	53.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.600	63.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.300	58.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor	NACIONAL		63.600	63.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.000	53.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		85.000	85.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	72102201-002	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor combinacion	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		106.000	106.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		127.200	127.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		116.600	116.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de iluminacion con interruptor combinacion	NACIONAL		127.200	127.200
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		106.000	106.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		170.000	170.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	72102201-002	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		53.000	53.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		63.600	63.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		58.300	58.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de boca de tomacorriente/ ventilador con interruptor	NACIONAL		63.600	63.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		53.000	53.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		85.000	85.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

212	72102201-002	Colocacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion, motobomba)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		212.000	212.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		254.400	254.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		233.200	233.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion, motobomba)	NACIONAL		254.400	254.400
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		212.000	212.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		339.500	339.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
213	72102201-002	Colocacion de registro electrico 30x30					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		105.000	105.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		126.000	126.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		115.500	115.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de registro electrico 30x30	NACIONAL		126.000	126.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		105.000	105.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		168.000	168.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
214	72102201-002	Colocacion de registro electrico 40x40					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		105.000	105.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		126.000	126.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		115.500	115.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de registro electrico 40x40	NACIONAL		126.000	126.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		105.000	105.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		168.000	168.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
215	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	NACIONAL		190.800	190.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.500	254.500
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	72102201-002	Puesto de medicion definitivo monofasico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		636.000	636.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		763.200	763.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		699.600	699.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Puesto de medicion definitivo monofasico	NACIONAL		763.200	763.200
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		636.000	636.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.018.000	1.018.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	72102201-002	Puesto de medicion definitivo trifasico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		954.000	954.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.144.800	1.144.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.049.400	1.049.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Puesto de medicion definitivo trifasico	NACIONAL		1.144.800	1.144.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		954.000	954.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.526.500	1.526.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	72102201-002	Colocacion de caja embutida en mamposteria	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de caja embutida en mamposteria	NACIONAL		190.800	190.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.500	254.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	72102201-002	Colocacion de disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		106.000	106.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		127.200	127.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		116.600	116.600

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar	NACIONAL		127.200	127.200
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		106.000	106.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		170.000	170.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	72102201-002	Colocacion de disyuntor TM de circuito tripolar	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de disyuntor TM de circuito tripolar	NACIONAL		190.800	190.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.500	254.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	72102201-002	Instalacion de interruptor diferencial	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		318.000	318.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		381.600	381.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		349.800	349.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Instalacion de interruptor diferencial	NACIONAL		381.600	381.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		318.000	318.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		509.000	509.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 36 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		230.000	230.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		276.000	276.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		253.000	253.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 36 llaves.	NACIONAL		276.000	276.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		230.000	230.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		368.000	368.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 18 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		216.000	216.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		198.000	198.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 18 llaves.	NACIONAL		216.000	216.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		288.000	288.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	72102201-002	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 12 llaves.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de gabinete de tablero electrico. Hasta 12 llaves.	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	72102201-002	Colocacion de tapa ciega	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de tapa ciega	NACIONAL		18.000	18.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	72102201-002	Colocacion de line subterranea trifasica 4 a 10mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		13.000	13.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		15.600	15.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		14.300	14.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line subterranea trifasica 4 a 10mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y	NACIONAL		15.600	15.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		13.000	13.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		21.000	21.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------



227	72102201-002	Colocacion de line subterranea trifasica 16 a 25mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		21.000	21.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		25.200	25.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		23.100	23.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line subterranea trifasica 16 a 25mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto	NACIONAL		25.200	25.200
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		21.000	21.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		34.000	34.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	72102201-002	Colocacion de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		8.000	8.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.600	9.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.800	8.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cablead	NACIONAL		9.600	9.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		8.000	8.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		13.000	13.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	72102201-002	Colocacion de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		13.000	13.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		15.600	15.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		14.300	14.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	NACIONAL		15.600	15.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		13.000	13.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		21.000	21.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	72102201-002	Colocacion de linea aerea monofasica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.000	3.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.600	3.600

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.300	3.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de linea aerea monofasica	NACIONAL		3.600	3.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.000	3.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		5.000	5.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	72102201-002	Colocacion de linea aerea trifasica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de linea aerea trifasica	NACIONAL		10.800	10.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.500	14.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	72102201-002	Colocacion de electroducto embutido en mamposteria sin cableado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.000	3.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.600	3.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.300	3.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de electroducto embutido en mamposteria sin cableado	NACIONAL		3.600	3.600
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.000	3.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		5.000	5.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	72102201-002	Colocacion de fusibles de media tensión	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de fusibles de media tensión	NACIONAL		12.000	12.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	72102201-002	Colocacion de Alumbrado Público (AP) LED similar al actual	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		159.000	159.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		190.800	190.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		174.900	174.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de Alumbrado Público (AP) LED similar al actual	NACIONAL		190.800	190.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		159.000	159.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		254.500	254.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	72102201-002	Colocacion de artefactos electricos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		16.200	16.200
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		19.440	19.440
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		17.800	17.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de artefactos electricos	NACIONAL		19.440	19.440
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		16.200	16.200
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		26.000	26.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	72102201-9997	Colocacion de ventiladores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.000	95.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.000	114.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		104.500	104.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de ventiladores	NACIONAL		114.000	114.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.000	95.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		152.000	152.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	72101511-002	Colocacion de equipo de aire acondicionado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de equipo de aire acondicionado	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 63 a 315KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		7.766.733	7.766.733
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		9.320.080	9.320.080
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		8.543.400	8.543.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 63 a 315KVA	NACIONAL		9.320.080	9.320.080
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		7.766.733	7.766.733
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		12.427.000	12.427.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 400 a 500 KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.983.333	9.983.333
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		11.980.000	11.980.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		10.981.600	10.981.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 400 a 500 KVA	NACIONAL		11.980.000	11.980.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.983.333	9.983.333
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		15.973.500	15.973.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	72102201-001	Mantenimiento de transformador de 600 a 1000 KVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.566.667	11.566.667
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.880.000	13.880.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.723.300	12.723.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de transformador de 600 a 1000 KVA	NACIONAL		13.880.000	13.880.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.566.667	11.566.667
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		18.507.000	18.507.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 500 a 1000 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		3.683.333	3.683.333
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		4.420.000	4.420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		4.051.600	4.051.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 500 a 1000 KVA.	NACIONAL		4.420.000	4.420.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		3.683.333	3.683.333
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		5.893.500	5.893.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 101 a 199 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.883.333	1.883.333
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.260.000	2.260.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.071.600	2.071.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 101 a 199 KVA.	NACIONAL		2.260.000	2.260.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.883.333	1.883.333
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.013.500	3.013.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	72102201-006	Mantenimiento de Grupo Generador de 15 a 100 KVA.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.842.333	1.842.333
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.210.800	2.210.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.026.500	2.026.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Grupo Generador de 15 a 100 KVA.	NACIONAL		2.210.800	2.210.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.842.333	1.842.333
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		2.948.000	2.948.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	72154302-001	Mantenimiento de motores de ½HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de ½HP.	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	72154302-001	Mantenimiento de motores de ¾HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de ¾HP.	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	72154302-001	Mantenimiento de motores de 1HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		180.000	180.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		216.000	216.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		198.000	198.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 1HP.	NACIONAL		216.000	216.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		180.000	180.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		288.000	288.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	72154302-001	Mantenimiento de motores de 4HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 4HP.	NACIONAL		300.000	300.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	72154302-001	Mantenimiento de motores de 5HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de motores de 5HP.	NACIONAL		360.000	360.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	72154302-001	Reparacion de motores de ½HP.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		250.000	250.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		300.000	300.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		275.000	275.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de ½HP.	NACIONAL		300.000	300.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		250.000	250.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		400.000	400.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	72154302-001	Reparacion de motores de ¾HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		275.000	275.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		330.000	330.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		302.500	302.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de ¾HP.	NACIONAL		330.000	330.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		275.000	275.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		440.000	440.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	72154302-001	Reparacion de motores de 1HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		325.000	325.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		390.000	390.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		357.500	357.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 1HP.	NACIONAL		390.000	390.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		325.000	325.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		520.000	520.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	72154302-001	Reparacion de motores de 4HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		400.000	400.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		480.000	480.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		440.000	440.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 4HP.	NACIONAL		480.000	480.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		400.000	400.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		640.000	640.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	72154302-001	Reparacion de motores de 5HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		450.000	450.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		540.000	540.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		495.000	495.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de motores de 5HP.	NACIONAL		540.000	540.000



CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		450.000	450.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		720.000	720.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	72154302-001	Retiro / Colocación de Bomba sumergible en pozo Profundo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		950.000	950.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.140.000	1.140.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.045.000	1.045.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Retiro / Colocación de Bomba sumergible en pozo Profundo	NACIONAL		1.140.000	1.140.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		950.000	950.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.520.000	1.520.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73152101-010	Mantenimiento de Motobombas de 60HP.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		14.330.825	14.330.825
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		17.196.990	17.196.990
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		15.763.900	15.763.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Motobombas de 60HP.	NACIONAL		17.196.990	17.196.990
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		14.330.825	14.330.825
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		22.929.500	22.929.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	72101506-001	Mantenimiento preventivo de ascensor de acceso sector vip, capacidad para 400kg.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		660.000	660.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		792.000	792.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		726.000	726.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento preventivo de ascensor de acceso sector vip, capacidad para 400kg.	NACIONAL		792.000	792.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		660.000	660.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.056.000	1.056.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	81141804-028	Mantenimiento de Camara de frio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.000.000	2.000.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.400.000	2.400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.200.000	2.200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Camara de frío	NACIONAL		2.400.000	2.400.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.000.000	2.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.200.000	3.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
258	81141804-028	Mantenimiento de camara de congelados				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.000.000	2.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.400.000	2.400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.200.000	2.200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de camara de congelados	NACIONAL		2.400.000	2.400.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.000.000	2.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.200.000	3.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
259	72102305-001	Colocaciónn de extractores de cocina				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.155.000	1.155.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.386.000	1.386.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.270.500	1.270.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocaciónn de extractores de cocina	NACIONAL		1.386.000	1.386.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.155.000	1.155.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.848.000	1.848.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
260	73152101-072	Mantenimiento de lavarropas				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de lavarropas	NACIONAL		420.000	420.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
261	73152101-072	Mantenimiento de secarropas				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de secarropas	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	72102305-001	Mantenimiento y reparacion de extractor - Servicio de Mantenimiento Preventivo - Lubricación de los rulemanes de los motores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		114.000	114.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		136.800	136.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		125.400	125.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento y reparacion de extractor - Servicio de Mantenimiento Preventivo - Lubricación	NACIONAL		136.800	136.800
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		114.000	114.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		182.500	182.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	72102305-001	Colocación de extractor de aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de extractor de aire	NACIONAL		180.000	180.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73161518-009	Mantenimiento de pantalla LED full color (uso interno, pixel pch 5mm - tamaño 3456x2016x85mm) Sistema de marcacion audiovisual interior.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000.000	20.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000.000	24.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000.000	22.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de pantalla LED full color (uso interno, pixel pch 5mm - tamaño 3456x2016x85mm)	NACIONAL		24.000.000	24.000.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000.000	20.000.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000.000	32.000.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
265	73161518-009	Mantenimiento marcador electronico con nombre de jugadores / relojes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000.000	12.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400.000	14.400.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200.000	13.200.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento marcador electronico con nombre de jugadores / relojes	NACIONAL		14.400.000	14.400.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000.000	12.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.200.000	19.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
266	73161518-009	Mantenimiento pantallas LED HD exteriores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000.000	11.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200.000	13.200.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100.000	12.100.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento pantallas LED HD exteriores	NACIONAL		13.200.000	13.200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000.000	11.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		17.600.000	17.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
267	73161518-009	Mantenimiento pantallas centrales 4 caras (cubo LED)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento pantallas centrales 4 caras (cubo LED)	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
268	72102203-9998	Mantenimiento de Sistema de audio para todo el estadio, reposicion de parlantes, microfonos, etc.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de Sistema de audio para todo el estadio, reposición de parlantes, microfonos, etc.	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
269	72102203-9998	Mantenimiento de sonido para salon VIP	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sonido para salon VIP	NACIONAL		600.000	600.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	72102203-9998	Mantenimiento de sonido para sala de conferencias	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sonido para sala de conferencias	NACIONAL		600.000	600.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	72102203-9998	Mantenimiento de audio y sonido en cabina de prensa	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de audio y sonido en cabina de prensa	NACIONAL		360.000	360.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	72102305-001	Pruebas de presión de las cañerías con nitrógeno equipos Split.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		82.500	82.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pruebas de presión de las cañerías con nitrógeno equipos Split.	NACIONAL		90.000	90.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		75.000	75.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	72131601-001	Reposición de Sistema de pararrayos, incluye provisión e instalación, sistema de puesta a tierra, cable de bajada, cobre desnudo de sección según necesidad y pararrayos con dispositivo de cebado, radio nivel IV, 71 metros, adaptador y mastil.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000.000	10.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000.000	12.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000.000	11.000.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposición de Sistema de pararrayos, incluye provisión e instalación	NACIONAL		12.000.000	12.000.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000.000	10.000.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000.000	16.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		533.965	533.965
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		640.758	640.758
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		587.300	587.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	NACIONAL		640.758	640.758
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		533.965	533.965
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		854.500	854.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lentes, limpieza.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.030.795	2.030.795
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		2.436.954	2.436.954
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.233.800	2.233.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Sistema de (CCTV) - Mano de obra: Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lentes, limpieza.	NACIONAL		2.436.954	2.436.954
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.030.795	2.030.795

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		3.249.500	3.249.500
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
276	92121702-001	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - Mano de obra: Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		780.947	780.947
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		937.136	937.136
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		859.000	859.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Sistema de (CCTV) - Mano de obra: Monitores: control de operación, limpieza, ajustes.	NACIONAL		937.136	937.136
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		780.947	780.947
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.250.000	1.250.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
277	92121702-001	Colocacion de circuito de 4 camaras hd	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de circuito de 4 camaras hd	NACIONAL		600.000	600.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
278	92121702-001	Colocacion de circuito de 8 camaras hd	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		700.000	700.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		840.000	840.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		770.000	770.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de circuito de 8 camaras hd	NACIONAL		840.000	840.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		700.000	700.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.120.000	1.120.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
279	72131601-9976	Reparacion de rejas de hierro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		276.805	276.805
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		332.166	332.166
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		304.400	304.400



Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de rejas de hierro	NACIONAL		332.166	332.166
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		276.805	276.805
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		443.000	443.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
280	72131601-9976	Colocación de rejas de hierro				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		61.000	61.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		73.200	73.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		67.100	67.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de rejas de hierro	NACIONAL		73.200	73.200
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		61.000	61.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		98.000	98.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
281	72131601-9976	Reparacion de portones metalicos tipo cochera				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		405.589	405.589
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		371.700	371.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de portones metalicos tipo cochera	NACIONAL		405.589	405.589
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		337.991	337.991
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		337.991	337.991
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		541.000	541.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
282	72131601-9976	Colocacion de portones metalicos tipo cochera				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		97.200	97.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		89.100	89.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de portones metalicos tipo cochera	NACIONAL		97.200	97.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		81.000	81.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		81.000	81.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		130.000	130.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
283	72131601-9976	Reparacion de: rejas metalicas (artefactos de luces, proteccion de aberturas)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		332.166	332.166
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		304.400	304.400

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de: rejas metalicas (artefactos de luces, proteccion de aberturas)	NACIONAL		332.166	332.166
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		276.805	276.805
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		276.805	276.805
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		443.000	443.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	72131601-9976	Reparacion de registros con tapa metalica. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		76.800	76.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		70.400	70.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de registros con tapa metalica. Incluye soldadura	NACIONAL		76.800	76.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		64.000	64.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		64.000	64.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		102.500	102.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	72131601-9976	Reparacion de parasoles metalicos. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de parasoles metalicos. Incluye soldadura	NACIONAL		60.000	60.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	72131601-9976	Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		90.000	90.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		82.500	82.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura	NACIONAL		90.000	90.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		75.000	75.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		120.000	120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	72131601-9976	Reparacion de escaleras metalicas. Incluye soldadura.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		73.200	73.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		67.100	67.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de escaleras metalicas. Incluye soldadura.	NACIONAL		73.200	73.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		61.000	61.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		61.000	61.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		98.000	98.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	72131601-9976	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de barandas metalicas, altura 1m.	NACIONAL		60.000	60.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	72131601-9976	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de barandas metalicas, altura 1m.	NACIONAL		27.600	27.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		37.000	37.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	72131601-9976	Colocacion de pasamanos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		21.600	21.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		19.800	19.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pasamanos	NACIONAL		21.600	21.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		18.000	18.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		18.000	18.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		29.000	29.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	72131601-9976	Colocacion de babeta metálica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de babeta metálica	NACIONAL		27.600	27.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		37.000	37.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	72131601-9976	Reposicion de: balancines, hasta 1m².	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		48.000	48.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		44.000	44.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de: balancines, hasta 1m².	NACIONAL		48.000	48.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		40.000	40.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		40.000	40.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		64.000	64.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	72131601-9976	Colocacion de marco de chapa doblada. Incluye relleno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		105.600	105.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		96.800	96.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco de chapa doblada. Incluye relleno	NACIONAL		105.600	105.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		88.000	88.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		88.000	88.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		141.000	141.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	72131601-9976	Colocacion de marco metalico- angulo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		79.200	79.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		72.600	72.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco metalico- angulo	NACIONAL		79.200	79.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		66.000	66.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		66.000	66.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		106.000	106.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
295	72131601-9976	Colocacion de hoja metalica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		105.600	105.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		96.800	96.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de hoja metalica	NACIONAL		105.600	105.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		88.000	88.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		88.000	88.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		141.000	141.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
296	72131601-9976	Mantenimiento estructura metalica de soporte para la fijacion de las pantallas exteriores fachada norte y sur. CAN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento estructura metalica de soporte para la fijacion de las pantallas exteriores	NACIONAL		600.000	600.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
297	72131601-9976	Colocacion de carpinteria de aluminio. Perfilera.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de carpinteria de aluminio. Perfilera.	NACIONAL		150.000	150.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
298	72131601-9976	Colocacion de puerta de aluminio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta de aluminio	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	72102602-005	Colocacion de marco mayor a 1m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		133.200	133.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		122.100	122.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco mayor a 1m	NACIONAL		133.200	133.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		111.000	111.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		111.000	111.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		178.000	178.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	72102602-005	Colocacion de marco menor a 1m	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		91.300	91.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de marco menor a 1m	NACIONAL		99.600	99.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		133.000	133.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	72102602-005	Colocacion de puerta placa	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		110.400	110.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		101.200	101.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta placa	NACIONAL		110.400	110.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		92.000	92.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		92.000	92.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		147.500	147.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	72102602-005	Colocacion de puerta tablero	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		115.200	115.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		105.600	105.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta tablero	NACIONAL		115.200	115.200

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		96.000	96.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.000	96.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		154.000	154.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
303	72102602-005	Colocacion de puerta tablero con manijon y visor					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		153.600	153.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		140.800	140.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta tablero con manijon y visor	NACIONAL		153.600	153.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		128.000	128.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		128.000	128.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		205.000	205.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
304	72102602-005	Colocacion de ventana persiana o vidriera					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		43.200	43.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		39.600	39.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de ventana persiana o vidriera	NACIONAL		43.200	43.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		36.000	36.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		36.000	36.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		58.000	58.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
305	72102602-005	Colocacion de contramarco					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de contramarco	NACIONAL		12.000	12.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
306	72102602-005	Colocacion de pergolado					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		99.600	99.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		91.300	91.300



Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de pergolado	NACIONAL		99.600	99.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		83.000	83.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		83.000	83.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		133.000	133.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
307	72102602-005	Colocacion de bisagras	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		42.000	42.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		38.500	38.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de bisagras	NACIONAL		42.000	42.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		35.000	35.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		35.000	35.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		56.000	56.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
308	72102602-005	Colocacion de cerraduras	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de cerraduras	NACIONAL		60.000	60.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
309	72102602-005	Colocacion de manijon	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		66.000	66.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		60.500	60.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de manijon	NACIONAL		66.000	66.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		55.000	55.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		55.000	55.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		88.000	88.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
310	72102508-001	Reparacion de piso de parquet	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		264.000	264.000

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		242.000	242.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de piso de parquet	NACIONAL		264.000	264.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		220.000	220.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		220.000	220.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		352.000	352.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
311	72102508-001	Pulido de piso tipo parquet	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		57.600	57.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		52.800	52.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pulido de piso tipo parquet	NACIONAL		57.600	57.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		48.000	48.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		48.000	48.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		77.000	77.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	72102602-005	Colocacion de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		114.000	114.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		104.500	104.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp	NACIONAL		114.000	114.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		95.000	95.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		95.000	95.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		152.000	152.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	72102602-007	Colocacion de mamparas ciegas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de mamparas ciegas	NACIONAL		60.000	60.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	72102602-007	Colocacion de mamparas vidriadas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		78.000	78.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		71.500	71.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de mamparas vidriadas	NACIONAL		78.000	78.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		65.000	65.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		65.000	65.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		104.000	104.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	72131601-010	Colocación de puerta tipo eucatex	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		150.000	150.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		137.500	137.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de puerta tipo eucatex	NACIONAL		150.000	150.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		125.000	125.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		125.000	125.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		200.000	200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	72131601-005	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 10mm/ 12mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 10mm/ 12mm	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	72131601-005	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 8mm	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de tabique de yeso acartonado de 8mm	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	72131601-006	Colocación de aislacion termoacustica	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de aislacion termoacustica	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	72102602-009	Reparacion de herrajes de aberturas de mamparas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reparacion de herrajes de aberturas de mamparas	NACIONAL		96.000	96.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
320	72102602-004	Reposicion de vidrios crudos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de vidrios crudos	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
321	72102602-004	Reposicion de vidrios templados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		534.293	534.293
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		489.700	489.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de vidrios templados	NACIONAL		534.293	534.293
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		445.244	445.244
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		445.244	445.244
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		712.500	712.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
322	72102602-004	Mantenimiento de puertas de vidrio templado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de puertas de vidrio templado	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
323	72131601-010	Colocacion de puerta Batiente de Vidrio templado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta Batiente de Vidrio templado	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
324	72131601-010	Colocacion de puerta corrediza de Vidrio templado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de puerta corrediza de Vidrio templado	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
325	80111613-9999	Mano de Obra pintura a la cal blanco o color	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200	13.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100	12.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra pintura a la cal blanco o color	NACIONAL		13.200	13.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000	11.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000	11.000

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		18.000	18.000
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------	--------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
326	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	NACIONAL		28.800	28.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.500	38.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
327	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	NACIONAL		20.400	20.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.500	27.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
328	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex exterior con enduido en altura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		34.800	34.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		31.900	31.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex exterior con enduido en altura	NACIONAL		34.800	34.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		29.000	29.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		29.000	29.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		46.500	46.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
329	80111613-9999	Mano de obra de pintura al latex exterior sin enduido en altura	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		22.800	22.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		20.900	20.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al latex exterior sin enduido en altura	NACIONAL		22.800	22.800

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		19.000	19.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		19.000	19.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		30.500	30.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
330	80111613-9999	Mano de obra de pintura al esmalte sintético interior exterior				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		27.600	27.600
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		25.300	25.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de pintura al esmalte sintético interior exterior	NACIONAL		27.600	27.600
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		23.000	23.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		23.000	23.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		37.000	37.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
331	72131601-012	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		10.800	10.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		9.900	9.900
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	NACIONAL		10.800	10.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		9.000	9.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9.000	9.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		14.500	14.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
332	72131601-012	Repintado de pared al latex interior o exterior + de 5m				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		13.200	13.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		12.100	12.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Repintado de pared al latex interior o exterior + de 5m	NACIONAL		13.200	13.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		11.000	11.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		11.000	11.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		18.000	18.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
333	80111613-9999	Mano de Obra Enduido de pared o enduido cementicio				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.400	14.400



NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.200	13.200
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra Enduido de pared o enduido cementicio	NACIONAL		14.400	14.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.000	12.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.000	12.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		19.500	19.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
334	80111613-9999	Mano de obra Enduido de abertura de madera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		18.000	18.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		16.500	16.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra Enduido de abertura de madera	NACIONAL		18.000	18.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		15.000	15.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		15.000	15.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		24.000	24.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
335	80111613-9999	Mano de obra de tejelita a la cal y maderamen con esmalte sintético	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de tejelita a la cal y maderamen con esmalte sintético	NACIONAL		20.400	20.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.500	27.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
336	80111613-9999	Mano de obra Tejuelon o tejuelita y maderamen barnizado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra Tejuelon o tejuelita y maderamen barnizado	NACIONAL		20.400	20.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.500	27.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
337	80111613-9999	Mano de obra de ciellorraso al latex con enduido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		32.400	32.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		29.700	29.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de obra de cielorraso al latex con enduido	NACIONAL		32.400	32.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		27.000	27.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		27.000	27.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		43.500	43.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
338	80111613-9999	Mano de Obra pintura de cielorraso a la cal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra pintura de cielorraso a la cal	NACIONAL		12.000	12.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
339	80111613-9999	Mano de Obra pintura al barniz de aberturas de madera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		24.000	24.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		22.000	22.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra pintura al barniz de aberturas de madera	NACIONAL		24.000	24.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		20.000	20.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		20.000	20.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		32.000	32.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
340	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de metal o madera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		31.200	31.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		28.600	28.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura sintetica para aberturas de metal o madera	NACIONAL		31.200	31.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		26.000	26.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		26.000	26.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		42.000	42.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
341	72131601-012	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura de rejas, barandas y escaleras metalicas con esmalte sintetico o antioxido. Mano de obra	NACIONAL		28.800	28.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.500	38.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
342	72131601-012	Pintura tratamiento de ladrillo visto con siliconado y acido muriatico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		20.400	20.400
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		18.700	18.700
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura tratamiento de ladrillo visto con siliconado y acido muriatico	NACIONAL		20.400	20.400
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		17.000	17.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		17.000	17.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		27.500	27.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
343	72131601-012	Pintura texturada	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		28.800	28.800
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		26.400	26.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura texturada	NACIONAL		28.800	28.800
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		24.000	24.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		24.000	24.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		38.500	38.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
344	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintetico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		12.000	12.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		11.000	11.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintetico	NACIONAL		12.000	12.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		10.000	10.000

CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		10.000	10.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		16.000	16.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
345	92121702-001	Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevención de combate a incendio.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.000.000	3.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		2.750.000	2.750.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Prueba de estanqueidad y funcionamiento del sistema de prevención de combate a incendio.	NACIONAL		3.000.000	3.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.500.000	2.500.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.500.000	2.500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.000.000	4.000.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
346	92121702-001	Colocación de rociador	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de rociador	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
347	92121702-001	Reposición de Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2", manguera de poliéster de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinero de 1 1/2 x 1/2"...	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposición de Boca de incendio equipada	NACIONAL		600.000	600.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
348	92121702-001	Reposición de manguera de 15 metros	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de manguera de 15 metros	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	92121702-001	Reposicion de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical y doble registro	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		3.418.200	3.418.200
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		3.133.300	3.133.300
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical y doble registro	NACIONAL		3.418.200	3.418.200
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		2.848.500	2.848.500
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		2.848.500	2.848.500
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		4.558.000	4.558.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	92121702-001	Colocacion de vidrio de BIS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		60.000	60.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		55.000	55.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de vidrio de BIS	NACIONAL		60.000	60.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		50.000	50.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		50.000	50.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		80.000	80.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	92121702-001	Mantenimiento de sensores de Humo y Calor	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		189.416	189.416
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		173.600	173.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de sensores de Humo y Calor	NACIONAL		189.416	189.416
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		157.847	157.847
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		157.847	157.847
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		253.000	253.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	92121702-001	Mantenimiento de detectores termovelocimétricos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		116.374	116.374
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		106.600	106.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de detectores termovelocimetricos	NACIONAL		116.374	116.374
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		96.978	96.978
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.978	96.978
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		155.500	155.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
353	92121702-001	Colocación de detectores termovelocimetricos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		103.296	103.296
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		94.600	94.600
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de detectores termovelocimetricos	NACIONAL		103.296	103.296
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		86.080	86.080
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		86.080	86.080
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		138.000	138.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
354	92121702-001	Alarmas Audio Visuales, de 24VDC, UL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Alarmas Audio Visuales, de 24VDC, UL	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
355	92121702-001	Colocación de Pulsadores Manuales de Incendio, de doble acción del tipo Inteligente	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Pulsadores Manuales de Incendio, de doble acción del tipo Inteligente	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
356	92121702-001	Mantenimiento de pulsador manual	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		83.124	83.124
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		76.100	76.100
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de pulsador manual	NACIONAL		83.124	83.124
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		69.270	69.270
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		69.270	69.270
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		111.000	111.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
357	92121702-001	Colocación de Iluminación de emergencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		508.192	508.192
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		465.800	465.800
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Iluminación de emergencia	NACIONAL		508.192	508.192
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		423.493	423.493
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		423.493	423.493
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		678.000	678.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
358	72131601-009	Colocación de Empastado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de Empastado	NACIONAL		30.000	30.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
359	72131601-009	Provisión de empastado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		30.000	30.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		27.500	27.500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provisión de empastado	NACIONAL		30.000	30.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		25.000	25.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		25.000	25.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		40.000	40.000



DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	72131601-9976	Colocación de cartelería de chapa metálica	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		96.000	96.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		88.000	88.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocación de cartelería de chapa metálica	NACIONAL		96.000	96.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		80.000	80.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000	80.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		128.000	128.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
361	72131601-9976	Reposicion de cartelarias de acrilico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		660.000	660.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		605.000	605.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Reposicion de cartelarias de acrilico	NACIONAL		660.000	660.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		550.000	550.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		550.000	550.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		880.000	880.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
362	72131601-9976	Colocacion de basureros ecológicos metalicos. Transporte y colocación.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		360.000	360.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		330.000	330.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de basureros ecológicos metalicos. Transporte y colocación.	NACIONAL		360.000	360.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		300.000	300.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000	300.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
363	72131601-9976	Provision de basureros ecológicos metalicos. Suministro. 4 colores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		600.000	600.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		550.000	550.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision de basureros ecológicos metalicos. Suministro. 4 colores	NACIONAL		600.000	600.000

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		500.000	500.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		500.000	500.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		800.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
364	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Hamacas					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Hamacas	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
365	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Sube y baja.					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Sube y baja.	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
366	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Toboganes.					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		120.000	120.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		110.000	110.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Toboganes.	NACIONAL		120.000	120.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		100.000	100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		100.000	100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		160.000	160.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
367	72131601-998	Mantenimiento de juegos infantiles. Escaladoras.					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de juegos infantiles. Escaladoras.	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
368	72131601-998	Mantenimiento de equiposde gimnasio al aire libre. Banco de abdominales.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equiposde gimnasio al aire libre. Banco de abdominales.	NACIONAL		420.000	420.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
369	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Polea alta.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Polea alta.	NACIONAL		420.000	420.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
370	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Caminador aereo.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Caminador aereo.	NACIONAL		420.000	420.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
371	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Bamboleo de cintura.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Bamboleo de cintura.	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
372	72131601-998	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Escaladoras.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		180.000	180.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		165.000	165.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre. Escaladoras.	NACIONAL		180.000	180.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		150.000	150.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		150.000	150.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		240.000	240.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
373	72131601-9976	Colocacion de de letras corporeas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Colocacion de de letras corporeas	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
374	72131601-9976	Provision de de letras corporeas de acero inox	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		240.000	240.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		220.000	220.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Provision de de letras corporeas de acero inox	NACIONAL		240.000	240.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		200.000	200.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		200.000	200.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		320.000	320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
375	81141804-040	Provisión y mantenimiento de filtros de tanques: Limpieza general del sistema de bombas, cambio de filtro y goma de filtro.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		1.320.000	1.320.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		1.210.000	1.210.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Limpieza general del sistema de bombas, cambio de filtro y goma de filtro.	NACIONAL		1.320.000	1.320.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		1.100.000	1.100.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		1.100.000	1.100.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.760.000	1.760.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
376	81141804-040	Mantenimiento de tanques: Limpieza general de los tanques, tanto inferior como superior, reparación de aislación interior (revoque hidrofugo a dos capas, con puente de adherencia intermedio y pintura final) y exterior (revoque hidrofugo a dos capas con puente de adherencia intermedio).	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		900.000	900.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		825.000	825.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Limpieza general de los tanques, tanto inferior como superior, reparación de aislación interior	NACIONAL		900.000	900.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		750.000	750.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		750.000	750.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
377	81141804-040	Mantenimiento del sistema de carga de tanque superior e inferior: Mantenimiento y/o reparación del panel de automatización de las bombas hidráulicas, reemplazo de componentes dañados, colocación de flotadores conectados al panel para carga y descarga automática de los tanques	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		420.000	420.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		385.000	385.000
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mantenimiento del sistema de carga de tanque superior e inferior	NACIONAL		420.000	420.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		350.000	350.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		350.000	350.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		560.000	560.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
378	80111613-9999	Mano de Obra - Sueldo horario medio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		17.342	17.342
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		15.800	15.800

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Sueldo horario medio	NACIONAL		17.342	17.342
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		14.452	14.452
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		14.452	14.452
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		23.500	23.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
379	80111613-9999	Mano de Obra - Sueldo horario oficial	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.714	14.714
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.400	13.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Sueldo horario oficial	NACIONAL		14.714	14.714
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.262	12.262
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.262	12.262
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		20.000	20.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
380	80111613-9999	Mano de Obra - Sueldo horario ayudante	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		14.713	14.713
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		13.400	13.400
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	CMGV	CMGV	Mano de Obra - Sueldo horario ayudante	NACIONAL		14.713	14.713
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	N/A	N/A	N/A	N/A		12.261	12.261
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		12.261	12.261
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería	Ayala Perdomo Ingeniería		20.000	20.000

**Beneficio MyPIMES**
**1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	133.499.999	28-06-2023	08:38:30.359

**2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	137.999.999	28-06-2023	09:11:37.901

**Listado General de todas las Ofertas**
**1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	133.499.999	28-06-2023	08:38:30.359	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	f618dff6388d321448dd5e55c8e3ac05	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	133.500.000	28-06-2023	08:37:54.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f2687c3b85da5b53522421ba800ece	



### Listado General de todas las Ofertas

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	133.899.000	28-06-2023	08:37:55.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c613dd2331a80088e3563d34de04fb7	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	133.900.000	28-06-2023	08:37:48.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47da7bda4cacc9b4db7db5a0a4e0ca1f	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	133.990.000	28-06-2023	08:37:46.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	851bf45656b9f1b1e3f15b3c81185140	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	133.999.000	28-06-2023	08:37:42.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22fcc07b14f0ee294b15b5807aaa6664	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	134.000.000	28-06-2023	08:37:35.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff6f468d8fcb490afbe3b1302ccea6d1	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	134.115.000	28-06-2023	08:37:35.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	046cf0226d7868277d61e56a98c1f35	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	134.199.000	28-06-2023	08:37:28.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6be05bcdffb680deaf8ef9a0842c5a9d	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	134.300.000	28-06-2023	08:37:31.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c05c738aa26aa2ab14b456cf9221099	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	134.325.000	28-06-2023	08:37:30.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d1eb172c79cb702f8de3669d41a4962	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	134.389.000	28-06-2023	08:37:18.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a707233a8feb063091591ae33783d6fa	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	134.500.000	28-06-2023	08:37:15.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db89e1179bfbf8222cf10a56b8e725ac	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	134.589.000	28-06-2023	08:37:09.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab07109beeb4b3942d7966cc411a8e12	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	134.600.000	28-06-2023	08:37:03.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74db115b5dc8143f9764c528dabd62da	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	134.700.000	28-06-2023	08:36:59.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3235d926e94de4827498f3d13fe4e560	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	134.789.000	28-06-2023	08:36:59.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56d16f2b594031bd8549164ab81abcde	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	134.800.000	28-06-2023	08:36:51.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	375ac01359cbaf692c97c4309dab2c1a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	134.889.000	28-06-2023	08:36:54.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62a95360b6ab2cad1b93527c74bcb148	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	134.900.000	28-06-2023	08:36:42.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	969b7cf8a40e5b06b79d7f4c6d33921a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.089.000	28-06-2023	08:36:43.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c556ba7338d7c7f46392ba3006fcdf52	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	135.150.000	28-06-2023	08:36:27.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96b1416ebdb6bdc8365c11a003d23da2	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.189.000	28-06-2023	08:36:37.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5243f042331f9be809268259890cf25d	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	135.200.000	28-06-2023	08:36:18.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4837f8a0866abfcf7199e6cf8b70e16a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.289.000	28-06-2023	08:36:28.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03579a519bc502879ce64c97dc089004	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	135.300.000	28-06-2023	08:36:19.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87f2f19b12bf5d0eb7355642e6c5e628	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.399.000	28-06-2023	08:36:03.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6077aaa4856f0c931e978d00b441748e	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	135.450.000	28-06-2023	08:36:09.044	Periodo Aleatorio



**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	3ba46b2fb5549bd8c994714ff036c998
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	135.500.000	28-06-2023	08:35:56.508 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbe2a729b5c81cfa050e197c6479e2c9
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.599.000	28-06-2023	08:35:41.267 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a7e1d8c8cd82f7c524f31bc1708a9bf
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	135.600.000	28-06-2023	08:35:34.044 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dfc09f94ef5c9187f2dd427d82fe9cf
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.699.000	28-06-2023	08:35:32.716 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab45309f7edac33b86c512563efe51cf
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	135.750.000	28-06-2023	08:35:23.132 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed030f8aa76c9ec29ab58ad74165756c
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	135.799.000	28-06-2023	08:35:20.865 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8def5c225565113e63757a8d93fc2481
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	135.900.000	28-06-2023	08:35:13.930 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dd5597854db8302a03f2ba98b694f69
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	136.099.000	28-06-2023	08:35:07.161 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd6eadf906b52ac0a5096c5807a7888
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	136.100.000	28-06-2023	08:35:04.896 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e881b22fc64fa6079263810df1dce26
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	136.200.000	28-06-2023	08:34:59.350 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0153c6bd6109df60532c73ab4f93e0b
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	136.300.000	28-06-2023	08:35:00.678 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	605f3f59bd130c50b02e375fff60e500
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	136.399.000	28-06-2023	08:34:48.690 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62c4d52d1cddf2617d858b4594401e16
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	136.500.000	28-06-2023	08:34:38.249 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d08699843239bfec80bb8a80e96b8278
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	136.650.000	28-06-2023	08:34:36.184 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c9de3ffd2acbf774f50a9b9f202e4
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	136.799.000	28-06-2023	08:34:24.505 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2408699e72d0530297fa3a387c41d54
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	136.900.000	28-06-2023	08:34:12.140 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a261ceeb29a96947abd16f537b4108
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	137.050.000	28-06-2023	08:34:11.601 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9824c7e8a8ea4384481a18c88d0dd0f
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	137.099.000	28-06-2023	08:34:01.558 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e00ee60dff132a9c4cc9099c5b7c928
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	137.200.000	28-06-2023	08:33:53.975 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08275bf8ca327e33f62bd3f47f08ab70
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	137.250.000	28-06-2023	08:33:43.589 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	481a1a14cb75fa56a7705c1e71a58fa2
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	137.599.000	28-06-2023	08:33:50.843 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	520cb9e3577dc6d2677cb9316899f8f7
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	137.600.000	28-06-2023	08:33:24.964 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcd6f2b40c3603261a47318cfcf5f732
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.399.000	28-06-2023	08:33:36.215 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaf4fb6ad7592038fac37326467053e3
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.699.000	28-06-2023	08:33:27.598 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08cca6467c99cf2d6caa4c173610a6f1
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	138.700.000	28-06-2023	08:33:15.140 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fc5d99d1c42b590617bd3640ec1e363

### Listado General de todas las Ofertas

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.899.000	28-06-2023	08:33:16.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c31844632bf4386579a40fce99971a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.900.000	28-06-2023	08:32:54.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f342a162abd466200b4070c975b233b2	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	139.099.000	28-06-2023	08:33:07.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2ce9cfef108e6895c16177b3ed56324	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	139.200.000	28-06-2023	08:32:39.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dde8332e578a904bbba64b7212d2890d	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	139.899.000	28-06-2023	08:32:47.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66a9eab1b09369325f93313f7e6940f3	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	139.900.000	28-06-2023	08:32:23.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b988401e2957af90caff12b6174ca63	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.398.000	28-06-2023	08:32:07.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f0e6d3475c509b1fd298123408e5099	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.500.000	28-06-2023	08:31:51.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f5604c5fb067ca65a230749936438ca	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.798.000	28-06-2023	08:31:56.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a756d039e0c63483812272550e7a62e	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.800.000	28-06-2023	08:31:43.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e941abaecb85f718e33538b979e7220	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.998.000	28-06-2023	08:31:35.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f186926fd2964f8ee6cce508502f54f	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	142.000.000	28-06-2023	08:31:39.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d9176acbac1996bf5f84a7ab63bfc71	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	142.000.000	28-06-2023	08:36:26.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b482edcdb5204dc97b77945f61df845	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	142.500.000	28-06-2023	08:31:25.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1253de5487959c74975ad24c202a14	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	143.500.000	28-06-2023	08:31:24.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6032199e2c3ad3daaf05a4ba8e22c9a8	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	143.981.479	28-06-2023	08:31:10.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec51f9658f29c9954c41981de26a08a7	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	154.265.300	28-06-2023	08:35:30.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a568047e9c3004956255cd2d515297e	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	154.265.440	28-06-2023	08:34:55.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ada1fbc27d48c69957f3249c29d1edcb	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	154.265.450	28-06-2023	08:34:26.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec000a91092a19383fdb7977ec480b94	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	154.265.480	28-06-2023	08:34:02.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e6706377acb118adcfbf6470be50c5	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	154.265.500	28-06-2023	08:33:32.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecc44ed10b58f81958631e1032bd1854	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	154.265.870	28-06-2023	08:32:07.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	098fabb51caeaaba2b39c4c20564b3a	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	160.000.000	28-06-2023	08:31:31.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d2f801ad175222dbf1769f79a920d5b	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	160.998.000	28-06-2023	08:31:26.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3a2ecaa2a95b7aac12c5ad8c86bd933	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.000.000	28-06-2023	08:31:09.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2525ed05582e97e4085926e8101db98f	

**Listado General de todas las Ofertas**

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.998.000	28-06-2023	08:31:20.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8038e85db10e4cbe1ebc2faf288c3932	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	163.000.000	28-06-2023	08:30:45.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70ae87c0801a8fd89763a0a24d92465a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	163.598.000	28-06-2023	08:30:59.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e370165128d10fe74f9b348e30d4f74	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	163.900.000	28-06-2023	08:31:02.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1b5472bdeaea01d40570a504bc66890	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	164.500.000	28-06-2023	08:30:43.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20f5706339098e93a9e5b3facb91d0a2	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	164.547.000	28-06-2023	08:31:40.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b34e16179992a43b51a79aaf0f65f3	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	164.550.261	28-06-2023	08:30:30.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d550833b6f443a30ea560462595e41c	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	182.598.000	28-06-2023	08:30:42.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdcc9e3e7e1aec21e64688375a199a6	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	183.700.000	28-06-2023	08:30:40.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d3cddb00593ec7ee4348a517e836b96	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	183.800.000	28-06-2023	08:30:35.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ef16223dc3f0f4b81e89152e0e46d10	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	183.900.000	28-06-2023	08:30:30.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	669638611a55598b9c60ab712dc536b3	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	183.997.000	28-06-2023	08:30:22.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45894b00475b178db7d9150118cb812d	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	184.598.000	28-06-2023	08:30:27.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	396ddf2b164e9fb0032c0d93168b1ddb	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	184.600.000	28-06-2023	08:30:13.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f1c9711fd4e4406dd34095750479d8d	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	184.990.000	28-06-2023	08:30:20.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ae03160aabe134cbdf7b3143336cd37	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	184.998.000	28-06-2023	08:29:59.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	788780c4b96ca5ea6dc859daf2db3d4f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	185.000.000	28-06-2023	08:30:23.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c014324ca01f7a5426f9ae793b8ef06	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	185.100.000	28-06-2023	08:29:46.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aba1fcc531b4111be32a5296beef3e52	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	185.119.043	28-06-2023	08:20:01.756	Etapa de Puja
		Código Verificador:	025e35986b322524e9f1d30e5ba4ac77	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	185.997.000	28-06-2023	08:30:16.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962f22ee4919b8ef23bd6c40f5f35627	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	205.687.826	28-06-2023	08:04:13.289	Propuesta
		Código Verificador:	439e83028fcb6a301933b9cf148dea35	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	205.687.826	28-06-2023	08:04:13.291	Propuesta
		Código Verificador:	7231911fc723cfb7be5af6d8dd21be88	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	205.687.826	28-06-2023	08:23:39.875	Etapa de Puja
		Código Verificador:	848d37dc09f807d033e8aaa80e8ef29d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	226.252.100	28-06-2023	08:04:13.290	Propuesta
		Código Verificador:	e7d53a0b752479008a72860626c5014b	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	240.000.000	28-06-2023	08:20:18.071	Etapa de Puja
		Código Verificador:	73bc1f0d56af971c741f3f1f981c0121	

### Listado General de todas las Ofertas

Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	246.825.396	28-06-2023	08:04:13.288	Propuesta
		Código Verificador:	a189d136ef887ffe72daca9ed4fff93a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	246.825.396	28-06-2023	08:04:13.290	Propuesta
		Código Verificador:	c37d6bfb0eb98235a6103e8637cd1ac6	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	329.100.521	28-06-2023	08:04:13.287	Propuesta
		Código Verificador:	e4ffa7ed020b00b570b91dd66d21bbad	

### 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	137.999.999	28-06-2023	09:11:37.901	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	f1b084efd9932ac97f93b3a824a20f00	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.000.000	28-06-2023	09:10:54.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef3d79b60538732c366fdfe1dfe571ac	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.099.900	28-06-2023	09:10:45.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe8b4d41793dd1f54f3ef746e231bf39	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	138.145.000	28-06-2023	09:10:57.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9411c92156d6f5b98678e477d40b0cad	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	138.150.000	28-06-2023	09:10:43.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d1763a663e5ad52a1dac14ebd34ab51	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.200.000	28-06-2023	09:10:40.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26b194799691f7adcedf1baa57654b82	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.399.900	28-06-2023	09:10:41.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a65640c52fdd45c49b309e2810a874ec	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	138.400.000	28-06-2023	09:10:36.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6201438ad2d4a83c4747969514823635	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	138.550.000	28-06-2023	09:10:37.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5b9b7430b11765c282d09bd03a3a41c	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.599.900	28-06-2023	09:10:32.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c36fea4a54328f872ed3e797e7a0f729a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.650.000	28-06-2023	09:10:26.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52f0be9c475bb61b4988e540b03cab22	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	138.800.000	28-06-2023	09:10:23.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ff88cc2be19df7c0fa1023d6a30f307	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	138.900.000	28-06-2023	09:10:16.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7ba5e7f49a5d075b5c66501dceed741	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.950.000	28-06-2023	09:10:23.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0891abda18a1ec3bd87b8c1b9bdf24a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	138.999.900	28-06-2023	09:10:19.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f718028f2a119b4230f1cdfab01f70	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	139.000.000	28-06-2023	09:10:10.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3d985dbc3ebc85342a2cac93fafbf96	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	139.850.000	28-06-2023	09:10:07.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d2596b9a9243ae7dbc3c4715a542fba	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	139.990.000	28-06-2023	09:10:00.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cf6effa8959a68f6587a05a66eae065	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	140.000.000	28-06-2023	09:10:05.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e6c682d2379f95264b81d92317ef3b0	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	140.599.900	28-06-2023	09:10:09.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dde50b2dabbc108cf6cd187f5b3f19a	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	140.799.900	28-06-2023	09:10:05.445	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	f1fe5a97580c7f4818e858720e4f351e
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	140.850.000	28-06-2023	09:10:02.499 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ab1c73882ba2bcb2460348e09cae49
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	140.860.000	28-06-2023	09:09:54.032 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39405510f06b956cb1e4f9921b1a81bf
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	140.900.000	28-06-2023	09:09:53.637 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f51d52ec5e0e6e37bfd9cfc54eca61e
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	140.999.900	28-06-2023	09:09:59.329 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	085f790b634104ca2b19bac3f4ae355c
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	141.000.000	28-06-2023	09:09:39.497 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e5ee5e2b0a0317bb2417457af6b7668
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.250.000	28-06-2023	09:09:38.892 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	861f759501381c8b33f70b2f4c549715
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.295.000	28-06-2023	09:09:28.958 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed64bc842a11d77cd2ddc1c9478c9c23
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.299.900	28-06-2023	09:09:36.015 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8418bff4fdecfc10c49b308eb241b7ca
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.300.000	28-06-2023	09:09:18.116 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f50ce0dd1fa5e98ab64f4c002037563a
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.305.000	28-06-2023	09:09:23.929 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffdb0dcd22b321feida5b441ec154801
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.309.900	28-06-2023	09:09:17.586 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c21d49462607293d6c25cba76fd34f5
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.310.000	28-06-2023	09:09:09.410 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fde0408b3357d802181e749dea81d660
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.349.900	28-06-2023	09:09:11.737 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ec2a417c27b645ee94da35a1c9bec5
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.350.000	28-06-2023	09:09:00.201 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a063c791bd91e3e5dcf58288e9b751d5
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.379.900	28-06-2023	09:08:58.337 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a80ff985c09deb71354553eb7153863
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.385.000	28-06-2023	09:09:02.517 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	670196917d6d649ee9f44661f5bc05a4
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.390.000	28-06-2023	09:08:47.584 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3ae8e3a88cff2f3b7e8328a5f922320
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.399.900	28-06-2023	09:08:51.063 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23b812b9aa5ccf71603aee44a6c1483f
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	141.400.000	28-06-2023	09:09:10.548 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a7b5a4c5f8e1ef290e558899b0eb2b
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.410.000	28-06-2023	09:08:44.108 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c48d3384be37e98500e8daa19e029c5
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.439.900	28-06-2023	09:08:38.841 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb9025e8245d90f8bfb3f272b7fb890e
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.450.000	28-06-2023	09:08:28.027 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45867d471e016a85fde8791f8cb0a520
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.519.900	28-06-2023	09:08:28.005 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcc4ed0584f52a68d0c79bbc7890f313
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.520.000	28-06-2023	09:08:23.852 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a46271ddc00f45bee536b32c57919c0
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.550.000	28-06-2023	09:08:18.041 Periodo Aleatorio



**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	7060d5e17be9ffcc86aa4ec6c419c1d1
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.599.000	28-06-2023	09:08:18.375 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64b60fcc69f49c0242b6ef3b0211fe2b
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.599.900	28-06-2023	09:08:08.389 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01abb88556421947e9df2a949431fd75
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.630.000	28-06-2023	09:08:06.138 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4db5153a78999d4bfb5c69e442aae08
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.650.000	28-06-2023	09:07:58.479 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	635e88623267ffe0d6afe34b2badba58
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.680.000	28-06-2023	09:08:01.608 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdf9c871de90869343ad3380f8bf01b3
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.699.900	28-06-2023	09:07:46.264 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0775eb70431d1734c82179abb549a25
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.700.000	28-06-2023	09:07:36.681 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	243f170e4d3a0f6544151d1e3f7faf37
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.750.000	28-06-2023	09:07:44.409 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c60674f0975ea9a5697831f2ec517b42
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	141.799.900	28-06-2023	09:07:32.146 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5df44b551fb4189d924d4e62435afbd2
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.800.000	28-06-2023	09:07:27.145 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e960846fb0a23b9c54b757eeefa96820
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	141.850.000	28-06-2023	09:07:20.503 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	028467e48a7af3e46c6e498e9bbdc6aa
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	141.900.000	28-06-2023	09:07:13.531 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85dd05632608b409ab156eaac2c7581
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	142.050.000	28-06-2023	09:07:15.136 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e256202d8fd46a3b8d8588de1697630
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	142.099.900	28-06-2023	09:07:05.743 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f15019f78ee89cc17542d4b6a6050282
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	142.100.000	28-06-2023	09:07:07.399 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a5192a0a2eebb8ae2d072835b6c9557
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	142.120.000	28-06-2023	09:06:55.286 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c93a06f143a3747ab4219269826bec26
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	142.249.900	28-06-2023	09:06:55.597 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c69b6777ddca877a0548024ced427249
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	142.250.000	28-06-2023	09:07:02.269 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aab30433f271727687498d082246d0cb
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	142.300.000	28-06-2023	09:06:47.394 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3924d44a6c3e055746846df79828645
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	142.300.000	28-06-2023	09:06:49.086 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ad26666e1584cbae6ee117e2ffc63d6
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	142.349.900	28-06-2023	09:06:41.366 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	838404d362fc89fbb0b36e5806aea894
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	142.400.000	28-06-2023	09:06:25.548 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b69822ed4c36ef6199646b77a3fc120
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	142.440.000	28-06-2023	09:06:39.017 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d298b404a24682d2ef168c3a3895694
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	142.497.008	28-06-2023	09:06:09.792 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8de7efbc40c9322a572afd62db8a889d
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.349.900	28-06-2023	09:06:34.949 Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	59973ec9ee90f0a8c87b72d7dba6849f	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.400.000	28-06-2023	09:06:14.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f728e06250524de32f231ca0938069d6	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.489.900	28-06-2023	09:06:17.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dedb92eca391d1f3547da9732587c284	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	162.496.000	28-06-2023	09:06:22.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b059fbd361d3f90203864d7c4cccb41	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	162.499.000	28-06-2023	09:06:15.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e67076fde081c2231144ed9d1b072d	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.500.000	28-06-2023	09:06:04.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63dc42579d5ee7fda0c0b017c0e36ca7	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	162.500.000	28-06-2023	09:06:12.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93ff0cc1ceaaa1c3c4d838baf1de1f6d	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.589.900	28-06-2023	09:06:01.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2469584346d68590091bb632e2272af3	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.590.000	28-06-2023	09:05:54.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91c7e3e97323fc5bca027edb8ffe6377	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.599.900	28-06-2023	09:05:55.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f81619e06b8f096d6c10d299e9e453a3	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	162.600.000	28-06-2023	09:05:47.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9620c59b7e09ecf8969c3e0e8aab5d4a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.600.000	28-06-2023	09:05:49.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ed82b36cfd46c90de3dee570a26185f	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.699.900	28-06-2023	09:05:33.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2e78e6182b3a7b79627500d57c13ce6	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.700.000	28-06-2023	09:05:23.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67835c1d40c7dc843e9446ab6a90ff38	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	162.799.900	28-06-2023	09:05:13.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e36dce603ed31cfd7c8cff24bd606d73	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	162.800.000	28-06-2023	09:05:05.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5aa6b699d5b857b52f0e782e8dc5f4a	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	162.800.000	28-06-2023	09:05:56.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b26220693d3ae4c3b2847d727a276641	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	162.853.722	28-06-2023	09:04:46.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e555631ff7d31eef63523404efc98980	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	183.200.000	28-06-2023	09:04:29.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3138350e0c9a83e8e6e19cc50ea76cfe	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	183.210.438	28-06-2023	08:50:33.928	Recepción de Lances
		Código Verificador:	93b30deddfc1e19fd0cc575f749fba6	
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	203.567.153	28-06-2023	08:05:34.380	Propuesta
		Código Verificador:	c58cf76909770db1fdbfcc6702f345de	
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	203.567.153	28-06-2023	08:05:34.382	Propuesta
		Código Verificador:	5e39b006e4bdc97c05a8220058bc7e62	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	223.919.300	28-06-2023	08:05:34.381	Propuesta
		Código Verificador:	7090587f162894cb9c9a59d8ad742c1d	
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	240.000.000	28-06-2023	08:58:15.243	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d27afc332efd7db7b5e96a7f227ed64c	
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	244.280.588	28-06-2023	08:05:34.379	Propuesta
		Código Verificador:	d19c057787b2ac4aff92cd9ca4901d0a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	244.280.588	28-06-2023	08:05:34.380	Propuesta
		Código Verificador:	076b09cf6c995ac19f58196661b5940d	



### Listado General de todas las Ofertas

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	325.759.000	28-06-2023	08:05:34.378	Propuesta
		Código Verificador:	de272e1db71428a9f43ff98f1f73eb94	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

#### 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)

Oferente	Mejor Precio
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	133.499.999
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	133.500.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	133.900.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	133.990.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	143.981.479
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	154.265.300

#### 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)

Oferente	Mejor Precio
Cristian Manuel González Viera - 3193461-7	137.999.999
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	138.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	138.145.000
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	138.150.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	138.400.000
CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8	142.497.008

### Ítems Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 3193461-7 - Cristian Manuel González Viera

Ítem	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)	133.499.999
2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)	137.999.999

### Listado de Mensajes

#### 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES (SND)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-06-2023	08:11:21.371
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-06-2023	08:11:26.711
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	28-06-2023	08:14:34.867
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-06-2023	08:18:33.954
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-06-2023	08:18:39.261
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-06-2023	08:29:39.899
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-06-2023	08:37:57.991
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	28-06-2023	08:37:58.080
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	28-06-2023	08:37:58.080
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-06-2023	08:38:30.374

#### 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL (CAN)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-06-2023	08:40:13.342
Continuamos con la Subasta.	28-06-2023	08:40:19.771
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	28-06-2023	08:49:48.878
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-06-2023	08:49:51.267

### Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	28-06-2023	08:57:42.785
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-06-2023	08:57:45.285
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-06-2023	09:04:15.489
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-06-2023	09:11:02.556
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	28-06-2023	09:11:02.650
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	28-06-2023	09:11:02.650
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-06-2023	09:11:37.914

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.