ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Nº	Descripcion	CONTRATO				CONTRATO				CANTIDADES			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	A-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELAS DIVINO NIÑO JESUS CONAVI I												
1.1	Preparacion de la obra												
1.2	Replanteo	m2	61,75	7.500	463.125	m2	61,75	8.500	524.875	m2	61,75	9.000	555.750
1.3	Estructura de HºAº												
1.4	Pilares de Hº Aº	m3	0,27	1.410.000	380.700	m3	0,27	1.500.000	405.000	m3	0,27	2.000.000	540.000
1.5	Vigas y dados de HºAº	m3	1,25	1.600.000	2.000.000	m3	1,25	1.650.000	2.062.500	m3	1,25	2.000.000	2.500.000
1.6	Escalera de HºAº	gl	1	7.500.000	7.500.000	gl	1	7.785.300	7.785.300	gl	1	10.000.000	10.000.000
1.7	Encadenado superior de HºAº	m3	1,12	1.420.000	1.590.400	m3	1,12	1.420.000	1.590.400	m3	1,12	1.500.000	1.680.000
1.8	Muros de elevacion												
1.9	De 0,15 para revocar	m2	3,4	65.000	221.000	m2	3,4	65.000	221.000	m2	3,4	80.000	272.000
1.10	De 0,30 visto ambas caras de lad. Comun	m2	34,5	142.000	4.899.000	m2	34,5	142.000	4.899.000	m2	34,5	150.000	5.175.000
1.11	De 0,30 visto a una cara de lad. Comun	m2	13,5	137.000	1.849.500	m2	13,5	137.000	1.849.500	m2	13,5	165.000	2.227.500
1.12	De 0,15 visto a una cara de lad. Comun	m2	35,3	75.310	2.658.443	m2	35,3	75.000	2.647.500	m2	35,3	90.000	3.177.000
1.13	Envarillado bajo abertura 2 o 8 por hilada	ml	12	15.500	186.000	ml	12	15.000	180.000	ml	12	20.000	240.000
1.14	Pilares												
1.15	De 0,30x0,30 para revocar	ml	6,44	115.000	740.600	ml	6,44	115.000	740.600	ml	6,44	200.000	1.288.000
1.16	Techo												
1.17	De tejas y tejuelones prensados a maquina	m2	90,5	240.000	21.720.000	m2	90,5	240.000	21.720.000	m2	90,5	300.000	27.150.000
1.18	Revoques												
1.19	De paredes interior y exterior a una capa	m2	66,8	14.000	935.200	m2	66,8	18.000	1.202.400	m2	66,8	20.000	1.336.000
1.20	De pilares de 0,30x 0,30 m.	ml	19,35	21.000	406.350	ml	19,35	22.000	425.700	ml	19,35	30.000	580.500
1.21	De pilares de HºAº en galeria	m2	6,6	21.000	138.600	m2	6,6	22.000	145.200	m2	6,6	25.000	165.000
1.22	De viga cumbrera y galeria de HºAº	m2	16	26.000	416.000	m2	16	26.000	416.000	m2	16	31.500	504.000
1.23	Contrapiso de Hº de cascote de 7 cm	m2	59,5	23.500	1.398.250	m2	59,5	23.500	1.398.250	m2	59,5	20.000	1.190.000
1.24	Piso de baldosa calcarea	m2	59,5	65.000	3.867.500	m2	59,5	71.000	4.224.500	m2	59,5	73.500	4.373.250
1.25	Zocalo calcareo	ml	31	27.000	837.000	ml	31	27.000	837.000	ml	31	30.000	930.000
1.26	Abertura de madera												
1.27	Puerta de madera de 1,20 x 2,10 m	un.	1	1.150.000	1.150.000	un.	1	1.150.000	1.150.000	un.	1	2.000.000	2.000.000
1.28	Abertura metalica												
1.29	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	238.000	1.627.920	m2	6,84	238.000	1.627.920	m2	6,84	250.000	1.710.000
1.30	Baranda metalica en escalera y galeria	m2	29	210.000	6.090.000	m2	29	320.000	9.280.000	m2	29	215.000	6.235.000
1.31	Alfeizer de ventanas y puerta												
1.32	de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	26,5	13.800	365.700	ml	26,5	13.800	365.700	ml	26,5	15.000	397.500
1.33	Pinturas												

Daniel Ramírez
Encargado de la U.O.C.

1.34	De paredes a la cal	m2	66,8	11.700	781.560	m2	66,8	12.000	801.600	m2	66,8	20.000	1.336.000
1.35	De pilares en paredes y galeria a la cal	ml	18,1	12.500	226.250	ml	18,1	12.500	226.250	ml	18,1	15.000	271.500
1.36	De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	16	12.500	200.000	m2	16	12.500	200.000	m2	16	13.500	216.000
1.37	De aberturas metalicas con pintura sint.	m2	6,84	11.120	76.061	m2	6,84	27.500	188.100	m2	6,84	15.000	102.600
1.38	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	110	13.500	1.485.000	m2	110	13.500	1.485.000	m2	110	15.000	1.650.000
1.39	De maderamen y tejuelones al barniz	m2	90,5	18.500	1.674.250	m2	90,5	18.500	1.674.250	m2	90,5	20.000	1.810.000
1.40	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	22.000	121.000	m2	5,5	22.000	121.000	m2	5,5	25.000	137.500
1.41	De baranda metalica con pintura sintetica	m2	29	27.000	783.000	m2	29	27.500	797.500	m2	29	30.000	870.000
1.42	Vidrios dobles	m2	6,84	119.300	816.012	m2	6,84	120.000	820.800	m2	6,84	150.000	1.026.000
1.43	Desague pluvial												
1.44	Canaleta y caño de bajada N°26 des 33 cm.	ml	33	114.313	3.772.329	ml	33	39.500	1.303.500	ml	33	200.000	6.600.000
1.45	Registro de 20x20x20 p/ desague caño bajada	un	1	168.000	168.000	un	1	168.000	168.000	un	1	200.000	200.000
1.46	Instalacion Electrica	gl	1	3.214.000	3.214.000	gl	1	4.050.000	4.050.000	gl	1	3.000.000	3.000.000
1.47	Artefactos electricos	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	3.120.000	3.120.000	gl	1	2.000.000	2.000.000
1.48	Mobiliario												
1.49	Pizarrones	un.	1	913.000	913.000	un.	1	913.405	913.405	un.	1	1.500.000	1.500.000
1.50	Limpieza final	m2	61,75	7.000	432.250	m2	61,75	7.000	432.250	m2	61,75	5.000	308.750
	B - REFACCIÓN DE BAÑOS EN LAS Y EN LA ESCUELA LA ESPERANZA CONAVI II												
2.1	REFACCION DE BAÑO TIPO MEC												
2.1.1	PISOS												
2.1.2	Desmonte de piso	m2	24	12.100	290.400	m2	24	12.000	288.000	m2	24	15.000	360.000
2.1.3	Desmonte y cambio de cañerias de descargas y desague	GL	1	4.800.000	4.800.000	GL	1	4.900.000	4.900.000	GL	1	5.500.000	5.500.000
2.1.4	Contrapiso	m2	12	31.000	372.000	m2	12	31.000	372.000	m2	12	35.000	420.000
2.1.5	Piso	m2	24	72.000	1.728.000	m2	24	75.000	1.800.000	m2	24	75.000	1.800.000
2.1.6	INSTALACION SANITARIA												
2.1.7	Cambio de llave de paso	un	3	235.000	705.000	un	3	240.000	720.000	un	3	350.000	1.050.000
2.1.8	Caño de conexión de artefactos sanitarios	un	9	210.000	1.890.000	un	9	210.000	1.890.000	un	9	250.000	2.250.000
2.1.9	Provision y colocacion de lavatorio	un	1	257.600	257.600	un	1	260.000	260.000	un	1	300.000	300.000
2.1.10	Provision y colocacion de canilla	un	2	115.000	230.000	un	2	115.000	230.000	un	2	150.000	300.000
2.1.11	Provision y colocacion de migitorio	un	1	560.000	560.000	un	1	560.000	560.000	un	1	650.000	650.000
2.1.12	Provision y colocacion de inodoro	un	1	700.000	700.000	un	1	700.000	700.000	un	1	850.000	850.000
2.1.13	Provision y colocacion de ducha	un	1	145.000	145.000	un	1	150.000	150.000	un	1	158.500	158.500
2.1.14	INSTALACION ELECTRICA												
2.1.15	Arreglo de instalacion electrica	Gl	1	1.785.000	1.785.000	Gl	1	1.850.000	1.850.000	Gl	1	2.500.000	2.500.000
2.1.16	Provision y colocacion de artefactos elect.	Gl	1	2.476.000	2.476.000	Gl	1	2.650.000	2.650.000	Gl	1	3.000.000	3.000.000
2.1.17	REVESTIDO DE PARED												
2.1.18	Desmonte de revestido de ladrillejo ext	m2	12	11.300	135.600	m2	12	11.000	132.000	m2	12	15.000	180.000
2.1.19	Provision y colocacion de ladrillejos	m2	12	43.510	522.120	m2	12	43.000	516.000	m2	12	45.000	540.000
2.1.20	Arreglo de revoque	m2	10	34.000	340.000	m2	10	34.000	340.000	m2	10	45.000	450.000
2.1.21	PINTURA												
2.1.22	Pintura a la cal de paredes	m2	66	12.000	792.000	m2	66	12.000	792.000	m2	66	15.000	990.000
2.1.23	Pintura de aberturas metalicas c/ pint. Sint	m2	3,4	27.504	93.514	m2	3,4	27.500	93.500	m2	3,4	32.500	110.500
2.1.24	Pintura de aberturas con pint. Sintetica	m2	5	27.504	137.520	m2	5	27.500	137.500	m2	5	33.000	165.000

Daniel Ramírez
...argado de la U.O.C

2.1.25	Pintura de ladrillo visto con latex	m2	48	22.000	1.056.000	m2	48	22.000	1.056.000	m2	48	25.000	1.200.000
2.1.26	Pintura de maderamen y tejuel. Con barniz	m2	43	18.500	795.500	m2	43	18.500	795.500	m2	43	22.000	946.000
2.1.27	Limpieza final	gl	1	700.000	700.000	gl	1	700.000	700.000	gl	1	85.000	85.000
2.2	REFACCION DE BAÑO, VESTUARIO Y GALERIA												
2.2.1	PISOS												
2.2.2	Desmonte de piso	m2	33	12.098	399.234	m2	33	12.000	396.000	m2	33	15.000	495.000
2.2.3	Desmonte y cambio de cañerias de descargas y desague	Gl	1	680.000	680.000	Gl	1	680.000	680.000	Gl	1	750.000	750.000
2.2.4	Contrapiso	m2	23	85.000	1.955.000	m2	23	31.000	713.000	m2	23	100.000	2.300.000
2.2.5	Piso	m2	33	75.610	2.495.130	m2	33	76.000	2.508.000	m2	33	85.000	2.805.000
2.2.6	Provicion y colocacion de sistema y sus conexiones	un	2	620.620	1.241.240	un	2	630.000	1.260.000	un	2	650.000	1.300.000
2.2.7	TECHO												
2.2.8	Desmonte de techo	m2	30	13.000	390.000	m2	30	12.000	360.000	m2	30	16.500	495.000
2.2.9	Techo de tejas y tejuelones	m2	30	246.000	7.380.000	m2	30	255.000	7.650.000	m2	30	200.000	6.000.000
2.2.10	MAMPOSTERÍA												
2.2.11	Arreglo de escalinata	Gl	1	837.200	837.200	Gl	1	840.000	840.000	Gl	1	950.000	950.000
2.2.12	Envarillado perimetral	ml	48	22.680	1.088.640	ml	48	22.000	1.056.000	ml	48	25.000	1.200.000
2.2.13	Arreglo de pintura	Gl	1	2.417.412	2.417.412	Gl	1	2.417.500	2.417.500	Gl	1	2.000.000	2.000.000
2.2.14	limpieza final	Gl	1	682.000	682.000	Gl	1	687.000	687.000	Gl	1	1.000.000	1.000.000
MONTOS TOTALES					**119.181.109**				**121.500.000**				**138.354.850**

BLAS DANIEL RAMIREZ
ENCARGADO DE LA U.O.C.

Daniel Ramírez
Encargado de la U.O.C