# MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Muniyaguaron@hotmail.com
Yaguarón – Paraguay

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2022 "REFACCIÓN, REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS AULAS, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA CON TECHO DE TEJAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO CON TECHO METÁLICO EN LA ESC. BÁS. Nº 342 GRAL. JOSÉ M. BRUGUEZ DE YAGUARÓN, CON ID Nº 418.724"**

| ÍTEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | A.F.F. CONSTRUCCIONES | | SAN EXPEDITO CONSULTORA | | HZ SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS, TRANSPORTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Arreglo de Techo | M2 | 6 | 164.820 | 988.920 | 190.000 | 1.140.000 | 201.000 | 1.206.000 |
| 2 | Desmonte de Instalación Eléctrica y Artefactos | GL | 1 | 615.000 | 615.000 | 720.000 | 720.000 | 750.000 | 750.000 |
| 3 | Demolición de Revoque | M2 | 10 | 16.400 | 164.000 | 18.000 | 180.000 | 20.000 | 200.000 |
| 4 | Envarillado de unión de paredes y en Z | ML | 5 | 28.150 | 140.750 | 32.000 | 160.000 | 34.329 | 171.645 |
| 5 | Revoque Interior a una Capa | M2 | 12 | 43.460 | 521.520 | 50.000 | 600.000 | 53.000 | 636.000 |
| 6 | Revoque Exterior a una Capa Con Hidrófugo | M2 | 20 | 43.460 | 869.200 | 50.000 | 1.000.000 | 53.000 | 1.060.000 |
| 7 | Arreglo de Puerta Tablero y Cambio de Cerradura | UN | 1 | 291.100 | 291.100 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 8 | Pintura de Techo, Tejuelon y Madera Con Barniz | M2 | 57 | 34.440 | 1.963.080 | 40.000 | 2.280.000 | 42.000 | 2.394.000 |
| 9 | Pintura de Pared y Pilares Al Látex | M2 | 165 | 29.520 | 4.870.800 | 35.000 | 5.775.000 | 36.000 | 5.940.000 |
| 10 | Pintura de Puerta Con Barniz Previa Lijada | M2 | 4 | 34.440 | 137.760 | 40.000 | 160.000 | 42.000 | 168.000 |
| 11 | Pintura de Balancín Con Esmalte | M2 | 6 | 29.520 | 177.120 | 35.000 | 210.000 | 36.000 | 216.000 |
| 12 | Pintura de Rejas Con Esmalte | M2 | 7 | 29.520 | 206.640 | 35.000 | 245.000 | 36.000 | 252.000 |
| 13 | Instalación Eléctrica Boca Con 3 Puntos | UN | 1 | 155.800 | 155.800 | 185.000 | 185.000 | 190.000 | 190.000 |
| 14 | Instalación Eléctrica Boca Con 1 Toma Corriente | UN | 3 | 147.600 | 442.800 | 170.000 | 510.000 | 180.000 | 540.000 |
| 15 | Instalación Eléctrica Provisión y Colocación De Artefactos Fluorescentes De 2x40 W | UN | 4 | 155.800 | 623.200 | 185.000 | 740.000 | 190.000 | 760.000 |
| 16 | Instalación Eléctrica Provisión y Colocación De Artefactos Fluorescentes De 1x 40 W Con Fotocélula en Galería y Exteriores (Con 1 Interruptor Unipolar De Encendido Y Apagado) | GL | 1 | 147.600 | 147.600 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 17 | Desmonte de Tejas Y Tejuelones Afectados | M2 | 76 | 20.500 | 1.558.000 | 25.000 | 1.900.000 | 25.000 | 1.900.000 |
| 18 | Desmonte de instalación Eléctrica y de Artefactos | GL | 1 | 656.000 | 656.000 | 767.000 | 767.000 | 800.000 | 800.000 |
| 19 | Desmonte de Ventanas Y Puertas | UN | 4 | 49.200 | 196.800 | 56.000 | 224.000 | 60.000 | 240.000 |
| 20 | Demolición de Revoque | M2 | 30 | 16.400 | 492.000 | 18.000 | 540.000 | 20.000 | 600.000 |
| 21 | Envarillado de Unión de Paredes y en Z | ML | 35 | 28.150 | 985.250 | 32.000 | 1.120.000 | 34.329 | 1.201.515 |
| 22 | Cambio de Ventana Balancín De 1.20x 1.20 M | UN | 4 | 426.400 | 1.705.600 | 500.000 | 2.000.000 | 520.000 | 2.080.000 |
| 23 | Marco de Madera y Puerta Tablero | UN | 2 | 1.230.000 | 2.460.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN – Unidad Operativa de Contrataciones

# MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón – Paraguay


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Provisión de Teja Española Con Aislante Y Reposición de 30% de Tejuelones Sobre Tirantes Existentes de Madera | M2 | 76 | 205.000 | 15.580.000 | 245.000 | 18.620.000 | 250.000 | 19.000.000 |
| 25 | Revoque Interior a una Capa | M2 | 30 | 43.460 | 1.303.800 | 50.000 | 1.500.000 | 53.000 | 1.590.000 |
| 26 | Revoque Exterior a una Capa Con Hidrofugo | M2 | 66 | 43.460 | 2.868.360 | 50.000 | 3.300.000 | 53.000 | 3.498.000 |
| 27 | Piso Baldosa sobre Piso de Ladrillo Incluye Carpeta de Regularización | M2 | 60 | 77.900 | 4.674.000 | 94.000 | 5.640.000 | 95.000 | 5.700.000 |
| 28 | Zócalo de 7cm | ML | 42 | 24.600 | 1.033.200 | 28.000 | 1.176.000 | 30.000 | 1.260.000 |
| 29 | Pintura De Techo, tejuelon y maderamen Total Con Barniz | M2 | 76 | 34.440 | 2.617.440 | 40.000 | 3.040.000 | 42.000 | 3.192.000 |
| 30 | Pintura de Pared al látex | M2 | 202 | 29.520 | 5.963.040 | 35.000 | 7.070.000 | 36.000 | 7.272.000 |
| 31 | Pintura De Puerta Con Barniz Previa Lijada | M2 | 7 | 34.440 | 241.080 | 40.000 | 280.000 | 42.000 | 294.000 |
| 32 | Pintura De Balancín Con Esmalte | M2 | 4,4 | 29.520 | 129.888 | 35.000 | 154.000 | 36.000 | 158.400 |
| 33 | Instalación Eléctrica Tablero Seccional | GL | 1 | 410.000 | 410.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 34 | Instalación Eléctrica Para Ventilador De Techo | UN | 4 | 105.233 | 420.932 | 128.333 | 513.332 | 128.333 | 513.332 |
| 35 | Instalación Eléctrica, Boca Con 3 Puntos | UN | 1 | 155.800 | 155.800 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 36 | Instalación Eléctrica Boca Con 1 Toma Corriente | UN | 6 | 147.600 | 885.600 | 180.000 | 1.080.000 | 180.000 | 1.080.000 |
| 37 | Instalación Eléctrica provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x 40w | UN | 8 | 164.055 | 1.312.440 | 198.000 | 1.584.000 | 200.067 | 1.600.536 |
| 38 | Zapata y base de pilar de h: 1.00m de Hº Aº | M3 | 3,5 | 1.845.000 | 6.457.500 | 2.100.000 | 7.350.000 | 2.250.000 | 7.875.000 |
| 39 | Techo de chapa galvanizada Nº 28 sobre estructura metálica, pilares de varillas torsionadas y aislante térmico 16x21 | M2 | 336 | 219.760 | 73.839.360 | 258.000 | 86.688.000 | 268.000 | 90.048.000 |
| 40 | Instalación Eléctrica Boca 1 Con Toma Corriente | UN | 2 | 147.600 | 295.200 | 180.000 | 360.000 | 180.000 | 360.000 |
| 41 | Instalación Eléctrica Equipo De Lámpara Fluorescente Doble De 40w | UN | 10 | 287.000 | 2.870.000 | 350.000 | 3.500.000 | 350.000 | 3.500.000 |
| 42 | Provisión y Colocación De Cartel De Obra | UN | 1 | 984.000 | 984.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 43 | Limpieza De Obra | UN | 1 | 984.000 | 984.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | **TOTAL** | | | | **143.394.571** | | **168.906.332** | | **174.871.428** |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Lic. Blanca Rosa Villalba Cáceres
Encargada de UOC