Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

MODALIDAD: *Contratación Directa*
Nº: *CD-15-2018*

NOMBRE: TERMINACION DE OBRA EN ESCUELA FERNANDO DE LA MORA
ID: 348.716

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	INGESUR del ING. EDUARDO ROLON		METALURGICA NUÑEZ de RUBEN DARIO NUÑEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**COLOCACIÓN DE CANALETA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**6.746.000**	**0**	**6.669.000**
1.1	0	Cenefa de chapa lisa doblada Nº 26 para cubrir borde vertical de los aleros de madera de pino, salon	Metros cuadrados	17	38.000	646.000	36.000	612.000
1.2	0	Cenefa de chapa lisa doblada Nº 26 para cubrir mojinete techo salon	Metros cuadrados	10	38.000	380.000	36.000	360.000
1.3	0	Cenefa de chapa lisa doblada Nº 26 para cubrir alero del mojinete sala profesores y direccion (23,00m x 0,25)	Metros cuadrados	6	40.000	230.000	36.000	207.000
1.4	0	Canaleta de chapa doblada Nº 24 desarrollo 40 cm	Metro lineal	77	45.000	3.465.000	45.000	3.465.000
1.5	0	Bajadas de Ø100 mm de chapa doblada Nº24 (15 un de 3 ml)	Metro lineal	45	45.000	2.025.000	45.000	2.025.000
2	**72131601-008**	**REVOQUE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**450.000**	**0**	**405.000**
2.1	0	Revoque de columnas de hormigon armado	Metros cuadrados	15	30.000	450.000	27.000	405.000
3	**72131601-005**	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**266.000**	**0**	**239.400**
3.1	0	Construccion de base de ladrillos 0,30 x 0,20 de altura . Para la pared donde apoya la losa sobre puertas	Metros cúbicos	0,3	140.000	42.000	126.000	37.800
3.2	0	Construccion de una pared de ladrillos comunes 0,15 (sala informatica)	Metros cuadrados	1,6	70.000	112.000	63.000	100.800
3.3	0	Construccion de una pared de ladrillos comunes 0,15 (sala profesores)	Metros cuadrados	1,6	70.000	112.000	63.000	100.800
4	**72131601-004**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**210.000**	**0**	**189.000**
4.1	0	Construccion de una losa de 7 cm de espesor dosificacion 1:3:3 (sala de informatica)	Metros cúbicos	0,07	1.500.000	105.000	1.350.000	94.500
4.2	0	Construccion de una losa de 7 cm de espesor dosificacion 1:3:3 (sala de profesores)	Metros cúbicos	0,07	1.500.000	105.000	1.350.000	94.500
5	**72131601-002**	**TRABAJO PRELIMITAR**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**149.000**	**0**	**143.100**
5.1	0	Demolicion de mamposteria para colocacion de una puerta doble hoja (sala de informatica)	Metros cuadrados	0,7	35.000	24.500	31.500	22.050
5.2	0	Demolicion de mamposteria para colocacion de una puerta doble hoja (sala de profesores)	Metros cuadrados	0,7	35.000	24.500	31.500	22.050
5.3	0	Extraccion de puerta P9 y marco de madera (sala de informatica)	Unidad	1	40.000	40.000	40.500	40.500
5.4	0	Extraccion de puerta P7 y marco de madera (sala de profesores)	Unidad	1	40.000	40.000	40.500	40.500
5.5	0	Extraccion de porton de reja de la puerta P9	Unidad	1	20.000	20.000	18.000	18.000

Ing Marizol Guillén
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapua
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

MODALIDAD: *Contratación Directa*
Nº: *CD-15-2018*

NOMBRE: TERMINACION DE OBRA EN ESCUELA FERNANDO DE LA MORA
ID: 348.716

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	INGESUR del ING. EDUARDO ROLON		METALURGICA NUÑEZ de RUBEN DARIO NUÑEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
6	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**171.000**	**0**	**153.900**
6.1	0	Revoque de pared de ladrillos comunes donde apoyan las losas	Metros cuadrados	3,5	30.000	105.000	27.000	94.500
6.2	0	Revoque de mocheta en area de demolicion de mamposteria y vano para puerta nueva	Metros cuadrados	2,2	30.000	66.000	27.000	59.400
7	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**6.100.000**	**0**	**6.795.000**
7.1	0	Ampliacion de porton de reja metalica para cubir nueva puerta 1,20 x 2,10 m con similares a las existentes. Con los mismos tipo de materiales	Unidad	1	250.000	250.000	225.000	225.000
7.2	0	Puerta doble hoja metalica de 1,20 x 2,10 . Colocada	Unidad	2	950.000	1.900.000	855.000	1.710.000
7.3	0	Nueva puerta P8 tablero con nuevas cerraduras	Unidad	1	650.000	650.000	900.000	900.000
7.4	0	Nuevas puertas placas de cedro de 0,70 x 2,10 con picaporte y bisagras (P1-P4-P5-P6)	Unidad	4	450.000	1.800.000	630.000	2.520.000
7.5	0	Nuevas de puerta placa de cedro de 0,80 x 2,10 con picaporte y bisagras (P2-P3)	Unidad	2	750.000	1.500.000	720.000	1.440.000
8	**72131601-002**	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**700.000**	**0**	**630.000**
8.1	0	Construccion del pizarron según las especificaciones de 2,50 x 1,20	Unidad	1	700.000	700.000	630.000	630.000
9	**72131601-002**	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**1.072.500**	**0**	**1.188.000**
9.1	0	Revestimiento ceramico en el baño, 45x45 color blanco, hasta 1,80 m de altura	Metros cuadrados	10	65.000	650.000	72.000	720.000
9.2	0	Revestimiento ceramico en ella cocina 45x45 color blanco, hasta 1,80 m de altura. Y una longitud de 3,6 ml. Sector pileta	Metros cuadrados	6,5	65.000	422.500	72.000	468.000
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**140.000**	**0**	**126.000**
10.1	0	Cambio de griferia de plastico por metalica en el lavabo. Buen material	Unidad	1	60.000	60.000	54.000	54.000
10.2	0	Cambio de cisterna de plastico del inodoro por una nueva.	Unidad	1	80.000	80.000	72.000	72.000
11	**72131601-002**	**EXCAVACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**30.000**	**0**	**27.000**
11.1	0	Excavacion para base de la ampliacion del escenario 0,30 de ancho por 0,40 de profundidad	Metros cúbicos	1	30.000	30.000	27.000	27.000
12	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**742.500**	**0**	**668.250**
12.1	0	Mamposteria 0,30 para base de la ampliacion del escenario con ladrillos comunes para bases de la ampliacion del escenario	Metro lineal	3	140.000	420.000	126.000	378.000

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapua
Tel (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

MODALIDAD: *Contratación Directa*
Nº: *CD-15-2018*

NOMBRE: TERMINACION DE OBRA EN ESCUELA FERNANDO DE LA MORA
ID: 348.716

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	INGESUR del ING. EDUARDO ROLON		METALURGICA NUÑEZ de RUBEN DARIO NUÑEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
12.2	0	Mamposteria 0,15 con ladrillos comunes para bases de la ampliacion del escenario, para revocar lado exterior	Metros cuadrados	4,3	75.000	322.500	67.500	290.250
13	**72131601-009**	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**1.310.000**	**0**	**1.260.000**
13.1	0	Relleno y compactacion con tierra colorada area de ampliacion de escenario	Metros cúbicos	3,5	100.000	350.000	90.000	315.000
13.2	0	Ampliacion de piso para escenario , contrapiso de cascotes apisonado 10 cm espesor	Metros cuadrados	15	32.000	480.000	31.500	472.500
13.3	0	Carpeta alisada de cemento en ampliacion de escenario	Metros cuadrados	15	32.000	480.000	31.500	472.500
14	**72131601-002**	**DEMOLICION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**398.000**	**0**	**358.200**
14.1	0	Demolicion de paredes en salon	Metros cuadrados	16	10.000	160.000	9.000	144.000
14.2	0	Demolicion de desniveles en piso del salon	Metros cuadrados	28	8.500	238.000	7.650	214.200
15	**72131601-009**	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**675.000**	**0**	**607.500**
15.1	0	Reparacion de piso alisado de cemento en el salon	Metros cuadrados	45	15.000	675.000	13.500	607.500
16	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**16.570.000**	**0**	**16.866.000**
16.1	0	Sellador para cielo raso de madera	Metros cuadrados	360	9.000	3.240.000	9.000	3.240.000
16.2	0	Sellador para pintura sobre revoques	Metros cuadrados	520	9.000	4.680.000	9.000	4.680.000
16.3	0	Acabado final con pintura latex interior color blanco	Metros cuadrados	330	13.000	4.290.000	13.500	4.455.000
16.4	0	Acabado final con pintura latex exterior color blanco - paredes	Metros cuadrados	160	13.000	2.080.000	13.500	2.160.000
16.5	0	Acabado final con pintura latex exterior color blanco - columnas	Metros cuadrados	30	13.000	390.000	13.500	405.000
16.6	0	Limpieza y pintura de aberturas metalicas vidriadas	Unidad	13	70.000	910.000	72.000	936.000
16.7	0	Limpieza y pintura de aberturas metalicas tipo puertas y porton	Unidad	5	70.000	350.000	72.000	360.000
16.8	0	Limpieza y pintura de aberturas de madera nuevas con sellador y barniz	Unidad	7	90.000	630.000	90.000	630.000
17	**72131601-002**	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**900.000**	**0**	**972.000**
17.1	0	Revestimiento ceramico 30 x 60 en sanitario	Metros cuadrados	10	50.000	500.000	54.000	540.000
17.2	0	Revestimiento ceramico 30 x 60 en cocina lavadero	Metros cuadrados	8	50.000	400.000	54.000	432.000
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**12.463.850**	**0**	**12.706.425**
18.1	0	Franja con pintura tipo Epoxi para Zocalo 10 cm de altura	Metro lineal	100	5.000	500.000	4.140	414.000
18.2	0	Pintura cielorraso de madera con barniz maritimo interior - natural	Metros cuadrados	126	15.000	1.890.000	16.200	2.041.200

Ing Marizol Galli
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

MODALIDAD: *Contratación Directa*
Nº: *CD-15-2018*

NOMBRE: TERMINACION DE OBRA EN ESCUELA FERNANDO DE LA MORA
ID: 348.716

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	INGESUR del ING. EDUARDO ROLON		METALURGICA NUÑEZ de RUBEN DARIO NUÑEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
18.3	0	Pintura cielorraso de madera con barniz maritimo - natural galeria cubierta	Metros cuadrados	34	15.000	510.000	16.200	550.800
18.4	0	Pintura cielorraso de madera con barniz maritimo - natural salon	Metros cuadrados	200	15.000	3.000.000	16.200	3.240.000
18.5	0	Acabado de pintura tipo Epoxi 2 manos como minimos escalones (bordo)	Metros cuadrados	5,2	20.500	106.600	20.250	105.300
18.6	0	Acabado de pintura tipo Epoxi 2 manos como minimos escenario (bordo)	Metros cuadrados	33,5	20.500	686.750	20.250	678.375
18.7	0	Acabado de pintura tipo Epoxi 2 manos como minimos piso salon (bordo)	Metros cuadrados	137	20.500	2.808.500	20.250	2.774.250
18.8	0	Acabado de pintura tipo Epoxi 2 manos como minimos piso galeria (bordo)	Metros cuadrados	25	20.500	512.500	20.250	506.250
18.9	0	Acabado con pintura acrilica para piso deportivo en las veredas perimetrales y galeria suroeste (bordo)	Metros cuadrados	103	11.500	1.184.500	11.250	1.158.750
18.10	0	Acabado de pintura acrilica para piso deportivo, 2 manos como minimos en los pisos del interior de los ambientes .	Metros cuadrados	110	11.500	1.265.000	11.250	1.237.500
19	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**5.840.000**	**0**	**5.922.000**
19.1	0	Instalacion de ventiladores de techo en salon	Unidad	8	170.000	1.360.000	198.000	1.584.000
19.2	0	Instalacion de ventiladores de aulas y direccion	Unidad	4	170.000	680.000	198.000	792.000
19.3	0	Instalacion de lamparas de bajo consumo en el salon	Unidad	8	45.000	360.000	45.000	360.000
19.4	0	Alimentacion Electrica por linea subterránea con electroducto 1" y cable NNY (tipo taller) 2 x 10 mm hasta tablero en direccion. Excavacion de zanja de 0,15 x 0,50, colocacion de caño y cables, relleno con tierra colorada,(ver especificaciones en planos)	Metro lineal	90	25.000	2.250.000	22.500	2.025.000
19.5	0	Registros Electricos 30x30x70	Unidad	2	160.000	320.000	144.000	288.000
19.6	0	Tablero principal externo para 12 llaver termicas	Unidad	1	420.000	420.000	468.000	468.000
19.7	0	Alimentacion 2x4 mm Electrica desde tablero principal a Aire Acondicionado - direccion	Unidad	1	75.000	75.000	67.500	67.500
19.8	0	Alimentacion 2x4 mm Electrica desde tablero principal a Aire Acondicionado - sala de informatica	Unidad	1	150.000	150.000	135.000	135.000
19.9	0	Alimentacion 2x4 mm Electrica desde tablero principal a Aire Acondicionado - sala de profesores	Unidad	1	225.000	225.000	202.500	202.500
20	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**1.520.000**	**0**	**1.520.000**
20.1	0	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	380	4.000	1.520.000	4.000	1.520.000
					TOTAL	**56.453.850**		**57.445.775**

Ing Marizol Gall...
Responsable de ...