504	72102601-001	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1			586.858	586.858	287.481	287.481	104,14
505	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1			290.699	290.699	72.286	72.286	302,15
506	72102601-001	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1			654.685	654.685	1.467.146	1.467.146	-55,38
507	72102601-001	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1			72.557	72.557	363.374	363.374	-80,03
508	72102602-004	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1			654.685	654.685	654.685	654.685	0
509	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1			72.557	72.557	72.557	72.557	0
510	72102602-004	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1			812.345	812.345	1.805.212	1.805.212	-55
511	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1			172.526	172.526	215.658	215.658	-20
512	72102602-004	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			505.640	505.640	505.640	505.640	0
513	72102602-004	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			71.470	71.470	71.470	71.470	0
514	72102602-004	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			501.840	501.840	501.840	501.840	0
515	72102602-004	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			71.470	71.470	71.470	71.470	0
516	72102602-004	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1			818.452	818.452	1.818.782	1.818.782	-55
517	72131601-012	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1			100.243	100.243	100.243	100.243	0
518	72131601-012	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1			27.324	27.324	27.324	27.324	0
519	72131601-012	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1			99.498	99.498	99.498	99.498	0

Ramón A[illegible]ides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

520	72131601-012	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1			27.120	27.120	27.120	27.120	0
521	72131601-012	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1			65.310	65.310	65.310	65.310	0
522	72131601-012	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1			14.310	14.310	14.310	14.310	0
523	72131601-012	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			92.950	92.950	92.950	92.950	0
524	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			21.398	21.398	21.398	21.398	0
525	72131601-012	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1			62.802	62.802	78.502	78.502	-20
526	72131601-012	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
527	72131601-012	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1			26.312	26.312	26.312	26.312	0
528	72131601-012	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1			21.724	21.724	21.724	21.724	0
529	72131601-012	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1			79.598	79.598	99.498	99.498	-20
530	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1			21.859	21.859	27.324	27.324	-20
531	72131601-012	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1			62.307	62.307	124.614	124.614	-50
532	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1			41.058	41.058	51.323	51.323	-20
533	72131601-012	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1			79.698	79.698	79.698	79.698	0
534	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1			21.724	21.724	21.724	21.724	0
535	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			46.829	46.829	93.657	93.657	-50
536	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			21.562	21.562	21.562	21.562	0

Ramon Alcides Gadea Gomez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

537	72131601-012	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			106.990	106.990	106.990	106.990	0
538	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			21.480	21.480	21.480	21.480	0
539	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1			66.042	66.042	66.042	66.042	0
540	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1			14.472	14.472	14.472	14.472	0
541	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			135.603	135.603	135.603	135.603	0
542	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			27.020	27.020	27.020	27.020	0
543	72131601-012	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1			94.211	94.211	134.587	134.587	-30
544	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1			21.453	21.453	26.816	26.816	-20
545	72131601-012	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1			104.643	104.643	104.643	104.643	0
546	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1			26.816	26.816	26.816	26.816	0
547	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1			75.463	75.463	107.804	107.804	-30
548	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1			21.643	21.643	21.643	21.643	0
549	72131601-012	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1			99.498	99.498	99.498	99.498	0
550	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1			27.324	27.324	27.324	27.324	0
551	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			47.534	47.534	95.067	95.067	-50
552	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

553	72131601-012	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1			181.009	181.009	362.017	362.017	-50
554	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1			57.867	57.867	57.867	57.867	0
555	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			89.582	89.582	179.164	179.164	-50
556	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
557	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			88.904	88.904	177.808	177.808	-50
558	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			57.214	57.214	57.214	57.214	0
559	72131601-012	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1			89.566	89.566	89.566	89.566	0
560	72131601-012	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1			26.816	26.816	26.816	26.816	0
561	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			178.295	178.295	356.589	356.589	-50
562	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1			46.641	46.641	58.301	58.301	-20
563	72102508-999	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1			473.971	473.971	1.053.268	1.053.268	-55
564	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1			86.270	86.270	107.838	107.838	-20
565	72102508-999	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1			418.658	418.658	930.352	930.352	-55
566	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1			68.585	68.585	85.726	85.726	-20
567	72102508-999	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1			935.311	935.311	1.336.159	1.336.159	-30

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

568	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1			116.806	116.806	146.008	146.008	-20
569	72111008-001	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1			50.184	50.184	50.184	50.184	0
570	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1			7.147	7.147	7.147	7.147	0
571	72111008-001	Provison de talud	Metros cuadrados	1			35.926	35.926	51.323	51.323	-30
572	72111008-001	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cuadrados	1			5.085	5.085	7.256	7.256	-29,92
573	72111008-001	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1			79.400	79.400	79.400	79.400	0
574	72111008-001	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1			21.643	21.643	21.643	21.643	0
575	72111008-001	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1			78.802	78.802	78.802	78.802	0
576	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1			21.480	21.480	21.480	21.480	0
577	72111008-001	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1			21.398	21.398	21.398	21.398	0
578	72131601-013	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1			86.053	86.053	86.053	86.053	0
579	72131601-013	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1			43.285	43.285	43.285	43.285	0
580	72131601-013	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1			43.447	43.447	43.447	43.447	0
581	72131601-013	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1			43.611	43.611	43.611	43.611	0
582	72131601-011	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			410.590	410.590	513.238	513.238	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg. ...987

583	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			117.698	117.698	117.698	117.698	0
584	72131601-011	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			360.660	360.660	360.660	360.660	0
585	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			116.830	116.830	116.830	116.830	0
586	72131601-011	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			629.800	629.800	787.250	787.250	-20
587	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			115.961	115.961	115.961	115.961	0
588	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			512.023	512.023	640.029	640.029	-20
589	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			115.961	115.961	115.961	115.961	0
590	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			523.748	523.748	654.685	654.685	-20
591	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			117.698	117.698	117.698	117.698	0

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

592	72131601-011	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1			862.632	862.632	1.078.290	1.078.290	-20
593	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1			143.293	143.293	143.293	143.293	0
594	72131601-011	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			856.118	856.118	1.070.148	1.070.148	-20
595	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1			142.807	142.807	142.207	142.207	0,4219
596	72131601-011	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1			811.686	811.686	1.014.607	1.014.607	-20
597	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1			143.293	143.293	143.293	143.293	0
598	72131601-011	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1			862.632	862.632	1.078.290	1.078.290	-20
599	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1			290.737	290.737	290.737	290.737	0
600	72131601-011	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1			3.809.265	3.809.265	8.465.034	8.465.034	-55
601	72131601-011	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1			502.195	502.195	717.421	717.421	-30
602	72131601-011	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1			91.706	91.706	91.706	91.706	0
603	72131601-011	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1			410.446	410.446	631.455	631.455	-35
604	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1			529.367	529.367	814.410	814.410	-35

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.0[illegible]

605	72131601-011	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1			373.475	373.475	574.050	574.050	-34,94
606	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1			356.899	356.899	549.076	549.076	-35
607	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1			373.475	373.475	574.577	574.577	-35
608	72131601-011	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1			372.065	372.065	572.407	572.407	-35
609	72131601-011	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1			462.738	462.738	711.904	711.904	-35
610	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1			568.064	568.064	568.064	568.064	0
611	72131601-011	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1			399.164	399.164	570.234	570.234	-30
612	72131601-011	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1			400.685	400.685	572.407	572.407	-30
613	72131601-011	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1			660.751	660.751	1.321.502	1.321.502	-50
614	72131601-011	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1			663.194	663.194	1.326.388	1.326.388	-50
615	72102304-005	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1			479.925	479.925	738.346	738.346	-35
616	72102304-005	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1			130.754	130.754	163.443	163.443	-20
617	72102304-005	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1			423.958	423.958	652.243	652.243	-35
618	72102304-005	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1			115.502	115.502	144.378	144.378	-20

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.[illegible]

619	72102602-9999	Automatizacion.	Unidad	1			535.961	535.961	893.269	893.269	-40
620	72102602-9999	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1			256.606	256.606	427.677	427.677	-40
621	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1			325.488	325.488	813.719	813.719	-60
622	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1			57.968	57.968	144.921	144.921	-60
623	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1			381.420	381.420	953.549	953.549	-60
624	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1			57.534	57.534	143.836	143.836	-60
625	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1			429.688	429.688	1.074.219	1.074.219	-60
626	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1			57.100	57.100	142.750	142.750	-60
627	82101502-001	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1			426.430	426.430	1.066.076	1.066.076	-60

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.887

628	82101502-001	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1			428.059	428.059	1.070.148	1.070.148	-60
629	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1			202.256	202.256	505.640	505.640	-60
630	82101502-001	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1			203.016	203.016	507.539	507.539	-60
631	82101502-001	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1			43.447	43.447	108.618	108.618	-60
632	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1			436.201	436.201	1.090.503	1.090.503	-60
633	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1			536.418	536.418	1.341.044	1.341.044	-60
634	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1			319.677	319.677	799.192	799.192	-60
635	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1			1.632.026	1.632.026	4.080.066	4.080.066	-60
636	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1			288.054	288.054	720.135	720.135	-60

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

637	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1			570.235	570.235	1.425.588	1.425.588	-60
638	82101502-001	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1			568.064	568.064	1.420.160	1.420.160	-60
639	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1			1.027.954	1.027.954	2.569.885	2.569.885	-60
640	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1			1.286.056	1.286.056	3.215.139	3.215.139	-60
641	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1			376.375	376.375	940.937	940.937	-60
642	82101502-001	Emblema corporeo del ips de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1			865.694	865.694	2.164.234	2.164.234	-60
643	82101502-001	tableros p/texto ips en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1			862.437	862.437	2.156.092	2.156.092	-60
644	82101502-001	tableros p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1			859.180	859.180	2.147.949	2.147.949	-60
645	82101502-001	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1			256.012	256.012	640.029	640.029	-60
646	82101502-001	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1			905.213	905.213	2.263.033	2.263.033	-60

Ramón Arcides Gaona Gómez.
Arquitecto
MOPC 2.087

647	82101502-001	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1			908.602	908.602	2.271.504	2.271.504	-60
648	72102201-9998	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1			511.340	511.340	511.340	511.340	0
649	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1			72.828	72.828	72.828	72.828	0
650	72102201-9998	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1			657.127	657.127	657.127	657.127	0
651	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1			72.828	72.828	72.828	72.828	0
652	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1			1.228.594	1.228.594	2.457.188	2.457.188	-50
653	72102201-9998	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1			468.705	468.705	937.409	937.409	-50
654	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1			810.575	810.575	1.621.150	1.621.150	-50
655	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1			178.973	178.973	357.945	357.945	-50
656	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1			642.472	642.472	642.472	642.472	0
657	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1			71.199	71.199	71.199	71.199	0
658	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1			676.369	676.369	1.352.737	1.352.737	-50
659	72102201-9998	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1			181.687	181.687	363.374	363.374	-50

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.084

660	72102201-9998	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1			511.340	511.340	511.340	511.340	0
661	72102201-9998	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1			576.749	576.749	576.749	576.749	0
662	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1			72.014	72.014	72.014	72.014	0
663	72102201-9998	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1			615.357	615.357	1.230.714	1.230.714	-50
664	72102201-9998	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1			677.250	677.250	1.354.500	1.354.500	-50
665	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1			143.293	143.293	143.293	143.293	0
666	72102201-9998	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1			218.102	218.102	218.102	218.102	0
667	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1			73.100	73.100	73.100	73.100	0
668	72102201-9998	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1			286.394	286.394	286.394	286.394	0
669	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1			71.470	71.470	71.470	71.470	0
670	72102201-9998	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1			340.838	340.838	426.048	426.048	-20
671	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1			71.470	71.470	71.470	71.470	0
672	72102201-9998	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1			290.699	290.699	363.374	363.374	-20
673	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1			144.921	144.921	144.921	144.921	0
674	72102201-9998	De fotocelulas con base	Unidad	1			106.990	106.990	106.990	106.990	0
675	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1			42.958	42.958	42.958	42.958	0

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Reg MOPC 2.087

676	72102201-9998	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1			315.015	315.015	315.015	315.015	0
677	72102201-9998	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1			507.539	507.539	507.539	507.539	0
678	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1			101.122	101.122	101.122	101.122	0
679	72102201-9998	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1			217.286	217.286	217.286	217.286	0
680	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1			101.883	101.883	101.883	101.883	0
681	72102201-9998	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1			515.139	515.139	515.139	515.139	0
682	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1			101.883	101.883	101.883	101.883	0
683	72102201-9998	Provision de toma corriente tipo schuko.	Unidad	1			511.340	511.340	511.340	511.340	0
684	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko.	Unidad	1			101.122	101.122	101.122	101.122	0
685	72102201-9998	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir.	Unidad	1			1.621.149	1.621.149	4.052.873	4.052.873	-60
686	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir.	Unidad	1			492.286	492.286	1.230.714	1.230.714	-60
687	72102201-9998	Provision de tapas ciegas.	Unidad	1			29.246	29.246	29.246	29.246	0
688	72102201-9998	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas.	Unidad	1			14.583	14.583	14.583	14.583	0
689	72102201-9998	Provision de electroductos todas las medidas.	Metro lineal	1			36.604	36.604	36.604	36.604	0
690	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas.	Metro lineal	1			7.256	7.256	7.256	7.256	0
691	72102201-9998	Provision de Cajas de conexiones.	Unidad	1			14.419	14.419	14.419	14.419	0
692	72102201-9998	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones.	Unidad	1			7.201	7.201	7.201	7.201	0
693	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 4 antillama.	Metro lineal	1			132.036	132.036	165.045	165.045	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

694	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 2 antillama.	Metro lineal	1			64.821	64.821	64.821	64.821	0
695	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4 antillama.	Metro lineal	1			17.233	17.233	17.233	17.233	0
696	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas.	Metro lineal	1			14.256	14.256	14.256	14.256	0
697	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1			291.822	291.822	291.822	291.822	0
698	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar.	Unidad	1			290.737	290.737	290.737	290.737	0
699	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1			289.652	289.652	289.652	289.652	0
700	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1			476.009	476.009	476.009	476.009	0
701	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1			72.014	72.014	72.014	72.014	0
702	72102201-9998	Provision de ducha electrica.	Unidad	1			324.421	324.421	432.561	432.561	-25
703	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de ducha electrica.	Unidad	1			108.691	108.691	144.921	144.921	-25
704	72131601-005	Mamparas de eucatex. Incluye mano de obra colocación de Eucatex.	Metros cuadrados	1			300.000	300.000	300.000	300.000	0
705	72102304-9998	Cañería de desagüe cloacal 100mm	Metro lineal	1			45.000	45.000	45.000	45.000	0
706	72102304-9998	Construcción de pozo ciego	Unidad	1			2.400.000	2.400.000	6.000.000	6.000.000	-60
707	72102304-9998	Puerta Salida de Emergencia	Unidad	1			1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	-50
708	72102304-9998	Baranda metálica	Metro lineal	1			200.000	200.000	200.000	200.000	0
709	72102201-021	vidrio 3 o 4 mm.	Metros cuadrados	1			250.000	250.000	250.000	250.000	0
710	72131601-001	Cableado de 2	Metro lineal	1			6.000	6.000	6.000	6.000	0
711	72131601-001	Cableado de 4	Metro lineal	1			8.000	8.000	8.000	8.000	0

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
MOPC 2.087

712	72131601-001	Cableado de 6	Metro lineal	1			10.000	10.000	10.000	10.000	0
713	72131601-001	Placa cementicia. Incluye estructura y colocación	Unidad	1			350.000	350.000	500.000	500.000	-30
714	72131601-001	Cañería de desagüe cloacal 100mm	Metro lineal	1			45.000	45.000	45.000	45.000	0
715	82101502-004	ploteado	Metros cuadrados	1			160.000	160.000	200.000	200.000	-20
716	82101502-004	Estructura metálica para letrero	Metros cuadrados	1			240.000	240.000	300.000	300.000	-20
717	72131601-005	Tratamiento interior de humedad en losa y mamposteria interior	Metros cuadrados	1			85.000	85.000	85.000	85.000	0
718	72131601-005	Mamposteria de durlock.	Metros cuadrados	1			300.000	300.000	300.000	300.000	0
719	72131601-005	Tratamiento exterior de humedad en losa y mamposteria interior	Metros cuadrados	1			85.000	85.000	85.000	85.000	0
							Precio Total	**166.728.250**	**Precio Total**	**269.433.841**	-38,12

RESOLUCION Nº 1890/2020 ART. 4 Aprobación del Criterio de Evaluación Aplicable al Análisis de los Precios de Referencia

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudícale, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.**

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Ramon Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

- *Las oferta de la firma mencionada no se encuentra dentro de los parámetros referenciales por tanto se procede a solicitar formulario de composición de precios unitarios, la firma no remite la solicitud. Se procede a desestimar la oferta de la firma ITINERA SA.*

En vista a la desestimación de la primera oferta con el precio más bajo, se seleccionara provisoriamente a la segunda oferta con el precio más bajo como la oferta a evaluar como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la LPN, para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

	OFERENTE	PRECIO TOTAL
2	CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS	Gs. 199.671.402

Seguidamente, se realiza la verificación de los ítems con menores precios con respecto a los precios referenciales.

REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS con ID: 435306											
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 600.000.000 Máximo: 1.200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No											
							CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS		PRECIO REFERENCIAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIF % +-
1	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1			603.172	603.172	753.965	753.965	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

2	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles.	Unidad	1			668.553	668.553	1.210.691	1.210.691	-44,78
3	72131601-002	Provision de materiales para vallado de obra.	Metros cuadrados	1			132.439	132.439	165.549	165.549	-20
4	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra.	Metros cuadrados	1			36.826	36.826	46.033	46.033	-20
5	72131601-002	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal.	Metros cuadrados	1			228.237	228.237	285.296	285.296	-20
6	72131601-002	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1			131.003	131.003	163.754	163.754	-20
7	72131601-002	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1			513.774	513.774	767.217	767.217	-33,03
8	72131601-002	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1			131.003	131.003	163.754	163.754	-20
9	72131601-002	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1			8.593	8.593	10.741	10.741	-20
10	72103003-001	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1			5.819	5.819	7.274	7.274	-20
11	72103003-001	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1			58.386	58.386	72.982	72.982	-20
12	72103003-001	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1			51.963	51.963	64.954	64.954	-20
13	72103003-001	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1			51.963	51.963	64.954	64.954	-20
14	72103003-001	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1			32.110	32.110	40.138	40.138	-20
15	72103003-001	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1			33.751	33.751	42.189	42.189	-20
16	72103003-001	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1			32.110	32.110	40.138	40.138	-20
17	72103003-001	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1			27.253	27.253	34.066	34.066	-20
18	72103003-001	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1			27.253	27.253	34.066	34.066	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
ESTAMOPC 2.087

19	72103003-001	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1			139.976	139.976	174.970	174.970	-20
20	72103003-001	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1			24.879	24.879	31.099	31.099	-20
21	72103003-001	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1			21.154	21.154	26.442	26.442	-20
22	72103003-001	De Alfombra	Metros cuadrados	1			21.154	21.154	26.442	26.442	-20
23	72103003-001	De parquet	Metros cuadrados	1			21.032	21.032	26.290	26.290	-20
24	72103003-001	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1			33.751	33.751	42.189	42.189	-20
25	72103003-001	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1			32.110	32.110	40.138	40.138	-20
26	72103003-001	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1			40.490	40.490	50.612	50.612	-20
27	72103003-001	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1			6.588	6.588	8.235	8.235	-20
28	72103003-001	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1			6.588	6.588	8.235	8.235	-20
29	72103003-001	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1			6.588	6.588	8.235	8.235	-20
30	72103003-001	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1			6.588	6.588	8.235	8.235	-20
31	72103003-001	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1			200.000	200.000	339.337	339.337	-41,06
32	72103003-001	De cascotes	Metros cuadrados	1			40.490	40.490	50.612	50.612	-20
33	72103003-001	De Hormigon	Metros cuadrados	1			40.490	40.490	50.612	50.612	-20
34	72103003-001	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	39.921	39.921	-44,89
35	72103003-001	De Azulejos	Metros cuadrados	1			12.000	12.000	30.589	30.589	-60,77
36	72103003-001	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1			15.792	15.792	19.740	19.740	-20
37	72103003-001	De Madera	Metros cuadrados	1			15.792	15.792	19.740	19.740	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Reg MOPC 2.087

38	72103003-001	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1			15.792	15.792	19.740	19.740	-20
39	72103003-001	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1			15.792	15.792	19.740	19.740	-20
40	72103003-001	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1			18.598	18.598	23.247	23.247	-20
41	72103003-001	De PVC.	Metros cuadrados	1			18.598	18.598	23.247	23.247	-20
42	72103003-001	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1			31.582	31.582	39.478	39.478	-20
43	72103003-001	De metalico lineal.	Metro lineal	1			31.582	31.582	39.478	39.478	-20
44	72103003-001	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1			18.598	18.598	23.247	23.247	-20
45	72103003-001	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1			25.901	25.901	32.376	32.376	-20
46	72103003-001	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1			31.085	31.085	38.856	38.856	-20
47	72103003-001	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1			25.901	25.901	32.376	32.376	-20
48	72103003-001	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1			26.226	26.226	32.782	32.782	-20
49	72103003-001	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1			40.318	40.318	50.397	50.397	-20
50	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1			40.798	40.798	50.998	50.998	-20
51	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1			40.798	40.798	50.998	50.998	-20
52	72103003-001	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1			180.000	180.000	233.136	233.136	-22,79
53	72103003-001	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1			40.095	40.095	50.119	50.119	-20
54	72103003-001	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.987

55	72103003-001	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1			40.095	40.095	50.119	50.119	-20
56	72103003-001	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
57	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1			40.095	40.095	50.119	50.119	-20
58	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
59	72103003-001	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
60	72103003-001	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1			50.113	50.113	62.641	62.641	-20
61	72103003-001	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
62	72103003-001	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
63	72103003-001	De canteros	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
64	72103003-001	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1			50.102	50.102	62.627	62.627	-20
65	72103003-001	De muralla	Metros cuadrados	1			40.814	40.814	51.018	51.018	-20
66	72103003-001	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1			50.102	50.102	62.627	62.627	-20
67	72103003-001	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1			28.000	28.000	112.886	112.886	-75,2
68	72103003-001	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1			154.903	154.903	193.629	193.629	-20
69	72103003-001	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1			143.097	143.097	178.871	178.871	-20
70	72103003-001	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1			143.097	143.097	178.871	178.871	-20
71	72103003-001	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1			48.258	48.258	60.323	60.323	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez,
Arquitecto
Reg MOPC

72	72103003-001	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1			48.258	48.258	60.323	60.323	-20
73	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1			48.258	48.258	60.323	60.323	-20
74	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1			80.894	80.894	101.117	101.117	-20
75	72103003-001	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1			443.725	443.725	554.656	554.656	-20
76	72103003-001	De losas	Metros cúbicos	1			387.646	387.646	484.558	484.558	-20
77	72103003-001	De pilares	Metros cúbicos	1			520.501	520.501	650.626	650.626	-20
78	72103003-001	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1			520.501	520.501	650.626	650.626	-20
79	72103003-001	De zapata	Metros cúbicos	1			520.501	520.501	650.626	650.626	-20
80	72103003-001	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1			185.106	185.106	231.382	231.382	-20
81	72103003-001	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1			185.106	185.106	231.382	231.382	-20
82	72103003-001	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1			130.962	130.962	163.702	163.702	-20
83	72103003-001	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1			225.418	225.418	281.772	281.772	-20
84	72103003-001	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1			38.883	38.883	48.604	48.604	-20
85	72103003-001	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1			58.438	58.438	73.047	73.047	-20
86	72103003-001	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1			58.438	58.438	73.047	73.047	-20
87	72103003-001	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1			67.492	67.492	84.365	84.365	-20
88	72103003-001	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1			38.883	38.883	48.604	48.604	-20

Ramón Arnaldo Arrúa Arrúa
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Iván Arides Gaona Gómez.

89	72103003-001	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1			65.706	65.706	82.133	82.133	-20
90	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1			72.280	72.280	90.350	90.350	-20
91	72103003-001	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1			71.788	71.788	89.735	89.735	-20
92	72103003-001	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1			77.742	77.742	97.177	97.177	-20
93	72103003-001	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1			59.043	59.043	73.804	73.804	-20
94	72103003-001	De tableros electricos	Unidad	1			51.807	51.807	64.759	64.759	-20
95	72103003-001	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
96	72103003-001	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
97	72103003-001	De llaves y tomas.	Unidad	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
98	72103003-001	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
99	72103003-001	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
100	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1			134.954	134.954	168.693	168.693	-20
101	72103003-001	De cableados.	Metro lineal	1			1.218	1.218	1.522	1.522	-20
102	72103003-001	Desmonte de crucetas.	Unidad	1			309.152	309.152	386.440	386.440	-20
103	72103003-001	Desmonte de aisladores.	Unidad	1			309.152	309.152	386.440	386.440	-20
104	72103003-001	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1			309.152	309.152	386.440	386.440	-20
105	72103003-001	Desmonte de descargadores.	Unidad	1			309.152	309.152	386.440	386.440	-20
106	72103003-001	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1			67.127	67.127	83.909	83.909	-20
107	72103003-001	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1			367.622	367.622	459.527	459.527	-20
108	72103003-001	De termocalefones en general.	Unidad	1			114.671	114.671	143.339	143.339	-20
109	72103003-001	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1			214.358	214.358	267.947	267.947	-20
110	72131601-002	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1			48.420	48.420	60.525	60.525	-20
111	72131601-002	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1			64.940	64.940	81.175	81.175	-20
112	72131601-002	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1			233.906	233.906	292.383	292.383	-20
113	72131601-002	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1			233.906	233.906	292.383	292.383	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.987

114	72131601-002	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1			310.894	310.894	388.618	388.618	-20
115	72131601-002	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1			1.466.370	1.466.370	2.457.962	2.457.962	-40,34
116	72131601-002	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1			204.490	204.490	255.612	255.612	-20
117	72131601-002	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1			36.478	36.478	45.597	45.597	-20
118	72131601-002	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1			290.519	290.519	363.149	363.149	-20
119	72131601-002	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1			47.738	47.738	59.673	59.673	-20
120	72131601-002	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1			87.292	87.292	109.115	109.115	-20
121	72131601-002	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1			54.558	54.558	68.197	68.197	-20
122	72131601-002	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1			174.585	174.585	218.231	218.231	-20
123	72131601-002	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1			54.558	54.558	68.197	68.197	-20
124	72131601-002	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1			282.814	282.814	353.517	353.517	-20
125	72131601-002	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1			163.673	163.673	204.591	204.591	-20
126	72131601-002	Talud	Metros cúbicos	1			87.292	87.292	109.115	109.115	-20
127	72131601-002	Mano de obra de talud	Metros cuadrados	1			42.691	42.691	53.364	53.364	-20
128	72131601-002	Empastado	Metros cuadrados	1			55.450	55.450	69.312	69.312	-20
129	72131601-002	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1			42.691	42.691	53.364	53.364	-20
130	72131601-003	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1			347.652	347.652	434.565	434.565	-20

Ramón Arnaldo Cáceres Gadea Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC N° 27

131	72131601-003	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1			101.606	101.606	127.008	127.008	-20
132	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1			335.189	335.189	418.986	418.986	-20
133	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1			90.430	90.430	113.037	113.037	-20
134	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1			367.924	367.924	459.905	459.905	-20
135	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1			90.430	90.430	113.037	113.037	-20
136	72131601-004	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1			1.000.422	1.000.422	1.534.277	1.534.277	-34,8
137	72131601-004	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1			112.568	112.568	140.710	140.710	-20
138	72131601-004	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1			2.000.010	2.000.010	2.830.012	2.830.012	-29,33
139	72131601-004	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1			750.169	750.169	937.711	937.711	-20
140	72131601-004	Tubulones	Metros cúbicos	1			1.466.648	1.466.648	2.083.310	2.083.310	-29,6
141	72131601-004	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1			225.135	225.135	281.419	281.419	-20
142	72131601-004	Pilotes	Metros cúbicos	1			1.296.942	1.296.942	1.871.178	1.871.178	-30,69
143	72131601-004	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1			225.135	225.135	281.419	281.419	-20
144	72131601-004	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1			1.082.589	1.082.589	1.603.236	1.603.236	-32,47
145	72131601-004	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1			112.568	112.568	140.710	140.710	-20
146	72131601-004	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1			1.688.067	1.688.067	2.360.084	2.360.084	-28,47
147	72131601-004	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1			982.585	982.585	1.228.231	1.228.231	-20
148	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1			3.065.900	3.065.900	4.457.420	4.457.420	-31,22

Ramón Andres Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

149	72131601-004	Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1			387.026	387.026	483.782	483.782	-20
150	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	1			1.090.242	1.090.242	2.612.803	2.612.803	-58,27
151	72131601-004	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1			573.401	573.401	716.751	716.751	-20
152	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	1			1.980.077	1.980.077	2.700.096	2.700.096	-26,67
153	72131601-004	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1			782.585	782.585	1.228.231	1.228.231	-36,28
154	72131601-004	Vigas Cadena	Metro lineal	1			700.910	700.910	949.887	949.887	-26,21
155	72131601-004	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1			55.035	55.035	68.794	68.794	-20
156	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
157	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
158	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
159	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
160	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
161	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
162	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1			1.700.063	1.700.063	2.501.329	2.501.329	-32,03
163	72131601-006	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1			45.925	45.925	57.406	57.406	-20
164	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1			207.597	207.597	259.496	259.496	-20
165	72131601-006	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1			46.273	46.273	57.841	57.841	-20
166	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1			255.301	255.301	319.126	319.126	-20
167	72131601-006	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1			46.620	46.620	58.275	58.275	-20
168	72131601-006	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1			292.398	292.398	365.497	365.497	-20
169	72131601-006	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1			46.794	46.794	58.493	58.493	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

170	72131601-006	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1			290.226	290.226	362.782	362.782	-20
171	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1			46.446	46.446	58.057	58.057	-20
172	72131601-006	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1			196.122	196.122	245.153	245.153	-20
173	72131601-006	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1			80.290	80.290	100.362	100.362	-20
174	72131601-006	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1			205.286	205.286	256.607	256.607	-20
175	72131601-006	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20
176	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1			194.646	194.646	243.307	243.307	-20
177	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1			81.506	81.506	101.883	101.883	-20
178	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1			197.598	197.598	246.998	246.998	-20
179	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1			80.898	80.898	101.122	101.122	-20
180	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1			253.501	253.501	316.876	316.876	-20
181	72131601-006	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1			50.000	50.000	244.230	244.230	-79,53
182	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1			79.986	79.986	99.982	99.982	-20
183	72131601-006	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1			206.033	206.033	257.541	257.541	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.0[illegible]

184	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1			79.986	79.986	99.982	99.982	-20
185	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1			323.609	323.609	404.511	404.511	-20
186	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1			80.594	80.594	100.742	100.742	-20
187	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1			324.510	324.510	405.638	405.638	-20
188	72131601-006	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1			325.726	325.726	407.157	407.157	-20
189	72131601-006	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1			81.506	81.506	101.883	101.883	-20
190	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1			332.171	332.171	415.214	415.214	-20
191	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1			45.792	45.792	57.240	57.240	-20
192	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1			375.304	375.304	469.130	469.130	-20
193	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1			51.452	51.452	64.315	64.315	-20
194	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1			193.074	193.074	241.342	241.342	-20
195	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1			31.999	31.999	39.999	39.999	-20
196	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1			216.842	216.842	271.052	271.052	-20
197	72131601-005	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1			35.019	35.019	43.774	43.774	-20
198	72131601-005	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1			220.143	220.143	275.179	275.179	-20
199	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20

Ramón Valdelomar Galeano Gómez
Arquitecto
Reg MOPC N° 27

200	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1			196.122	196.122	245.153	245.153	-20
201	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
202	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1			331.502	331.502	414.377	414.377	-20
203	72131601-005	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20
204	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1			194.646	194.646	243.307	243.307	-20
205	72131601-005	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
206	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1			334.021	334.021	417.526	417.526	-20
207	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1			46.294	46.294	57.867	57.867	-20
208	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1			336.540	336.540	420.675	420.675	-20
209	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1			46.641	46.641	58.301	58.301	-20
210	72131601-005	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			258.166	258.166	322.708	322.708	-20
211	72131601-005	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			92.975	92.975	116.219	116.219	-20
212	72131601-005	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1			133.534	133.534	166.917	166.917	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2087

213	72131601-005	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20
214	72131601-005	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1			137.899	137.899	172.374	172.374	-20
215	72131601-005	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
216	72131601-005	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1			194.646	194.646	243.307	243.307	-20
217	72131601-005	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1			34.237	34.237	42.796	42.796	-20
218	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1			119.979	119.979	149.974	149.974	-20
219	72131601-005	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1			23.397	23.397	29.246	29.246	-20
220	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1			256.256	256.256	320.320	320.320	-20
221	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1			46.294	46.294	57.867	57.867	-20
222	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1			231.362	231.362	289.202	289.202	-20
223	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1			45.946	45.946	57.432	57.432	-20
224	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1			252.434	252.434	315.543	315.543	-20

Ramón Nicides Gaona Gómez.
Reg MOPC

225	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20
226	72131601-005	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1			131.537	131.537	164.421	164.421	-20
227	72131601-005	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1			28.850	28.850	36.063	36.063	-20
228	72131601-007	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1			280.000	280.000	407.157	407.157	-31,23
229	72131601-007	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1			40.000	40.000	57.867	57.867	-30,88
230	72131601-007	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1			450.000	450.000	680.022	680.022	-33,83
231	72131601-007	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1			50.000	50.000	71.701	71.701	-30,27
232	72131601-007	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1			290.000	290.000	461.929	461.929	-37,22
233	72131601-007	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1			45.000	45.000	56.998	56.998	-21,05
234	72131601-007	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1			300.000	300.000	460.015	460.015	-34,78
235	72131601-007	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1			40.000	40.000	58.301	58.301	-31,39
236	72131601-008	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	99.975	99.975	-71,99
237	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	36.240	36.240	-39,29

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg Nro. 2.087

238	72131601-008	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	99.230	99.230	-71,78
239	72131601-008	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	35.970	35.970	-38,84
240	72131601-008	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	78.886	78.886	-64,51
241	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	28.595	28.595	-23,06
242	72131601-008	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	78.886	78.886	-64,51
243	72131601-008	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	28.811	28.811	-23,64
244	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	93.657	93.657	-70,1
245	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	36.334	36.334	-39,45
246	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	94.361	94.361	-70,33
247	72131601-008	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	36.604	36.604	-39,9
248	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			28.000	28.000	95.067	95.067	-70,55
249	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	36.604	36.604	-39,9
250	72131601-008	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1			75.489	75.489	94.361	94.361	-20

Arq. Cándido Ildes Gaona Gómez.
Director de Proyecto
Reg MOPC N° 7087

251	72131601-008	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1			29.067	29.067	36.334	36.334	-20
252	72131601-008	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1			51.942	51.942	64.927	64.927	-20
253	72131601-008	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1			17.250	17.250	21.562	21.562	-20
254	72131601-008	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1			51.550	51.550	64.438	64.438	-20
255	72131601-008	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1			17.118	17.118	21.398	21.398	-20
256	72131601-008	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1			51.550	51.550	64.438	64.438	-20
257	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
258	72131601-008	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1			52.333	52.333	65.416	65.416	-20
259	72131601-008	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1			17.379	17.379	21.724	21.724	-20
260	72131601-008	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1			51.942	51.942	64.927	64.927	-20
261	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1			17.250	17.250	21.562	21.562	-20
262	72131601-008	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1			1.000.212	1.000.212	1.355.265	1.355.265	-26,2
263	72131601-008	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1			56.959	56.959	71.199	71.199	-20
264	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1			51.550	51.550	64.438	64.438	-20
265	72131601-008	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1			17.250	17.250	21.562	21.562	-20
266	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1			51.942	51.942	64.927	64.927	-20
267	72131601-008	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1			17.379	17.379	21.724	21.724	-20
268	72131601-008	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1			52.333	52.333	65.416	65.416	-20
269	72131601-008	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
270	72131601-009	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1			101.755	101.755	127.194	127.194	-20

Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.0[illegible]

271	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1			29.102	29.102	36.377	36.377	-20
272	72131601-009	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1			57.829	57.829	72.286	72.286	-20
273	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1			23.136	23.136	28.920	28.920	-20
274	72131601-009	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	89.566	89.566	-60,92
275	72131601-009	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1			20.000	20.000	17.917	17.917	11,626
276	72131601-009	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1			401.472	401.472	501.840	501.840	-20
277	72131601-009	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1			34.366	34.366	42.958	42.958	-20
278	72131601-009	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
279	72131601-009	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1			11.731	11.731	14.664	14.664	-20
280	72131601-009	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1			407.552	407.552	509.440	509.440	-20
281	72131601-009	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1			34.628	34.628	43.285	43.285	-20
282	72131601-009	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1			75.561	75.561	94.451	94.451	-20
283	72131601-009	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1			22.963	22.963	28.704	28.704	-20
284	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1			284.798	284.798	355.997	355.997	-20
285	72131601-009	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1			34.366	34.366	42.958	42.958	-20
286	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1			57.394	57.394	71.743	71.743	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.007

287	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1			23.136	23.136	28.920	28.920	-20
288	72131601-009	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1			115.785	115.785	144.731	144.731	-20
289	72131601-009	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1			72.737	72.737	90.921	90.921	-20
290	72131601-009	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1			14.754	14.754	18.443	18.443	-20
291	72131601-009	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1			140.000	140.000	320.320	320.320	-56,29
292	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	57.867	57.867	-39,52
293	72131601-009	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			1.035.771	1.035.771	1.294.714	1.294.714	-20
294	72131601-009	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			114.481	114.481	143.101	143.101	-20
295	72131601-009	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1			1.027.954	1.027.954	1.284.943	1.284.943	-20
296	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1			113.613	113.613	142.016	142.016	-20
297	72131601-009	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			1.027.954	1.027.954	1.284.943	1.284.943	-20
298	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			116.218	116.218	145.273	145.273	-20
299	72131601-009	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1			1.043.587	1.043.587	1.304.484	1.304.484	-20
300	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1			115.350	115.350	144.188	144.188	-20
301	72131601-009	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1			233.366	233.366	291.708	291.708	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
MOPC 2.087

302	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1			57.361	57.361	71.701	71.701	-20
303	72131601-009	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1			217.455	217.455	271.819	271.819	-20
304	72131601-009	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20
305	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1			200.725	200.725	250.906	250.906	-20
306	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
307	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1			120.000	120.000	252.806	252.806	-52,53
308	72131601-004	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1			40.000	40.000	58.083	58.083	-31,13
309	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1			120.000	120.000	254.706	254.706	-52,89
310	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1			40.000	40.000	58.517	58.517	-31,64
311	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1			120.000	120.000	254.706	254.706	-52,89
312	72131601-004	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1			40.000	40.000	58.083	58.083	-31,13
313	72131601-004	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1			150.000	150.000	509.440	509.440	-70,56
314	72131601-004	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1			34.628	34.628	43.285	43.285	-20
315	72131601-004	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1			253.390	253.390	316.737	316.737	-20
316	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
317	72131601-004	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1			251.479	251.479	314.349	314.349	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. N° C.S.C. 2.987

318	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
319	72131601-004	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1			110.790	110.790	138.487	138.487	-20
320	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1			34.889	34.889	43.611	43.611	-20
321	72131601-004	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1			407.552	407.552	509.440	509.440	-20
322	72131601-004	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
323	72131601-004	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1			286.970	286.970	358.712	358.712	-20
324	72131601-004	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
325	72131601-004	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1			284.032	284.032	355.040	355.040	-20
326	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
327	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1			170.000	170.000	480.270	480.270	-64,6
328	72131601-009	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	81.220	81.220	-56,91
329	72131601-009	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1			170.000	170.000	511.340	511.340	-66,75
330	72131601-009	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	72.828	72.828	-51,94
331	72131601-009	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1			291.312	291.312	364.140	364.140	-20
332	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1			46.466	46.466	58.083	58.083	-20

Ramón Arcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

333	72131601-009	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1			289.140	289.140	361.425	361.425	-20
334	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
335	72131601-009	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1			286.970	286.970	358.712	358.712	-20
336	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
337	72131601-009	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1			285.883	285.883	357.354	357.354	-20
338	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1			46.641	46.641	58.301	58.301	-20
339	72131601-009	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1			290.226	290.226	362.782	362.782	-20
340	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1			46.294	46.294	57.867	57.867	-20
341	72131601-009	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1			390.512	390.512	505.640	505.640	-22,77
342	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
343	72131601-009	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1			390.472	390.472	501.840	501.840	-22,19
344	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
345	72131601-009	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1			300.352	300.352	602.940	602.940	-50,19
346	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
347	72131601-009	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1			407.552	407.552	509.440	509.440	-20
348	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1			46.466	46.466	58.083	58.083	-20
349	72131601-009	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1			395.590	395.590	513.238	513.238	-22,92

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
MOPC 2.087

350	72131601-009	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1			46.814	46.814	58.517	58.517	-20
351	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1			291.312	291.312	364.140	364.140	-20
352	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1			46.466	46.466	58.083	58.083	-20
353	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1			289.140	289.140	361.425	361.425	-20
354	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
355	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1			283.634	283.634	354.542	354.542	-20
356	72131601-009	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1			51.234	51.234	64.043	64.043	-20
357	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1			136.856	136.856	171.070	171.070	-20
358	72131601-009	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1			35.019	35.019	43.774	43.774	-20
359	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1			140.471	140.471	175.589	175.589	-20
360	72131601-009	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20
361	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1			186.926	186.926	233.658	233.658	-20
362	72131601-009	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
363	72131601-009	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1			285.883	285.883	357.354	357.354	-20
364	72131601-009	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

365	72131601-009	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1			131.537	131.537	164.421	164.421	-20
366	72131601-009	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1			33.437	33.437	41.796	41.796	-20
367	72131601-009	De goma para escalera	Metros cuadrados	1			186.926	186.926	233.658	233.658	-20
368	72131601-009	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1			46.294	46.294	57.867	57.867	-20
369	72131601-009	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1			409.072	409.072	511.340	511.340	-20
370	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
371	72131601-009	De parquet	Metros cuadrados	1			315.728	315.728	394.660	394.660	-20
372	72131601-009	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
373	72131601-009	Terminales para umbrales	Metro lineal	1			290.226	290.226	362.782	362.782	-20
374	72131601-009	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1			57.829	57.829	72.286	72.286	-20
375	72101607-005	De Granito	Metro lineal	1			57.394	57.394	71.743	71.743	-20
376	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1			22.963	22.963	28.704	28.704	-20
377	72101607-005	Calcareo sanitario	Metro lineal	1			40.147	40.147	50.184	50.184	-20
378	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1			17.184	17.184	21.480	21.480	-20
379	72101607-005	De Porcelanato	Metro lineal	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
380	72101607-005	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1			23.310	23.310	29.138	29.138	-20
381	72101607-005	De ceramico	Metro lineal	1			50.880	50.880	63.600	63.600	-20
382	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1			21.616	21.616	27.020	27.020	-20
383	72101607-005	Ceramica Nacional	Metro lineal	1			40.451	40.451	50.564	50.564	-20

Ramón Arides Gaona Gómez,
Arquitecto
Reg MOPC N° 23087

384	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1			17.184	17.184	21.480	21.480	-20
385	72101607-005	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1			344.008	344.008	430.010	430.010	-20
386	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1			57.394	57.394	71.743	71.743	-20
387	72101607-005	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
388	72101607-005	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1			17.379	17.379	21.724	21.724	-20
389	72101607-005	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1			58.046	58.046	72.557	72.557	-20
390	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
391	72101607-005	De vinilico	Metro lineal	1			69.991	69.991	87.489	87.489	-20
392	72101607-005	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
393	72101607-005	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1			69.470	69.470	86.837	86.837	-20
394	72101607-005	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1			17.379	17.379	21.724	21.724	-20
395	72101607-005	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1			57.611	57.611	72.014	72.014	-20
396	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1			17.250	17.250	21.562	21.562	-20
397	72101607-005	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1			68.429	68.429	85.536	85.536	-20
398	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1			17.118	17.118	21.398	21.398	-20
399	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1			30.770	30.770	38.462	38.462	-20
400	72101607-005	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1			17.509	17.509	21.886	21.886	-20
401	72102508-003	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1			378.305	378.305	472.881	472.881	-20

402	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
403	72102508-003	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1			369.402	369.402	461.753	461.753	-20
404	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1			45.771	45.771	57.214	57.214	-20
405	72102508-003	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1			639.230	639.230	799.037	799.037	-20
406	72102508-003	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1			114.046	114.046	142.558	142.558	-20
407	72102508-003	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1			404.512	404.512	505.640	505.640	-20
408	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1			46.120	46.120	57.650	57.650	-20
409	72102508-003	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1			634.577	634.577	793.221	793.221	-20
410	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1			46.466	46.466	58.083	58.083	-20
411	72102508-003	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1			209.194	209.194	261.492	261.492	-20
412	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1			46.814	46.814	58.517	58.517	-20
413	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1			209.194	209.194	261.492	261.492	-20
414	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1			46.466	46.466	58.083	58.083	-20
415	72131601-015	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1			865.694	865.694	1.082.118	1.082.118	-20
416	72131601-015	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1			45.946	45.946	57.432	57.432	-20
417	72131601-015	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1			1.087.274	1.087.274	1.359.092	1.359.092	-20
418	72131601-015	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1			45.598	45.598	56.998	56.998	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg N° 2.087

419	72101607-002	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1			399.480	399.480	499.350	499.350	-20
420	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1			58.046	58.046	72.557	72.557	-20
421	72101607-002	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1			634.577	634.577	793.221	793.221	-20
422	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1			57.611	57.611	72.014	72.014	-20
423	72101607-002	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1			629.800	629.800	787.250	787.250	-20
424	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
425	72101607-002	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1			170.573	170.573	213.216	213.216	-20
426	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1			34.366	34.366	42.958	42.958	-20
427	72101607-002	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1			629.800	629.800	787.250	787.250	-20
428	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1			57.611	57.611	72.014	72.014	-20
429	72101607-002	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1			1.301.555	1.301.555	360.660	360.660	260,88
430	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1			500.000	500.000	43.611	43.611	1046,5
431	72101607-002	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1			1.200.000	1.200.000	319.792	319.792	275,24
432	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1			350.000	350.000	43.936	43.936	696,61
433	72101601-002	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1			382.240	382.240	477.800	477.800	-20
434	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

435	72101601-002	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1			489.538	489.538	611.923	611.923	-20
436	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1			45.946	45.946	57.432	57.432	-20
437	72101601-002	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1			376.508	376.508	470.635	470.635	-20
438	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1			34.237	34.237	42.796	42.796	-20
439	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			402.991	402.991	503.739	503.739	-20
440	72101601-002	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			35.019	35.019	43.774	43.774	-20
441	72101601-002	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			382.240	382.240	477.800	477.800	-20
442	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20
443	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			379.374	379.374	474.218	474.218	-20
444	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
445	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1			443.243	443.243	554.054	554.054	-20
446	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. 2087

447	72102602-005	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1			582.622	582.622	728.278	728.278	-20
448	72102602-005	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1			58.046	58.046	72.557	72.557	-20
449	72102602-005	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1			578.280	578.280	722.850	722.850	-20
450	72102602-005	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1			57.611	57.611	72.014	72.014	-20
451	72102602-005	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1			573.937	573.937	717.421	717.421	-20
452	72102602-005	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
453	72102602-005	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1			513.978	513.978	642.472	642.472	-20
454	72102602-005	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
455	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1			1.161.041	1.161.041	1.701.301	1.701.301	-31,76
456	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1			155.115	155.115	193.894	193.894	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Reg MOPC 2.087

457	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1			1.150.794	1.150.794	1.688.492	1.688.492	-31,84
458	72102601-001	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1			153.943	153.943	192.429	192.429	-20
459	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1			1.140.547	1.140.547	1.675.684	1.675.684	-31,94
460	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1			153.943	153.943	192.429	192.429	-20
461	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1			1.202.206	1.202.206	1.502.758	1.502.758	-20
462	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1			138.052	138.052	172.565	172.565	-20
463	72102601-001	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1			407.552	407.552	509.440	509.440	-20
464	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1			58.046	58.046	72.557	72.557	-20

Ramón Alcides Gaona Gomez
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

465	72102601-001	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1			999.336	999.336	1.249.170	1.249.170	-20
466	72102601-001	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1			175.131	175.131	218.914	218.914	-20
467	72102601-001	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1			196.986	196.986	246.232	246.232	-20
468	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1			34.758	34.758	43.447	43.447	-20
469	72102601-001	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1			195.509	195.509	244.386	244.386	-20
470	72102601-001	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1			34.498	34.498	43.122	43.122	-20
471	72102601-001	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1			194.034	194.034	242.542	242.542	-20
472	72102601-001	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1			34.237	34.237	42.796	42.796	-20
473	72102601-001	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1			402.991	402.991	503.739	503.739	-20
474	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1			58.262	58.262	72.828	72.828	-20
475	72102601-001	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1			1.100.102	1.100.102	1.375.127	1.375.127	-20
476	72102601-001	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1			173.178	173.178	216.472	216.472	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

477	72102601-001	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1			681.556	681.556	851.945	851.945	-20
478	72102601-001	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1			1.087.726	1.087.726	1.359.657	1.359.657	-20
479	72102601-001	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1			171.224	171.224	214.030	214.030	-20
480	72102601-001	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1			401.472	401.472	501.840	501.840	-20
481	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1			79.986	79.986	99.982	99.982	-20
482	72102601-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1			404.512	404.512	505.640	505.640	-20
483	72102601-001	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1			80.594	80.594	100.742	100.742	-20
484	72102601-001	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1			869.146	869.146	1.086.432	1.086.432	-20
485	72102601-001	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1			116.372	116.372	145.465	145.465	-20
486	72102601-001	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1			291.784	291.784	364.730	364.730	-20
487	72102601-001	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1			116.372	116.372	145.465	145.465	-20
488	72102601-001	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1			231.722	231.722	289.652	289.652	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg. MOPC 2.037

489	72102601-001	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1			57.829	57.829	72.286	72.286	-20
490	72102601-001	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1			229.985	229.985	287.481	287.481	-20
491	72102601-001	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1			57.394	57.394	71.743	71.743	-20
492	72102601-001	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1			228.247	228.247	285.309	285.309	-20
493	72102601-001	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1			56.959	56.959	71.199	71.199	-20
494	72102601-001	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1			856.118	856.118	1.070.148	1.070.148	-20
495	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1			116.372	116.372	145.465	145.465	-20
496	72102601-001	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1			976.568	976.568	1.220.710	1.220.710	-20
497	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1			129.778	129.778	162.223	162.223	-20
498	72102601-001	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1			969.250	969.250	1.211.562	1.211.562	-20
499	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1			128.802	128.802	161.003	161.003	-20
500	72102601-001	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
501	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1			22.876	22.876	28.595	28.595	-20
502	72102601-001	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
503	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1			23.049	23.049	28.811	28.811	-20

Ramon Alcides Gaona Gómez,
Arquitecto
Reg. MOPC 2.087

504	72102601-001	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1			229.985	229.985	287.481	287.481	-20
505	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1			57.829	57.829	72.286	72.286	-20
506	72102601-001	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1			1.173.717	1.173.717	1.467.146	1.467.146	-20
507	72102601-001	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1			290.699	290.699	363.374	363.374	-20
508	72102602-004	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1			523.748	523.748	654.685	654.685	-20
509	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1			58.046	58.046	72.557	72.557	-20
510	72102602-004	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1			1.444.170	1.444.170	1.805.212	1.805.212	-20
511	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1			172.526	172.526	215.658	215.658	-20
512	72102602-004	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			404.512	404.512	505.640	505.640	-20
513	72102602-004	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
514	72102602-004	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			401.472	401.472	501.840	501.840	-20
515	72102602-004	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1			57.176	57.176	71.470	71.470	-20
516	72102602-004	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1			1.455.026	1.455.026	1.818.782	1.818.782	-20
517	72131601-012	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	100.243	100.243	-78,05
518	72131601-012	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1			12.000	12.000	27.324	27.324	-56,08
519	72131601-012	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	99.498	99.498	-77,89

Ramon Alcides Gaona Gomez.
Reg MOPC 2.0

520	72131601-012	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1			12.000	12.000	27.120	27.120	-55,75
521	72131601-012	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1			22.000	22.000	65.310	65.310	-66,31
522	72131601-012	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1			11.448	11.448	14.310	14.310	-20
523	72131601-012	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			24.000	24.000	92.950	92.950	-74,18
524	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			14.000	14.000	21.398	21.398	-34,57
525	72131601-012	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1			23.000	23.000	78.502	78.502	-70,7
526	72131601-012	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1			13.000	13.000	21.886	21.886	-40,6
527	72131601-012	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1			21.050	21.050	26.312	26.312	-20
528	72131601-012	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1			17.379	17.379	21.724	21.724	-20
529	72131601-012	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1			79.598	79.598	99.498	99.498	-20
530	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1			21.859	21.859	27.324	27.324	-20
531	72131601-012	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1			99.691	99.691	124.614	124.614	-20
532	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1			41.058	41.058	51.323	51.323	-20
533	72131601-012	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1			29.000	29.000	79.698	79.698	-63,61
534	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1			15.000	15.000	21.724	21.724	-30,95
535	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			74.926	74.926	93.657	93.657	-20
536	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1			17.250	17.250	21.562	21.562	-20

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Reg MOPC 2.087