MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE
INTENDENCIA MUNICIPAL
25 DE DICIEMBRE - SAN PEDRO
Correo electrónico: muni_25dediciembre@hotmail.com

INSTITUCION: 25 DE DICIEMBRE
ADJUDICADO: PEDRO R. VILLALBA O

CD Nº 13/2017
ID Nº 323467

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Jotam Construcciones			N/A			N/A			
Item Nº	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia Producto	Muestra
1	b- Limpieza y preparacion del terreno.	358.680	obra	Nac.							
2	c- Replanteo	358.680	obra	Nac.							
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	3.704.400	obra	Nac.							
4	b2- Vigas y dado de H? A?	1.340.640	obra	Nac.							
5	d- Encadenados y viga superior sobre paredes de H? A?	2.830.240	obra	Nac.							
6	a- De 0,45 cm	242.060	obra	Nac.							
7	b- De 0,30 cm	918.750	obra	Nac.							
8	c- De 0,60 cm	61.250	obra	Nac.							
9	Relleno y apisonado de interiores	2.058.000	obra	Nac.							
10	a- De paredes	555.660	obra	Nac.							
11	b- De 0,15 para revocar	179.928	obra	Nac.							
12	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	3.307.010	obra	Nac.							
13	d- De 0,30 revocado ambas caras de ladrillos comunes	514.500	obra	Nac.							
14	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	294.000	obra	Nac.							
15	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	662.480	obra	Nac.							
16	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	26.153.750	obra	Nac.							
17	d- Viga de madera y planchuela en galeria	7.840.000	obra	Nac.							
18	a- De paredes interior y exterior a una capa	2.593.717	obra	Nac.							
19	c- De viga cumbrera de H? A?	207.172	obra	Nac.							
20	Contrapiso de H? de cascotes	1.836.912	obra	Nac.							

21	Piso de tipo ceramico	3.896.480	obra	Nac.							
22	Zocalo ceramico	999.600	obra	Nac.							
23	b- Puerta madera, incluidos marcos contramarcos y herrajes, de 1,20 x 2,10	1.785.237	obra	Nac.							
24	a- Ventanas tipo balancines	2.469.600	obra	Nac.							
25	c- De revoque 1:3 (cemento-arena)	423.360	obra	Nac.							
26	a- De paredes a la cal	904.785	obra	Nac.							
27	b- De pilares vistos con antimoho inodoro	146.941	obra	Nac.							
28	c- De viga cumbrera a la cal	103.586	obra	Nac.							
29	d- De aberturas metÃ¡licas con pinturas sintÃ©tica	162.288	obra	Nac.							
30	e- De ladrillos vistos con antimoho inodoro	1.120.140	obra	Nac.							
31	f- De madera men y tejuelones con barniz	1.419.775	obra	Nac.							
32	g- De abertura de madera con barniz	96.079	obra	Nac.							
33	Vidrios dobles	1.058.400	obra	Nac.							
34	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 ? desarrollo 33 cms	445.900	obra	Nac.							
35	Instalacion elecctrica	4.410.000	obra	Nac.							
36	Artefactos electricos	3.920.000	obra	Nac.							
37	a- Pizarron	1.470.000	obra	Nac.							
38	Cartel de obra	1.470.000	obra	Nac.							
39	Limpieza final	980.000	obra	Nac.							
	TOTAL OFERTADO	**83.300.000**									

Lic. Olga Larroza Villar
Encargada UOC

Ing. Agr. Sindulfo Benítez Aveiro
Intendente Municipal