CCP CD Nº 24/2022 Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Edificio DI 420468					AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL RUC 80021193-6	LEIDI LAURA PAREDES RUC 2059458-5
Item	**Código de Catalogo**	**Descripción de los Servicios**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA) incluido**	**Precio Unitario (IVA) incluido**
1	72101601-001	Desmontaje de techo de teja	m2	1	68.750	87.084
2	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	29.687	37.604
3	72101601-001	Desmontaje de estructura de madera del techo	m2	1	20.250	25.650
4	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	25.187	31.904
5	72101601-001	Reparacion de estructura de madera de techo de maderas	m2	1	88.438	112.021
6	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	31.375	39.741
7	72101601-001	Provision, colocacion y techado completo de tejuelon	m2	1	35.813	45.363
8	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	25.688	32.538
9	72101601-001	Provision, colocacion y techado completo de teja	m2	1	99.688	126.271
10	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	36.563	46.313
11	72102702-002	Carpeta para piso sobre techo terraza	m2	1	33.092	41.917
12	72102702-002	Mano de Obra	m2	1	27.188	34.438
13	72152102-001	Aislamiento sobre techo terraza	m2	1	34.588	43.811
14	72152102-001	Mano de Obra	m2	1	31.875	40.375
15	72101601-001	Desmontaje de techo de chapa	m2	1	50.563	64.046
16	72101601-001	Mano de Obra	m2	1	17.594	22.285
17	72131601-9976	Reparacion de estructura de hierro del techo	m2	1	154.063	195.146
18	72131601-9976	Mano de Obra	m2	1	43.438	55.021
19	72131601-9976	Provision y chapa y montaje	m2	1	91.813	116.296
20	72131601-9976	Mano de Obra	m2	1	40.000	50.666
21	72102508-001	Demolicion de piso	m2	1	17.400	22.040
22	72102508-001	Mano de Obra	m2	1	17.344	21.969
23	72131601-009	Contrapiso	m2	1	32.069	40.620
24	72131601-009	Mano de Obra	m2	1	20.500	25.966
25	72102702-002	Carpeta para piso	m2	1	26.218	33.209
26	72102702-002	Mano de Obra	m2	1	20.750	26.284
27	72102508-001	Provision y colocacion de Piso de canto rodado	m2	1	82.993	105124
28	72102508-001	Mano de Obra	m2	1	35.813	45.363
29	72102508-001	Provision y colocacion de Piso porcelanato	m2	1	81.205	102.859
30	72102508-001	Mano de Obra	m2	1	33.407	42.316
31	72102508-002	Revestimiento de azulejos color a eleccion de la convocante	m2	1	77.338	97.961
32	72102508-002	Mano de Obra	m2		36.313	45.996
33	72101508-001	Pulida de piso de granito	m2	1	41.500	52.566
34	72101508-001	Mano de Obra	m2	1	36.313	45.996
35	72101607-001	Demolicion de revoque de pared	m2	1	21.125	26.759
36	72101607-001	Mano de Obra	m2	1	22.813	28.896
37	72101607-006	Revoque	m2	1	23.305	29.519
38	72101607-006	Mano de Obra	m2	1	28.313	35.863
39	72101601-002	Demolicion de cielo razo de yeso	m2	1	65.312	82.729
40	72101601-002	Mano de Obra	m2	1	23.844	30.202
41	72152605-001	Provicion y Colocacion de cielorrazo de yeso	m2	1	95.125	120.491
42	72152605-001	Mano de Obra	m2	1	37.500	47.500
43	72101601-002	Demolicion de cielo razo de pvc	m2	1	40.000	50.666
44	72101601-002	Mano de Obra	m2	1	40.000	50.666

45	72101601-002	Provision y Colocacion de cielorrazo de pvc	m2	1	40.000	50.666
46	72101601-002	Mano de Obra	m2	1	40.000	50.666
47	72102305-002	Desmonte de acondicionador de aire y cerrar espacio	unidad	1	231.250	292.916
48	72102305-002	Mano de Obra	m2	1	209.375	265.209
49	72102305-002	Reinstalacion de acondicionador de aire	unidad	1	90.000	114.000
50	72102305-002	Mano de Obra	m2	1	150.000	190.000
51	72102401-001	Pintura al agua para paredes exteriores con base de sellador acrílico y enduido	m2	1	22.500	28.500
52	72102401-001	Mano de Obra	m2	1	27.625	34.991
53	72102402-001	Pintura al agua para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido	m2	1	18.437	23.354
54	72102402-001	Mano de Obra	m2	1	27.625	34.991
55	72101703-011	Reparacion de vallas de seguridad	metro		72.375	91.675
56	72101703-011	Mano de Obra	metro		50.625	64.125
57	72102401-001	Pintura latex con base de sellador antioxido, color a eleccion de la convocante	metro	1	21.250	26.916
58	72102401-001	Mano de Obra	metro		27.625	34.991
59	72153002-001	Provicion y Colocacion de vidrio templado esmerilado de 10 mm	m2		771.875	977.709
60	72153002-001	Mano de Obra	m2	1	132.500	167.834
61	72101703-002	Demolición de vereda	m2	1	15.812	20.029
62	72101703-002	Mano de Obra	m2	1	16.594	21.019
63	72131601-009	Colocacion de Contrapiso	m2	1	32.069	40.620
64	72131601-009	Mano de Obra	m2	1	20.000	25.334
65	72102702-002	Carpeta para piso	m2	1	26.218	33.209
66	72102702-002	Mano de Obra	m2	1	20.500	25.966
67	72131601-009	Colocacion de piso	m2	1	89.867	113.832
68	72131601-009	Mano de Obra	m2	1	35.813	45.363
69	72131601-009	Pisos de granito para exterior, antideslizantes	m2	1	124.243	157.374
70	72131601-009	Mano de Obra	m2	1	41.250	52.250
71	72102201-002	Provisión y colocación de ducha eléctrica, incluye alimentación eléctrica al TG	unidad	1	201.500	255.234
72	72102201-002	Mano de Obra	unidad	1	259.375	328.541
73	72102201-002	Bocas de luces	unidad	1	107.888	136.658
74	72102201-002	Mano de Obra	unidad	1	133.750	169.416
75	72102201-002	Colocación de artefactos de eliminación tipo panel de adosar Led	unidad	1	101.300	128.314
76	72102201-002	Mano de Obra	unidad	1	77.813	98.563
77	72102304-003	Provisión e instalación de agua corriente y desagüe cloacal	unidad	1	2.856.250	3.617.916
78	72102304-003	Mano de Obra	unidad	1	1.556.250	1.971.250
79	72152602-001	Provisión e instalación de rejilla metálica de piso sifonada 15x15	unidad	1	65.738	83.268
80	72152602-001	Mano de Obra	unidad	1	36.313	45.996
81	72102802-005	Inodoro con cisterna alta	unidad	1	753.125	953.959
82	72102802-005	Mingitorio con sifón externo	unidad	1	411.500	521.234
83	72102802-005	Canilla de cierre automático para mesada	unidad	1	277.125	351.025
84	72102802-005	Juego grifería y accesorios para ducha	unidad	1	655.250	829.984
85	72102802-005	Mano de Obra	unidad	1	518.750	657.084
86	72102802-005	Divisorias de granito para mingitorios	unidad	1	617.750	782.484
87	72102802-005	Mesada de granito con bachas, incluye zócalo y pollera	metro lineal	1	860.625	1.090.125
88	72102802-005	Mano de Obra	metro		155.625	197.125
89	72102802-005	Provisión y colocación de perchero cromado	unidad	1	46.187	58.504
90	72102802-005	Provisión y colocación de portarrollo de loza	unidad	1	46.187	58.504
91	72102802-005	Provisión y colocación de jabonera de loza	unidad	1	46.187	58.504
92	72102802-005	Provisión y colocación de espejo	unidad	1	208.375	263.941
93	72102802-005	Mano de Obra	unidad		259.375	328.541
94	72102802-005	Limpieza final y retiro de escombros	unidad	1	765.625	969.791
95	72102802-005	Mano de Obra	unidad	1	331.250	419.584

96	72102602-005	Puerta tipo placa de cedro de 1,40x2,10 m, incluye herrajes, cerraduras, marco y contramarco	unidad	1	998.125	1.264.291
97	72102602-005	Mano de Obra	unidad	1	326.875	414.041
98	72102602-005	Puerta de multilaminado melaminico de 0,60x1,70 m, incluye herrajes y cerradura	unidad	1	512.500	649.166
99	72102602-005	Mano de Obra	unidad	1	165.625	209.791
100	72102602-005	Puerta de vaivén de multilaminado melaminico de dos hojas 0,80x1,50 m, incluye herrajes y cerradura	unidad	1	826.250	1.046.584
101	72102602-005	Mano de Obra	unidad	1	223.750	283.416
102	72102602-005	Reparacion de puerta de madera masisa doble hoja con vidrio	unidad	1	375.000	475.000
103	72102602-005	Mano de Obra	unidad	1	165.625	209.791
104	72102602-007	Provision y Colocacion de mamaparas de 2 metros de altura, 4 cm de espesor.	m2	1	155.625	197.125
105	72102602-007	Mano de Obra	m2	1	51.875	65.709
					19.447.944	24.634.048

BLAS ANTONIO GOLMAN BRACHO
Sgto A Tmp – Miembro

LIDIO GUZMÁN GENES
Sgto A Inf – Miembro

CARMELO MENDIETA AYALA
SOP Int CP – Miembro