Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 2: GIL RAMOS CONSTRUCCIONES					Empresa 3:LUIS GONZALEZ CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**REFACCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.442 – DR. LUIS MARÍA ARGAÑA**															
	Pabellon De Aulas															
	Submuracio de fundacion															
	submuracion de fundacion	CC	Nnal.	61,60	32.000	1.971.200	GRC	Nnal.	61,60	32.000	1.971.200	LGC	Nnal.	61,60	32.000	1.971.200
	Reparacion electrica															
	Provision y colocacion de 12 aparatos de 3 x 40	CC	Nnal.	12,00	145.000	1.740.000	GRC	Nnal.	12,00	145.000	1.740.000	LGC	Nnal.	12,00	145.000	1.740.000
	Provision y colocacion de 7 aparatos de 2 x 20	CC	Nnal.	7,00	84.000	588.000	GRC	Nnal.	7,00	84.000	588.000	LGC	Nnal.	7,00	84.000	588.000
	Provision y colocacion de 4 aparatos de 2 x 40	CC	Nnal.	4,00	95.000	380.000	GRC	Nnal.	4,00	95.000	380.000	LGC	Nnal.	4,00	95.000	380.000
	Provision y colocacion de 2 ventiladores de techo .	CC	Nnal.	2,00	450.000	900.000	GRC	Nnal.	2,00	450.000	900.000	LGC	Nnal.	2,00	450.000	900.000
	Envarillado debajo de ventanas															
	Envarillado debajo de ventanas ,revoque del sitio y retoque de pintura	CC	Nnal.	25,10	60.000	1.506.000	GRC	Nnal.	25,10	60.000	1.506.000	LGC	Nnal.	25,10	60.000	1.506.000
	Construccion de mastil															
	construccion de base para mastil, y provision y colocacion de tubo caño galvanizado de 2.5	CC	Nnal.	1,00	1.000.000	1.000.000	GRC	Nnal.	1,00	985.000	985.000	LGC	Nnal.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Provision de muebles.															
	Escritorio	CC	Nnal.	1,00	700.000	700.000	GRC	Nnal.	1,00	450.000	450.000	LGC	Nnal.	1,00	500.000	500.000
	Silla para escritorio	CC	Nnal.	1,00	580.000	580.000	GRC	Nnal.	1,00	480.000	480.000	LGC	Nnal.	1,00	480.000	480.000
	Silla con pupitre	CC	Nnal.	20,00	200.000	4.000.000	GRC	Nnal.	20,00	100.000	2.000.000	LGC	Nnal.	20,00	100.000	2.000.000
	Limpieza final	CC	Nnal.	1,00	50.000	50.000	GRC	Nnal.	1,00	50.000	50.000	LGC	Nnal.	1,00	50.000	50.000
	SUB TOTAL					13.415.200					11.050.200					11.115.200
2	**CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PRE ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.442 – DR. LUIS MARÍA ARGAÑA**															
	Preparacion de la obra															
	Replanteo	CC	Nnal.	81,39	6.200	504.618	GRC	Nnal.	81,39	6.200	504.618	LGC	Nnal.	81,39	6.200	504.618
	Excavacion y carga de cimiento de PBC	CC	Nnal.	17,26	277.500	4.789.650	GRC	Nnal.	17,26	277.500	4.789.650	LGC	Nnal.	17,26	277.500	4.789.650
	ESTRUCTURA DE Hº Aº															
	Vigas y dado de HºAº	CC	Nnal.	1,40	1.400.000	1.960.000	GRC	Nnal.	1,40	1.400.000	1.960.000	LGC	Nnal.	1,40	1.400.000	1.960.000
	Encadenado de Hº Aº	CC	Nnal.	3,15	1.050.100	3.307.815	GRC	Nnal.	3,15	1.050.100	3.307.815	LGC	Nnal.	3,15	1.050.100	3.307.815
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION															
	a- de 0,45 cm	CC	Nnal.	6,10	170.000	1.037.000	GRC	Nnal.	6,10	170.000	1.037.000	LGC	Nnal.	6,10	170.000	1.037.000
	b- de 0,30 cm	CC	Nnal.	17,15	115.000	1.972.250	GRC	Nnal.	17,15	115.000	1.972.250	LGC	Nnal.	17,15	115.000	1.972.250
	Relleno y apisonado de interior	CC	Nnal.	32,30	89.500	2.890.850	GRC	Nnal.	32,30	89.500	2.890.850	LGC	Nnal.	32,30	89.500	2.890.850
	Aislacion asfaltica en muros															
	a- De 0,15 - horizontal	CC	Nnal.	8,43	62.500	526.875	GRC	Nnal.	8,43	62.500	526.875	LGC	Nnal.	8,43	62.500	526.875
	b- De 0,30 - horizontal	CC	Nnal.	4,20	62.500	262.500	GRC	Nnal.	4,20	62.500	262.500	LGC	Nnal.	4,20	62.500	262.500

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

	Construccion de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70	CC	Nnal.	1,00	1.000.000	1.000.000	GRC	Nnal.	1,00	650.000	650.000	LGC	Nnal.	1,00	800.000	800.000
	Instalacion de agua corriente y desague clocal	CC	Nnal.	1,00	7.500.000	7.500.000	GRC	Nnal.	1,00	7.250.000	7.250.000	LGC	Nnal.	1,00	7.250.000	7.250.000
	Instalacion electrica	CC	Nnal.	1,00	4.500.000	4.500.000	GRC	Nnal.	1,00	4.500.000	4.500.000	LGC	Nnal.	1,00	4.500.000	4.500.000
	Artefactos sanitarios	CC	Nnal.	1,00	3.500.000	3.500.000	GRC	Nnal.	1,00	3.500.000	3.500.000	LGC	Nnal.	1,00	3.500.000	3.500.000
	Aberturas maderas y metalicas	CC	Nnal.	1,00	6.000.000	6.000.000	GRC	Nnal.	1,00	4.500.000	4.500.000	LGC	Nnal.	1,00	5.000.000	5.000.000
	Pizarron	CC	Nnal.	1,00	2.100.000	2.100.000	GRC	Nnal.	1,00	2.100.000	2.100.000	LGC	Nnal.	1,00	2.100.000	2.100.000
	Limpieza final	CC	Nnal.	66,76	3.850	257.026	GRC	Nnal.	66,76	3.850	257.026	LGC	Nnal.	66,76	3.850	257.026
	SUB TOTAL					96.185.599					92.711.369					93.436.369
	TOTAL IVA INCLUIDO					109.600.799					103.761.569					104.551.569

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

c- De canteros	CC	Nnal.	5,25	45.000	236.250	GRC	Nnal.	5,25	45.000	236.250	LGC	Nnal.	5,25	45.000	236.250
Muro de elevacion															
a- de 0,30 para revocar	CC	Nnal.	19,52	110.000	2.147.200	GRC	Nnal.	19,52	110.000	2.147.200	LGC	Nnal.	19,52	110.000	2.147.200
b- de 0,15 para revocar	CC	Nnal.	39,40	75.000	2.955.000	GRC	Nnal.	39,40	75.000	2.955.000	LGC	Nnal.	39,40	75.000	2.955.000
d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal.	25,62	122.500	3.138.450	GRC	Nnal.	25,62	122.500	3.138.450	LGC	Nnal.	25,62	122.500	3.138.450
e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal.	20,40	20.000	408.000	GRC	Nnal.	20,40	20.000	408.000	LGC	Nnal.	20,40	20.000	408.000
Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	CC	Nnal.	40,25	13.000	523.250	GRC	Nnal.	40,25	13.000	523.250	LGC	Nnal.	40,25	13.000	523.250
Pilares															
a- De 0,30 x0,45 para revocar	CC	Nnal.	9,00	120.000	1.080.000	GRC	Nnal.	9,00	120.000	1.080.000	LGC	Nnal.	9,00	120.000	1.080.000
TECHO	CC	Nnal.			-	GRC	Nnal.			-	LGC	Nnal.			-
De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	CC	Nnal.	98,55	220.000	21.681.000	GRC	Nnal.	98,55	220.000	21.681.000	LGC	Nnal.	98,55	220.000	21.681.000
Revoque															
Interior - exterior a 1 capa	CC	Nnal.	154,00	25.000	3.850.000	GRC	Nnal.	154,00	22.000	3.388.000	LGC	Nnal.	154,00	22.000	3.388.000
De pilares de mamposteria	CC	Nnal.	9,00	43.000	387.000	GRC	Nnal.	9,00	43.000	387.000	LGC	Nnal.	9,00	43.000	387.000
De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	CC	Nnal.	15,46	25.000	386.500	GRC	Nnal.	15,46	25.000	386.500	LGC	Nnal.	15,46	25.000	386.500
De nivelacion	CC	Nnal.	16,70	22.000	367.400	GRC	Nnal.	16,70	22.000	367.400	LGC	Nnal.	16,70	22.000	367.400
Contrapiso de cascote	CC	Nnal.	65,75	32.000	2.104.000	GRC	Nnal.	65,75	32.000	2.104.000	LGC	Nnal.	65,75	32.000	2.104.000
Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	CC	Nnal.	60,47	70.000	4.232.900	GRC	Nnal.	60,47	60.000	3.628.200	LGC	Nnal.	60,47	60.000	3.628.200
Zócalo: ceramico	CC	Nnal.	37,05	20.000	741.000	GRC	Nnal.	37,05	20.000	741.000	LGC	Nnal.	37,05	20.000	741.000
Colocacion de aberturas de madera															
a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	CC	Nnal.	1,00	150.000	150.000	GRC	Nnal.	1,00	95.000	95.000	LGC	Nnal.	1,00	120.000	120.000
b- De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	CC	Nnal.	2,00	150.000	300.000	GRC	Nnal.	2,00	80.000	160.000	LGC	Nnal.	2,00	100.000	200.000
Colocacion de aberturas de metalicas															
a- Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	CC	Nnal.	1,00	60.000	60.000	GRC	Nnal.	1,00	50.000	50.000	LGC	Nnal.	1,00	60.000	60.000
b- Ventana tipo balancin de 1,50x1,70 p/ SSHH	CC	Nnal.	4,00	70.000	280.000	GRC	Nnal.	4,00	70.000	280.000	LGC	Nnal.	4,00	70.000	280.000
c- Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SSHH	CC	Nnal.	4,00	70.000	280.000	GRC	Nnal.	4,00	70.000	280.000	LGC	Nnal.	4,00	70.000	280.000
Alfeizar de ventana															
De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	CC	Nnal.	2,50	26.500	66.250	GRC	Nnal.	2,50	26.500	66.250	LGC	Nnal.	2,50	26.500	66.250
Mocheta de revoque	CC	Nnal.	49,60	7.250	359.600	GRC	Nnal.	49,60	7.250	359.600	LGC	Nnal.	49,60	7.250	359.600
Pinturas															
De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	CC	Nnal.	131,14	8.500	1.114.690	GRC	Nnal.	131,14	8.500	1.114.690	LGC	Nnal.	131,14	8.500	1.114.690
De aberturas de madera con barniz	CC	Nnal.	3,36	17.500	58.800	GRC	Nnal.	3,36	17.500	58.800	LGC	Nnal.	3,36	17.500	58.800
De viga cumbrera y galeria a la cal	CC	Nnal.	15,46	8.500	131.410	GRC	Nnal.	15,46	8.500	131.410	LGC	Nnal.	15,46	8.500	131.410
De pintura de techo (maderamen) al barniz	CC	Nnal.	98,55	13.500	1.330.425	GRC	Nnal.	98,55	13.500	1.330.425	LGC	Nnal.	98,55	13.500	1.330.425
De mamposteria visto comun enras latex color vino	CC	Nnal.	48,89	14.000	684.460	GRC	Nnal.	48,89	14.000	684.460	LGC	Nnal.	48,89	14.000	684.460
De revoque comun latex, exterior color mostaza	CC	Nnal.	52,36	14.000	733.040	GRC	Nnal.	52,36	14.000	733.040	LGC	Nnal.	52,36	14.000	733.040
De aberturas metalicas															
a- Balancines	CC	Nnal.	16,80	23.500	394.800	GRC	Nnal.	16,80	23.500	394.800	LGC	Nnal.	16,80	23.500	394.800
b- Puerta metalica de acceso	CC	Nnal.	5,06	24.000	121.440	GRC	Nnal.	5,06	23.500	118.910	LGC	Nnal.	5,06	23.500	118.910
Revestimientos															
Azulejo	CC	Nnal.	19,50	58.000	1.131.000	GRC	Nnal.	19,50	58.000	1.131.000	LGC	Nnal.	19,50	58.000	1.131.000
Colocacion de vidrios en aberturas	CC	Nnal.	16,77	95.000	1.593.150	GRC	Nnal.	16,77	95.000	1.593.150	LGC	Nnal.	16,77	95.000	1.593.150
Espejo	CC	Nnal.	1,00	200.000	200.000	GRC	Nnal.	1,00	100.000	100.000	LGC	Nnal.	1,00	100.000	100.000
Colocacion de planchuelas de hierro en techo	CC	Nnal.	34,00	25.000	850.000	GRC	Nnal.	34,00	25.000	850.000	LGC	Nnal.	34,00	25.000	850.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná