MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PADRE FRANCISCANOS Y CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA ESC. VIRGEN DEL CARMEN. EN LA CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA ESCUELA TESAPEARA. EN LA CALLE CAP. ARSENIO VAESKEN DE ACCESO A LA ESCUELA 14 DE JULIO - ID 322.137

				ROMAN IBARIS CONSTRUCCIONES		*JUAVER CONSTRUCCIONES*		*RB CONSTRUCCIONES*		*ALE CONSULTORA*	
ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Preparacion de la obra.	M2	1.610	700	1.127.000	1.000	1.610.000	700	1.127.000	720	1.159.200
2	Marcacion y replanteo	M2	1.610	700	1.127.000	1.000	1.610.000	700	1.127.000	720	1.159.200
3	Enripiado con ripio de cantera	M2	55	38.000	2.090.000	30.000	1.650.000	31.500	1.732.500	31.700	1.743.500
4	Excavacion y perfilado.	M3	280	3.800	1.064.000	4.200	1.176.000	4.200	1.176.000	4.250	1.190.000
5	Preparación de terreno para empedrado	M2	1.610	3.800	6.118.000	4.500	7.245.000	4.200	6.762.000	4.250	6.842.500
6	Provisión y colocación de cordones.	ML	640	18.000	11.520.000	15.000	9.600.000	14.700	9.408.000	14.950	9.568.000
7	Construccion de pavimento tipo empedrado.	M2	1.610	25.000	40.250.000	24.000	38.640.000	22.400	36.064.000	22.500	36.225.000
8	Compactacion	M2	1.610	2.000	3.220.000	1.400	2.254.000	2.100	3.381.000	2.150	3.461.500
9	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	300.000	300.000	310.000	310.000	210.000	210.000	215.000	215.000
10	Preparacion de la obra.	M2	875	700	612.500	1.000	875.000	700	612.500	720	630.000
11	Marcacion y replanteo	M2	875	700	612.500	1.000	875.000	700	612.500	720	630.000
12	Enripiado con ripio de cantera.	M3	55	38.000	2.090.000	30.000	1.650.000	28.000	1.540.000	28.200	1.551.000
13	Excavacion y perfilado.	M3	240	3.800	912.000	4.200	1.008.000	4.200	1.008.000	4.250	1.020.000
14	Preparación de terreno para empedrado.	M2	875	3.800	3.325.000	4.500	3.937.500	3.500	3.062.500	3.600	3.150.000
15	provision y colocación de cordones	ML	250	18.000	4.500.000	15.000	3.750.000	14.700	3.675.000	14.950	3.737.500
16	Construcción de pavimento tipo empedrado.	M2	875	25.000	21.875.000	24.000	21.000.000	21.000	18.375.000	21.300	18.637.500
17	Compactación.	M2	875	2.000	1.750.000	1.400	1.225.000	1.400	1.225.000	1.450	1.268.750
18	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	355.000	355.000
19	Preparacion de la obra.	M2	420	700	294.000	1.000	420.000	700	294.000	720	302.400
20	Marcacion y replanteo	M2	420	700	294.000	1.000	420.000	700	294.000	720	302.400
21	Enripiado con ripio de cantera.	M3	35	27.000	945.000	30.000	1.050.000	28.000	980.000	28.200	987.000
22	Excavacion y perfilado.	M3	85	3.800	323.000	4.200	357.000	4.200	357.000	4.500	382.500
23	Preparación de terreno para empedrado	M2	420	3.800	1.596.000	4.500	1.890.000	2.660	1.117.200	2.600	1.092.000
24	Colocación de cordones.	ML	152	18.000	2.736.000	15.000	2.280.000	14.000	2.128.000	14.200	2.158.400
25	Colchón de arena lavada.	M2	420	22.000	9.240.000	24.000	10.080.000	19.600	8.232.000	19.700	8.274.000
26	Compactación.	M2	420	2.000	840.000	1.400	588.000	1.400	588.000	1.450	609.000
27	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	290.000	290.000
	TOTAL GENERAL				**119.360.000**		**116.130.500**		**105.718.200**		**106.941.350**

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.