CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Ampliacion y Terminacion de la Unidad de salud familiar de Cabayu reta

					OFERENTES					
					Cañiza Construcciones		AJB consultora		JDC Constructora	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
		CASETA DE BASURA								
1		**Trabajos preliminares**								
	72121403-001	a-Replanteo y marcación	M2	11,40	3.738	42.613	4.000	45.600	3.600	41.040
						42.613		**45.600**		**41.040**
2		**Movimiento de suelo**								
	72121403-001	a- Relleno apisonado H:0,30	M3	3,42	49.208	168.291	55.290	189.092	45.500	155.610
						168.291		**189.092**		**155.610**
3		**Fundaciones**								
	72121403-001	a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	M3	5,94	338.200	2.008.908	380.000	2.257.200	337.536	2.004.964
						2.008.908		**2.257.200**		**2.004.964**
4		**Estructuras**								
	72121403-001	a- Vigas de fundación 0,15x0,30	M3	0,61	2.296.200	1.400.682	2.580.000	1.573.800	2.217.480	1.352.663
						1.400.682		**1.573.800**		**1.352.663**
5		**Mamposterías:**								
	72121403-001	a- Elevación de 0,15 ladrillos comunes	M2	50,40	77.430	3.902.472	87.000	4.384.800	74.708	3.765.283
	72121403-001	b- Mamposteria de elevacion de ladrillo tipo convo	M2	1,16	121.930	141.439	137.000	158.920	117.908	136.773
	72121403-001	c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ML	7,00	19.580	137.060	22.000	154.000	20.830	145.810
						4.180.971		**4.697.720**		**4.047.866**
6		**Aislación**								
	72121403-001	a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3	ML	16,80	31.150	523.320	35.000	588.000	31.287	525.622
						523.320		**588.000**		**525.622**
7		**Techo**								
	72121403-001	a-Techo de chapas Trapezoidal, correas metálicas para limahoyas. . Pendiente 15%	M2	15,00	284.800	4.272.000	320.000	4.800.000	270.000	4.050.000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

						4.272.000		**4.800.000**		**4.050.000**
8		**Contrapiso**								
	72121403-001	a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	M2	9,50	37.825	359.338	42.500	403.750	41.696	396.112
						359.338		**403.750**		**396.112**
9		**Pisos**								
	72121403-001	a- Cerámico de alto tránsito 0.40x0.40m, incluye carpeta	M2	9,00	93.450	841.050	105.000	945.000	101.772	915.948
						841.050		**945.000**		**915.948**
10		**Zocalos**								
	72121403-001	a- Zócalo cerámico	ML	18,00	19.580	352.440	22.000	396.000	18.459	332.262
						352.440		**396.000**		**332.262**
11		**Revoques**								
	72121403-001	a- Revoque de pared interior, 1 capa	M2	19,26	34.265	659.944	38.500	741.510	32.074	617.745
	72121403-001	hidrófugo	M2	44,10	57.850	2.551.185	65.000	2.866.500	57.340	2.528.694
	72121403-001	c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	M2	44,94	48.505	2.179.815	54.500	2.449.230	46.200	2.076.228
						5.390.944		**6.057.240**		**5.222.667**
12		**Revestidos**								
	72121403-001	a- Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h=2,10m.	M2	44,94	97.010	4.359.629	109.000	4.898.460	98.560	4.429.286
						4.359.629		**4.898.460**		**4.429.286**
13		**Instalación de agua corriente**								
	72121403-001	a-Instalación de agua fría en lavatorio	UN	1,00	155.394	155.394	174.600	174.600	149.240	149.240
	72121403-001	b-Cañería PVC 3/4"	ML	20,50	22.250	456.125	25.000	512.500	21.800	446.900
	72121403-001	c-Llave de paso 3/4"	UN	1,00	164.650	164.650	150.000	150.000	159.439	159.439
	72121403-001	d- Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	UN	1,00	164.650	164.650	150.000	150.000	159.439	159.439
						940.819		**987.100**		**915.018**
14		**Instalación de desague cloacal**								
	72121403-001	a-Desague lavatorio	UN	1,00	222.500	222.500	200.000	200.000	234.908	234.908
	72121403-001	b- Rejilla de piso 150x150x50mm	UN	2,00	249.200	498.400	250.000	500.000	253.117	506.234
	72121403-001	c- Cañeria PVC 40 mm	ML	1,90	3.382	6.426	3.800	7.220	4.053	7.701
	72121403-001	d- Cañeria PVC 75 mm interno blanco	ML	13,00	53.400	694.200	60.000	780.000	49.830	647.790
	72121403-001	e- Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	UN	1,00	164.650	164.650	185.000	185.000	156.692	156.692

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

	72121403-001	f-Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m	UN	1,00	311.500	311.500	350.000	350.000	288.519	288.519
						1.897.676		**2.022.220**		**1.841.844**
15		**Instalación de desague pluvial**								
	72121403-001	33)	ML	3,50	75.650	264.775	85.000	297.500	76.800	268.800
	72121403-001	b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	UN	1,00	164.650	164.650	185.000	185.000	168.790	168.790
	72121403-001	c- Cañeria pvc 100 mm	ML	9,00	75.650	680.850	85.000	765.000	72.750	654.750
	72121403-001	d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	ML	3,00	75.650	226.950	85.000	255.000	88.000	264.000
						1.337.225		**1.502.500**		**1.356.340**
16		**Instalación electrica**								
	72121403-001	a- Bocas de luces	Bcs	3,00	151.077	453.231	169.750	509.250	141.700	425.100
	72121403-001	b- Artefactos fluorescentes de 1x40	UN	3,00	80.100	240.300	90.000	270.000	78.000	234.000
	72121403-001	corte	UN	1,00	507.300	507.300	570.000	570.000	494.000	494.000
	72121403-001	d-Bocas de tomas monofásico	BC	2,00	116.545	233.090	130.950	261.900	116.400	232.800
	72121403-001	e- Linea electrica desde el medidor al Tablero alimentación subterránea y mallado a tierra con tensor de unión con aislación	ML	6,00	40.050	240.300	45.000	270.000	40.700	244.200
						1.674.221		**1.881.150**		**1.630.100**
17		**Abertura metálica**								
	72121403-001	a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	UN	2,00	1.068.000	2.136.000	1.200.000	2.400.000	1.105.000	2.210.000
	72121403-001	b- Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	UN	2,00	1.201.500	2.403.000	1.350.000	2.700.000	1.120.000	2.240.000
						4.539.000		**5.100.000**		**4.450.000**
18		**Pinturas**								
	72121403-001	a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	M2	19,26	33.820	651.373	38.000	731.880	33.299	641.339
	72121403-001	enduido	M2	44,10	33.820	1.491.462	38.000	1.675.800	33.182	1.463.326
	72121403-001	c- Pintura de aberturas metálicas en sintético	M2	3,78	28.480	107.654	32.000	120.960	29.162	110.232
	72121403-001	d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	ML	9,50	28.480	270.560	32.000	304.000	26.950	256.025
						2.521.050		**2.832.640**		**2.470.922**
19		**Varios**								
	72121403-001	a- Limpieza de obra	UN	1,00	305.760	305.760	343.551	343.551	300.000	300.000
	72121403-001	b- Cartel señalizacion de Peligro Basura Patológica en caseta	UN	1,00	178.000	178.000	200.000	200.000	165.000	165.000
						483.760		**543.551**		**465.000**
		TOTAL DE CASETA				**37.293.936**		**41.721.023**		**36.603.264**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		ENTRADA DE VEHICULO, GARAJE Y ESTACIONAMIENTO								
1		**Estacionamiento**								
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	120,00	10.680	1.281.600	12.000	1.440.000	10.000	1.200.000
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	12,00	66.750	801.000	75.000	900.000	65.000	780.000
	72121403-001	Cargamento de triturada de 5cm para estacionamiento	M2	120,00	22.250	2.670.000	25.000	3.000.000	21.000	2.520.000
2		**Garaje para ambulancia**								
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	180,00	10.680	1.922.400	12.000	2.160.000	10.000	1.800.000
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	28,00	66.750	1.869.000	75.000	2.100.000	65.000	1.820.000
	72121403-001	Contrapiso de H°A° de 12cm con triturada y varillas del 6	M2	31,00	235.850	7.311.350	265.000	8.215.000	247.665	7.677.615
	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	31,00	80.100	2.483.100	90.000	2.790.000	84.870	2.630.970
	72121403-001	Techo de chapas trapezoidal con estructuras metalica, Pendiente 15%	M3	20,79	249.200	5.180.868	280.000	5.821.200	247.500	5.145.525
	72121403-001	Boca de luces	Uni	1,00	142.400	142.400	160.000	160.000	130.800	130.800
	72121403-001	Equipo de artefactos fluorescentes 1 x 40	Uni	2,00	89.000	178.000	100.000	200.000	84.000	168.000
3		**Entrada y salida de ambulancia**								
	72121403-001	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	M2	180,00	10.680	1.922.400	12.000	2.160.000	10.000	1.800.000
	72121403-001	Remocion de piso ceramico y carpeta existente	M2	8,00	14.240	113.920	16.000	128.000	13.200	105.600
	72121403-001	Cargamento de tierra seleccionada para nivelacion	M3	18,00	66.750	1.201.500	75.000	1.350.000	68.750	1.237.500
	72121403-001	Murete de ladrillo revocado para entrada de vehiculos	ML	98,00	31.150	3.052.700	35.000	3.430.000	30.000	2.940.000
	72121403-001	Contrapiso de H°A° de 10cm con triturada y malla de varilla del 6	M2	188,00	235.850	44.339.800	265.000	49.820.000	225.883	42.466.004
	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	188,00	80.100	15.058.800	90.000	16.920.000	75.000	14.100.000
4		**Entrada peatonal**								
	72121403-001	Remocion de canto rodado y alisado	M2	24,70	14.240	351.728	16.000	395.200	14.000	345.800
	72121403-001	Hormigon masa de 10cm para base de caminero peatonal	M2	24,70	62.300	1.538.810	70.000	1.729.000	66.000	1.630.200
	72121403-001	Piso de hormigon 2cm	M2	24,70	80.100	1.978.470	90.000	2.223.000	82.500	2.037.750
	72121403-001	Rampa de entrada para personas con capacidad especial	Uni	2,00	712.000	1.424.000	800.000	1.600.000	700.000	1.400.000
	72121403-001	Limpieza final	Gl	1,00	267.000	267.000	300.000	300.000	260.000	260.000
	TOTAL DE ENTRADA DE VEHICULO, GARAJE Y ESTACIONAMIENTO					**95.088.846**		**106.841.400**		**92.195.764**

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		Muralla y Cercado Perimetral								
	72121403-001	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Unidad	4	178.000	712.000	200.000	800.000	165.000	660.000
	72121403-001	Pilares de H° A° de 0,35x0,35x1,5	Unidad	4	400.500	1.602.000	450.000	1.800.000	381.350	1.525.400
	72121403-001	Cimiento de piedra bruta colocada 30cm de ancho, para base de muro de ladrillo	Mts3	15,2	338.200	5.140.640	380.000	5.776.000	347.763	5.285.998
	72121403-001	Tres hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,60 con revoque tres caras	M L	7	115.700	809.900	130.000	910.000	112.200	785.400
	72121403-001	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m, colocado con base de hormigon	Unidad	14	97.900	1.370.600	110.000	1.540.000	93.830	1.313.620
	72121403-001	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	8	293.700	2.349.600	330.000	2.640.000	285.600	2.284.800
	72121403-001	Columna de H°A° de 2 mts para soporte portones	Unidad	6	284.800	1.708.800	320.000	1.920.000	270.600	1.623.600
	72121403-001	Demolicion de revoque de muralla existente	Mts2	70	17.800	1.246.000	20.000	1.400.000	16.500	1.155.000
	72121403-001	Revoque de muralla a doble capa con hidrofugos	Mts3	70	56.960	3.987.200	64.000	4.480.000	55.134	3.859.380
	72121403-001	Pilastra para medidor y bajada de energia electrica	un	1	1.513.000	1.513.000	1.700.000	1.700.000	1.487.077	1.487.077
	72121403-001	Tejido de alambre (malla metalica de 2")	Mts2	94	22.250	2.091.500	25.000	2.350.000	22.100	2.077.400
	72121403-001	Alambre de pua	ML	200	1.691	338.200	1.900	380.000	1.650	330.000
	72121403-001	Alambre liso galvanizado	Mts2	200	1.246	249.200	1.400	280.000	1.200	240.000
	72121403-001	Alambre de trinca	ML	70	1.068	74.760	1.200	84.000	1.000	70.000
	72121403-001	Porton doble hoja de estructura metalica y tejido de alambre de 4mts x 1,50	Unidad	2	2.848.000	5.696.000	3.000.000	6.000.000	3.240.000	6.480.000
	72121403-001	Porton de estructura metalica tipo Reja con pilar de caño cuadrado de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	2.047.000	2.047.000	2.300.000	2.300.000	1.950.000	1.950.000
	72121403-001	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,05mts x 1,85 con pilar de caño metalico	Unidad	1	979.000	979.000	1.100.000	1.100.000	903.280	903.280
		Total Cercado Perimetral				**31.915.400**		**35.460.000**		**32.030.955**
		Trabajos de Terminacion de salas								
1		**Instalación agua corriente**								
	72121403-001	Llave de paso 1/2"	UN	13,00	89.000	1.157.000	100.000	1.300.000	83.600	1.086.800
	72121403-001	Cañeria PVC Ø 3/4"	ML	130,00	16.910	2.198.300	19.000	2.470.000	16.200	2.106.000
	72121403-001	Cañeria PVC Ø 1/2"	ML	50,00	15.130	756.500	17.000	850.000	15.000	750.000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.C.C.
Gobernación de Caazapá

	72121403-001	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica	UN	1,00	13.617.000	13.617.000	15.300.000	15.300.000	14.862.500	14.862.500
						17.728.800		**19.920.000**		**18.805.300**
2		**Desagüe Pluvial**								
	72121403-001	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	71,50	73.870	5.281.705	83.000	5.934.500	73.700	5.269.550
	72121403-001	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	ML	10,30	169.100	1.741.730	190.000	1.957.000	156.000	1.606.800
	72121403-001	Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	24,00	73.870	1.772.880	83.000	1.992.000	69.600	1.670.400
	72121403-001	Cañería PVC 100 marrón	ML	92,00	40.050	3.684.600	45.000	4.140.000	37.183	3.420.836
	72121403-001	Cañería PVC 150 marrón	ML	50,00	48.950	2.447.500	55.000	2.750.000	46.200	2.310.000
	72121403-001	Rejilla pluvial 030x030	UN	8,00	142.400	1.139.200	160.000	1.280.000	136.500	1.092.000
	72121403-001	Rejilla pluvial 040x040	UN	2,00	249.200	498.400	280.000	560.000	239.200	478.400
	72121403-001	Rejilla pluvial 050x040	UN	1,00	284.800	284.800	320.000	320.000	269.100	269.100
						16.850.815		**18.933.500**		**16.117.086**
3		**Instalación Eléctrica**								
	72121403-001	Registro eléctrico	UN	1,00	142.400	142.400	160.000	160.000	132.000	132.000
	72121403-001	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	UN	1,00	2.403.000	2.403.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000
	72121403-001	Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	33,50	240.300	8.050.050	270.000	9.045.000	238.000	7.973.000
						10.595.450		**11.705.000**		**10.355.000**
4		**Pinturas**								
	72121403-001	Pared exterior al agua	M2	103,00	25.187	2.594.261	28.300	2.914.900	23.387	2.408.861
	72121403-001	Pared exterior revocolor	M2	23,50	32.841	771.764	36.900	867.150	32.973	774.866
	72121403-001	Silicona para ladrillejos, previa limpieza	M2	136,00	21.716	2.953.376	24.400	3.318.400	20.900	2.842.400
	72121403-001	Pared interior al latex vinilico, con enduido	M2	626,00	40.050	25.071.300	45.000	28.170.000	39.124	24.491.624
	72121403-001	Pared interior ,epoxica area Urgencias	M2	45,30	66.750	3.023.775	75.000	3.397.500	71.919	3.257.931
	72121403-001	Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	M2	30,80	66.750	2.055.900	75.000	2.310.000	71.919	2.215.105
	72121403-001	Pintura sintetica para Abertura de madera	M2	61,74	33.820	2.088.047	38.000	2.346.120	31.802	1.963.455
	72121403-001	Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	M2	22,80	33.820	771.096	38.000	866.400	31.362	715.054
	72121403-001	pintura sintetica para Canaleta y bajada	ML	106,00	17.800	1.886.800	20.000	2.120.000	18.877	2.000.962
						41.216.318		**46.310.470**		**40.670.257**
5		**Varios**								
	72121403-001	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	UN	16,00	66.750	1.068.000	75.000	1.200.000	74.400	1.190.400

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

	72121403-001	Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	UN	3,00	249.200	747.600	280.000	840.000	246.000	738.000
	72121403-001	Limpieza Periódica y Final de Obra	M2	330,00	17.800	5.874.000	20.000	6.600.000	17.500	5.775.000
	72121403-001	Cartel de letras corporeas identificador de la USF	Un	1,00	17.800.000	17.800.000	19.500.000	19.500.000	16.962.500	16.962.500
	72121403-001	Soporte metalico para aire compresor de aire acondicionado instalado	UN	8,00	222.500	1.780.000	250.000	2.000.000	210.000	1.680.000
	72121403-001	Instalacion de aire acondicionado con cañeria para distribucion de gas	UN	8,00	534.000	4.272.000	600.000	4.800.000	540.000	4.320.000
	72121403-001	Cielo raso de placas de yeso acartonado a junta tomada enduido	M2	84,00	129.050	10.840.200	145.000	12.180.000	162.400	13.641.600
						42.381.800		**47.120.000**		**44.307.500**
		Total Trabajos de terminacion de salas				**128.773.183**		**143.988.970**		**130.255.143**
		TOTAL GENERAL				**293.071.366**		**328.011.393**		**291.085.126**

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá