ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE					Oferente N°2. AB. CONSTRUCCIONES.									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE SALONES PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN EL CENTRO AGROPECUARIO"																
	TRABAJOS PREELIMNARES															
1	Replanteo y marcacion, verificación de cálculo estructural, incluir estudio de suelo	N/A	N/A	505	17.490	8.832.450	N/A	N/A	505	8.534	4.309.670					
2	Desmonte, limpieza de terreno	N/A	N/A	1	1.396.560	1.396.560	N/A	N/A	1	4.425.050	4.425.050					
3	Cartel de Obra y placa conmemorativa	N/A	N/A	1	1.248.060	1.248.060	N/A	N/A	1	1.386.502	1.386.502					
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO															
4	Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	N/A	N/A	193,8	36.125	7.001.025	N/A	N/A	193,8	55.037	10.666.171					
5	Construccion de Zapata de hormigón, incluye excavación retiro de material sobrante	N/A	N/A	11,45	1.758.240	20.131.848	N/A	N/A	11,45	1.955.771	22.393.578					
6	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,43, acabado hormigon visto	N/A	N/A	4,28	808.666	3.461.090	N/A	N/A	4,28	2.049.491	8.771.821					
7	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,30, acabado hormigon visto	N/A	N/A	4,18	2.419.890	10.115.140	N/A	N/A	4,18	2.049.491	8.566.872					
8	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,51, acabado hormigon visto	N/A	N/A	1,4	2.419.890	3.387.846	N/A	N/A	1,4	2.049.491	2.869.287					
9	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,52	N/A	N/A	3,17	2.419.890	7.671.051	N/A	N/A	3,17	2.049.491	6.496.886					

Abg. José Domingo Ayala
Responsable Área U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10	Columna de hormigon - tronco	N/A	N/A	3,75	2.146.320	8.048.700	N/A	N/A	3,75	2.049.491	7.685.591					
11	Encadenado 20x30 cm	N/A	N/A	145,58	136.984	19.942.131	N/A	N/A	145,58	142.134	20.691.868					
12	Vigas supriores, acabado hormigon visto	N/A	N/A	16,0412	2.326.170	37.314.558	N/A	N/A	16,0412	2.049.491	32.876.295					
13	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4),<inclyeexcavacion y acarreo, retiro de material, 0,35 *216,08*1,20	N/A	N/A	90,7536	348.733	31.648.775	N/A	N/A	90,7536	290.189	26.335.696					
14	Nivelacion 0,30 m con cemento PZ y aislacion con hidrofugo y pintura asfaltica	N/A	N/A	21,6	166.188	3.589.661	N/A	N/A	21,6	196.721	4.249.174					
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm, en baños	N/A	N/A	5,88	34.650	203.742	N/A	N/A	5,88	40.022	235.329					
16	Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio	N/A	N/A	510	170.940	87.179.400	N/A	N/A	510	220.000	112.200.000					
17	Extractor eolico + sombrero	N/A	N/A	8	681.780	5.454.240	N/A	N/A	8	850.000	6.800.000					
18	Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano	N/A	N/A	155,05	139.500	21.629.475	N/A	N/A	155,05	120.000	18.606.000					
19	Piso de hormigon armado 10 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatacion cada tres metros con listones de madera 2x 1¨. Espesor 0,05m.	N/A	N/A	36,8	155.374	5.717.763	N/A	N/A	36,8	200.000	7.360.000					
20	Mamposteria vista de ladrilos huecos de 6 agujeros laminados de 1era. Mortero 1:3, interior exterior	N/A	N/A	258	77.443	19.980.294	N/A	N/A	258	125.550	32.391.900					
21	Instalacionelectrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensambladosaereo, circuitos de luces, tomas, AA	N/A	N/A	1	6.616.500	6.616.500	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000					

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

22	Instalacionelectrica, provision y colocacion de artefactos electrico(16 artefactos campana, acrilico con luces de bajo consumo y de gran potencia luminicafria colgantes, dos equipos de AA de 18000 bTU, 4 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes colgantes tipo parrillas, tomas varios, conexion para computadoras e impresoras , 2 apliques para baños y tomas.	N/A	N/A	1	15.444.000	15.444.000	N/A	N/A	1	18.177.984	18.177.984					
23	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,70 x 2,10 incluido contramarcos de MADERA, con cerraduras y manijon resistente	N/A	N/A	2	928.158	1.856.316	N/A	N/A	2	788.186	1.576.372					
24	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,90 x 2,10 incluido contramarcos de metal, con cerraduras y manijon resistente	N/A	N/A	4	998.746	3.994.984	N/A	N/A	4	889.826	3.559.304					
25	Provision y colocacion de marcos y puertas corrediza de 4,00*2,50 incluida las guias superiores e inferiores aseguradas al muro de metal con chapa resistente. Y cerradura interior con tranca y candados.	N/A	N/A	2	4.992.900	9.985.800	N/A	N/A	2	3.000.000	6.000.000					
26	Provision y colocacion de balacines de 3,50m x 0,60, con tela metalica incluida con marcos del mismo material	N/A	N/A	12	1.091.476	13.097.712	N/A	N/A	12	600.098	7.201.176					
27	Provision y colocacion de balacines de 1,00m x 2,00 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	N/A	N/A	6	980.651	5.883.906	N/A	N/A	6	425.000	2.550.000					
28	Provision y colocacion de balancines de 0,60m x 0,40 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	N/A	N/A	2	232.239	464.478	N/A	N/A	2	110.000	220.000					
29	Instalación hidraúlica y sanitaria de baño, incluye pozo ciego y camara séptica, un inodoro con sisterna alta y lavatorio, jabonera, espejo, portarrollo, griferiafv	N/A	N/A	2	5.755.200	11.510.400	N/A	N/A	2	3.500.000	7.000.000					
30	adhesivo,pastina. 30 x30, incluido el piso con el mismo material, INCLUYE ADEMAS Panderte de ladrillos comunes hasta una altura de 1,20	N/A	N/A	19,32	131.198	2.534.745	N/A	N/A	19,32	120.041	2.319.192					

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

31	Alfeizar de ventanas y puertas interior y exterior, incluye pintura	N/A	N/A	1	2.369.886	2.369.886	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000					
32	pinturas en puertas y ventanas	N/A	N/A	144,68	18.107	2.619.721	N/A	N/A	144,68	23.500	3.399.980					
33	siliconado al barniz de ladrillos huecos a la vista ambas caras	N/A	N/A	258	21.529	5.554.482	N/A	N/A	258	23.000	5.934.000					
34	Canaleta y y 4 bajadas a cada lado de chapa 26, desarrollo 40, incluye pintura con antióxido	N/A	N/A	142	76.937	10.925.054	N/A	N/A	142	75.000	10.650.000					
35	Vidrios -	N/A	N/A	1	1.405.800	1.405.800	N/A	N/A	1	4.926.439	4.926.439					
36	Entrepiso de madera con perfiles de metal, con tablones de 2 pulgadas x 1,50 m de longitud.	N/A	N/A	40,74	330.385	13.459.885	N/A	N/A	40,74	305.172	12.432.707					
37	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.218.251	1.218.251	N/A	N/A	1	1.235.156	1.235.156					
	MONTO TOTAL					412.895.729	MONTO TOTAL				430.000.000					

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES