PLANILLA COMPARATIVO DE PRECIOS OBRA:MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, ID 424418

UBICACIÓN :FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -FILIAL VILLA HAYES

				AgroIndustrial Tacuara SA		Herib Colman		COIN de Ing Carlos Perales		Blanca Marin		Tesaka	
Nº	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantida	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
	Trabajos Preliminares												
1	Remoción de azulejos	m2	100	8.000	800.000	9.500	950.000	8.550	855.000	8.747	874.700	8.747	874.700
2	Mano de Obra	m2	100	4.125	412.500	5.250	525.000	4.400	440.000	4.510	451.000	4.510	451.000
3	Remoción de pisos	m2	140	8.000	1.120.000	9.300	1.302.000	8.550	1.197.000	8.747	1.224.580	8.747	1.224.580
4	Mano de Obra	m2	140	4.125	577.500	5.300	742.000	4.400	616.000	4.510	631.400	4.510	631.400
5	Remoción de lavatorios	un	18	22.500	405.000	24.000	432.000	24.000	432.000	24.600	442.800	24.600	442.800
6	Mano de Obra	un	18	5.125	92.250	6.900	124.200	5.500	99.000	5.603	100.854	5.603	100.854
7	Remoción de mingitorios	un	8	22.500	180.000	24.300	194.400	24.000	192.000	24.600	196.800	24.600	196.800
8	Mano de Obra	un	8	5.125	41.000	7.200	57.600	5.500	44.000	5.603	44.824	5.603	44.824
9	Remoción de inodoros	un	2	22.000	44.000	24.000	48.000	23.500	47.000	24.053	48.106	24.053	48.106
10	Mano de Obra	un	2	5.125	10.250	6.500	13.000	5.500	11.000	5.603	11.206	5.603	11.206
11	Remoción de espejos	un	4	22.500	90.000	24.000	96.000	24.000	96.000	24.600	98.400	24.600	98.400
12	Mano de Obra	un	4	5.750	23.000	6.350	25.400	6.200	24.800	6.287	25.148	6.287	25.148
13	Remoción de aberturas de madera	un	2	61.250	122.500	62.350	124.700	65.400	130.800	66.967	133.934	66.967	133.934
14	Mano de Obra	un	2	20.500	41.000	24.200	48.400	21.900	43.800	22.413	44.826	22.413	44.826
15	Remoción de separadores de mingitorio	un	8	22.500	180.000	24.200	193.600	24.000	192.000	24.600	196.800	24.600	196.800
16	Mano de Obra	un	8	5.125	41.000	6.700	53.600	5.500	44.000	5.603	44.824	5.603	44.824
17	Remoción de pared	m2	10	31.500	315.000	33.200	332.000	33.600	336.000	34.440	344.400	34.440	344.400
18	Mano de Obra	m2	10	14.250	142.500	15.200	152.000	15.200	152.000	15.580	155.800	15.580	155.800
19	Remoción de revoque	m2	20	29.500	590.000	31.900	638.000	31.500	630.000	32.253	645.060	32.253	645.060
20	Mano de Obra	m2	20	14.250	285.000	15.600	312.000	15.200	304.000	15.580	311.600	15.580	311.600
21	Carteles para sanitarios	un	4	45.750	183.000	47.200	188.800	48.800	195.200	50.020	200.080	50.020	200.080
22	Mano de Obra	un	4	15.750	63.000	16.400	65.600	16.800	67.200	17.220	68.880	17.220	68.880
	Mampostería						0		0		-		0
23	Mampostería de elevación con ladrillo hueco	m2	15	85.750	1.286.250	87.300	1.309.500	91.500	1.372.500	93.753	1.406.295	93.753	1.406.295
24	Mano de Obra	m2	15	30.000	450.000	33.200	498.000	32.000	480.000	32.800	492.000	32.800	492.000
	Revoques						0		0		-		0
25	Revoque de pared con hidrófugo inorgánico	m2	35	32.700	1.144.500	35.200	1.232.000	35.000	1.225.000	35.752	1.251.320	35.752	1.251.320
26	Mano de Obra	m2	35	18.413	644.455	19.415	679.525	19.700	689.500	20.131	704.585	20.131	704.585
	Pisos - Contrapisos						0		0		-		0
27	Contrapiso de cascotes	m2	140	23.000	3.220.000	25.210	3.529.400	24.600	3.444.000	25.147	3.520.580	25.147	3.520.580
28	Mano de Obra	m2	140	11.750	1.645.000	13.500	1.890.000	12.600	1.764.000	12.847	1.798.580	12.847	1.798.580

Lic. Víctor Pereira Colmán
Jefe
Departamento de Contrataciones

29	Base de piso carpeta con hidrófugo inorgánico	m2	140	22.250	3.115.000	22.250	3.115.000	23.800	3.332.000	24.327	3.405.780	24.327	3.405.780
30	Mano de Obra	m2	140	11.750	1.645.000	13.300	1.862.000	12.600	1.764.000	12.847	1.798.580	12.847	1.798.580
31	Piso PEI5 antideslizante	m2	140	86.250	12.075.000	88.250	12.355.000	85.000	11.900.000	94.300	13.202.000	94.300	13.202.000
32	Mano de Obra	m2	140	34.500	4.830.000	36.700	5.138.000	36.800	5.152.000	37.720	5.280.800	37.720	5.280.800
	Instalación Sanitaria						0		0		-		0
33	Readecuación de desagüe cloacal en planta baja en boxes para personas en situación de discapacidad	un	2	523.500	1.047.000	527.600	1.055.200	558.500	1.117.000	572.360	1.144.720	572.360	1.144.720
34	Mano de Obra	un	2	85.000	170.000	87.200	174.400	90.700	181.400	92.933	185.866	92.933	185.866
35	Abastecimiento de agua	un	4	292.000	1.168.000	298.200	1.192.800	312.000	1.248.000	319.253	1.277.012	319.253	1.277.012
36	Mano de Obra	un	4	82.500	330.000	86.000	344.000	88.000	352.000	90.200	360.800	90.200	360.800
37	Azulejo 15x15 color blanco	m2	50	71.087	3.554.350	75.500	3.775.000	70.000	3.500.000	77.722	3.886.100	77.722	3.886.100
38	Mano de Obra	m2	50	19.750	987.500	19.750	987.500	22.000	1.100.000	21.593	1.079.650	21.593	1.079.650
39	Azulejo PEI5 color gris 45 x 45	m2	50	79.865	3.993.250	79.865	3.993.250	76.000	3.800.000	87.319	4.365.950	87.319	4.365.950
40	Mano de Obra	m2	50	19.625	981.250	19.625	981.250	21.000	1.050.000	21.457	1.072.850	21.457	1.072.850
41	Cisterna alta	un	20	51.750	1.035.000	51.750	1.035.000	56.000	1.120.000	56.580	1.131.600	56.580	1.131.600
42	Mano de Obra	un	20	17.125	342.500	17.125	342.500	18.500	370.000	18.723	374.460	18.723	374.460
43	Tapa de inodoros acolchada	un	24	31.750	762.000	31.750	762.000	33.900	813.600	34.713	833.112	34.713	833.112
44	Mano de Obra	un	24	15.000	360.000	15.000	360.000	16.000	384.000	16.400	393.600	16.400	393.600
45	Inodoro con cisterna baja con apertura frontal para personas en situación de discapacidad /incluye tapa	un	2	593.750	1.187.500	593.750	1.187.500	634.000	1.268.000	649.167	1.298.334	649.167	1.298.334
46	Mano de Obra	un	2	52.500	105.000	52.500	105.000	56.000	112.000	57.400	114.800	57.400	114.800
47	Mingitorios	un	8	232.500	1.860.000	232.500	1.860.000	250.000	2.000.000	254.200	2.033.600	254.200	2.033.600
48	Mano de Obra	un	8	43.750	350.000	43.750	350.000	47.000	376.000	47.833	382.664	47.833	382.664
49	Dispenser de toallas de papel	un	4	84.750	339.000	84.750	339.000	91.000	364.000	92.660	370.640	92.660	370.640
50	Mano de Obra	un	4	20.750	83.000	20.750	83.000	22.500	90.000	22.687	90.748	22.687	90.748
51	Dosificador de jabón	un	4	57.250	229.000	57.250	229.000	61.500	246.000	62.593	250.372	62.593	250.372
52	Mano de Obra	un	4	20.750	83.000	20.750	83.000	22.500	90.000	22.687	90.748	22.687	90.748
53	Secamanos Automático	un	4	206.000	824.000	206.000	824.000	220.000	880.000	225.227	900.908	225.227	900.908
54	Mano de Obra	un	4	42.500	170.000	42.500	170.000	45.500	182.000	46.467	185.868	46.467	185.868
55	Grifería para lavatorio de metal cromado	un	16	105.000	1.680.000	105.000	1.680.000	112.000	1.792.000	114.800	1.836.800	114.800	1.836.800
56	Mano de Obra	un	16	22.500	360.000	22.500	360.000	24.000	384.000	24.600	393.600	24.600	393.600
57	Mesada de granito natural con 4 bachas ovaladas	un	4	1.897.500	7.590.000	1.897.500	7.590.000	1.850.000	7.400.000	2.074.600	8.298.400	2.074.600	8.298.400
58	Mano de Obra	un	4	240.000	960.000	240.000	960.000	256.000	1.024.000	262.400	1.049.600	262.400	1.049.600
	Cristalería						0		0		-		0
59	Espejo 4 mm, dimensiones 2,00 x 0,80 mts	un	4	237.000	948.000	237.000	948.000	253.000	1.012.000	259.120	1.036.480	259.120	1.036.480
60	Mano de Obra	un	4	38.750	155.000	38.750	155.000	42.000	168.000	42.367	169.468	42.367	169.468
	Carpintería de madera						0		0		-		0

C.P. Nestor Pereira Colman
Jefe
Departamento de Contrataciones

61	Puerta placa 0,90 x 2,10 mts, incluye marco y contramarco	un	2	978.750	1.957.500	978.750	1.957.500	1.045.000	2.090.000	1.070.100	2.140.200	1.070.100	2.140.200
62	Mano de Obra	un	2	70.000	140.000	70.000	140.000	75.000	150.000	76.533	153.066	76.533	153.066
63	Puerta placa 0,90 x 1,70 mts, incluye marco y contramarco	un	2	704.500	1.409.000	704.500	1.409.000	752.000	1.504.000	770.253	1.540.506	770.253	1.540.506
64	Mano de Obra	un	2	70.000	140.000	70.000	140.000	75.000	150.000	76.533	153.066	76.533	153.066
	Pinturas												
65	Pintura de paredes y cielorraso en sanitarios	m2	240	30.000	7.200.000	30.000	7.200.000	25.000	6.000.000	32.800	7.872.000	32.800	7.872.000
66	Mano de Obra	m2	240	13.250	3.180.000	13.250	3.180.000	12.000	2.880.000	14.487	3.476.880	14.487	3.476.880
67	Pintura de aberturas	un	24	29.500	708.000	29.500	708.000	31.500	756.000	32.253	774.072	32.253	774.072
68	Mano de Obra	un	24	13.250	318.000	13.250	318.000	14.500	348.000	14.487	347.688	14.487	347.688
	Instalación eléctrica												
69	Boca de luces	un	12	47.000	564.000	47.000	564.000	50.500	606.000	51.387	616.644	51.387	616.644
70	Mano de Obra	un	12	14.750	177.000	14.750	177.000	15.750	189.000	16.127	193.524	16.127	193.524
71	Lámparas led de 30 w /incluye portalámparas de porcelana E27	un	24	67.500	1.620.000	67.500	1.620.000	72.000	1.728.000	73.800	1.771.200	73.800	1.771.200
72	Mano de Obra	un	24	19.500	468.000	19.500	468.000	21.000	504.000	21.320	511.680	21.320	511.680
	Aislacion												
73	Contrapiso de cascotes	m2	350	24.000	8.400.000	24.000	8.400.000	24.000	8.400.000	26.240	9.184.000	26.240	9.184.000
74	Mano de Obra	m2	350	14.000	4.900.000	14.000	4.900.000	15.000	5.250.000	15.307	5.357.450	15.307	5.357.450
75	Carpeta de regularización con hidrófugo inorgánico	m2	350	23.250	8.137.500	23.250	8.137.500	25.000	8.750.000	25.420	8.897.000	25.420	8.897.000
76	Mano de Obra	m2	350	14.000	4.900.000	14.000	4.900.000	15.000	5.250.000	15.307	5.357.450	15.307	5.357.450
77	Pintura elástomerica	m2	350	51.250	17.937.500	51.250	17.937.500	55.000	19.250.000	56.033	19.611.550	56.033	19.611.550
78	Mano de Obra	m2	350	17.500	6.125.000	17.500	6.125.000	19.000	6.650.000	19.133	6.696.550	19.133	6.696.550
	Limpieza												
79	Limpieza constante y final de obra	gl	1	762.500	762.500	762.500	762.500	815.000	815.000	813.000	813.000	833.667	833.667
80	Mano de Obra	gl	1	212.500	212.500	212.500	212.500	227.000	227.000	232.333	232.333	232.333	232.333
	Total General IVA Incluido				136.724.555		139.409.625		141.192.800		149.465.151		149.485.818

C.P. Nestor Pereira Colman
Jefe
Departamento de Contrataciones

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
VITAM IMPENDERE VERO
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
REPUBLICA O.

PLANILLA DE PRECIOS COMPARATIVO OBRA:MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, ID 424418

UBICACIÓN :FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -FILIAL VILLA HAYES

				AGFI Construcc de Andres Agüero		Clem SA		Arq Ma Fatima Servin		Rolando Amarilla		Milciades Prieto		Julio Cesar Martinez Lugo	
Nº	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
	Trabajos Preliminares														
1	Remoción de azulejos	m2	100,00	9.280	928.000	10.000	1.000.000	9.500	950.000	10.027	1.002.700	10.134	1.013.400	10.000	1.000.000
2	Mano de Obra	m2	100,00	4.785	478.500	6.000	600.000	5.200	520.000	5.170	517.000	5.225	522.500	5.000	500.000
3	Remoción de pisos	m2	140,00	9.280	1.299.200	10.000	1.400.000	9.500	1.330.000	10.027	1.403.780	10.134	1.418.760	10.000	1.400.000
4	Mano de Obra	m2	140,00	4.785	669.900	6.000	840.000	5.200	728.000	5.170	723.800	5.225	731.500	5.000	700.000
5	Remoción de lavatorios	un	18,00	26.100	469.800	27.000	486.000	25.000	450.000	28.200	507.600	28.500	513.000	40.000	720.000
6	Mano de Obra	un	18,00	5.945	107.010	6.000	108.000	5.500	99.000	6.423	115.614	6.491	116.838	10.000	180.000
7	Remoción de mingitorios	un	8,00	26.100	208.800	27.000	216.000	25.000	200.000	28.200	225.600	28.500	228.000	40.000	320.000
8	Mano de Obra	un	8,00	5.945	47.560	6.000	48.000	5.500	44.000	6.423	51.384	6.491	51.928	10.000	80.000
9	Remoción de inodoros	un	2,00	25.520	51.040	26.000	52.000	25.000	50.000	27.573	55.146	27.866	55.732	40.000	80.000
10	Mano de Obra	un	2,00	5.945	11.890	6.000	12.000	5.500	11.000	6.423	12.846	6.491	12.982	10.000	20.000
11	Remoción de espejos	un	4,00	26.100	104.400	27.000	108.000	25.000	100.000	28.200	112.800	28.500	114.000	30.000	120.000
12	Mano de Obra	un	4,00	6.670	26.680	7.000	28.000	6.000	24.000	7.207	28.828	7.284	29.136	10.000	40.000
13	Remoción de aberturas de madera	un	2,00	71.050	142.100	73.000	146.000	60.000	120.000	76.767	153.534	77.584	155.168	50.000	100.000
14	Mano de Obra	un	2,00	23.780	47.560	24.000	48.000	22.000	44.000	25.693	51.386	25.966	51.932	20.000	40.000
15	Remoción de separadores de mingitorio	un	8,00	26.100	208.800	27.000	216.000	24.000	192.000	28.200	225.600	28.500	228.000	20.000	160.000
16	Mano de Obra	un	8,00	5.945	47.560	6.000	48.000	6.000	48.000	6.423	51.384	6.491	51.928	10.000	80.000
17	Remoción de pared	m2	10,00	36.540	365.400	37.000	370.000	38.500	385.000	39.480	394.800	39.900	399.000	35.000	350.000
18	Mano de Obra	m2	10,00	16.530	165.300	17.000	170.000	17.000	170.000	17.860	178.600	18.050	180.500	15.000	150.000
19	Remoción de revoque	m2	20,00	34.220	684.400	35.000	700.000	32.500	650.000	36.973	739.460	37.366	747.320	15.000	300.000
20	Mano de Obra	m2	20,00	16.530	330.600	11.000	220.000	17.000	340.000	17.860	357.200	18.050	361.000	5.000	100.000
21	Carteles para sanitarios	un	4,00	53.070	212.280	54.000	216.000	60.000	240.000	57.340	229.360	57.950	231.800	80.000	320.000
22	Mano de Obra	un	4,00	18.270	73.080	19.000	76.000	15.800	63.200	19.740	78.960	19.950	79.800	10.000	40.000
	Mampostería														
23	Mampostería de elevación con ladrillo hueco	m2	15,00	99.470	1.492.050	102.000	1.530.000	100.000	1.500.000	107.473	1.612.095	108.616	1.629.240	70.000	1.050.000
24	Mano de Obra	m2	15,00	34.800	522.000	39.000	585.000	35.000	525.000	37.600	564.000	38.000	570.000	10.000	150.000
	Revoques														-
25	Revoque de pared con hidrófugo inorgánico	m2	35,00	37.932	1.327.620	39.000	1.365.000	40.000	1.400.000	40.984	1.434.440	41.420	1.449.700	34.000	1.190.000
26	Mano de Obra	m2	35,00	21.359	747.565	23.000	805.000	24.000	840.000	23.077	807.695	23.323	816.305	6.000	210.000
	Pisos - Contrapisos														-
27	Contrapiso de cascotes	m2	140,00	26.680	3.735.200	32.000	4.480.000	28.500	3.990.000	28.827	4.035.780	29.134	4.078.760	20.000	2.800.000
28	Mano de Obra	m2	140,00	13.630	1.908.200	14.000	1.960.000	15.000	2.100.000	14.727	2.061.780	14.884	2.083.760	10.000	1.400.000

C.P. Nestor Pereira Colman
Jefe
Departamento de Contrataciones

29	Base de piso carpeta con hidrófugo inorgánico	m2	140,00	25.810	3.613.400	26.000	3.640.000	28.500	3.990.000	27.887	3.904.180	28.184	3.945.760	20.000	2.800.000
30	Mano de Obra	m2	140,00	13.630	1.908.200	16.000	2.240.000	16.500	2.310.000	14.727	2.061.780	14.884	2.083.760	10.000	1.400.000
31	Piso PEI5 antideslizante	m2	140,00	100.050	14.007.000	103.000	14.420.000	110.000	15.400.000	108.100	15.134.000	109.250	15.295.000	115.000	16.100.000
32	Mano de Obra	m2	140,00	40.020	5.602.800	41.000	5.740.000	42.500	5.950.000	43.240	6.053.600	43.700	6.118.000	45.000	6.300.000
	Instalación Sanitaria														-
33	Readecuación de desagüe cloacal en planta baja en boxes para personas en situación de discapacidad	un	2,00	607.260	1.214.520	623.000	1.246.000	690.000	1.380.000	656.120	1.312.240	663.100	1.326.200	1.200.000	2.400.000
34	Mano de Obra	un	2,00	98.600	197.200	101.000	202.000	110.000	220.000	106.533	213.066	107.666	215.332	400.000	800.000
35	Abastecimiento de agua	un	4,00	338.720	1.354.880	347.000	1.388.000	380.000	1.520.000	365.973	1.463.892	369.866	1.479.464	1.300.000	5.200.000
36	Mano de Obra	un	4,00	95.700	382.800	98.000	392.000	110.000	440.000	103.400	413.600	104.500	418.000	500.000	2.000.000
37	Azulejo 15x15 color blanco	m2	50,00	82.461	4.123.050	74.000	3.700.000	90.000	4.500.000	89.096	4.454.800	90.044	4.502.200	100.000	5.000.000
38	Mano de Obra	m2	50,00	22.910	1.145.500	21.000	1.050.000	26.000	1.300.000	24.753	1.237.650	25.016	1.250.800	40.000	2.000.000
39	Azulejo PEI5 color gris 45 x 45	m2	50,00	92.644	4.632.200	79.000	3.950.000	100.000	5.000.000	100.098	5.004.900	101.163	5.058.150	100.000	5.000.000
40	Mano de Obra	m2	50,00	22.765	1.138.250	21.000	1.050.000	26.000	1.300.000	24.597	1.229.850	24.859	1.242.950	40.000	2.000.000
41	Cisterna alta	un	20,00	60.030	1.200.600	62.000	1.240.000	65.000	1.300.000	64.860	1.297.200	65.550	1.311.000	300.000	6.000.000
42	Mano de Obra	un	20,00	19.865	397.300	20.000	400.000	20.000	400.000	21.463	429.260	21.691	433.820	130.000	2.600.000
43	Tapa de inodoros acolchada	un	24,00	36.830	883.920	38.000	912.000	40.000	960.000	39.793	955.032	40.216	965.184	33.000	792.000
44	Mano de Obra	un	24,00	17.400	417.600	18.000	432.000	18.500	444.000	18.800	451.200	19.000	456.000	7.000	168.000
45	Inodoro con cisterna baja con apertura frontal para personas en situación de discapacidad /incluye tapa	un	2,00	688.750	1.377.500	707.000	1.414.000	720.000	1.440.000	744.167	1.488.334	752.084	1.504.168	1.100.000	2.200.000
46	Mano de Obra	un	2,00	60.900	121.800	62.000	124.000	65.000	130.000	65.800	131.600	66.500	133.000	400.000	800.000
47	Mingitorios	un	8,00	269.700	2.157.600	277.000	2.216.000	300.000	2.400.000	291.400	2.331.200	294.500	2.356.000	290.000	2.320.000
48	Mano de Obra	un	8,00	50.750	406.000	52.000	416.000	55.000	440.000	54.833	438.664	55.416	443.328	60.000	480.000
49	Dispenser de toallas de papel	un	4,00	98.310	393.240	101.000	404.000	110.000	440.000	106.220	424.880	107.350	429.400	190.000	760.000
50	Mano de Obra	un	4,00	24.070	96.280	25.000	100.000	25.600	102.400	26.007	104.028	26.284	105.136	60.000	240.000
51	Dosificador de jabón	un	4,00	66.410	265.640	68.000	272.000	75.000	300.000	71.753	287.012	72.516	290.064	80.000	320.000
52	Mano de Obra	un	4,00	24.070	96.280	25.000	100.000	26.500	106.000	26.007	104.028	26.284	105.136	20.000	80.000
53	Secamanos Automático	un	4,00	238.960	955.840	245.000	980.000	260.000	1.040.000	258.187	1.032.748	260.934	1.043.736	300.000	1.200.000
54	Mano de Obra	un	4,00	49.300	197.200	51.000	204.000	50.000	200.000	53.267	213.068	53.834	215.336	50.000	200.000
55	Grifería para lavatorio de metal cromado	un	16,00	121.800	1.948.800	125.000	2.000.000	130.000	2.080.000	131.600	2.105.600	133.000	2.128.000	400.000	6.400.000
56	Mano de Obra	un	16,00	26.100	417.600	27.000	432.000	30.000	480.000	28.200	451.200	28.500	456.000	80.000	1.280.000
57	Mesada de granito natural con 4 bachas ovaladas	un	4,00	2.201.100	8.804.400	2.258.000	9.032.000	2.100.000	8.400.000	2.378.200	9.512.800	2.403.500	9.614.000	3.000.000	12.000.000
58	Mano de Obra	un	4,00	278.400	1.113.600	286.000	1.144.000	300.000	1.200.000	300.800	1.203.200	304.000	1.216.000	1.300.000	5.200.000
	Cristalería														-
59	Espejo 4 mm, dimensiones 2,00 x 0,80 mts	un	4,00	274.920	1.099.680	282.000	1.128.000	280.000	1.120.000	297.040	1.188.160	300.200	1.200.800	300.000	1.200.000
60	Mano de Obra	un	4,00	44.950	179.800	46.000	184.000	50.000	200.000	48.567	194.268	49.084	196.336	100.000	400.000
	Carpintería de madera														

C.P. Nestor Pereira Coinjai
Jefe
Departamento de Contrataciones

61	Puerta placa 0,90 x 2,10 mts, incluye marco y contramarco	un	2,00	1.135.350	2.270.700	1.165.000	2.330.000	1.250.000	2.500.000	1.226.700	2.453.400	1.239.750	2.479.500	1.200.000	2.400.000
62	Mano de Obra	un	2,00	81.200	162.400	83.000	166.000	90.000	180.000	87.833	175.666	88.666	177.332	300.000	600.000
63	Puerta placa 0,90 x 1,70 mts, incluye marco y contramarco	un	2,00	817.220	1.634.440	838.000	1.676.000	920.000	1.840.000	882.973	1.765.946	892.366	1.784.732	900.000	1.800.000
64	Mano de Obra	un	2,00	81.200	162.400	83.000	166.000	90.000	180.000	87.733	175.466	88.666	177.332	300.000	600.000
	Pinturas														-
65	Pintura de paredes y cielorraso en sanitarios	m2	240,00	34.800	8.352.000	23.000	5.520.000	33.200	7.968.000	37.600	9.024.000	38.000	9.120.000	25.000	6.000.000
66	Mano de Obra	m2	240,00	15.370	3.688.800	14.000	3.360.000	16.000	3.840.000	16.607	3.985.680	16.784	4.028.160	15.000	3.600.000
67	Pintura de aberturas	un	24,00	34.220	821.280	18.000	432.000	35.000	840.000	36.973	887.352	37.366	896.784	80.000	1.920.000
68	Mano de Obra	un	24,00	15.370	368.880	14.000	336.000	15.000	360.000	16.607	398.568	16.784	402.816	20.000	480.000
	Instalación eléctrica														-
69	Boca de luces	un	12,00	54.520	654.240	56.000	672.000	61.200	734.400	58.907	706.884	59.534	714.408	90.000	1.080.000
70	Mano de Obra	un	12,00	17.110	205.320	18.000	216.000	19.000	228.000	18.487	221.844	18.684	224.208	60.000	720.000
71	Lámparas led de 30 w /incluye portalámparas de porcelana E27	un	24,00	78.300	1.879.200	80.000	1.920.000	90.000	2.160.000	84.600	2.030.400	85.500	2.052.000	75.000	1.800.000
72	Mano de Obra	un	24,00	22.620	542.880	23.000	552.000	25.600	614.400	24.440	586.560	24.700	592.800	20.000	480.000
	Aislacion														-
73	Contrapiso de cascotes	m2	350,00	27.840	9.744.000	32.000	11.200.000	28.500	9.975.000	30.080	10.528.000	30.400	10.640.000	60.000	21.000.000
74	Mano de Obra	m2	350,00	16.240	5.684.000	14.000	4.900.000	15.000	5.250.000	17.547	6.141.450	17.734	6.206.900	20.000	7.000.000
75	Carpeta de regularización con hidrófugo inorgánico	m2	350,00	26.970	9.439.500	28.000	9.800.000	29.500	10.325.000	29.140	10.199.000	29.450	10.307.500	20.000	7.000.000
76	Mano de Obra	m2	350,00	16.240	5.684.000	17.000	5.950.000	16.500	5.775.000	17.547	6.141.450	17.734	6.206.900	10.000	3.500.000
77	Pintura elástomerica	m2	350,00	59.450	20.807.500	61.000	21.350.000	66.500	23.275.000	64.233	22.481.550	64.916	22.720.600	20.000	7.000.000
78	Mano de Obra	m2	350,00	20.300	7.105.000	21.000	7.350.000	22.000	7.700.000	21.933	7.676.550	22.166	7.758.100	10.000	3.500.000
	Limpieza														-
79	Limpieza constante y final de obra	gl	1,00	870.000	870.000	907.000	907.000	100.000	100.000	955.667	955.667	965.834	965.834	1.000.000	1.000.000
80	Mano de Obra	gl	1,00	243.600	243.600	253.000	253.000	282.500	282.500	266.333	266.333	269.166	269.166	500.000	500.000
	Total General IVA Incluido				158.583.368		159.041.000		167.732.900		171.361.749		173.185.121		181.220.000

C.P. Nestor Pereira Colmán
Jefe
Departamento de Contrataciones