MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Muniyaguaron@hotmail.com
Yaguarón – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2022 "REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS, UNA VICEDIRECCIÓN, UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS Y OBRAS EXTERIORES ESC. BÁS. Nº 295 PANAMERICANA DE YAGUARÓN, CON ID Nº 419.324"

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	E.C.I. EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS		SAN EXPEDITO CONSULTORA		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		LA CONSTRUCTORA OR		MORENO INGENIERÍA	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desmonte de tejas y tejuelones afectados	M2	120	26.935	3.232.200	29.000	3.480.000	29.292	3.515.040	30.300	3.36.036	31.984	3.838.080
2	Envarillado de paredes en Z	ML	10	26.930	269.300	31.000	310.000	31.028	310.280	32.097	320.967	33.880	338.800
3	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	M2	18	30.000	540.000	32.000	576.000	34.000	612.000	33.740	607.322	36.615	641.070
4	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	120	233.465	28.015.800	250.000	30.000.000	260.000	31.200.000	262.643	31.517.208	277.235	33.268.200
5	Ajustes de aberturas de madera y herrajes	UN	1	289.335	289.335	318.000	318.000	314.652	314.652	325.500	325.500	343.584	343.584
6	Pintura de techo, tejuelon y madera con barniz	M2	120	24.400	2.928.000	25.000	3.000.000	26.532	3.183.840	27.446	3.293.568	28.971	3.476.520
7	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	90	27.070	2.436.300	29.000	2.610.000	29.435	2.649.150	30.450	2.740.473	32.141	2.892.690
8	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	28.270	339.240	31.093	373.116	30.741	368.892	31.800	381.596	33.566	402.792
9	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada	ML	32	152.000	4.864.000	155.000	4.960.000	170.000	5.440.000	171.000	5.472.000	180.500	5.776.000
10	Acondicionamiento de pilar	GL	1	200.200	200.200	220.205	220.205	217.703	217.703	225.210	225.210	237.721	237.721
11	Envarillado de paredes	ML	6	27.010	162.060	29.711	178.266	29.375	176.250	30.387	182.320	32.075	192.450
12	Pintura de pared al látex	M2	25	23.415	575.375	29.267	731.675	25.464	636.600	26.340	658.508	27.804	695.100
13	Pintura de puerta con barniz previa lijada	M2	7	30.300	212.100	33.323	233.261	32.945	230.615	34.080	238.562	35.974	251.818
14	Reparación de desmonte parcial tejas del techo	M2	15	202.140	3.032.100	221.000	3.315.000	219.822	3.297.330	227.400	3.411.005	240.034	3.600.510
15	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	15	131.170	1.967.550	143.000	2.145.000	142.648	2.139.720	147.565	2.213.474	155.763	2.336.445
16	Desmonte de Instalación eléctrica	GL	1	119.870	119.870	131.853	131.853	130.356	130.356	134.850	134.850	142.341	142.341

	y artefactos												
17	Instalación eléctrica Boca con 3 puntos	UN	1	152.000	152.000	167.200	167.200	165.300	165.300	171.000	171.000	180.500	180.500
18	Instalación eléctrica Boca con 1 punto	UN	3	84.880	254.640	93.368	280.104	92.307	276.921	95.490	286.470	100.795	302.385
19	Instalación eléctrica Boca con 1 toma corriente	UN	3	93.185	279.555	102.503	307.509	101.339	304.017	104.833	314.499	110.657	331.971
20	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2 x 40w	UN	5	124.320	621.600	136.752	683.760	135.198	675.990	139.860	699.300	147.630	738.150
21	Pintura de techo de tejuelon, tejuelon y madera con barniz	M2	50	20.800	1.040.000	22.876	1.143.800	22.617	1.130.850	23.396	1.169.820	24.696	1.234.800
22	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	92	27.200	2.502.400	29.920	2.752.640	29.580	2.721.360	30.600	2.815.200	32.300	2.971.600
23	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	22.935	275.220	25.227	302.724	24.942	299.304	25.800	309.604	27.234	326.808
24	Reparación y desmoNte parcial de tejas del techo	M2	6	202.135	1.212.810	222.347	1.334.082	219.822	1.318.932	227.400	1.364.402	240.034	1.440.204
25	Desmonte de instalación eléctrica. Y artefactos	GL	1	183.600	183.600	201.960	201.960	199.665	199.665	206.550	206.550	218.025	218.025
26	Demolición de azulejos rotos	M2	30	25.070	752.100	27.573	827.190	27.262	817.860	28.200	845.991	29.766	892.980
27	Demolición de revoque	M2	10	16.535	165.350	18.187	181.870	17.982	179.820	18.600	186.003	19.634	196.340
28	Envarillado de paredes en Z	ML	6	22.400	134.400	24.640	147.840	24.360	146.160	25.200	151.200	26.600	159.600
29	Revoque interior a 1 capa	M2	10	29.315	293.150	32.000	320.000	31.882	318.820	32.980	329.796	34.812	348.120
30	Revoque exterior a 1 capa con hidrofugo	M2	10	30.000	300.000	33.000	330.000	32.625	326.250	33.750	337.500	35.625	356.250
31	Ajuste de ventana tipo balancín con vidrios	UN	2	68.270	136.540	75.093	150.186	74.242	148.484	76.800	153.599	81.066	162.132
32	Cambio de puerta interior	UN	5	456.535	2.282.675	500.000	2.500.000	496.482	2.482.410	513.600	2.568.002	542.134	2.710.670
33	Cambio de puerta exterior tipo tablero	UN	3	791.470	2.374.410	870.000	2.610.000	860.720	2.582.160	890.400	2.671.199	939.866	2.819.598
34	Reparación de registro exterior	GL	1	60.800	60.800	66.880	66.880	66.120	66.120	68.400	67.400	72.200	72.200
35	Instalación de mingitorios	UN	3	350.470	1.051.410	385.515	1.156.545	381.135	1.143.405	394.277	1.182.830	416.181	1.248.543
36	Instalación de inodoro con sus accesorios	UN	5	276.990	1.384.950	304.685	1.523.425	301.223	1.506.115	311.610	1.558.049	328.921	1.644.605
37	Instalación de lavaderos con sus accesorios	UN	5	352.580	1.762.900	387.834	1.939.170	383.427	1.917.135	3.96.648	1.983.240	418.684	2.093.420
38	Reposición de azulejos rotos	UN	30	136.000	4.080.000	145.000	4.350.000	150.000	4.500.000	153.000	4.590.000	161.500	4.845.000
39	Pintura de techo, tejuelón y madera con barniz	M2	32	22.670	725.440	24.930	797.760	24.648	788.736	25.497	815.904	26.914	861.248

MUNICIPALIDAD • Unidad Operativa de Contrataciones •

40	Pintura de pared al látex	M2	150	26.850	4.027.500	29.000	4.350.000	29.300	4.395.000	30.207	4.531.005	31.885	4.782.750
41	Pintura de puerta con barniz	M2	10	25.070	250.700	27.573	275.730	27.262	272.620	28.200	281.997	29.766	297.660
42	Pintura de balancín con esmalte	M2	7	23.470	164.290	25.813	180.691	25.522	178.654	26.400	184.798	27.866	195.062
43	Instalación eléctrica boca de luz	UN	10	104.000	1.040.000	114.400	1.144.000	113.100	1.131.000	117.000	1.170.000	123.500	1.235.000
44	Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w	UN	4	108.000	432.000	118.800	475.200	117.450	469.800	121.500	486.000	128.250	513.000
45	Colocación de espejos	M2	2	160.000	320.000	176.000	352.000	174.000	3480.000	180.000	360.000	190.000	380.000
46	Guarda obra, incluye nivelación, relleno, contrapiso y alisada	M2	16	92.935	1.486.960	102.000	1.632.000	101.067	1.617.000	104.550	1.672.805	110.359	1.765.744
47	Muro de contención de PBC. Patio interior	M3	20	320.000	6.400.000	345.000	6.900.000	351.500	7.030.000	360.000	7.200.000	380.000	7.600.000
48	Relleno de escombros. Patio interior	M3	24	65.535	1.572.840	73.000	1.752.000	72.900	1.749.600	74.850	1.796.407	79.009	1.896.216
49	Muro de contención. cerca de portón de acceso.	M3	5	414.670	2.073.350	450.000	2.250.000	450.952	2.254.760	466.500	2.332.499	492.416	2.462.080
50	Relleno de escombros. Cerca del portón de acceso	M3	10	145.515	1.455.150	150.000	1.500.000	158.245	1.582.450	163.700	1.637.001	172.795	1.727.950
51	Provisión y colocación de cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.088.000	1.088.000	1.125.000	1.125.000	1.185.500	1.185.500
52	Limpieza final	GL	1	1.328.000	1.328.000	1.401.400	1.401.400	1.444.082	1.444.082	1.494.000	1.494.000	1.577.000	1.577.000
	TOTAL				**92.770.170**		**99.970.042**		**102.000.000**		**104.408.665**		**110.209.232**

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Blanca Rosa Villalba Cáceres
Encargada de UOC