Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 11/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA ENTRADA DE SANTA MARÍA; ENTRADA DE SAN ANTONIO
ID Nº 340153

OFERENTE **ROLANDO FLORENTINO CASCO GARCETE** **RUC Nº** **4543313-5**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	42.344.320	42.344.320
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	460.000	1.380.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.850	1.990.600
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.850	1.990.600
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.000	1.290.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.000	23.672.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.300	2.474.800
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	18.000	5.436.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.740	1.872.240
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.500	1.614.000
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	580	624.080
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	42.344.320	42.344.320
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	460.000	1.380.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.850	1.990.600
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.850	1.990.600
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.000	1.290.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.000	23.672.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.300	2.474.800
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	18.000	5.436.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.740	1.872.240
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.500	1.614.000
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	580	624.080
					Precio Total	**84.688.640**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 11/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA ENTRADA DE SANTA MARÍA; ENTRADA DE SAN ANTONIO
ID Nº 340153

OFERENTE **J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.** **RUC Nº** **80084046-1**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	42.714.520	42.714.520
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	400.000	1.200.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.800	1.936.800
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.500	1.614.000
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.000	1.290.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	23.000	24.748.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	20.000	6.040.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.450	1.560.200
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.450	1.560.200
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	570	613.320
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	42.719.900	42.719.900
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	400.000	1.200.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.800	1.936.800
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.500	1.614.000
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.000	1.290.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	23.000	24.748.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	20.000	6.040.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.450	1.560.200
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.450	1.560.200
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	575	618.700
					Precio Total	**85.434.420**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 11/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA ENTRADA DE SANTA MARÍA; ENTRADA DE SAN ANTONIO
ID Nº 340153

OFERENTE **FANN S.A.** **RUC Nº** **80050215-9**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.060.000	43.060.000
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	1.000.000	3.000.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	12.000	2.580.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	18.000	19.368.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.500	2.690.000
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.000	5.738.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	1.000	1.076.000
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.060.000	43.060.000
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	1.000.000	3.000.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	12.000	2.580.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	18.000	19.368.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.500	2.690.000
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.000	5.738.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	2.000	2.152.000
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	1.000	1.076.000
					Precio Total	**86.120.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 11/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA ENTRADA DE SANTA MARÍA; ENTRADA DE SAN ANTONIO
ID Nº 340153

OFERENTE **SENEN ADIN TORRES GIMENEZ** **RUC Nº** **1566300-0**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.197.254	43.197.254
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	441.600	1.324.800
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.240	1.341.600
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.560	24.274.560
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.208	2.375.808
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.488	5.885.376
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.670	1.797.350
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.440	1.549.440
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	768	826.368
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.197.254	43.197.254
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	441.600	1.324.800
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.240	1.341.600
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.560	24.274.560
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.208	2.375.808
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.488	5.885.376
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.670	1.797.350
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.440	1.549.440
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	768	826.368
					Precio Total	86.394.509

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

CORRECCIONES ARITMETICAS

AL REALIZAR EL ANALISIS DEL CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA SE HA CONSTATADO UN ERROR EN LA MULTIPLICACION DE LOS ITENS 1.8 Y 2.8 (COMPACTACION PRELIMINAR LO QUE ALTERA EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA A SEGUIR PLANILLA JA CON LAS CORRECCIONES PERTINENTES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.196.824	43.196.824
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	441.600	1.324.800
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.240	1.341.600
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.560	24.274.560
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.208	2.375.808
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.488	5.885.376
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.670	1.796.920
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.440	1.549.440
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	768	826.368
2	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	43.196.824	43.196.824
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	441.600	1.324.800
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	1.776	1.910.976
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	215	6.240	1.341.600
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.076	22.560	24.274.560
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.076	2.208	2.375.808
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	302	19.488	5.885.376
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	1.670	1.796.920
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	1.440	1.549.440
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.076	768	826.368
					Precio Total	**86.393.648**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.