PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LICITACION CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA AVENIDA ESPAÑA ID Nº 403299

| OFERENTES | | | DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS D-INN S.A. | | | FEDERICO DAVID FLEITAS ROA | | | OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM y sub | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Construcción de empedrado | Unidad Medida Global | 1 | 163.123.835 | 163.123.835 | 1 | 174.500.000 | 174.500.000 | 1 | 178.196.400 | 178.196.400 |
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras. | Metros cuadrados | 2.120 | 665 | 1.409.800 | 2.120 | 713 | 1.511.560 | 2.120 | 750 | 1.590.000 |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | Metros cuadrados | 2.120 | 950 | 2.014.000 | 2.120 | 996 | 2.111.520 | 2.120 | 1.000 | 2.120.000 |
| 1.3 | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).- | Unidad | 1 | 1.223.125 | 1.223.125 | 1 | 1.309.822 | 1.309.822 | 1 | 1.337.500 | 1.337.500 |
| 1.4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80) | Unidad | 4 | 538.650 | 2.154.600 | 4 | 576.942 | 2.307.768 | 4 | 589.050 | 2.356.200 |
| 1.5 | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. | Metros cuadrados | 2.120 | 2.470 | 5.236.400 | 2.120 | 2.620 | 5.554.400 | 2.120 | 2.700 | 5.724.000 |
| 1.6 | Compactación mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 2.120 | 2.470 | 5.236.400 | 2.120 | 2.620 | 5.554.400 | 2.120 | 2.700 | 5.724.000 |
| 1.7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 2.120 | 3.420 | 7.250.400 | 2.120 | 3.668 | 7.776.160 | 2.120 | 3.750 | 7.950.000 |
| 1.8 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 2.120 | 40.850 | 86.602.000 | 2.120 | 43.703 | 92.650.360 | 2.120 | 44.600 | 94.552.000 |
| 1.9 | ORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ | Metro lineal | 312 | 72.105 | 22.496.760 | 312 | 77.219 | 24.092.328 | 312 | 78.850 | 24.601.200 |
| 1.10 | CORDON alto de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ . | Metro lineal | 300 | 45.030 | 13.509.000 | 300 | 48.210 | 14.463.000 | 300 | 49.200 | 14.760.000 |
| 1.11 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | Metros cuadrados | 2.118 | 2.470 | 5.231.460 | 2.118 | 2.641 | 5.593.638 | 2.118 | 2.700 | 5.718.600 |
| 1.12 | Compactación, inicial, diaria y final. | Metros cuadrados | 2.118 | 3.040 | 6.438.720 | 2.118 | 3.249 | 6.881.382 | 2.118 | 3.300 | 6.989.400 |
| 1.13 | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. | Metros cúbicos | 70 | 41.610 | 2.912.700 | 70 | 44.541 | 3.117.870 | 70 | 45.500 | 3.185.000 |
| 1.14 | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 2.118 | 665 | 1.408.470 | 2.118 | 744 | 1.575.792 | 2.118 | 750 | 1.588.500 |
| | | | | Precio Total | 163.123.835 | | Precio Total | 174.500.000 | | Precio Total | 178.196.400 |

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
U.O.C.
Oscar Benitez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner