MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
·R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 22/07/2.013.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DEL CONCURSO POR CD Nº 15/2.013 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA ESCUELA Nº 3372 SAN ROQUE".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por CD Nº 15/2.013 para la "**Construcción de Baño en la Escuela Nº 3372 San Roque**".-

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira,** monto total de la oferta G. **81.156.980**.-, (Guaraníes ochenta y un millones ciento cincuenta y seis mil novecientos ochenta) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 15/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela Nº 3372 San Roque"						
ID 261.980.-						
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
Ubicación: Barrio Domingo Robledo Capt. Urbina - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
	COGIDO DE CATALOGO				PRECIO	
ITEM		RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparacion de la obra				
1		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	7.500	203.250
2		c- Replanteo	M2	27,10	8.500	230.350
3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	340.000	3.400.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RON[illegible] GONZALEZ
Ing. Civ[illegible] Topografo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

4		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	1.300.000	3.120.000
5		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	135.000	1.647.000
6		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	110.000	935.000
7		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	72.000	381.600
8		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	74.000	4.070.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	78.000	3.744.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	17.000	340.000
9		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	234.000	10.062.000
10		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	22.000	3.564.000
11		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	25.000	550.000
12		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	78.000	1.716.000
13		Zocalo calareo	ML	2,60	35.000	91.000
14		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	550.000	2.772.000
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	520.000	2.600.000
15		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	290.000	974.400
16		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	15.000	105.000
18		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	15.000	990.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	18.000	181.800
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	18.000	60.480
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	18.000	864.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	18.000	774.000
19		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	70.000	6.825.000
20		Vidrios dobles	M2	3,36	135.000	453.600
21		Instalacion electrica	GL.	1,00	700.000	700.000
22		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.600.000	1.600.000
13		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

ROMAN GONZALEZ
Ing. Civil - Topografo
R.P.I 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	19.000.000	19.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	6.000.000	6.000.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.000.000	3.000.000
24		Limpieza final	M2	27,00	7.500	202.500
		TOTAL				**81.156.980**

CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA, monto total de la oferta G **96.642.790**.-, (Guaraníes noventa y seis millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos noventa), resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 15/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela N° 3372 San Roque"
ID 261.980.-
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
Ubicación: Barrio Domingo Robledo Capt. Urbina - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparacion de la obra				
1		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	11.000	298.100
2		c- Replanteo	M2	27,10	9.900	268.290
3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	420.000	4.200.000
4		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	1.430.000	3.432.000
5		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	110.000	1.342.000
6		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	85.000	722.500
7		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	85.000	450.500
8		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	110.000	6.050.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	110.000	5.280.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	110.000	2.200.000
9		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	380.000	16.340.000
10		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	19.000	3.078.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RO GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Barreiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

11		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	19.000	418.000
12		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	85.000	1.870.000
13		Zocalo calareo	ML	2,60	45.000	117.000
14		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	670.000	3.376.800
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	390.000	1.950.000
15		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	198.000	665.280
16		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	19.000	133.000
18		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	20.000	1.320.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	20.000	202.000
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	20.000	67.200
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	20.000	960.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	20.000	860.000
19		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	58.000	5.655.000
20		Vidrios dobles	M2	3,36	117.000	393.120
21		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
22		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.200.000	3.200.000
13		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				
		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	27.000.000	27.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	1.300.000	1.300.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	1.700.000	1.700.000
24		Limpieza final	M2	27,00	22.000	594.000
		TOTAL				**96.642.790**

2) **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE,** monto total de la oferta G. **87.412.848**.-, (Guaraníes ochenta y siete millones cuatrocientos doce mil ochocientos cuarenta y ocho), resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 15/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela N° 3372 San Roque"
ID 261.980.-
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES
Ubicación: Barrio Domingo Robledo Capt. Urbina - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO UOC

Javier Curiqo Martinez
Encargado UOC

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
.R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
	COGIDO DE CATALOGO				PRECIO	
ITEM		RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparacion de la obra				
1		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	9.891	268.046
2		c- Replanteo	M2	27,10	4.147	112.384
3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	385.113	3.851.130
4		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.418.130	5.803.512
5		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	171.087	2.087.261
6		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	33.176	281.996
7		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	35.192	186.518
8		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	85.455	4.699.998
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	100.779	4.837.368
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	22.809	456.180
9		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	288.058	12.386.494
10		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	35.190	5.700.699
11		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	32.590	716.980
12		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	85.169	1.873.707
13		Zocalo calareo	ML	2,60	22.289	57.950
14		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	639.150	3.221.316
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	687.187	3.435.935
15		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	399.550	1.342.488
16		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	10.995	76.965
18		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	14.002	924.132
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	15.836	159.944
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	15.836	53.209
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	10.995	527.760

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topografo
R.P.I. 2.483.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	15.836	680.948
19		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	80.193	7.818.818
20		Vidrios dobles	M2	3,36	143.000	480.480
21		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.376.375	1.376.375
22		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.376.375	1.376.375
13		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				
		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	12.000.000	12.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	7.500.000	7.500.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.000.000	3.000.000
24		Limpieza final	M2	27,00	4.366	117.882
		TOTAL				**87.412.848**

Seguidamente se procede a la verificación documental, para el efecto se realiza el siguiente cuadro:

Documentos Legales	**Ing. Jorge F. Díaz Lavigne**	**Constructora Santo Domingo**	**Constructora Ciudad Nueva**
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó
4. Fotocopia de C.I.	Presentó	Presentó	Presentó
5. Fotocopia de RUC	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente año 2012.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó
8. Balances Generales de los tres últimos ejercicios 2009, 2010, 2011.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO ITAPUA

Javier Cufido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 1.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	No corresponde	No corresponde	No corresponde
10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Activo s/ SIPE	Presentó Actualizado	Presentó
11. Poder del Firmante de Oferta.	No corresponde	No corresponde	No corresponde
12. Fotocopia simple de 3 (tres) Contratos para demostrar que cuenta con experiencia mínima, ejecutados en el período 2005 – 2012.	Presentó	Presentó	Presentó
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. Debe contar con experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.	Presentó	Presentó	Presentó
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por la firma CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira, conveniente para la "Construcción de Baño en la Escuela Nº 3372 San Roque" por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
· R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **CD 15/2.013** para la "**Construcción de Baño en la Escuela Nº 3372 San Roque**" presentada por la firma CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira, por la suma de (G. **81.156.980.-**), **guaraníes ochenta y un millones ciento cincuenta y seis mil novecientos ochenta.**

Atentamente.-

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA