ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

N°	Descripción	LAUPANI			Arq. Gabriela Ayala Fernández			R.V. Construcciones		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	1	1.650.000	1.650.000	1	1.850.000	1.850.000	1	1.780.000	1.780.000
2	Demolición de techo de tejas sin recuperación	129	15.250	1.967.250	129	16.500	2.128.500	129	18.500	2.386.500
3	Demolición de pilar de galeria (0.35X0.35)	6,6	12.650	83.490	6,6	12.000	79.200	6,6	11.500	75.900
4	Demolición de mamposteria de 0.15 cm	12,7	8.500	107.950	12,7	9.800	124.460	12,7	10.200	129.540
5	Demolición de mamposteria de 0.30 cm	15,6	13.750	214.500	15,6	14.200	221.520	15,6	13.800	215.280
6	Envarillado de fisuras en mamposteria existentes	1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000	1	2.650.000	2.650.000
7	a- Zapatas	2,7	2.250.000	6.075.000	2,7	2.280.000	6.156.000	2,7	2.100.000	5.670.000
8	b- Columna	3,4	2.575.000	8.755.000	3,4	2.650.000	9.010.000	3,4	2.400.000	8.160.000
9	c- Viga Cumbrera + Dado	1,4	2.415.000	3.381.000	1,4	2.456.000	3.438.400	1,4	230.000	322.000
10	d- Viga Encadenado Superior	42,7	107.000	4.568.900	42,7	109.000	4.654.300	42,7	115.000	4.910.500
11	Excavación y carga de cimiento con PBC.	4,5	405.000	1.822.500	4,5	410.000	1.845.000	4,5	400.000	1.800.000
12	b- De 0,30 cm.	5,3	181.500	961.950	5,3	178.000	943.400	5,3	180.000	954.000
13	a- De 0,60x0,60 cm. Armada	0,9	304.150	273.735	0,9	308.500	277.650	0,9	310.000	279.000
14	a- De pilares	5	24.200	121.000	5	22.500	112.500	5	22.500	112.500
15	a- De 0,15 para revocar	6	112.750	676.500	6	115.000	690.000	6	115.000	690.000
16	a- De 0,30 para revocar	10,5	185.000	1.942.500	10,5	178.000	1.869.000	10,5	178.000	1.869.000
17	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	11	165.000	1.815.000	11	185.000	2.035.000	11	178.000	1.958.000
18	a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	129	292.000	37.668.000	129	325.000	41.925.000	129	330.000	42.570.000
19	a- Pilares	2,5	23.500	58.750	2,5	22.000	55.000	2,5	22.500	56.250

20	b- Encadenado superior	32	24.500	784.000	32	23.000	736.000	32	23.500	752.000
21	c- Viga Cumbrera	14,3	26.500	378.950	14,3	25.000	357.500	14,3	25.500	364.650
22	a- De paredes interior y exterior a una capa	272	30.250	8.228.000	272	30.000	8.160.000	272	25.000	6.800.000
23	b- De viga cumbrera de H° A°	14,3	39.500	564.850	14,3	39.500	564.850	14,3	39.500	564.850
24	Contrapiso de H° de cascotes	89	45.100	4.013.900	89	42.000	3.738.000	89	40.000	3.560.000
25	Piso de baldosa calcarea	89	92.000	8.188.000	89	98.000	8.722.000	89	95.000	8.455.000
26	Zocalo calcareo	62	32.000	1.984.000	62	30.000	1.860.000	62	28.500	1.767.000
27	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	2	1.875.000	3.750.000	2	1.800.000	3.600.000	2	1.800.000	3.600.000
28	a- Ventanas tipo balancines	14,4	365.000	5.256.000	14,4	375.000	5.400.000	14,4	375.000	5.400.000
29	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	43,2	50.000	2.160.000	43,2	42.000	1.814.400	43,2	42.000	1.814.400
30	a- De paredes al latex interior/exterior	272,5	22.500	6.131.250	272,5	25.000	6.812.500	272,5	28.500	7.766.250
31	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	20	18.700	374.000	20	19.500	390.000	20	19.500	390.000
32	c- De Viga cumbrera	14,5	20.500	297.250	14,5	27.500	398.750	14,5	27.500	398.750
33	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	14,4	35.000	504.000	14,4	35.000	504.000	14,4	35.000	504.000
34	e- De tejuelones con barniz	129	21.000	2.709.000	129	20.000	2.580.000	129	20.000	2.580.000
35	f- De aberturas de madera con esmalte sintetico	7,56	39.500	298.620	7,56	36.000	272.160	7,56	36.000	272.160
36	g-Vidrios Dobles (reposicion)	14,5	175.000	2.537.500	14,5	175.000	2.537.500	14,5	220.000	3.190.000
37	a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	36,4	65.000	2.366.000	36,4	65.000	2.366.000	36,4	85.000	3.094.000
38	Instalacion eléctrica	1	5.500.000	5.500.000	1	6.200.000	6.200.000	1	6.200.000	6.200.000
39	Artefactos electricos	1	4.720.000	4.720.000	1	4.800.000	4.800.000	1	5.200.000	5.200.000
40	Pizarron (1.20 X 3.00)	2	1.650.000	3.300.000	2	1.800.000	3.600.000	2	1.800.000	3.600.000
41	Limpieza periodica y final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.980.000	1.980.000	1	2.500.000	2.500.000
	Total			**140.188.345**			**147.308.590**			**145.361.530**

Ariel Espinola

ENCARGADO DE LA U.O.C.