CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)N° 02/2021 CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS - ID N° 388951.

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES					Empresa 2					Empresa n				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Fiscalización de obra	No aplica	No aplica	1	----------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------
1.1	Construcción de Puente en B° San Isidro Este	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------
1.2	Pintura del Palacete Municipal y Junta Municipal	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------
1.3	Construcción de Alcantarillado San Isidro Este	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------
1.4	Construcción de 15 Nichos en el Columbario de Cementerio Municipal.	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------
1.5	Reparación de Badenes de varias calles de la Ciudad	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---------	---------	---------	---------	--------	-----	-------	-------	----------	-------

Firma del Responsable de la U.O.C.

1.6	Reparación de Esc en la Colonia Fortuna	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------
1.7	Construcción de 812 m2 Empedrado en el B° Cerro Cora	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------
1.8	Construcción de 1668 m2 Empedrado en el B° Virgen de Fátima	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------
1.9	Construcción de Empedrado sobre la calle Soldado Vicente Ferrer entre las calles Sgto. Custodio Arias y Cabo Agustín Barreto del B° Ciudad Nueva	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------
1.10	Construcción de Empedrado sobre la calle Cap. Mauricio José Troche entre Curupay y Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia en el B° Industrial	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------
1.11	Construcción de Consultorios en el Hospital	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------	----------

Firma del Responsable de la U.O.C.

1.12	Hermoseamiento de la Plaza del B° Santa María.	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.13	Hermoseamiento de la Plaza del B° Cerro Cora	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.14	Construcción de Empedrado B° Industrial sobre calle Bazán de Pedraza e/ Curuzu Pai y Constitución	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.15	Construcción de Empedrado B° Industrial sobre calle O?Leary entre Curuzu Pai y Constitución	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.16	Construcción de Empedrado B° Industrial sobre calle Paraguayo Independiente entre Gral. Caballero y Tajy	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.17	Canalización B° Ciudad Nueva sobre calle Carlos Francisco Villar entre Concejal Nicanor Bogado	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Firma del Responsable de la U.O.C.

	Pessoa y Cabo José Ignacio Santander															
1.18	Canalización en B° Santa Maria sobre la calle 25 de Diciembre	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.19	Construcción de Cementerio Municipal.	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.20	Construcción de Vereda con iluminación en la plaza Central de Curuguaty	No aplica	No aplica	1	3.600.000	3.600.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL						72.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Firma del Responsable de la U.O.C.