Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA con ID: 346755

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 800.000.000 Máximo: 1.600.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES	MES TRADING & SERVICE	FYA SERV. DE INGENIERIA	AYALA PERDOMO INGENIERIA	PROVEEDORA YPOA	VILLANUEVA ING. Y SERV.	EN OBRAS	GCA S.A.	CQ INGENIERIA	EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE
					Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
1	Servicio de mantenimiento de edificios	Unidad	EVENTO	1										
1.1	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA													
1.1.1	Submuración con cimiento de piedra bruta colocada dosaje 1/2:1:4	Metros cúbicos	EVENTO	1	300.000	328.000	368.025	420.000	320.000	300.000	280.000	300.000	340.000	400.000
1.1.2	Mamposteria de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	106.600	129.825	140.000	100.000	150.000	100.000	130.000	110.500	130.000
1.1.3	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m. dosaje 1:2:10	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.900	104.140	71.500	150.000	100.000	90.000	90.000	112.000	107.950	95.250
1.1.4	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:10	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.800	134.480	136.609	180.000	124.000	150.000	115.000	160.000	139.400	123.000
1.1.5	Mamposteria de elevación de ladrillos 6 tubos de 0,15 a la vista dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.100	84.460	83.450	120.000	80.000	80.000	75.000	90.000	87.550	87.550
1.1.6	Muralla lad. Comunes 0,15 m dosaje 1:2:10 - h=2,00 - cimiento PBC c/ pilastras de H°A° 0,15 m x 0,25 m cada 3 m.	Metro lineal	EVENTO	1	450.000	672.400	738.000	580.000	90.000	580.000	575.000	648.000	697.000	656.000
1.1.7	Pilar de ladrillos comunes de 0,30 m, * 0,30 m. a la vista dosaje 1:1:6	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	123.000	132.525	150.000	125.000	150.000	105.000	130.000	127.500	135.000
1.1.8	Reparación de fisuras en paredes con refuerzo de varilla de 8 mm de diámetro	Metro lineal	EVENTO	1	37.800	44.280	37.800	55.000	36.000	38.000	40.000	45.000	45.900	40.500
1.1.9	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 1,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	82.000	77.000	110.000	84.000	75.000	70.000	80.000	85.000	100.000
1.1.10	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 2,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	108.500	127.100	119.350	150.000	125.000	150.000	110.000	125.000	131.750	155.000
1.1.11	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 3,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	147.000	172.200	161.700	200.000	168.000	180.000	150.000	170.000	178.500	210.000
1.1.12	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 4,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	210.000	246.000	231.000	310.000	258.000	220.000	210.000	230.000	255.000	270.000
1.1.13	Remoción de revoque deteriorado por la humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.460	22.796	19.460	30.000	20.000	20.000	20.000	25.000	23.630	25.020
1.1.14	Aislación de paredes con azotada impermeable con hidrófugo dosaje 1:3, espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	32.800	48.000	45.000	32.000	40.000	30.000	35.000	34.000	34.000
1.1.15	Revoque a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo, dosaje 1:4:16, acabado filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	41.000	48.000	55.000	31.800	50.000	37.500	40.000	42.500	37.500
1.2	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO													
1.2.1	Reparación e impermeabilización de techo plano y de tejas con tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	110.700	135.000	160.000	109.000	130.000	135.000	150.000	114.750	114.750
1.2.2	Carpeta de cemento alizado con material hidrófugo con un espesor promedio de 3 cm. para asiento de membrana asfaltica contemplando la acentuación (si necesario fuere) de la pendiente hacia los sumideros y canales de desague pluvial. (Trabajo en azotea de edificio)	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	49.200	52.770	70.000	52.000	70.000	42.000	70.000	51.000	54.000
1.2.3	Provisión y colocaciónde membrana asfáltica aluminizada de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.200	62.320	53.200	85.000	58.000	60.000	90.000	80.000	64.600	60.800
1.2.4	Provisión y colocación de piso de material cerámico del tipo layota 20 x 20 cm previa aplicación de material de adherencia sobre membrana asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	90.200	90.000	120.000	84.600	80.000	100.000	100.000	93.500	93.500
1.2.5	Rellenado de juntas de dilatación con material acorde a la función	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	36.900	31.500	50.000	28.000	40.000	35.000	40.000	38.250	36.000
1.2.6	Aislación Horizontal con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	157.850	134.750	220.000	137.000	140.000	135.000	200.000	163.625	163.625
1.2.7	Desmontar tejas, tejuelones y tirantes con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350	33.210	28.350	45.000	22.000	29.000	30.000	45.000	34.425	36.450
1.2.8	Prov. y coloc. teja española sobre tejuelon con madera de tirantes de yvyrapyta de 2"x 6"	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	196.800	201.655	250.000	147.000	170.000	215.000	250.000	204.000	240.000
1.2.9	Provisiòn y colocaciòn de cielorraso en yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	90.200	77.000	130.000	99.000	100.000	130.000	120.000	93.500	99.000
1.3	CIELORRASO													
1.3.1	Cierlorraso Armado con estructura de madera dosage. 1:1:4	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	196.800	168.000	280.000	199.000	170.000	170.000	200.000	204.000	216.000
1.3.2	Cielorraso de placas de yeso c/ poliestireno - perfil T	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.800	142.680	121.800	200.000	139.000	150.000	200.000	158.000	147.900	156.600
1.3.3	Cielorraso de fibra de vidrio en planchas lisas en color a elección acorde a las necesidades	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	123.000	150.000	160.000	109.800	150.000	105.000	145.000	127.500	150.000
1.4	MANTENIMIENTO DE TANQUES / RESERVORIOS DE AGUA													
1.4.1	Limpieza interior de tanque elevado de agua y aplicación de pintura con impermeables compatible con el consumo humano (superficie del tanque 48m2) incluir trabajos provisorios de cañerías de agua (puente) Contemplar cambio de llave de paso de 2 y accesorios	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	2.500.000	4.200.000	1.800.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000	4.500.000	5.100.000	6.000.000
1.5	REVOQUES													
1.5.1	Salpicado base para revoque en paredes de ladrillos huecos y losa de H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700	45.000	25.800	55.000	41.000	50.000	61.000	40.000	43.350	40.800
1.5.2	Revoque de paredes y techo de losa de hormigón dosaje 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	49.200	22.750	65.000	48.000	60.000	50.000	50.000	51.000	54.000
1.5.3	Revoque de cielorraso de metal despleagado armado o en losa de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.500	53.300	51.568	72.500	48.000	70.000	47.000	50.000	55.250	58.500
1.6	REPARACIONES DE TECHOS DE CHAPAS Y CERÁMICOS													
1.6.1	Prov. y col. de chapas metálicas onduladas N° 28 s/ estructura existente de madera o metal	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000	73.800	63.000	105.000	82.000	70.000	105.000	100.000	85.000	76.500
1.6.2	Prov. y col. de chapas fibrocemento ondulada sobre estructura existente de madera o metal	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	65.600	96.000	90.000	72.000	58.000	75.000	90.000	68.000	68.000
1.6.3	Provisión y colocación de chapas metálicas con estructuras metálicas reticuladas portantes (pilares, vigas y correas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	123.000	150.000	170.000	137.000	170.000	180.000	178.000	157.250	150.000
1.6.4	Levantar tejas rotas, colocación de nuevas tejas previa colocación de membrana aislante aluminizado de 2 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.150	80.000	94.500	110.000	87.000	90.000	105.000	100.000	80.325	94.500
1.7	REPARACIONES DE PISOS / ZÓCALOS / CONTRAPISOS													
1.7.1	Levantar piso con hundimiento / nivelación del contrapiso para asiento de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.600	83.600	61.600	100.000	72.000	63.000	105.000	70.000	74.800	88.000
1.7.2	Contrapiso de cascotes de 7 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.900	35.150	25.900	40.000	31.000	35.000	26.000	35.000	35.700	29.600
1.7.3	Prov. y colocación de piso de granito en baldosas	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	149.625	110.250	150.000	127.000	130.000	185.000	145.000	133.875	141.750

Econ. Víctor Borúa
Gerente General
Caja Bancaria

1.7.4	Prov. y colocación de piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000		95.000		70.000		110.000		82.000		75.000		100.000		92.000		85.000		90.000
1.7.5	Prov. y colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.850		109.725		83.000		130.000		98.000		85.000		135.000		110.000		98.175		103.950
1.7.6	Prov. y colocación de piso de layota esmaltada del tipo importado	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000		123.500		91.000		145.000		114.000		92.000		150.000		125.000		110.500		123.500
1.7.7	Prov. y colocación de piso de layota nacional 28 x28	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000		95.000		83.000		110.000		82.000		71.000		100.000		90.000		85.000		85.000
1.7.8	Plancha granitica para escalera pulida en fabrica con colocación	Metro lineal	EVENTO	1	220.000		228.000		288.000		220.000		219.800		250.000		275.000		240.000		204.000		240.000
1.7.9	Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000		38.000		28.000		45.000		31.000		40.000		40.000		40.000		34.000		40.000
1.7.10	Piso de veredita calcárea amarilla ka'a	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.000		66.500		52.250		80.000		57.000		60.000		80.000		70.000		59.500		70.000
1.7.11	Pulido de piso con retiro de alfombra y limpieza de piso de material adhesivo	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.500		99.750		73.500		100.000		62.000		75.000		73.500		80.000		89.250		94.500
1.7.12	Pulido de pisos, lustrado y encerado, incluyendo zócalos y escaleras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000		142.500		73.500		120.000		81.000		108.000		105.000		110.000		127.500		120.000
1.8	**REPARACIONES EN INSTALACIONES SANITARIAS**																						
1.8.1	Desmontar y volver a montar artefactos de baño con nuevas conexiones	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000		65.600		56.000		90.000		65.000		90.000		56.000		75.000		68.000		80.000
1.8.2	Revestido de azulejos blancos sobre revoque base existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000		27.060		395.600		35.000		24.000		36.000		39.500		39.500		28.050		39.270
1.8.3	Desmontar instalación de cañerías obsoletas de agua corriente en baños	Unidad	EVENTO	1	140.000		164.000		140.000		220.000		154.000		150.000		140.000		160.000		170.000		200.000
1.8.4	Instalación completa de cañerías para alimentación de agua corriente en baños tipo social.	Unidad	EVENTO	1	245.000		287.000		245.000		400.000		236.000		380.000		350.000		300.000		297.500		350.000
1.8.5	Cámara de inspección de desagüe cloacal con tapa de hormigón de 40 * 40	Unidad	EVENTO	1	162.400		190.240		150.000		260.000		186.000		165.000		165.000		230.000		197.200		232.000
1.8.6	Cámara de inspección de desagüe pluvial con tapa metálica de varillas de 30 * 30	Unidad	EVENTO	1	137.900		161.540		120.000		230.000		159.000		140.000		140.000		200.000		167.450		197.000
1.8.7	Provisión y colocación de Caño pvc de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.000		28.700		24.500		38.500		27.000		35.000		25.000		35.000		29.750		33.250
1.8.8	Provisión y colocación de Caño pvc de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.000		43.050		36.750		60.000		42.000		40.000		37.000		50.000		44.625		49.875
1.8.9	Provisión y colocación de Caño pvc de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.000		57.400		49.000		80.000		61.000		50.000		84.000		65.000		59.500		56.000
1.8.10	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	EVENTO	1	107.800		126.280		107.800		175.000		134.000		110.000		150.000		120.000		130.900		130.900
1.8.11	Provisión y colocación de caños pvc de 200 mm para desague pluvial en columna de bajada de edificio	Metro lineal	EVENTO	1	105.000		123.000		120.000		170.000		112.000		110.000		180.000		150.000		127.500		150.000
1.8.12	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	31.850		37.310		31.850		50.000		31.000		32.000		54.000		40.000		38.250		45.500
1.8.13	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de ¾?	Metro lineal	EVENTO	1	28.000		32.800		28.000		45.000		32.000		30.000		45.000		35.000		34.000		40.000
1.8.14	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1/2?	Metro lineal	EVENTO	1	25.200		29.520		252.000		40.000		28.000		28.000		43.000		30.000		30.600		36.000
1.8.15	Pozo absorbente de 1,50 m de diametro y h= 2,50 m	Unidad	EVENTO	1	2.310.000		1.460.000		2.310.000		1.200.000		2.320.000		2.400.000		2.310.000		2.400.000		2.805.000		3.300.000
1.8.16	Cámara séptica de 1m x 1,60m x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1	1.855.000		1.100.000		1.855.000		950.000		1.860.000		1.900.000		1.855.000		1.900.000		2.252.500		2.385.000
1.8.17	Inst. de desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1	315.000		369.000		315.000		500.000		400.000		400.000		500.000		400.000		382.500		450.000
1.8.18	Inst. de desague para pileta de lavar ? completo	Unidad	EVENTO	1	270.200		316.520		270.200		450.000		306.000		300.000		280.000		380.000		328.100		386.000
1.8.19	Inst. de desague para pileta de cocina ? completo, con desengrasador	Unidad	EVENTO	1	180.000		311.600		266.000		440.000		329.000		300.000		270.000		400.000		323.000		380.000
1.9	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CORRIENTE PARA BAÑO COMPLETO**																						
1.9.1	Instalación de sistema de agua corriente para baño social o de servicio	Unidad	EVENTO	1	434.000		508.400		434.000		740.000		540.000		450.000		500.000		600.000		527.000		558.000
1.9.2	Construcción de caseta para medidor de agua corriente de conexión a la red	Unidad	EVENTO	1	161.000		188.600		161.000		270.000		195.000		165.000		161.000		200.000		195.500		230.000
1.10	**ARTEFACTOS DE BAÑO BLANCOS**																						
1.10.1	Provisión y coloc. Inodoro cisterna baja c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	953.400		955.000		850.000		650.000		980.000		960.000		955.000		1.000.000		1.157.700		1.225.800
1.10.2	Provisión y coloc. Inodoro cisterna alta c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	609.000		713.400		550.000		610.000		720.000		610.000		610.000		700.000		739.500		870.000
1.10.3	Provisión y coloc. de lavatorio c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	324.100		379.660		463.000		325.000		422.000		400.000		350.000		450.000		393.550		416.700
1.10.4	Prov. y coloc. Pileta de lavar de granito reconstituido de una bacha 1,00 m con canilla bronce incluyendo mampostería de base revocada	Unidad	EVENTO	1	280.000		328.000		400.000		450.000		370.000		300.000		300.000		350.000		340.000		400.000
1.10.5	Prov. y coloc. de Pileta de acero inoxidable de una bacha 1,00 m con canilla pico movil incluyendo mampostería de base revocada	Unidad	EVENTO	1	336.000		393.600		336.000		540.000		420.000		400.000		400.000		450.000		408.000		480.000
1.10.6	Revestido de mesada de cocina con azulejos blancos	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.300		90.000		76.300		130.000		92.000		80.000		130.000		100.000		92.650		109.000
1.11	**DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL**																						
1.11.1	Prov. y coloc. De canaletas y bajadas metálicas chapa N° 28	Metro lineal	EVENTO	1	68.250		80.000		63.375		115.000		88.000		75.000		115.000		90.000		82.875		87.750
1.11.2	Boca desague abierta 20x20x20 cm. con rejilla de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	154.000		180.400		154.000		260.000		200.000		160.000		264.000		200.000		187.000		220.000
1.11.3	Registro de 30x30x30 cm con tapa de H° 30x30x3 cm	Unidad	EVENTO	1	207.900		243.540		160.000		350.000		225.000		210.000		300.000		250.000		252.450		297.000
1.11.4	Provisión y colocación de Tubo PVC 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	24.500		28.700		24.500		40.000		28.000		35.000		24.500		35.000		29.750		31.500
1.11.5	Provisión y colocación de Tubo PVC 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.750		43.050		36.750		60.000		42.000		40.000		37.000		50.000		44.625		47.250
1.11.6	Provisión y colocación de Tubo PVC 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	49.000		57.400		49.000		80.000		52.000		50.000		84.000		65.000		59.500		63.000
1.12	**REPARACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																						
1.12.1	Pilastra mamp. 0,45 * 0,45 * 1.70 m. p/ medidor eléctrico con cimiento y nivelación	Unidad	EVENTO	1	420.000		420.000		400.000		420.000		519.000		430.000		420.000		550.000		510.000		600.000
1.12.2	Registro eléctrico 30x30x70 cm con tapa registro de metal	Unidad	EVENTO	1	276.500		323.900		250.000		350.000		328.000		280.000		280.000		350.000		335.750		355.500
1.12.3	Puesto de medición Monofásico con acometida de hasta 25m y llave limitadora hasta 35 A.	Unidad	EVENTO	1	700.000		495.000		490.000		490.000		621.000		550.000		500.000		500.000		595.000		700.000
1.12.4	Puesto de medición definitiva Trifásica con acometida de hasta 3,00 m y limitadora de 45 A.	Unidad	EVENTO	1	500.000		355.000		450.000		350.000		410.000		500.000		350.000		550.000		425.000		500.000
1.12.5	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm caño negro plástico de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	65.000		110.000		77.000		130.000		98.000		80.000		132.000		100.000		93.500		99.000
1.12.6	Línea subterranea trifásica con cable de 6 mm caño negro plástico de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	85.400		115.000		79.300		145.000		99.800		90.000		145.000		115.000		103.700		109.800
1.12.7	Línea monofásica embutida en mampostería con cable de 4 mm corrugado de 5/8"	Metro lineal	EVENTO	1	60.000		110.000		85.400		145.000		98.900		90.000		145.000		100.000		103.700		109.800
1.12.8	Provisión y colocación de Tablero Principal con 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1	611.100		612.000		611.100		350.000		800.000		650.000		650.000		800.000		742.050		785.700
1.12.9	Provisión y colocación de bocas de lámparas y tomas de corriente incluyendo una lámpara con su interruptor (incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5 m del Tabl. Princip.	Unidad	EVENTO	1	297.500		348.500		297.500		300.000		400.000		300.000		400.000		300.000		361.250		318.750
1.12.10	Prov. y coloc. de circuitos independientes para calefón / AA/ Ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	150.500		180.000		150.500		250.000		200.000		200.000		255.000		200.000		182.750		215.000
1.12.11	Provisión y colocación de Llave TM armado con armado de circuito	Unidad	EVENTO	1	88.900		105.000		88.900		150.000		98.000		100.000		150.000		120.000		107.950		127.000
1.13	**CARPINTERÍA DE MADERA**																						
1.13.1	Prov. y coloc. de Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ puerta de 0,70 y 0,80 * 2,10 m.	Unidad	EVENTO	1	185.000		151.700		185.000		220.000		139.000		200.000		200.000		220.000		157.250		185.000
1.13.2	Prov. y coloc. Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ ventana de 1,20 alto * 1,50 m. ancho	Unidad	EVENTO	1	560.000		656.000		560.000		300.000		570.000		580.000		600.000		650.000		680.000		800.000
1.13.3	Prov. y col. de Puerta placa de cedro de 0,70 / 0,80m c/ cerradura manija, y herrajes	Unidad	EVENTO	1	759.500		889.700		1.085.000		800.000		710.000		800.000		760.000		800.000		922.250		1.085.000
1.13.4	Prov. y coloc. Puerta tablero común 0,70 / 0,80 * 2,10 c/ cerraduras manija y herrajes	Unidad	EVENTO	1	1.470.000		1.480.000		1.470.000		1.100.000		1.350.000		1.500.000		1.470.000		1.700.000		1.785.000		2.100.000
1.13.5	Prov. y coloc. de puerta o ventana persiana con fallebas, varillas y pasadores	Metros cuadrados	EVENTO	1	361.200		423.120		361.200		410.000		410.000		365.000		365.000		500.000		438.600		516.000
1.13.6	Prov. y coloc. de puerta o ventana vidriera con fallebas, varillas y pasadores	Metros cuadrados	EVENTO	1	333.200		390.320		333.200		570.000		395.000		340.000		335.000		450.000		404.600		476.000
1.13.7	Servicio de Cerrajería para puerta placa. Cerradura tipo manija	Unidad	EVENTO	1	176.400		206.640		176.400		280.000		195.000		180.000		200.000		250.000		214.200		252.000
1.13.8	Servicio de Cerrajería para puerta tablero. Cerradura tipo pomo	Unidad	EVENTO	1	171.500		200.900		171.500		280.000		190.000		175.000		250.000		240.000		208.250		245.000

Econ. Víctor Blanca
Gerente General
CAPBANCO

1.13.9	Ajuste y mantenimiento de ventana / puerta - persiana	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000		24.600		21.000		30.000		22.000		30.000		36.000		30.000		25.500		30.000	
1.13.10	Lustrado de escritorios	Unidad	EVENTO	1	105.000		123.000		105.000		180.000		109.800		150.000		150.000		150.000		127.500		150.000	
1.14	**CARPINTERÍA METÁLICA**																							
1.14.1	Prov. y coloc. Ventana balancín hasta 1,00 m2 con ángulo de 5/8 y T 3/4 * 1/8"	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.800		232.880		198.800		199.000		239.000		200.000		250.000		300.000		241.400		284.000	
1.14.2	Provisión y colocación de cúpula de policarbonato sobre estructura de caños metálicos con adaptaciones para la función de ventilación de patio interno	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000		246.000		210.000		360.000		247.000		250.000		360.000		300.000		255.000		300.000	
1.14.3	Prov. y coloc. de media sombra s/ estructura de caño en voladizo y entramado de alambres lisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.400		124.640		106.400		180.000		121.000		110.000		180.000		140.000		129.200		152.000	
1.14.4	Provisión y colocación de módulos de 3,20 m x 1,20 m de malla electrosoldadas armadas en bastidores de caño metálico de 40x40 mm con refuerzos intermedios	Unidad	EVENTO	1	280.000		232.880		198.800		340.000		259.000		200.000		285.000		300.000		241.400		284.000	
1.14.5	Portón artístico sencillo con porta candado	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000		188.600		161.000		220.000		204.000		250.000		200.000		220.000		195.500		230.000	
1.15	**PINTURA**																							
1.15.1	Enduido de paredes para interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.300		39.000		25.000		45.000		17.000		28.000		45.000		35.000		33.150		35.100	
1.15.2	Pintura interior de paredes y techo plano al látex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800		51.000		37.800		60.000		23.000		45.000		60.000		50.000		45.050		48.600	
1.15.3	Pintura interior de paredes y techo sin enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000		40.000		26.000		45.000		19.600		35.000		45.000		40.000		32.300		36.000	
1.15.4	Pintura interior de paredes y techo plano al látex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000		80.000		80.000		90.000		46.000		60.000		95.000		80.000		68.000		72.000	
1.15.5	Pintura exterior de paredes y techo plano al látex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido hasta 5,00 metros de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.500		94.300		80.500		130.000		65.000		85.000		125.000		95.000		85.000		97.750	
1.15.6	Pintura exterior de paredes y techo plano al látex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido a partir de 5,00 metros de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000		120.000		90.000		200.000		79.600		120.000		200.000		150.000		144.500		127.500	
1.15.7	Pintura exterior de paredes al látex sin enduido hasta 5 m. de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.950		40.000		26.950		45.000		18.000		30.000		45.000		40.000		32.725		34.650	
1.15.8	Pintura exterior al látex sin enduido a partir de 5 m. de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.500		82.000		60.000		70.000		38.000		72.000		100.000		80.000		85.000		75.000	
1.15.9	Pintura de paredes al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000		49.200		39.000		50.000		25.000		45.000		42.000		50.000		51.000		54.000	
1.15.10	Pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890		41.000		29.890		45.000		20.000		30.000		30.000		40.000		36.295		38.430	
1.15.11	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890		41.000		29.890		45.000		21.000		30.000		50.000		40.000		36.295		38.430	
1.15.12	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890		41.000		29.890		50.000		21.000		30.000		50.000		50.000		36.295		38.430	
1.15.13	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.400		32.000		22.400		35.000		19.000		23.000		37.500		30.000		27.200		28.800	
1.16	**VIDRIOS Y CORTINAS**																							
1.16.1	Provisión y colocación de paños fijos de vidrios templados color bronce con accesorios de bronce y adaptaciones necesarias	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000		820.000		700.000		650.000		700.000		720.000		1.000.000		900.000		824.500		800.000	
1.16.2	Provisión y colocación de puerta de blindez de dos hojas con accesorios y cerradura en bronce	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.260.000		1.265.000		1.260.000		900.000		1.350.000		1.300.000		1.300.000		1.400.000		1.317.500		1.800.000	
1.16.3	Provisión y colocación de vidrios simples de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000		140.630		100.000		200.000		122.000		125.000		200.000		140.000		145.775		145.775	
1.16.4	Provisión y colocación de vidrios traslucidos 3mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000		164.000		100.000		240.000		148.000		150.000		220.000		150.000		170.000		170.000	
1.16.5	Prov. y coloc. de cortinas verticales	Metros cuadrados	EVENTO	1	420.000		492.000		420.000		420.000		360.000		430.000		500.000		425.000		510.000		540.000	
1.17	**DESAGOTES**																							
1.17.1	Desagote de cámara séptica y pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	175.000		210.000		250.000		300.000		175.000		250.000		175.000		200.000		212.500		250.000	
1.18	**SANITACIÓN (FUMIGACIONES)**																							
1.18.1	Fumigación de lotes baldios standard 360 m2 contra insectos rastreros y voladores	Unidad	EVENTO	1	126.000		147.600		-		200.000		110.000		200.000		150.000		200.000		212.500		180.000	
1.18.2	Fumigación de la Sede Social contra insectos rastreros y voladores	Hectáreas	EVENTO	1	180.000		147.600		-		200.000		110.000		200.000		150.000		200.000		510.000		180.000	
1.18.3	Fumigación de oficinas en edificios contra insectos rastreros, voladores y roedores	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000		147.600		-		180.000		110.000		200.000		150.000		130.000		153.000		180.000	
1.19	**LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES**																							
1.19.1	Limpieza de baldíos - 360 m2 - Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	350.000		410.000		400.000		400.000		398.000		360.000		350.000		450.000		510.000		500.000	
1.19.2	Limpieza de baldíos por hectárea - Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	250.000		205.000		250.000		300.000		195.000		200.000		300.000		240.000		680.000		250.000	
1.19.3	Poda de árboles de gran porte y retiro de residuos ? Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	500.000		492.000		420.000		680.000		524.000		450.000		450.000		450.000		467.500		600.000	
1.19.4	Cerco de alambre de púas de 5 hilos c/ postes de madera h= 1,50m cada 2,50 metros	Metro lineal	EVENTO	1	66.500		110.000		66.500		112.000		66.500		100.000		110.000		100.000		85.000		95.000	
			Precio Total		**31.230.180**		**31.235.046**		**32.787.332**		**32.786.000**		**33.144.200**		**34.063.000**		**35.593.500**		**37.442.500**		**38.642.615**		**42.689.955**	

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria