ADENDA Nº 1

Asunción, 05 de agosto de 2021

Se realiza la ADENDA Nº 1, correspondiente al llamado para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 09/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DDOS, CON SERVICIO DE MITIGACIÓN EN LA NUBE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"- (ID. N° 393.347).

A continuación, se detallan las siguientes modificaciones realizadas, los demás términos, cláusulas y/o referencias no mencionadas en esta Adenda se mantienen invariable.

ENMIENDA N° 1: Se realiza la modificación específicamente, en el punto Plazo de Entrega, Instalación y Montaje, (*ubicado en la página 35/55 del PBC digital*), del numeral 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS, correspondiente al título DETALLES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CPS, del apartado denominado "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", el cual queda redactado de la siguiente forma:

Características	Especificaciones	Requerimiento
Plazo de Entrega, Instalación y Montaje	80 (ochenta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra correspondiente. El pago será realizado con la instalación, montaje y puesta en marcha del equipo.	Exigido

ENMIENDA N° 2: Se realiza la modificación de la columna "Fecha(s) Fecha(s) final(es) de final(es) de entrega de las entrega de los bienes", de la planilla obrante en el título PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, del apartado denominado "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", (*ubicada en la página 39/55 del PBC digital*), el cual queda redactado de la siguiente forma:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	*ADQUISICION DE EQUIPO DE DDOS, CON SERVICIO DE MITIGACION EN LA NUBE*	*2*	*UNIDAD*	*Ministerio de Hacienda* *Subsecretaría de Estado de Tributación* *Dirección de Tecnología de la*	*80 (ochenta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra correspondiente. El pago será realizado con la instalación, montaje y puesta en marcha del equipo.*

Christian Escobar
Jefe Interino

				Información y Comunicación. *Coordinación de Infraestructura - Dpto. de Operaciones*	

ENMIENDA N° 3: Se realiza la enmienda del Calendario de Eventos del Llamado. Así también se aclara que los mismos se encuentran actualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Christian Escobar Bottino, Jefe
Departamento de Contrataciones