Poder Judicial

N° 78 /2024

CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA,** nombrado al cargo por Acordada N° 1730 de fecha 07 de febrero de 2024, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L., RUC 80023115-5,** domiciliada en las calles Coronel Martínez N° 2375 c/ Avda. Santa Teresa, de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **DARÍO RAMÓN VILLANUEVA CABALLERO**, con Cédula de Identidad N° 730.876, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" I.D. N° 436.649,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" I.D. N° 436.649**, adjudicada por Resolución de la Corte Suprema de Justicia S2 N° 143 de fecha 21 de junio de 2024 y que serán proveídos por el **PROVEEDOR** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. El Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **436.649**.

El presente llamado es **PLURIANUAL**, por lo tanto, la validez de la contratación de los ejercicios fiscales **2025** y **2026** estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la

LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680361

operación de acuerdo al Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. N° 20/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" I.D. N° 436.649,** convocada por la **CONTRATANTE**, según Resolución del Consejo de Superintendencia Secretaria N° 2 de la Corte Suprema de Justicia N° 67 de fecha 16 de abril de 2024.

La adjudicación fue realizada por Resolución del Consejo de Superintendencia Secretaria N° 2 de la Corte Suprema de Justicia N° 143 de fecha 21 de junio de 2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **PROVEEDOR** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **PROVEEDOR**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato Abierto, se conviene en establecer que el monto mínimo del contrato es de **G. 250.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)** y el monto máximo **G. 500.000.000 (GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES) I.V.A. incluido** si correspondiese, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta del **PROVEEDOR**, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	73152101-011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1				15.006.813
1.1		BANCO DE CAPACITORES. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			686.265	686.265
1.2		BANCO DE CAPACITORES. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			1.002.634	1.002.634
1.3		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			5.096.292	5.096.292
1.4		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			2.151.041	2.151.041
1.5		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			910.365	910.365
1.6		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			839.871	839.871
1.7		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			881.198	881.198

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

1.8		TABLEROS DE TRANSFERENCIA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			686.268	686.268
1.9		TABLEROS DE TRANSFERENCIA. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			686.268	686.268
1.10		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			686.268	686.268
1.11		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			1.002.634	1.002.634
1.12		TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS). Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo.	Unidad	EVENTO	1			377.709	377.709
2	73152101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1				556.993.187
2.1		Provisión de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.851.040	2.851.040
2.2		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.780	186.780
2.3		Provisión de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	1			1.981.580	1.981.580
2.4		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.800	186.800
2.5		Provisión de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			1.754.420	1.754.420
2.6		Mano de obra para cambio de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			181.325	181.325
2.7		Provisión de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			737.863	737.863
2.8		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			177.690	177.690
2.9		Provisión de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			614.935	614.935
2.10		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			181.325	181.325
2.11		Provisión Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			503.206	503.206
2.12		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			181.325	181.325
2.13		Provisión Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			440.303	440.303
2.14		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			229.158	229.158
2.15		Provisión de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			1.213.083	1.213.083
2.16		Mano de obra para cambio de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad Medida Global	EVENTO	1			191.106	191.106
2.17		Provisión de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado. AC	Unidad	EVENTO	1			654.682	654.682
2.18		Mano de obra para cambio de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad Medida Global	EVENTO	1			191.106	191.106
2.19		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			384.658	384.658
2.20		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad Medida Global	EVENTO	1			175.096	175.096
2.21		Provisión de Interruptor termomagnético 3x80 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			398.950	398.950
2.22		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3x80 A, 10kA curva C	Unidad Medida Global	EVENTO	1			175.044	175.044
2.23		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			202.343	202.343

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

2.24		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad Medida Global	EVENTO	1			192.532	192.532
2.25		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			202.343	202.343
2.26		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad Medida Global	EVENTO	1			192.734	192.734
2.27		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad	EVENTO	1			99.395	99.395
2.28		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad Medida Global	EVENTO	1			192.532	192.532
2.29		Provisión de Trafo de intensidad TC 30 600/5A	Unidad	EVENTO	1			161.305	161.305
2.30		Mano de obra para cambio de Trafo de intensidad TC 30 600/5A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.802	186.802
2.31		Provisión de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	1			33.977	33.977
2.32		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			165.245	165.245
2.33		Provisión de Cable multifilar 1 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			2.199	2.199
2.34		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 1 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			199.052	199.052
2.35		Provisión de Cable multifilar 10 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			14.137	14.137
2.36		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 10 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			199.052	199.052
2.37		Provisión de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			2.283	2.283
2.38		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			22.862	22.862
2.39		Provisión de Cable multifilar 16 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			23.401	23.401
2.40		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 16 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.41		Provisión de Cable multifilar 35 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			46.539	46.539
2.42		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 35 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.43		Provisión de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			4.133	4.133
2.44		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			22.862	22.862
2.45		Provisión de Cable multifilar 6mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			7.099	7.099
2.46		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 6mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			30.625	30.625
2.47		Provisión de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			1.274	1.274
2.48		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			24.320	24.320
2.49		Provisión de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	1			827.054	827.054
2.50		Mano de obra para cambio de Seccionador Fusible 250 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			392.306	392.306
2.51		Provisión de Fusible NH00 400A	Unidad	EVENTO	1			101.308	101.308
2.52		Mano de obra para cambio de Fusible NH00 400A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.53		Provisión de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	1			1.950.959	1.950.959
2.54		Mano de obra para cambio de Interruptor rotativo 250 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			383.556	383.556
2.55		Provisión de juntas externas para transformador	Unidad	EVENTO	1			2.795.102	2.795.102
2.56		Mano de obra para cambio de juntas externas para transformador	Unidad Medida Global	EVENTO	1			574.022	574.022
2.57		Provisión de Aceite aislante (PROHIBIDO LA UTILIZACIÓN DEL AZCAREL) (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			88.246	88.246
2.58		Mano de obra para cambio de Aceite aislante	Unidad Medida Global	EVENTO	1			383.556	383.556
2.59		Provisión de juntas internas	Unidad	EVENTO	1			2.809.685	2.809.685

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

2.60		Mano de obra para cambio de juntas internas	Unidad Medida Global	EVENTO	1			574.022	574.022
2.61		Maniobra en 23000 V	Unidad Medida Global	EVENTO	1			574.022	574.022
2.62		Provisión de Interruptor termomagnético de 3x2500 A Protección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoría B.	Unidad	EVENTO	1			33.250.000	33.250.000
2.63		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético de 3x2500 A Protección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoría B.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			761.279	761.279
2.64		Provisión de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	1			33.704.588	33.704.588
2.65		Mano de obra para cambio de Conmutador de 1200 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			955.245	955.245
2.66		Provisión de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	1			36.514	36.514
2.67		Mano de obra para cambio de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.68		Provisión de Barra de cobre para 800 amperios (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			695.201	695.201
2.69		Mano de obra para cambio de Barra de cobre para 800 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.70		Provisión de Cable de 2 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			3.504	3.504
2.71		Mano de obra para cambio Cable de 2 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			199.799	199.799
2.72		Provisión de Cable de 4 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			6.036	6.036
2.73		Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			200.966	200.966
2.74		Provisión de Cable de 6 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			8.677	8.677
2.75		Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			200.966	200.966
2.76		Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			13.896	13.896
2.77		Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			201.257	201.257
2.78		Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			22.818	22.818
2.79		Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			200.966	200.966
2.80		Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			31.784	31.784
2.81		Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.82		Provisión de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) (cotizar por 1 metro) para baja tensión	Metros	EVENTO	1			366.878	366.878
2.83		Mano de obra para cambio de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) para baja tensión	Unidad Medida Global	EVENTO	1			338.348	338.348
2.84		Provisión de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			26.487	26.487
2.85		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			95.543	95.543
2.86		Provisión de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			26.196	26.196
2.87		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			95.543	95.543
2.88		Provisión de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			26.196	26.196
2.89		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			95.543	95.543
2.90		Provisión de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			26.196	26.196
2.91		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			95.543	95.543
2.92		Provisión de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad	EVENTO	1			26.196	26.196
2.93		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			95.543	95.543
2.94		Provisión de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	1			10.332.334	10.332.334
2.95		Mano de obra para cambio de Contactor para 630 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.96		Provisión de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	1			11.321.818	11.321.818

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 600861

2.97		Mano de obra para cambio de Contactor para 800 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.98		Provisión de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	1			12.005.779	12.005.779
2.99		Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			755.445	755.445
2.100		Provisión de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	1			8.007.027	8.007.027
2.101		Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.102		Provisión de Enclavamiento mecánico para 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			168.236	168.236
2.103		Mano de obra para cambio de Enclavamiento mecánico para 500 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.104		Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			168.236	168.236
2.105		Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.877	90.877
2.106		Provisión de Amperímetro	Unidad	EVENTO	1			135.094	135.094
2.107		Mano de obra para cambio de Amperímetro	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.108		Provisión de Selector voltímetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			344.428	344.428
2.109		Mano de obra para cambio de Selector voltímetrico-amperometrico	Unidad Medida Global	EVENTO	1			182.072	182.072
2.110		Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	1			131.658	131.658
2.111		Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.112		Provisión de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	1			133.344	133.344
2.113		Mano de obra para cambio de Frecuencímetro	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.114		Provisión de Placa Mímica	Unidad	EVENTO	1			4.207.628	4.207.628
2.115		Mano de obra para cambio de Placa Mímica	Unidad Medida Global	EVENTO	1			544.855	544.855
2.116		Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	1			23.571	23.571
2.117		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.118		Provisión de Rele de mínima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	1			300.346	300.346
2.119		Mano de obra para cambio de Rele de mínima / máxima Trif.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.120		Provisión de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			273.939	273.939
2.121		Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.122		Provisión de Luz piloto para 220 V	Unidad	EVENTO	1			11.892	11.892
2.123		Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad Medida Global	EVENTO	1			162.509	162.509
2.124		Provisión de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			562.334	562.334
2.125		Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			542.559	542.559
2.126		Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			1.906.481	1.906.481
2.127		Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.128		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			1.353.063	1.353.063
2.129		Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.130		Provisión de Indicador de presión de aceite (Del Generador 300 KVA).	Unidad	EVENTO	1			960.329	960.329
2.131		Mano de obra para cambio de Indicador de presión de aceite (Del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.132		Provisión de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	1			61.884	61.884
2.133		Mano de obra para cambio de Selector posición 1,0,2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.134		Provisión de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			105.646	105.646
2.135		Mano de obra para cambio de Rele de 24 voltios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680864

2.136		Provisión de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			993.711	993.711
2.137		Mano de obra para cambio de Placa interfase	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.049	363.049
2.138		Provisión de Solenoide de parada, electrónico (Del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.724.978	2.724.978
2.139		Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, electrónico (Del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			544.855	544.855
2.140		Provisión de rotor de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			784.350	784.350
2.141		Mano de obra Cambio de rotor de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.142		Provisión de relé de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			135.100	135.100
2.143		Mano de obra Cambio de relé de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.144		Provisión de porta escobilla de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			298.620	298.620
2.145		Mano de obra por cambio de porta escobilla de motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.146		Provisión de piñón del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			213.633	213.633
2.147		Mano de obra para cambio de piñón del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.148		Provisión de carcasa del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			612.675	612.675
2.149		Mano de obra para cambio de carcasa del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.150		Provisión de horquilla del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			198.135	198.135
2.151		Mano de obra para cambio de horquilla del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.152		Provisión de rodamiento del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			261.277	261.277
2.153		Mano de obra para cambio de rodamiento del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.154		Provisión de juego de reparo del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			882.000	882.000
2.155		Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.156		Provisión de buje del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			155.138	155.138
2.157		Mano de obra para cambio de buje del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.158		Provisión de escobillas del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			141.278	141.278
2.159		Mano de obra para cambio de escobilla del motor de arranque (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.160		Rebobinado del motor de arranque, incluye materiales necesarios (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.205.000	2.205.000
2.161		Provisión batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	1			2.026.641	2.026.641
2.162		Mano de obra para cambio batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.163		Provisión de selector de 3 posiciones de cobre/bronce de 200 A (para circuito de baterías auxiliares)	Unidad	EVENTO	1			772.042	772.042
2.164		Mano de obra para montaje de selector de 3 posiciones de cobre/bronce de 200 A (para circuito de baterías auxiliares)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			370.096	370.096
2.165		Provisión de medidor de tensión de baterías 0-24 Volt. Digital	Unidad	EVENTO	1			324.505	324.505
2.166		Mano de obra para montaje de medidor de tensión de baterías 0-24 Volt. Digital	Unidad Medida Global	EVENTO	1			333.346	333.346
2.167		Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			1.765.248	1.765.248
2.168		Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad Medida Global	EVENTO	1			544.855	544.855
2.169		Provisión de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (cotizar por 1 litro) (Aceite para Generador)	Litros	EVENTO	1			86.554	86.554

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

2.170		Mano de obra para cambio de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (Aceite para Generador)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.171		Provisión de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			9.926	9.926
2.172		Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.173		Provisión de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			9.926	9.926
2.174		Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.175		Provisión de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			9.926	9.926
2.176		Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			90.857	90.857
2.177		Provisión de terminal para baterías	Unidad	EVENTO	1			60.666	60.666
2.178		Mano de obra para cambio de terminal para baterías	Unidad Medida Global	EVENTO	1			142.106	142.106
2.179		Provisión de porta escobilla de motor de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			613.620	613.620
2.180		Mano de obra por cambio de porta escobilla de motor de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.181		Provisión de rotor de inducción del motor alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			9.910.250	9.910.250
2.182		Mano de obra Cambio de rotor de inducción del motor alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.672.650	1.672.650
2.183		Provisión de regulador de tensión y accesorios de conexión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			3.517.850	3.517.850
2.184		Mano de obra para cambio de regulador de tensión y accesorios de conexión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.345.050	1.345.050
2.185		Provisión de rectificador de tensión y accesorios de conexión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.691.500	2.691.500
2.186		Mano de obra para cambio de rectificador de tensión y accesorios de conexión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.187		provisión de anillo colector del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.435.000	1.435.000
2.188		Mano de obra para cambio de anillo colector del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.189		Provisión de cojinete del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.841.000	1.841.000
2.190		Mano de obra para cambio de cojinete del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.191		Provisión de polea del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			699.300	699.300
2.192		Mano de obra para cambio de polea (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.193		Provisión de escobillas del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			613.620	613.620
2.194		Mano de obra para cambio escobillas del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.195		Provisión de correa para el alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			725.900	725.900
2.196		Mano de obra para cambio de correa para el alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.197		Provisión de ruleman del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			422.100	422.100
2.198		Mano de obra para cambio de ruleman del alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.115.100	1.115.100
2.199		Rebobinado de alternador, incluye insumos necesarios (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			11.970.000	11.970.000
2.200		Provisión de carcasa exterior de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.362.500	2.362.500
2.201		Mano de obra para cambio de carcasa exterior de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.202		Provisión de ventilador de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			3.622.500	3.622.500

ALEJANDRA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

2.203		Mano de obra para cambio de ventilador de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.115.100	1.115.100
2.204		Provisión de juego de reparo de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.933.000	2.933.000
2.205		Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de alternador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.115.100	1.115.100
2.206		Provisión de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			2.000.917	2.000.917
2.207		Mano de obra para cambio de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.208		Provisión de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			517.515	517.515
2.209		Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			185.572	185.572
2.210		Provisión de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			1.919.166	1.919.166
2.211		Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			185.572	185.572
2.212		Provisión de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	1			564.350	564.350
2.213		Mano de obra para cambio de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad Medida Global	EVENTO	1			185.572	185.572
2.214		Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante). (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	1			35.934	35.934
2.215		Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante).	Unidad Medida Global	EVENTO	1			315.961	315.961
2.216		Provisión de Ruleman Z	Unidad	EVENTO	1			611.804	611.804
2.217		Mano de obra para cambio de Ruleman Z	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.218		Provisión de Ruleman ZZ	Unidad	EVENTO	1			996.930	996.930
2.219		Mano de obra para cambio de Ruleman ZZ	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.220		Provisión de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1			1.316.875	1.316.875
2.221		Mano de obra para cambio de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.222		Provisión de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	1			13.109	13.109
2.223		Mano de obra para cambio de Bulón 5/8 x 2"	Unidad Medida Global	EVENTO	1			182.072	182.072
2.224		Provisión de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	1			149.377	149.377
2.225		Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.226		Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	Unidad	EVENTO	1			972.871	972.871
2.227		Mano de obra para cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.228		Provisión de Ruleman 6313 A	Unidad	EVENTO	1			1.140.031	1.140.031
2.229		Mano de obra para cambio de Ruleman 6313 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.230		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			1.331.806	1.331.806
2.231		Mano de obra para cambio de Ruleman 3313 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.232		Mano de obra para ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			866.406	866.406
2.233		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			161.721	161.721
2.234		Mano de obra para cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.235		Provisión de Ruleman 6113	Unidad	EVENTO	1			758.806	758.806
2.236		Mano de obra para cambio de Ruleman 6113	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.237		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			647.219	647.219
2.238		Mano de obra para cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.239		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			240.793	240.793
2.240		Mano de obra para cambio de Buje de Bronce	Unidad Medida Global	EVENTO	1			181.716	181.716

JOSE MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. Tel.: 680861

2.241		Rebobinado de motor de 0.50 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.206.434	1.206.434
2.242		Provisión de ruleman de motor de 0.50 HP	Unidad	EVENTO	1			214.200	214.200
2.243		Mano de Obra para cambio de ruleman de motor de 0.50 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.244		Rebobinado de motor de 2 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.449.231	2.449.231
2.245		Provisión de ruleman de motor de 2 HP	Unidad	EVENTO	1			294.368	294.368
2.246		Mano de Obra para cambio de ruleman de motor de 2 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.247		Rebobinado de motor de 7.5 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			5.929.801	5.929.801
2.248		Provisión de ruleman de motor de 7.5 HP	Unidad	EVENTO	1			845.688	845.688
2.249		Mano de Obra para cambio de ruleman de motor de 7.5 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.250		Provisión de escobilla para motobomba	Unidad	EVENTO	1			89.618	89.618
2.251		Mano de obra para cambio de escobilla para motobomba	Unidad Medida Global	EVENTO	1			292.513	292.513
2.252		Rebobinado de motor de 10 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			6.132.926	6.132.926
2.253		Provisión de ruleman de motor de 10 HP	Unidad	EVENTO	1			971.863	971.863
2.254		Mano de Obra para cambio de ruleman de motor de 10 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			350.000	350.000
2.255		Provisión del arranque suave para motor (Para motor de 10 Hp de 7,5 Kw)	Unidad	EVENTO	1			8.836.927	8.836.927
2.256		Mano de obra para cambio del arranque suave para motor (Para motor de 10 Hp de 7,5 Kw)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.257		Provisión de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			2.158.584	2.158.584
2.258		Mano de obra para cambio de Impulsor	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.259		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			1.580.891	1.580.891
2.260		Mano de obra para cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.261		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			1.071.000	1.071.000
2.262		Mano de obra para cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.263		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.253.071	4.253.071
2.264		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1			5.157.076	5.157.076
2.265		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.842.076	4.842.076
2.266		Provisión de Acople elástico tipo gummi A50	Unidad	EVENTO	1			1.353.511	1.353.511
2.267		Mano de obra para cambio de Acople elástico tipo gummi A50, incluye montaje y desmontaje, bulones y los cubos correspondientes lado eje bomba como eje motor.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.268		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			1.350.981	1.350.981
2.269		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad Medida Global	EVENTO	1			387.931	387.931
2.270		Provisión de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			120.796	120.796
2.271		Mano de obra para cambio de flotador eléctrico	Unidad Medida Global	EVENTO	1			182.072	182.072
2.272		Provisión de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			90.946	90.946
2.273		Mano de obra para cambio de flotador mecánico	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.274		Provisión de motor de portón eléctrico basculante de ¼ HP	Unidad	EVENTO	1			2.183.991	2.183.991
2.275		Mano de obra para cambio de motor de portón eléctrico basculante de ¼ HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			196.875	196.875
2.276		Provisión de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	1			230.709	230.709
2.277		Mano de obra para cambio de contactor 25 A	Unidad Medida Global	EVENTO	1			199.791	199.791

LUIS MARIA BENITEZ RIVERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

2.278		Provisión de interruptor termomagnético 3P. 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	1			1.171.814	1.171.814
2.279		Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.280		Provisión de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			24.791	24.791
2.281		Mano de obra para cambio de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			96.982	96.982
2.282		Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			586.466	586.466
2.283		Mano de obra para cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.284		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			712.834	712.834
2.285		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA (Unipolar)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			182.072	182.072
2.286		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1			495.425	495.425
2.287		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.288		Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	1			514.748	514.748
2.289		Mano de obra para cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad Medida Global	EVENTO	1			196.882	196.882
2.290		Provisión de Manómetro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	1			104.696	104.696
2.291		Mano de obra para cambio de Manómetro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.292		Provisión de Cable de 50 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			61.885	61.885
2.293		Mano de obra para cambio de Cable de 50 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.541	187.541
2.294		Provisión de Cable de 70 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			86.741	86.741
2.295		Mano de obra para cambio de Cable de 70 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.541	187.541
2.296		Provisión de Cable de 95 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			122.706	122.706
2.297		Mano de obra para cambio de Cable de 95 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.298		Provisión de Cable de 120 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			141.435	141.435
2.299		Mano de obra para cambio de Cable de 120 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.300		Provisión de Cable de 150 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			179.486	179.486
2.301		Mano de obra para cambio de Cable de 150 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.302		Provisión de Cable de 185 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			217.594	217.594
2.303		Mano de obra para cambio de Cable de 185 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	1			544.855	544.855
2.304		Provisión de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1			1.195	1.195
2.305		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 6 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			21.403	21.403
2.306		Provisión de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	1			2.635	2.635
2.307		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 25 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			21.403	21.403
2.308		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	1			5.050	5.050
2.309		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			21.287	21.287
2.310		Provisión de Terminal de CU 70 mm2	Unidad	EVENTO	1			8.776	8.776
2.311		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 70 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			35.046	35.046
2.312		Provisión de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	1			14.323	14.323

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
SECRETARIO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

2.313		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			34.462	34.462
2.314		Provisión de Terminal de CU 120 mm2	Unidad	EVENTO	1			22.417	22.417
2.315		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 120 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			35.046	35.046
2.316		Provisión de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	1			24.141	24.141
2.317		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			48.651	48.651
2.318		Provisión de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	1			43.973	43.973
2.319		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			48.520	48.520
2.320		Provisión de acrílico de 6mm de espesor 0,50 mts de ancho por 1 mts de alto.	Metros cuadrados	EVENTO	1			1.896.274	1.896.274
2.321		Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			1.960.574	1.960.574
2.322		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.723	377.723
2.323		Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			3.936.625	3.936.625
2.324		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			377.709	377.709
2.325		Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			6.029.333	6.029.333
2.326		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			559.438	559.438
2.327		Provisión de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad	EVENTO	1			23.518.335	23.518.335
2.328		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad Medida Global	EVENTO	1			755.445	755.445
2.329		Provisión de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	1			1.801.334	1.801.334
2.330		Mano de obra para cambio de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			382.098	382.098
2.331		Provisión de mangueras del radiador del generador de 300kVA (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			491.400	491.400
2.332		Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 300kVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			363.139	363.139
2.333		Provisión de bomba de agua del generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	1			5.670.000	5.670.000
2.334		Mano de obra para cambio de bomba de agua del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.115.100	1.115.100
2.335		Provisión de radiador del generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	1			15.663.375	15.663.375
2.336		Mano de obra para cambio de radiador del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.230.200	2.230.200
2.337		Rectificación y cepillado de cilindros y de la tapa del Motor a combustión del Generador 300 KVA	Unidad	EVENTO	1			6.475.000	6.475.000
2.338		Provisión de manguera acrílica de 30 cm para conexiones al turbo (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			403.200	403.200
2.339		Mano de obra para cambio de manguera acrílica de 30 cm para conexiones al turbo (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.340		Provisión de pistón (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.401.750	1.401.750
2.341		Mano de obra para cambio de pistón (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.342		Provisión de biela (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.365.000	1.365.000
2.343		Mano de obra para cambio de biela (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.344		Provisión de anillos de 1 pistón (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.138.008	1.138.008
2.345		Mano de obra para cambio de anillos de pistón (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.346		Provisión de cigüeñal (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			4.200.000	4.200.000
2.347		Mano de obra para cambio de cigüeñal (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			3.452.750	3.452.750
2.348		Provisión de cojinete de cigüeñal (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.716.779	2.716.779

2.349		Mano de obra para cambio de cojinete de cigüeñal (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.350		Provisión de válvula de admisión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.978.463	1.978.463
2.351		Mano de obra para cambio de válvula de admisión (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.352		Provisión de válvula de escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.184.088	2.184.088
2.353		Mano de obra para cambio de válvula de escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.354		Provisión de balancín (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			882.000	882.000
2.355		Mano de obra para cambio de balancín (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.356		Provisión de resorte de válvula (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			677.937	677.937
2.357		Mano de obra para cambio de resorte de válvula (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.358		Provisión de bujía (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			245.700	245.700
2.359		Mano de obra para cambio de bujía (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.360		Provisión de leva (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.575.000	1.575.000
2.361		Mano de obra para cambio de leva (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.362		Provisión de árbol de levas (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.312.500	1.312.500
2.363		Mano de obra para cambio de árbol de levas (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.364		Provisión de junta tapa (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.485.540	1.485.540
2.365		Mano de obra para cambio de junta tapa (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.104.425	1.104.425
2.366		Provisión de junta culata (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.485.540	1.485.540
2.367		Mano de obra para cambio de junta culata (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.104.425	1.104.425
2.368		Provisión de junta cárter (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.114.155	1.114.155
2.369		Mano de obra para cambio de junta cárter (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			855.663	855.663
2.370		Provisión de junta colector de admisión/escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.114.155	1.114.155
2.371		Mano de obra para cambio de junta colector de admisión/escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.372		Provisión de junta frente motor (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.114.155	1.114.155
2.373		Mano de obra para cambio de junta frente motor (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.374		Provisión de botador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			807.975	807.975
2.375		Mano de obra para cambio de botador (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			278.775	278.775
2.376		Provisión de pico inyector de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.856.925	1.856.925
2.377		Mano de obra para cambio de pico inyector de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.221.938	1.221.938
2.378		Provisión de caño inyector de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			372.409	372.409
2.379		Mano de obra para cambio de caño inyector de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			563.150	563.150
2.380		Provisión de válvula de retención de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			404.744	404.744
2.381		Mano de obra para cambio de válvula de retención de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			393.750	393.750
2.382		Provisión de sensor de gases de escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			437.500	437.500

LUCIA DEL BENITEZ RIERA
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

2.383		Mano de obra para cambio de sensor de gases de escape (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.384		Provisión de sensor del refrigerante (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			437.500	437.500
2.385		Mano de obra para cambio de sensor del refrigerante (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.386		Provisión de sensor de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			437.500	437.500
2.387		Mano de obra para cambio de sensor de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.388		Calibración de bomba de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.389		Provisión de juego de reparo de bomba de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			2.362.500	2.362.500
2.390		Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de bomba de combustible (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			743.750	743.750
2.391		Provisión de manguera de combustible, 4 bar, 12mm (Motor a combustión del Generador 300 KVA) (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			292.320	292.320
2.392		Mano de obra para cambio de manguera de combustible, 4 bar, 12mm (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.393		Provisión de juego de reparo de bomba de agua (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			1.039.500	1.039.500
2.394		Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de bomba de agua (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.395		Provisión de base porta filtro de combustible con bombin (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			481.250	481.250
2.396		Mano de obra para cambio de base porta filtro de combustible con bombin (Motor a combustión del Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			292.513	292.513
2.397		Provisión de regulador de tensión y accesorios de conexión (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			3.062.500	3.062.500
2.398		Mano de obra para cambio de regulador de tensión y accesorios de conexión (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.399		Provisión de anillo colector (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			743.750	743.750
2.400		Mano de obra para cambio de anillo colector (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.401		Provisión de cojinete (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			743.750	743.750
2.402		Mano de obra para cambio de cojinete (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.403		Provisión de escobillas (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			613.620	613.620
2.404		Mano de obra para cambio escobillas (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			568.750	568.750
2.405		Provisión de ruleman (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			371.070	371.070
2.406		Mano de obra para cambio de ruleman (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			790.038	790.038
2.407		Rebobinado de Rotor, incluye insumos necesarios (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			19.796.140	19.796.140
2.408		Rebobinado de Estator, incluye insumos necesarios (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			22.661.844	22.661.844
2.409		Provisión de ventilador de radiador (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			9.730.680	9.730.680
2.410		Mano de obra para cambio de ventilador de radiador (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			836.325	836.325
2.411		Provisión de borne/terminal de salida de energía eléctrica (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			339.369	339.369
2.412		Mano de obra para cambio de borne/terminal de salida de energía eléctrica (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			262.500	262.500
2.413		Provisión de un par de polos magnéticos (Generador 300 KVA)	Unidad	EVENTO	1			568.750	568.750
2.414		Mano de obra para cambio de un par de polos magnéticos (Generador 300 KVA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			306.250	306.250
2.415		Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1			4.669.584	4.669.584
2.416		Mano de obra para cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad Medida Global	EVENTO	1			755.416	755.416
2.417		Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	1			311.130	311.130

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ind. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 880861

2.418		Mano de obra para cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad Medida Global	EVENTO	1			205.412	205.412
2.419		Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	1			608.891	608.891
2.420		Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.549	187.549
2.421		Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1			579.724	579.724
2.422		Mano de obra para cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.541	187.541
2.423		Provisión de vejiga de 200 litros para tanque pulmón de la motobomba jockey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	1			2.095.041	2.095.041
2.424		Mano de obra para cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba jockey del Sistema Contra Incendios	Unidad Medida Global	EVENTO	1			387.916	387.916
2.425		Provisión de Cable Multifilar de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	1			31.063	31.063
2.426		Mano de obra para cambio de Cable Multifilar de 25 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	1			187.541	187.541
2.427		Provisión de tubos tipo led de 18W	Unidad	EVENTO	1			74.184	74.184
2.428		Provisión de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	1			31.391	31.391
2.429		Provisión de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	1			187.694	187.694
2.430		Provisión de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	1			333.200	333.200
2.431		Provisión de contactor trifásico para motor de 10 HP	Unidad	EVENTO	1			259.175	259.175
2.432		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 10 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.784	186.784
2.433		Provisión de contactor trifásico para motor de 7,5 HP	Unidad	EVENTO	1			194.979	194.979
2.434		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 7,5 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.784	186.784
2.435		Provisión de contactor trifásico para motor de 5 HP	Unidad	EVENTO	1			132.271	132.271
2.436		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 5 HP	Unidad Medida Global	EVENTO	1			186.784	186.784
2.437		Reparación de motor eléctrico correspondiente al portón de acceso	Unidad	EVENTO	1			2.101.286	2.101.286
2.438		Provisión de luminaria led 6500k 30x30cm	Unidad	EVENTO	1			130.725	130.725
2.439		Provisión de luminaria led 6500k 60x60cm de embutir	Unidad	EVENTO	1			355.031	355.031
2.440		Provisión de tomacorriente tipo americano, para fichas planas y circulares, con tierra (F+N+T)	Unidad	EVENTO	1			32.905	32.905
2.441		Mano de obra para cambio de tomacorriente tipo americano, para fichas planas y circulares, con tierra (F+N+T)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			148.313	148.313
2.442		Provisión de tomacorriente tipo shuko, 16 A/220 V, con tierra (F+N+T)	Unidad	EVENTO	1			47.625	47.625
2.443		Mano de obra para cambio de tomacorriente tipo shuko, 16 A/220 V, con tierra (F+N+T)	Unidad Medida Global	EVENTO	1			195.563	195.563
2.444		Provisión de bomba sumergible de 10 hp	Unidad	EVENTO	1			10.629.261	10.629.261
2.445		Mano de obra por cambio de bomba sumergible de 10 hp	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.446		Provisión de bomba sumergible de 7,5 hp	Unidad	EVENTO	1			8.500.000	8.500.000
2.447		Mano de obra por cambio de bomba sumergible de 7,5 hp	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.187.500	2.187.500
2.448		Provisión de bomba sumergible de 5 hp	Unidad	EVENTO	1			6.000.000	6.000.000
2.449		Mano de obra por cambio de bomba sumergible de 5 hp	Unidad Medida Global	EVENTO	1			557.550	557.550
2.450		Provisión de combustible diesel, centanaje mínimo 55, máximo de 10 ppm de azufre, con triple filtrado. Cotizar por litro	Litros	EVENTO	1			13.984	13.984
2.451		Provisión de control remoto para el portón basculante	Unidad	EVENTO	1			392.293	392.293
2.452		Provisión 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de adosar, forma cuadrada 225x225x28mm	Unidad	EVENTO	1			121.625	121.625
2.453		Mano de obra por cambio de 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de adosar, forma cuadrada 225x225x28mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.454		Provisión 5 unidades de luminaria led 24 W, 2040 lúmenes, de adosar, forma cuadrada 300x300x28mm	Unidad	EVENTO	1			198.625	198.625

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680851

2.455		Mano de obra por cambio de 5 unidades de luminaria led 24 W, 2040 lúmenes, de adosar, forma cuadrada 300x300x28mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.456		Provisión 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de embutir, forma circular 225x20mm	Unidad	EVENTO	1			143.500	143.500
2.457		Mano de obra por cambio de 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de embutir, forma circular 225x20mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.458		Provisión 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de embutir, forma cuadrada 225x28mm	Unidad	EVENTO	1			165.375	165.375
2.459		Mano de obra por cambio de 5 unidades de luminaria led 18 W, 1530 lúmenes, de embutir, forma cuadrada 225x28mm	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.460		Provisión 5 unidades de driver para artefacto led de 18 W	Unidad	EVENTO	1			38.500	38.500
2.461		Mano de obra por cambio de 5 unidades de driver para artefacto led de 18 W	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
2.462		Provisión 5 unidades de driver para artefacto led de 24 W	Unidad	EVENTO	1			49.875	49.875
2.463		Mano de obra por cambio de 5 unidades de driver para artefacto led de 24 W	Unidad Medida Global	EVENTO	1			209.125	209.125
PRECIO UNITARIO TOTAL									**572.000.000**

La Contratante se obliga a la ejecución del monto mínimo establecido en el presente contrato.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 250.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)** y el monto máximo es de **G. 500.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS MILLONES)**

La ejecución del monto máximo se realizará conforme a las necesidades del servicio. En caso de que la Contratante no haya alcanzado la ejecución del monto mínimo contratado, podrá ampliar el plazo previsto en las bases y condiciones del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y de conformidad a las reglas establecidas en el Art. 9 de la Resolución DNCP N.° 4400/22.

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

- **Recibo de dinero:** El proveedor se obliga a presentar Recibo de Dinero por las acreditaciones recibidas de la Corte Suprema de Justicia, al Departamento de Tesorería de la institución, dentro del plazo de **5 (cinco) días** hábiles de recibida la acreditación.
- **Garantía**: La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto máximo del contrato.
- **Multa**:
  - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** en caso de que los trabajos no se hayan realizado dentro del plazo establecido será pasible de una multa **del 0,5% (cero coma cinco porciento)** del valor del servicio en demora por día de atraso.
  - **MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** en caso de que los trabajos no se hayan realizado dentro del plazo previsto, se aplicarán una multa equivalente al **0,5% (cero coma cinco porciento)** del valor del servicio en demora por cada día de atraso.
  - **MULTA POR INCUMPLIMIENTO:** En caso de que el técnico asignado para realizar los trabajos de urgencia no acudiera a la Institución dentro de las **3 (tres) horas** de haber realizado el reclamo vía correo electrónico por el Supervisor

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

Técnico, se aplicará una multa equivalente a **1 (un) jornal diario** vigente por cada hora de atraso.

El monto total de la multa en ambos casos está limitado hasta un máximo del **5% (cinco porciento)** sobre el valor máximo del contrato. La contratante deberá notificar por escrito al proveedor, el importe de la multa derivada del incumplimiento contractual. La contratante queda autorizada a deducir la multa y sin interpelación judicial o extrajudicial de la factura presentada por el proveedor. Quedará a criterio único y exclusivo de la contratante proceder a la rescisión del presente contrato, cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato (5% del valor máximo del contrato), en caso de no rescindir el contrato, se seguirá cobrando las multas establecidas en el mismo.

- **Tasa de interés por mora**: El porcentaje de interés será de **0,01% (cero coma cero uno por ciento)**.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato entrará en vigor por el periodo de **24 (veinticuatro) meses** contados desde la firma del mismo.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** será designado por la **CONTRATANTE**. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el **PROVEEDOR** ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

LUCIA ARCE BENITEZ RIERA
PRESIDENTA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L. VIS Tel.: 680861

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 11 del mes setiembre del año 2024.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

EL PROVEEDOR: VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

DARÍO RAMÓN VILLANUEVA CABALLERO