GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 42 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. JORGE DIAZ LAVIGNE**, con C.I. N° 903.416, con RUC: Nº 903.416-1, domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**

"CONSTRUCCION DE SALONES PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN EL CENTRO AGROPECUARIO"

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (Gs. 412.895.729),** con todos los impuestos incluidos.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 314888.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 06/2016 de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2544/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCION DE SALONES PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN EL CENTRO AGROPECUARIO"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	TRABAJOS PREELIMNARES				
1	Replanteo y marcacion, verificación de cálculo estructural, incluir estudio de suelo	m2	505	17.490	8.832.450

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hermán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2	Desmonte, limpieza de terreno	gl	1	1.396.560	1.396.560
3	Cartel de Obra y placa conmemorativa	un	1	1.248.060	1.248.060
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
4	Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	m3	193,8	36.125	7.001.025
5	Construccion de Zapata de hormigón, incluye excavación retiro de material sobrante	m3	11,45	1.758.240	20.131.848
6	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,43, acabado hormigon visto	m2	4,28	808.666	3.461.090
7	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,30, acabado hormigon visto	m3	4,18	2.419.890	10.115.140
8	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,51, acabado hormigon visto	m3	1,4	2.419.890	3.387.846
9	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,52	m3	3,17	2.419.890	7.671.051
10	Columna de hormigon - tronco	m3	3,75	2.146.320	8.048.700
11	Encadenado 20x30 cm	ml	145,58	136.984	19.942.131
12	Vigas supriores, acabado hormigon visto	m3	16,0412	2.326.170	37.314.558
13	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4),<inclye excavacion y acarreo, retiro de material, 0,35 *216,08*1,20	m3	90,7536	348.733	31.648.775

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Darío Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

14	Nivelacion 0,30 m con cemento PZ y aislacion con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	21,6	166.188	3.589.661
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm, en baños	m2	5,88	34.650	203.742
16	Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio	m2	510	170.940	87.179.400
17	Extractor eolico + sombrero	un	8	681.780	5.454.240
18	Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano	ml	155,05	139.500	21.629.475
19	Piso de hormigon armado 10 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatacion cada tres metros con listones de madera 2x 1¨. Espesor 0,05m.	m2	36,8	155.374	5.717.763
20	Mamposteria vista de ladrilos huecos de 6 agujeros laminados de 1era. Mortero 1:3, interior exterior	m2	258	77.443	19.980.294
21	Instalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces, tomas, AA	gl	1	6.616.500	6.616.500

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorza
Gobernador de Misiones

22	Instalacion electrica, provision y colocacion de artefactos electrico(16 artefactos campana, acrilico con luces de bajo consumo y de gran potencia luminica fria colgantes, dos equipos de AA de 18000 bTU, 4 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes colgantes tipo parrillas, tomas varios, conexion para computadoras e impresoras , 2 apliques para baños y tomas.	gl	1	15.444.000	15.444.000
23	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,70 x 2,10 incluido contramarcos de MADERA, con cerraduras y manijon resistente	un	2	928.158	1.856.316
24	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,90 x 2,10 incluido contramarcos de metal, con cerraduras y manijon resistente	un	4	998.746	3.994.984
25	Provision y colocacion de marcos y puertas corrediza de 4,00*2,50 incluida las guias superiores e inferiores aseguradas al muro de metal con chapa resistente. Y cerradura interior con tranca y candados.	un	2	4.992.900	9.985.800
26	Provision y colocacion de balacines de 3,50m x 0,60, con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	12	1.091.476	13.097.712
27	Provision y colocacion de balacines de 1,00m x 2,00 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	6	980.651	5.883.906

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

28	Provision y colocacion de balancines de 0,60m x 0,40 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	2	232.239	464.478
29	Instalación hidraúlica y sanitaria de baño, incluye pozo ciego y camara séptica, un inodoro con sisterna alta y lavatorio, jabonera, espejo, portarrollo, griferia fv	un	2	5.755.200	11.510.400
30	Revestido de azulejos en baños, incluye adhesivo,pastina. 30 x30, incluido el piso con el mismo material, INCLUYE ADEMAS Panderte de ladrillos comunes hasta una altura de 1,20	m2	19,32	131.198	2.534.745
31	Alfeizar de ventanas y puertas interior y exterior, incluye pintura	gl	1	2.369.886	2.369.886
32	pinturas en puertas y ventanas	m2	144,68	18.107	2.619.721
33	siliconado al barniz de ladrillos huecos a la vista ambas caras	m2	258	21.529	5.554.482
34	Canaleta y y 4 bajadas a cada lado de chapa 26, desarrollo 40, incluye pintura con antióxido	ml	142	76.937	10.925.054
35	Vidrios -	gl	1	1.405.800	1.405.800
36	Entrepiso de madera con perfiles de metal, con tablones de 2 pulgadas x 1,50 m de longitud.	m2	40,74	330.385	13.459.885
37	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.218.251	1.218.251

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Denis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

				PRECIO TOTAL	412.895.729

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANIES CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (Gs. 412.895.729)**, con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE SALONES PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN EL CENTRO AGROPECUARIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE SALONES PARA DEPOSITO DE ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN EL CENTRO AGROPECUARIO"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	TRABAJOS PREELIMNARES				

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

1	Replanteo y marcacion, verificación de cálculo estructural, incluir estudio de suelo	m2	505	17.490	8.832.450
2	Desmonte, limpieza de terreno	gl	1	1.396.560	1.396.560
3	Cartel de Obra y placa conmemorativa	un	1	1.248.060	1.248.060
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
4	Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	m3	193,8	36.125	7.001.025
5	Construccion de Zapata de hormigón, incluye excavación retiro de material sobrante	m3	11,45	1.758.240	20.131.848
6	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,43, acabado hormigon visto	m2	4,28	808.666	3.461.090
7	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*5,30, acabado hormigon visto	m3	4,18	2.419.890	10.115.140
8	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,51, acabado hormigon visto	m3	1,4	2.419.890	3.387.846
9	pilares de hormigón armado de 0,35 x 0,25*6,52	m3	3,17	2.419.890	7.671.051
10	Columna de hormigon - tronco	m3	3,75	2.146.320	8.048.700
11	Encadenado 20x30 cm	ml	145,58	136.984	19.942.131
12	Vigas supriores, acabado hormigon visto	m3	16,0412	2.326.170	37.314.558

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abo. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Doris Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

13	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4),<inclye excavacion y acarreo, retiro de material, 0,35 *216,08*1,20	m3	90,7536	348.733	31.648.775
14	Nivelacion 0,30 m con cemento PZ y aislacion con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	21,6	166.188	3.589.661
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm, en baños	m2	5,88	34.650	203.742
16	Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio	m2	510	170.940	87.179.400
17	Extractor eolico + sombrero	un	8	681.780	5.454.240
18	Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano	ml	155,05	139.500	21.629.475
19	Piso de hormigon armado 10 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatacion cada tres metros con listones de madera 2x 1". Espesor 0,05m.	m2	36,8	155.374	5.717.763
20	Mamposteria vista de ladrilos huecos de 6 agujeros laminados de 1era. Mortero 1:3, interior exterior	m2	258	77.443	19.980.294
21	Instalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces, tomas, AA	gl	1	6.616.500	6.616.500

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

22	Instalacion electrica, provision y colocacion de artefactos electrico(16 artefactos campana, acrilico con luces de bajo consumo y de gran potencia luminica fria colgantes, dos equipos de AA de 18000 bTU, 4 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes colgantes tipo parrillas, tomas varios, conexion para computadoras e impresoras , 2 apliques para baños y tomas.	gl	1	15.444.000	15.444.000
23	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,70 x 2,10 incluido contramarcos de MADERA, con cerraduras y manijon resistente	un	2	928.158	1.856.316
24	Provision y colocacion de marcos y puertas de 0,90 x 2,10 incluido contramarcos de metal, con cerraduras y manijon resistente	un	4	998.746	3.994.984
25	Provision y colocacion de marcos y puertas corrediza de 4,00*2,50 incluida las guias superiores e inferiores aseguradas al muro de metal con chapa resistente. Y cerradura interior con tranca y candados.	un	2	4.992.900	9.985.800
26	Provision y colocacion de balacines de 3,50m x 0,60, con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	12	1.091.476	13.097.712
27	Provision y colocacion de balacines de 1,00m x 2,00 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	6	980.651	5.883.906

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

28	Provision y colocacion de balancines de 0,60m x 0,40 con tela metalica incluida con marcos del mismo material	un	2	232.239	464.478
29	Instalación hidraúlica y sanitaria de baño, incluye pozo ciego y camara séptica, un inodoro con sisterna alta y lavatorio, jabonera, espejo, portarrollo, griferia fv	un	2	5.755.200	11.510.400
30	Revestido de azulejos en baños, incluye adhesivo,pastina. 30 x30, incluido el piso con el mismo material, INCLUYE ADEMAS Panderte de ladrillos comunes hasta una altura de 1,20	m2	19,32	131.198	2.534.745
31	Alfeizar de ventanas y puertas interior y exterior, incluye pintura	gl	1	2.369.886	2.369.886
32	pinturas en puertas y ventanas	m2	144,68	18.107	2.619.721
33	siliconado al barniz de ladrillos huecos a la vista ambas caras	m2	258	21.529	5.554.482
34	Canaleta y y 4 bajadas a cada lado de chapa 26, desarrollo 40, incluye pintura con antióxido	ml	142	76.937	10.925.054
35	Vidrios -	gl	1	1.405.800	1.405.800
36	Entrepiso de madera con perfiles de metal, con tablones de 2 pulgadas x 1,50 m de longitud.	m2	40,74	330.385	13.459.885
37	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.218.251	1.218.251

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

				PRECIO TOTAL	412.895.729

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad *quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de* la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 21 días del mes de Octubre de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. JORGE DIAZ LAVIGNE
CONTRATADO
Jorge P. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil