**Poder Judicial**

**Nº 26 /2.013**

**CONTRATO**

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, con domicilio en Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la ciudad de Asunción, representada por su Presidente el **PROF. DR. ANTONIO FRETES**, nombrado al cargo por Acordada Nº 801 de fecha 12 de febrero de 2.013, denominada en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra, la firma **ABBATE & ASOC. CONSTRUCTORA de Santiago A. Abbate G.,** con **RUC Nº 699336-2,** domiciliada en la calle Mencia de Sanabria Nº 1.398, de la ciudad de Lambaré, representada por el señor **SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY,** con **Cedula de Identidad Nº 699.336**, en adelante denominado **EL CONTRATISTA,** de común acuerdo, convienen en celebrar el presente contrato para la Remodelación del Acceso Norte para Mandatarios e Invitados y de la Sala Plenaria de la Corte Suprema de Justicia – Ad Referéndum, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

1.1 El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, en relación al Llamado del Programa Anual de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 79/2012 "REMODELACIÓN DEL ACCESO NORTE PARA MANDATARIOS E INVITADOS Y DE LA SALA PLENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – AD REFERÉNDUM - ID Nº 247.387",** adjudicada por Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 4298 de fecha 19 de febrero de 2.013, y que serán proveídos por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
c) La documentación técnica que contiene la descripción de las obras
d) La oferta presentada por el Oferente Adjudicado;
e) La Resolución de adjudicación Nº 4298 de fecha 19 de febrero de 2.013, de la Corte Suprema de Justicia.
f) Contrato.
g) La Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato y Garantía de Responsabilidad Civil y Seguro contra accidentes de trabajo. conforme a las C.G.C.
h) Documentos del Adjudicatario.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 240, 260, 390, 520, 530 y 540, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 988 /2013, de fecha 08 de Mayo de 2013, incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código - **ID Nº 247.387.**

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Abbate & Asoc. Constructora

3.3 El pago de las facturas correspondientes a las certificaciones aprobadas mensualmente se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días de la presentación de la misma.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

4.1 El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 79/2012 "REMODELACIÓN DEL ACCESO NORTE PARA MANDATARIOS E INVITADOS Y DE LA SALA PLENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – AD REFERÉNDUM - ID Nº 247.387"**, convocada por **LA CONTRATANTE**, según Resolución Nº 4.170 de fecha 20 de noviembre de 2012. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 4298 de fecha 19 de febrero de 2.013.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1 El plazo de vigencia del Contrato será de **120 (CIENTO VEINTE) días** calendario, previo cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).**

6.1 El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra **EL CONTRATISTA** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

6.2 Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto total correspondiente al **Grupo 1** y al **Grupo 2,** es de **GUARANÍES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA (Gs. 398.092.360) IVA Incluido**, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA,** y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

| *GRUPO Nº 1 – REMODELACION DEL ACCESO NORTE* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *ITEM* | *DESCRIPCION DEL SERVICIO* | *UNIDAD DE MEDIDA* | *CANTIDAD* | *PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)* |
| *1* | *REMODELACION DEL ACCESO NORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA* | *UNIDAD* | *1* | *278.342.400* |
| *PRECIO TOTAL OFERTADO – GRUPO 1* | | | | *278.342.400* |

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Abbate S. Asoc.
Constructora

# Poder Judicial

**Nº 26 /2.013**

| DETALLE Nº | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Precio Total (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | Retiro de Reja metalica existente | m2 | 25 | 18.000 | 450.000 |
| 2 | Demolicion de muro de Hormigon Armado Existente, Espesor 30cm, con retiro de escombros | m2 | 4,55 | 240.000 | 1.092.000 |
| 3 | Demolicion de muro de ladrillos, espesor 30cm, con retiro de escombros | m2 | 17 | 30.000 | 510.000 |
| 4 | Retiro de cielorrasos en zona de entrepiso metalico (con recuperacion) | m2 | 40 | 15.600 | 624.000 |
| | **ESTRUCTURA (metalica y de hormigon)** | | | | |
| 5 | Placas de Apoyo 10x15cm Espesor 5/16", 4 patas de varillas 12mm Long: 30cm, insertas a estructura de hormigon existente, con epoxi. | unid | 34 | 300.000 | 10.200.000 |
| 6 | Estructura metalica para entrepiso de perfiles IPN 120mm, Tratamiento: Pintura antioxido + esmalte sintetico | ml. | 102 | 240.000 | 24.480.000 |
| 7 | Piso Losa prefabricada | m2 | 40 | 240.000 | 9.600.000 |
| 8 | Dintel de Hormigon Armado Prefabricado 20x40cm | ml. | 11,5 | 138.000 | 1.587.000 |
| 9 | Encadenado de Hormigon Armado sobre mamposterias, 20x30cm | m3 | 0,85 | 2.640.000 | 2.244.000 |
| 10 | Techo Losa prefabricada | m2 | 19 | 240.000 | 4.560.000 |
| | **ALBAÑILERIA** | | | | |
| 11 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, Espesor 15cm, sobre losa Techo | m2 | 15 | 84.000 | 1.260.000 |
| 12 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, espesor 20cm | m2 | 23 | 165.600 | 3.808.800 |
| 13 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, espesor 30cm | m2 | 29 | 129.000 | 3.741.000 |
| 14 | Revoque exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo + aditivo plastificante, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo + aditivo plastificante -, terminación fratachado y fieltrado. | m2 | 55 | 45.600 | 2.508.000 |
| 15 | Revoque interior a dos capas: 1ra. Azotada 1+3 + hidrofugo + aditivo plastificante. 2da. azotada 1:4:16 + hidrófugo + aditivo plastificante -, terminación fratachado y fieltrado. | m2 | 69 | 33.600 | 2.318.400 |
| 16 | Aislacion Hidrofuga de losa piso | m2 | 24 | 120.000 | 2.880.000 |
| 17 | Aislacion Hidrofuga de azotea: Contrapiso de cascotes 7cm, Carpeta de regularizacion 2cm, Fieltro asfaltico, Pintura acrilica impermeable 2,1Kgxm2, Fieltro asfaltico, carpeta de regularizacion, piso de tejuelitas, pintura acrilica impermeable | m2 | 24 | 240.000 | 5.760.000 |
| | **MAMPARAS y TABIQUES DE YESO** | | | | |
| 18 | Mampara con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. (en oficina-deposito) | m2 | 7,5 | 264.000 | 1.980.000 |
| 19 | Puerta - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado (en oficina-deposito) | un | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 20 | Tabique de placas de yeso (En palier) | m2 | 31 | 216.000 | 6.696.000 |
| | **PISOS** | | | | |
| 21 | Carpeta de regularización para asiento de baldosa de granito | m2 | 40 | 36.000 | 1.440.000 |
| 22 | Piso de granito reconstituido 30 x 30 base gris con pulido final (similar al existente) | m2 | 40 | 144.000 | 5.760.000 |
| 23 | Zocalo de granito reconstituido base gris (similar al existente) | ml. | 30 | 30.000 | 900.000 |
| | **CIELORRASOS** | | | | |
| 24 | Cielorraso de placas desmontable 60.5x60.5cm con perfileria de aluminio | m2. | 40 | 180.000 | 7.200.000 |
| | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 25 | Bocas de Luces - incluye cableado, fichas y accesorios | un | 6 | 114.000 | 684.000 |
| 26 | Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios | un | 6 | 114.000 | 684.000 |
| 27 | Bocas de Tomas estabilizadas - incluye cableado, fichas y accesorios | un | 2 | 114.000 | 228.000 |
| 28 | Artefactos fluorescentes 4x18w de empotrar en cielorraso | un | 6 | 540.000 | 3.240.000 |
| 29 | Bocas de telefono - incluye tomas telefonicas | un | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 30 | Mantenimiento de equipos de iluminacion existentes | un | 5 | 72.000 | 360.000 |
| | **Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo fan-coils** | | | | |
| 31 | Equipo de aire tipo fan-coils de 24000 BTU | un | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 32 | Equipo de aire tipo fan-coils de 18.000 BTU | un | 1 | 3.480.000 | 3.480.000 |
| 33 | Equipo de aire tipo fan-coils de 12.000 BTU | un | 1 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| 34 | Provisión y colocación de rejillas de insuflamiento y retorno. | un | 6 | 780.000 | 4.680.000 |

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Asociados & Asoc.
Constructora

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Provisión y colocación de cañerías de termofusion d= 2", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente. | ml. | 60 | 468.000 | 28.080.000 |
| 36 | Provisión y colocación de cañeriasde termofusion d= 3/4", para alimentación y retorno a los equipos fan coils conectadas al sistema principal existente. | ml. | 10 | 216.000 | 2.160.000 |
| 37 | Provisión y colocación de cañerias de drenaje de PVC soldable para los equipos fan-coils conectado al sistema de drenaje existente. | ml. | 20 | 42.000 | 840.000 |
| 38 | Provisión y colocación de sistema de aislación de cañerías de alimentación y retorno de agua helada. (Media caña de isopor y barrera de vapor) | ml. | 70 | 24.960 | 1.747.200 |
| 39 | Provisión y colocación de alimentación eléctrica para los equipos fan coils. Incluye llave TM en tablero seccional existente. Para los tres equipos instalados. | un | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | **Provision, colocacion y puesta en marcha de elementos del sistema de prevenvion y combate contra incendio y emergencias- incluye bocas -** | | | | |
| 40 | Carteles de señalizacion de salidas de emergencias | un | 3 | 300.000 | 900.000 |
| 41 | Luces Autonomas de emergencias | un | 4 | 360.000 | 1.440.000 |
| 42 | Detectores de Humo/calor | un | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 43 | Extintor de Polvo Quimico Seco de 4 kg | un | 2 | 480.000 | 960.000 |
| | **Provision, colocacion y puesta en marcha de elementos del sistema de Control** | | | | |
| 44 | Camaras analogicas (Cableado hasta la sala de control 9no piso torre norte e instalacion) | un | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 45 | Grabadora Digital (Cableado hasta la sala de control 9no piso torre norte e instalacion) | un | 1 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 46 | Reubicacion de camara de vigilancia | un | 1 | 144.000 | 144.000 |
| | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 47 | Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal anti-bala 25 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc. | un | 1 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 48 | Ventana de estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, cristal anti-bala color bronce de 25mm, herrajes y cerradura en bronce | m2 | 3,5 | 4.200.000 | 14.700.000 |
| 49 | Ventana de estructura aluminio anodizado color bronce, cuatro hojas fijas, cristal anti-bala color bronce de 25mm, herrajes y cerradura en bronce | m2 | 3,5 | 4.200.000 | 14.700.000 |
| 50 | Desmontaje de mampara vidriada de aluminio existente | m2 | 16 | 72.000 | 1.152.000 |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 51 | Puerta placa 0,80 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo | un | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | **PINTURA** | | | | |
| 52 | De pared exterior revocado con PINTURA TEXTURADA, color gris (claro y oscuro) | m2 | 55 | 42.000 | 2.310.000 |
| 53 | Enduido interior a dos manos | m2 | 100 | 14.400 | 1.440.000 |
| 54 | De pared interior revocado con pintura acrilica para interiores | m2 | 220 | 24.000 | 5.280.000 |
| 55 | De cielorraso de durlock desmontable 60.5x60.5cm (existente y nuevo) | m2 | 75 | 24.000 | 1.800.000 |
| 56 | De muro perimetral de rampa existente,al agua para exteriores | m2 | 58 | 18.000 | 1.044.000 |
| 57 | De puerta de madera. Sintetica, color blanco | m2 | 4 | 18.000 | 72.000 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| 58 | Boqueta de bajada pluvial de chapa galvanizada Nº 24 | unid | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 59 | Cañerias de PVC 100 Bajada y Saluda de cañerias desague pluvial de PVC 100mm | ml. | 9 | 42.000 | 378.000 |
| 60 | Rejillas de piso 40 X 40 | un | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | **CARTELERIA** | | | | |
| 61 | Manijones para acceso principal - según diseño. | un | 2 | 660.000 | 1.320.000 |
| 62 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | un | 3 | 96.000 | 288.000 |
| 63 | Ploteado en vidrio. Puerta de acceso. | m2 | 4 | 468.000 | 1.872.000 |
| | **MOBILIARIO** | | | | |
| 64 | Mostrador, zona de control (con revestido simil trebol) | un | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 65 | Silla tipo secretaria | un | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 66 | Juego de Sofa para estar espera.sillon de 3 cuerpos y sillon de 1 cuerpo | gl | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 67 | Mesa de centro. Estar | un | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 68 | Porta plantera, plantera y planta ornamental de interior | gl | 2 | 720.000 | 1.440.000 |
| 69 | Alfombra 2 x 2 | un | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 70 | Cuadros artisiticos de autores nacionales | | | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | **PRECIO TOTAL OFERTADO - GRUPO 1** | | | | **278.342.400** |

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Asoc
Constructora

# Poder Judicial

**Nº 26 /2.013**

| GRUPO Nº 2 – REMODELACION DE LA SALA PLENARIA. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO TOTAL |
| 2 | REMODELACION DE LA SALA PRENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | UNIDAD | 1 | 119.749.960 |
| PRECIO TOTAL OFERTADO – GRUPO 2 | | | | 119.749.960 |

| Nº | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Precio Total (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | Retiro, protección y reubicación de mobiliarios existentes en el área de trabajo y protección de piso parquet | gl | 1 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| | **REMOCIONES SIN RECUPERACIÓN** | | | | |
| 2 | Retiro de cielorraso de yeso a junta tomada en sector de iuminación existente, Sala de Plenario | m2 | 4 | 17.250 | 69.000 |
| 3 | Retiro de cielorraso desmontable, Baño Sala de Espera de Ministros | m2 | 2,4 | 17.250 | 41.400 |
| 4 | Remoción de piso, Baño Sala de Plenario | m2 | 1,9 | 18.400 | 34.960 |
| 5 | Retiro de toma de teléfono | un | 1 | 17.250 | 17.250 |
| | **REMOCIONES CON RECUPERACIÓN** | | | | |
| 6 | Retiro de cortina existente con riel | gl | 1 | 57.500 | 57.500 |
| 7 | Retiro de artefactos de iluminación | un | 10 | 17.250 | 172.500 |
| 8 | Retiro y reubicación de retorno de AA | un | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 9 | Remoción de zócalo de madera, Sala de Plenario | ml | 23 | 19.550 | 449.650 |
| 10 | Retiro y reubicación de luz de emergencia | un | 1 | 57.500 | 57.500 |
| 11 | Retiro de fichas de tomas eléctricas | un | 9 | 11.500 | 103.500 |
| | **PISO** | | | | |
| 12 | Carpeta de regularización | m2 | 2 | 34.500 | 69.000 |
| 13 | De cerámico P15, en sanitario | m2 | 2 | 138.000 | 276.000 |
| | **TABIQUE** | | | | |
| 14 | Tabique de placas de yeso | m2 | 18 | 207.000 | 3.726.000 |
| | **CARPINTERÍA DE MADERA** | | | | |
| 15 | Revestimiento del muro perimetral con placas de madera cedro, altura 0,90m. Incluye buña y guarda. Terminación tinta lustre | m2 | 22 | 448.500 | 9.867.000 |
| 16 | Zócalo de madera, similar al existente. Altura 0,10m | ml | 13 | 40.250 | 523.250 |
| 17 | Reubicación de zócalo existente | ml | 17 | 23.000 | 391.000 |
| 18 | Guarda de madera cedro como soporte de iluminación de cuadros, altura 0,20m. Incluye terminación con tinta lustre | ml | 3,6 | 230.000 | 828.000 |
| 19 | Lustrado de piso parquet | m2 | 61 | 92.000 | 5.612.000 |
| 20 | Lustrado de zócalo | ml | 30 | 17.250 | 517.500 |
| 21 | Lustado de mueble tipo escritorio | un | 2 | 287.500 | 575.000 |
| 22 | Lustado de mesa de teléfono | un | 1 | 241.500 | 241.500 |
| 23 | Lustrado de mesa de reunión | un | 1 | 862.500 | 862.500 |
| 24 | Lustrado de puertas (incluye marco y contramarco) | un | 4 | 402.500 | 1.610.000 |
| | **CIELORRASO** | | | | |
| 25 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso a junta tomada en sector de remoción, Sala de Plenario | m2 | 5 | 172.500 | 862.500 |
| 26 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso con placas desmontables, Baño Sala de Espera de Ministros | m2 | 2,5 | 172.500 | 431.250 |
| | **PINTURA Y TERMINACIONES** | | | | |
| 27 | Enduido interior a dos manos (muros y cielorraso) | m2 | 101 | 13.800 | 1.393.800 |
| 28 | Pintura acrílica para interior, color a definir (a tres manos) | m2 | 36 | 23.000 | 828.000 |
| 29 | Pintura de cielorraso acrílica , color blanco hielo (a tres manos) | m2 | 64,9 | 23.000 | 1.492.700 |
| | **VIDRIOS** | | | | |
| 30 | Provisión y colocación de vidrio templado para vitrina de exposición con perfilería según diseño, espesor 6mm. Incluye cerradura | m2 | 2,5 | 747.500 | 1.868.750 |
| 31 | Provisión y colocación de vidrio templado para protección de mesa de reunión. Dimensiones 5,00 x 1,90m, espesor 10mm. Previa toma de molde antes del corte | m2 | 9,5 | 862.500 | 8.193.750 |

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

Ubate & Asociados Constructora

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***CORTINA*** | | | | |
| 32 | *Provisión y colocación de cortinas de tela antisolar, alto 2,60m, rieles de aluminio anodizado* | *ml* | *6,6* | *517.500* | *3.415.500* |
| 33 | *Cortina tipo boal con riel, dosel y aparador de brocatto. Altura 2,60m* | *ml* | *6,6* | *437.000* | *2.884.200* |
| | ***INSTALACIÓN ELÉCTRICA*** | | | | |
| 34 | *Provisión y colocación de artefacto Spot de embutir móvil p dicroica nuquel satinado. Lámpara dicroica 50w 12v, con transformador electrónico dimerizable 12v, 60w* | *un* | *12* | *69.000* | *828.000* |
| 35 | *Provisión y colocación de artefactos spot de embutir móvil con acrílico difusor LED 26W* | *un* | *8* | *897.000* | *7.176.000* |
| 36 | *Provisión y colocación de artefactos Spot de embutir 3x1w led con driver* | *un* | *3* | *172.500* | *517.500* |
| 37 | *Bocas de Luces - incluye cableado, fichas y accesorios para iluminación de vitrina de exposición, cuadros y muro perimetral* | *un* | *23* | *138.000* | *3.174.000* |
| 38 | *Boca de Toma estabilizada - incluye cableado, fichas y accesorios* | *un* | *11* | *207.000* | *2.277.000* |
| 39 | *Boca de Toma común* | *un* | *1* | *115.000* | *115.000* |
| 40 | *Boca de teléfono - incluye toma telefónica* | *un* | *1* | *138.000* | *138.000* |
| 41 | *Cambio de fichas toma de datos* | *un* | *2* | *34.500* | *69.000* |
| 42 | *Cambio de fichas de toma telefónica* | *un* | *2* | *34.500* | *69.000* |
| 43 | *Provisión y colocación de fichas de tomas eléctricas sobre revestido de madera, color dorado (incluye cambio de las existentes)* | *un* | *18* | *97.750* | *1.759.500* |
| 44 | *Ampliación de Tablero, llave de luces de 10 A* | *un* | *1* | *103.500* | *103.500* |
| 45 | *Ampliación de Tablero, llave de tomas de 10 A* | *un* | *1* | *103.500* | *103.500* |
| | ***SISTEMA DE PROYECCIÓN*** | | | | |
| 46 | *Priovisión y colocación de proyector de 6000 ANSI lúmenes* | *un* | *1* | *23.000.000* | *23.000.000* |
| 47 | *Priovisión y colocación de pantalla deslizable para proyección* | *un* | *1* | *3.910.000* | *3.910.000* |
| 48 | *Provisión e instalación de notebook* | *un* | *1* | *6.325.000* | *6.325.000* |
| 49 | *Materiales de conexión* | *gl* | *1* | *1.150.000* | *1.150.000* |
| | ***MOBILIARIO*** | | | | |
| 50 | *Mueble de apoyo para notebook* | *un* | *1* | *977.500* | *977.500* |
| 51 | *Sillas gerenciales con logotipos* | *un* | *10* | *1.725.000* | *17.250.000* |
| | ***VARIOS*** | | | | |
| 52 | *Limpieza final de obra* | *gl* | *1* | *1.380.000* | *1.380.000* |
| | ***PRECIO TOTAL DE LA OFERTA – GRUPO 2*** | | | | ***119.749.960*** |

| RESUMEN | MONTO |
|---|---|
| **REMODELACION DEL ACCESO NORTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** | **278.342.400** |
| **REMODELACION DE LA SALA PRENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** | **119.749.960** |
| **TOTAL IVA Incluido** | **398.092.360** |

6.3 El Banco y Número de cuenta, del **CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Banco Continental con Cta. Cte. Nº 01-0085 6460-01.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 **Descripción de las obras.**

**REMODELACION DEL ACCESO NORTE PARA MANDATARIOS E INVITADOS Y DE LA SALA PLENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.**

7.2 **Periodo de Obras.**

**GRUPO Nº 1 – REMODELACION DEL ACCESO NORTE**

El plazo máximo de entrega de la obra es de 60 (SESENTA) días calendarios, que serán contados a partir del acta de inicio de obra, que será firmada dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la firma del Contrato.

Abbate & Asoc. Constructora

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

El plazo máximo de entrega de la obra es de 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendarios, que serán contados a partir del acta de inicio de obra, que será firmada dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la firma del Contrato.

7.3 **Lugar y otros datos.**

La obra se realizara en el EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL – ASUNCION

7.4 Los servicios prestados por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, serán conforme a lo convenido en la Descripción de las Obras y las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

8.1 El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

9.1 No será otorgado pagos en concepto de anticipo.

**10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

10.1 El **CONTRATISTA** dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar al **CONTRATANTE** una garantía de fiel cumplimiento, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del **CONTRATISTA**. El plazo de esta garantía será hasta 60 (sesenta) días posteriores al plazo establecido para la plena ejecución del objeto del presente contrato y prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.

10.2 A tal efecto, deberá presentar a **LA CONTRATANTE** una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.

10.3 Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

**Seguro contra daños a terceros (Responsabilidad Civil).**

a) Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona Gs. 25.000.000

b) Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o más persona Gs. 50.000.000.

c) Daños materiales a cosas de terceros Gs. 20.000.000

**Seguro contra accidentes de trabajo (Seguro de Vida Colectivo)**

a) Invalidez permanente o muerte (por c/ persona) Gs. 25.000.000.

b) Gastos Médicos Gs.2.500.000.

c) Gastos de Sepelio (por c/ persona) Gs.5.000.000.

Abbate & Asoc. Constructora

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

10.4 La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado **EL CONTRATISTA,** a proveer la póliza o la Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.

10.5 **LA CONTRATANTE**, se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueran satisfactorias.

10.6 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los **60 (sesenta)** días posteriores a la culminación de la vigencia del Contrato.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

11.1 Si **EL CONTRATISTA** no diera cumplimiento a la entrega de la prestación de los servicios en la forma y en el plazo convenido en el Contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por escrito en los casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente (3%) tres por ciento sobre el valor de la prestación en mora, por cada semana o fracción mayor de 3 (tres) días de atraso. El monto total de la multa está limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del contrato.

11.2 **LA CONTRATANTE** queda autorizada a deducir la multa, previa notificación y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por **EL CONTRATISTA**. Si se comprobase negligencia o mala fe por parte del **CONTRATISTA,** será causal de rescisión de contrato cuando, el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato.

11.3 Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales de Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

12.1 REMODELACION DEL ACCESO NORTE PARA MANDATARIOS E INVITADOS Y DE LA SALA PLENARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

13.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

14.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

15.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15.2 Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones

Abbate & Asoc. Constructora

Prof. Dr. Antonio Fretes
Presidente
Corte Suprema de Justicia

de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

15.3 Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA,** actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman el presente Contrato, constituido por 9 (nueve) páginas progresivamente numeradas, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de junio de dos mil trece.

**LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

*Prof. Dr. Antonio Fretes*
Presidente
Corte Suprema de Justicia

**EL CONTRATISTA: ABBATE & ASOC. CONSTRUCTORA de Santiago A. Abbate G.**

**SANTIAGO A. ABBATE G.**
Abbate & Asoc.
Constructora