CONTRATO INCOOP/UOC N° 27/2022

Entre el **INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)**, domiciliado en la **AVENIDA FERNANDO DE LA MORA N° 988 C/ AMANCIO GONZALEZ**, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. PEDRO ELÍAS LÖBLEIN SAUCEDO** conforme al **(DECRETO N° 3216 DE 06 DE ENERO DE 2020 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY)** con Cedula de Identidad N° **1.159.192**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **VIS S.R.L.**, domiciliada en **LAZARO GONZALEZ N° 2409 C/ CORONEL MARTINEZ**, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. DARIO RAMÓN VILLANUEVA CABALLERO**, con Cédula de Identidad N° **730.876**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR, con relación al SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *[No Aplica]*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 410.418 [Plurianual].

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 08/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 26.602/2022.

Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

Villanueva Ing. Dario R. VIS S.R.L. Tel.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	Provision griferias cromada de 1/2 para lavatorio de bano	Unidad	1	EVENTO	303.800
2	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	51.250
3	Provision de griferias mono cromado de 1/2 para cocina	Unidad	1	EVENTO	303.800
4	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	73.750
5	Provision de tapa de inodoro plastico rigido	Unidad	1	EVENTO	73.134
6	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	45.812
7	Provision de tapa de inodoro Plastico acolchonado	Unidad	1	EVENTO	100.134
8	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	45.812
9	Provision espejo vicelado	Unidad	1	EVENTO	460.666
10	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	127.500
11	Provision de boton o llave de descarga automatica en mingitorios	Unidad	1	EVENTO	488.666
12	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
13	Provision de caneria PVC roscable de 1/2	Unidad	1	EVENTO	35.266
14	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	53.312
15	Provision de caneria PVC roscable de 3/4	Metros	1	EVENTO	54.334
16	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	53.312
17	Provision de cisterna baja y accesorios según modelo existente	Unidad	1	EVENTO	515.334
18	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	101.875

Villanueva Ing. y Serv. SRL

Lic. Pedro Elías Tablein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

19	Provision de cisterna alta	Unidad	1	EVENTO	271.334
20	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
21	Provision de conexion flexible cromado de 30 CM	Unidad	1	EVENTO	40.666
22	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	45.812
23	Provision de conexion flexible cromado de 40 CM	Unidad	1	EVENTO	51.534
24	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	45.812
25	Provision de vastago de llave de paso metalica 1/2	Unidad	1	EVENTO	32.534
26	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	48.313
27	Provision de vastago de llave de paso metalica 3/4	Unidad	1	EVENTO	35.266
28	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	48.313
29	Provision de Bacha de acero inoxidable una bacha	Unidad	1	EVENTO	225.200
30	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
31	Provision lavatorio según modelo existente	Unidad	1	EVENTO	395.734
32	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	71.250
33	Provision Migitorio según modelo existente	Unidad	1	EVENTO	434.000
34	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
35	Provision de inodoro según modelo existente	Unidad	1	EVENTO	434.000
36	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
37	Provision extractores de aire electricos de banos	Unidad	1	EVENTO	247.334
38	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
39	Provision de tapa de registro	Unidad	1	EVENTO	81.334

Villanueva Ing. y Serv. SRL

Ing. Pedro Elías Lublein Saucedo

40	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	53.500
41	Provision de rejilla de piso según modelo existente	Unidad	1	EVENTO	86.800
42	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	61.000
43	Provision de Desengrasador	Unidad	1	EVENTO	81.466
44	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	45.625
45	Provisionde cano de PVC de 50 mm	Metros	1	EVENTO	7.586
46	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	4.069
47	Provision de cano de PVC de 100 mm	Metros	1	EVENTO	11.106
48	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	45.812
49	Provision de union TEE codo de 50 mm Roscable	Unidad	1	EVENTO	13.534
50	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	10.187
51	Provision de union TEE codo de 50 mm Roscable	Unidad	1	EVENTO	13.534
52	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	10.187
53	Provision de valvulas de canillas	Unidad	1	EVENTO	67.800
54	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	25.438
55	Provision de codos TEE Union doble union simple 1/2 Roscable	Unidad	1	EVENTO	66.400
56	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
57	Provision de codos TEE Union doble union simple 3/4 Roscable	Unidad	1	EVENTO	86.800
58	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	71.250
59	Limpieza de desengrasador	Unidad	1	EVENTO	93.040
60	Destranque de canerias Pluviales	Metros	1	EVENTO	129.750

Villanueva Ing. y Serv. SRL

Lic. Pedro Elías Iublein Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

61	Destranque de canerias Cloacales	Metros	1	EVENTO	138.400
62	Limpieza y mantenimiento de registros	Unidad	1	EVENTO	231.000
63	provision de llave TM de 16 A	Unidad	1	EVENTO	69.440
64	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	54.400
65	provision de llave TM de 32 A	Unidad	1	EVENTO	129.106
66	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
67	provision de llave TM de 60 A	Unidad	1	EVENTO	209.674
68	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
69	provision de llave TM de 80 A	Unidad	1	EVENTO	908.840
70	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
71	provision de llave TM de 125 A	Unidad	1	EVENTO	402.426
72	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
73	Provision de disyuntor diferencial 2x32A	Unidad	1	EVENTO	413.882
74	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
75	Provision de disyuntor diferencial 4x40A	Unidad	1	EVENTO	540.816
76	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	111.300
77	Provision de cable de 2 mm de primera calidad	Metros	1	EVENTO	4.161
78	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	11.130
79	Provision de cable de 6 mm de primera calidad	Metros	1	EVENTO	11.126
80	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	11.130
81	Provision de cable de 10 mm de primera calidad	Metros	1	EVENTO	17.002

Villanueva Ing. y Serv. SRL

Lic. Pedro Elías Tablain Saucedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

82	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	11.130
83	Provision de cable de 35 mm de primera calidad	Metros	1	EVENTO	59.776
84	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	11.130
85	Provision de fotocelula	Unidad	1	EVENTO	60.042
86	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	28.644
87	Provision de luces de emergencia Recargable	Unidad	1	EVENTO	80.726
88	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	49.400
89	Provision de toma de piso de metal	Unidad	1	EVENTO	78.928
90	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	56.900
91	Provision de llave de punto y toma	Unidad	1	EVENTO	25.787
92	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	23.644
93	Provision de cableado UTP con canaletas	Metros	1	EVENTO	45.314
94	Mano de Obra	Metros	1	EVENTO	23.644
95	Provision de fluorescente LED 18W y accesorios	Unidad	1	EVENTO	31.318
96	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	23.644
97	Provision de Equipo completo LED de 1x18 incluye llave de un punto y toma	Unidad	1	EVENTO	149.305
98	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	51.900
99	Provision de Equipo completo LED de 2x18 incluye llave de un punto y toma	Unidad	1	EVENTO	162.233
100	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	88.800
101	Provision de Equipo completo LED de 3x18 incluye llave de un punto y toma	Unidad	1	EVENTO	192.722

Villanueva Ing. y Serv. SRL

Dr. Pedro Emilio Toblein Saucedo
Presidente

102	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	148.200
103	Provision de focos LED de 9W	Unidad	1	EVENTO	19.666
104	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	23.644
105	Provision de focos LED de 12W	Unidad	1	EVENTO	26.222
106	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	22.394
107	Provision de focos LED de 15W	Unidad	1	EVENTO	29.864
108	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	22.394
109	Provision tubos fluorescente LED de 18w	Unidad	1	EVENTO	31.318
110	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	22.394
111	Provision de equipo de alumbrado publico con lampara a vapor de sodio de 250 (incluye accesorios)	Unidad	1	EVENTO	293.778
112	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	149.450
113	Provision de equipo de alumbrado publico con lampara a vapor de sodio de 400 (incluye accesorios)	Unidad	1	EVENTO	821.926
114	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	247.000
115	Provision de boca electrica especial boca para AA 36000 BTU	Unidad	1	EVENTO	63.512
116	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	46.144
117	Provision de Dimer pulsador para timbre de 16A	Unidad	1	EVENTO	126.858
118	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	49.400
119	Provision de sensores de movimiento para luz	Unidad	1	EVENTO	77.306
120	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	49.400

Villanueva Ing. y Serv.

Dr. Pedro Elías Kablan Sarquis
Presidente

121	Provision de reflector Led de 50W con foto celula	Unidad	1	EVENTO	173.358
122	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	103.800
123	Provision de Artefacto electrico led embutido de 9W similar al existente	Unidad	1	EVENTO	177.143
124	Mano de Obra	Unidad	1	EVENTO	49.400
125	Provision de cielorraso	Metros cuadrados	1	EVENTO	75.866
126	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	35.563
127	Provision de buna perimetral de cielorraso	Metros	1	EVENTO	32.466
128	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	12.688
129	Provision de perfileria de aluminio para cielorraso	Metros	1	EVENTO	23.000
130	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	8.875
131	Provision de canaleta de Chapa galvanizada 060 M	Metros	1	EVENTO	73.266
132	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	12.688
133	Provision de canaleta de Chapa galvanizada 040 m	Metros	1	EVENTO	73.134
134	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	12.688
135	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos de tejas	Metros cuadrados	1	EVENTO	158.020
136	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos de Ho A	Metros cuadrados	1	EVENTO	215.225
137	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos de Chapa	Metros cuadrados	1	EVENTO	229.574
138	Mantenimiento y raparaciones de humedad en paredes y	Metros cuadrados	1	EVENTO	93.875

Dr. Pedro Alfredo Talavera Scavuzzo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

	reboque				
139	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en pisos	Metros cuadrados	1	EVENTO	100.134
140	Mantenimiento de techos planos y terrazas con aislacion incluye desmonte de: Tejuelones carton y membrana de 4mm como asi tambien la reposicion de los mismos materiales	Metros cuadrados	1	EVENTO	221.375
141	Mantenimiento de canaleta incluye cambio de membrana inferior pintura tejas y soldadura de la canaleta	Metros	1	EVENTO	108.334
142	Revoque	Metros cuadrados	1	EVENTO	70.613
143	Limpieza de canaletas de edificios	Unidad	1	EVENTO	81.334
144	Carpeta base para piso	Metros cuadrados	1	EVENTO	25.438
145	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	16.266
146	Contrapiso	Metros cuadrados	1	EVENTO	34.856
147	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	16.266
148	Piso de porcelanato antideslizante 60X60	Metros cuadrados	1	EVENTO	137.125
149	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	31.134
150	Piso parquet	Metros cuadrados	1	EVENTO	122.063
151	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	35.000
152	Provision de piso ceramico PI5 60X60	Metros cuadrados	1	EVENTO	99.188
153	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	29.734
154	Provision de zocalo	Metros	1	EVENTO	56.063
155	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	16.200

Villanueva Ing. y Serv.

Dr. Pedro Elías Galeano Scavone
Presidente

156	Mamposteria de 015 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	EVENTO	42.225
157	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	21.666
158	Mamposteria de 020 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	EVENTO	64.975
159	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	32.466
160	Mamposteria de 030 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	EVENTO	94.063
161	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	37.934
162	Mamposteria de 015 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	EVENTO	62.725
163	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	27.134
164	Mamposteria de 020 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	EVENTO	99.313
165	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	37.934
166	Mamposteria de 030 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	EVENTO	119.687
167	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	37.934
168	Provision de techo de chapa trapezoidal 0,90	Metros cuadrados	1	EVENTO	129.750
169	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	54.000
170	Provision de techo de chapa chapa trapezoidal 1,10	Metros cuadrados	1	EVENTO	157.750
171	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	62.200
172	Provision cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metros	1	EVENTO	68.563
173	Mano de obra	Metros	1	EVENTO	8.134
174	Provision de azulejos	Metros cuadrados	1	EVENTO	100.850
175	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	43.200
176	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Metros cuadrados	1	EVENTO	1.526.250

Villanueva Ing. Serv. SRL

Lic. Pedro Elías Yablón Saucedo

177	Provision de Canto rodado	Metros cuadrados	1	EVENTO	116.534
178	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	27.875
179	Provision de cerraduras de primera calidad	Unidad	1	EVENTO	181.466
180	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	76.375
181	Provision de bisagra	Unidad	1	EVENTO	10.800
182	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	7.562
183	Provision de herrajes de ventanas trancas bisagras fallebas etc	Unidad	1	EVENTO	73.134
184	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	150.625
185	Provision de vidrios de ventanas y ventanales blindex de 6mm de espesor	Metros cuadrados	1	EVENTO	582.000
186	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	99.000
187	Provision de vidrios de ventanas y ventanales blindex de 8mm de espesor	Metros cuadrados	1	EVENTO	718.000
188	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	99.000
189	Provision de puertas de vidrio de puertas blindex de 10mm de espesor incluido freno, tiradores y senalitica	Metros cuadrados	1	EVENTO	786.000
190	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	99.000
191	Provision de puertas placa	Unidad	1	EVENTO	271.334
192	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	114.375
193	Ajustes de puertas existentes placas y tableros	Unidad	1	EVENTO	151.734
194	Pintura Latex para interior con retoques de enduido	Metros cuadrados	1	EVENTO	23.357
195	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	12.625

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L.

Dr. Pablo Edgar Martínez Saravia
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

196	Pintura Latex para exterior con retoques de enduido cementicio gris para exterior	Metros cuadrados	1	EVENTO	25.406
197	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	12.625
198	Pintura sintetica color a definir	Metros cuadrados	1	EVENTO	21.050
199	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	10.350
200	Pintura al barniz natural	Metros cuadrados	1	EVENTO	20.300
201	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	10.350
202	Pintura antioxido	Metros cuadrados	1	EVENTO	21.050
203	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	11.600
204	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	EVENTO	68.563
205	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	10.375
206	Pintura texturada	Metros cuadrados	1	EVENTO	63.437
207	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	13.875
208	Enduido de muros a 2 capas	Metros cuadrados	1	EVENTO	16.438
209	Mano de obra	Metros cuadrados	1	EVENTO	10.063
210	Pintura impermeable con base siliconado o similar del mismo color limp y prep de paredes tratamientos de restauracion y recuperacion de soporte (composicion y granulometria similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluyendo molduras columnas y elementos decorativos)	Metros cuadrados	1	EVENTO	63.313
211	Ruedas del porton	Unidad	1	EVENTO	43.200

Villanueva Ing. y Arq. S.R.L. Tel.

Lic. Pedro Elías Iglesia Saucedo
Presidente

212	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	22.750
213	Provision de controles remotos	Unidad	1	EVENTO	81.334
214	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	38.125
215	Provision de sistema de automatizacion de apertura y cierre de porton	Unidad	1	EVENTO	2.197.334
216	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	635.625
217	Cambio de fin de carrera	Unidad	1	EVENTO	230.666
218	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	76.250
219	Provision de porta candado	Unidad	1	EVENTO	54.000
220	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	38.125
221	Provision de cremallera	Unidad	1	EVENTO	583.334
222	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	99.000
223	Provision de pulsador para porton electrico	Unidad	1	EVENTO	312.000
224	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	88.750
225	Pintura completa del porton con tratamiento antioxido y pintura	Metros cuadrados	1	EVENTO	43.200
226	Provision de Circuito electrico para porton Electrico	Unidad	1	EVENTO	368.750
227	Mano de obra	Unidad	1	EVENTO	86.666

***Monto mínimo**	**Gs. 50.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 100.000.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 50.000.000 (Guaraníes, Cincuenta Millones) y el monto máximo es de Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones]

6.1. Para los fines del presente contrato, se convierte en establecer un valor total del contrato de Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones); donde la suma de **Gs. 40.000.000** (Guaraníes cuarenta millones) Tipo de Presupuesto 01 Programa Central - Proyecto 01 "Gestión Administrativa para el Funcionamiento

Lic. Pedro Elias Iublein Saucedo
Presidente

del Sector Cooperativo" Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", corresponde al Ejercicio Fiscal 2022; y la suma de **Gs. 60.000.000** (Guaraníes sesenta millones) serán de los Fondos Provenientes del Ejercicio Fiscal 2023 que se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación.----------

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

Pedro Elías Tublein Saveedo
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscripto entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay a los días 07 del mes Diciembre del año 2022.----------

POR Y EN NOMBRE DE LA CONTRATANTE
FIRMADO: LIC. PEDRO ELIAS LÖBLEIN SAUCEDO EN CARÁCTER DE PRESIDENTE.
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

POR Y EN NOMBRE DEL PROVEEDOR
FIRMADO: ING. DARIO RAMÓN VILLANUEVA CABALLERO EN NOMBRE DEL PROVEEDOR – VIS S.R.L.