# CONTRATO Nº 57/2014

Entre la Municipalidad de Pdte. Franco, domiciliada en Avda. Gaspar Rodríguez de Francia y Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. Alcides Fernández López con C.I.Nº 3.551.196 y el Señor Germán Dante Colman con C.I.Nº 1.966.832, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORRA VRS CON RUC N° 3216031-3** , representada para este acto por el Sr. Vicente Santa Cruz, con Cédula de Identidad N° ° **3.216.031**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) El presente Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos
c) La Oferta de fecha 12/06/2014 y los demás documentos presentados por **EL CONTRATISTA.**
d) La Resolución Nº 874 de fecha 20 de junio del 2014 (De Adjudicación)-
e) Las comunicaciones que las partes emitieren con relación al presente Contrato
f) Las garantías que presenta **EL CONTRATISTA.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con recursos de EL CONTRATISTA, previstos en el Rubro **520-30-11** de su presupuesto general de gastos del ejercicio 2014.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **278167.-**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Compra Directa N° 50/2014, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, La Adjudicación fue realizada por Resolución Nº 874/2014 M.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaria

CONSTRUCTORA
"V.R.S."
R.U.C.: 3216031 - 3

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de doscientos cincuenta (250) días, contados a partir de la suscripción del mismo.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

*LOTE Nº 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO* | | | | | |
| *LUGAR: BARRIO SANTA CLARA* | | | | | |
| *CALLE: MANUEL DOMINGUEZ* | | | | | |
| *SUPERFICIE A CONSTRUIR 1.120 M2* | | | | | |
| CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002 | | | | | |
| *Nº* | *ITEMS* | *UNID* | *CANT.* | *Precio Unitario (IVA INCLUIDO)* | *Precio Total (IVA INCLUIDO)* |
| 1,1 | Replanteo de obra | m2 | 1120 | 2.000 | 2.240.000 |
| 1,2 | Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir) | m2 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1,3 | Preparación de terreno p/ empedrado | m2 | 1120 | 2.500 | 2.800.000 |
| 1,4 | Cordón prefabricado de Hº | ml | 320 | 24.000 | 7.680.000 |
| 1,5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1120 | 26.500 | 29.680.000 |
| 1,6 | Compactación de empedrado | m2 | 1120 | 2.000 | 2.240.000 |
| 1,7 | Enripiado de empedrado con triturada sexta | m2 | 1120 | 1.000 | 1.120.000 |
| 1,8 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 800.000 | 800.000 |
| TOTAL GENERAL: CUARENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL (IVA INCLUIDO) | | | | | 47.760.000 |

*LOTE Nº 2*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO* | | | | | |
| *LUGAR: KM 4.5 MONDAY-FRANCION SANTA LIBRADA* | | | | | |
| *SUPERFICIE A CONSTRUIR 1.310 M2* | | | | | |
| CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002 | | | | | |
| *Nº* | *ITEMS* | *UNID* | *CANT.* | *Precio Unitario (IVA INCLUIDO)* | *Precio Total (IVA INCLUIDO)* |
| 1,1 | Replanteo de obra | m2 | 1.310 | 2.000 | 2.620.000 |
| 1,2 | Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir) | m2 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1,3 | Preparación de terreno p/ empedrado | m2 | 1.310 | 2.500 | 3.275.000 |
| 1,4 | Cordón prefabricado de Hº | ml | 380 | 25.000 | 9.500.000 |
| 1,5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1.310 | 28.000 | 36.680.000 |
| 1,6 | Compactación de empedrado | m2 | 1.310 | 2.000 | 2.620.000 |
| 1,7 | Enripiado de empedrado con triturada sexta | m2 | 1.310 | 1.000 | 1.310.000 |
| 1,8 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL GENERAL: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS CINCO MIL (IVA INCLUIDO) | | | | | 58.205.000 |

CONSTRUCTORA
"V.R.S."
R.U.C.: 3216031 - 3

*LOTE Nº 3*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO*** | | | | | |
| ***LUGAR: KM 6 MONDAY*** | | | | | |
| ***SUPERFICIE A CONSTRUIR 700 M2*** | | | | | |
| **CODIGO DE CATALOGO Nº 72131701-002** | | | | | |
| ***Nº*** | ***ITEMS*** | ***UNID*** | ***CANT.*** | ***Precio Unitario (IVA INCLUIDO)*** | ***Precio Total (IVA INCLUIDO)*** |
| 1,1 | Replanteo de obra | m2 | 700 | 2.000 | 1.400.000 |
| 1,2 | Cartel de Obra 2x1.5 m. de metal pintado (con letras y color a definir) | m2 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1,3 | Preparación de terreno p/ empedrado | m2 | 700 | 2.500 | 1.750.000 |
| 1,4 | Cordón prefabricado de Hº | ml | 280 | 25.000 | 7.000.000 |
| 1,5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 700 | 28.000 | 19.600.000 |
| 1,6 | Compactación de empedrado | m2 | 700 | 2.000 | 1.400.000 |
| 1,7 | Enripiado de empedrado con triturada sexta | m2 | 700 | 1.000 | 700.000 |
| 1,8 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| **TOTAL GENERAL: TREINTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA MILL (IVA INCLUIDO)** | | | | | **33.550.000** |

EL monto total es la suma de **GS. 139.515.000 (GUARANÍES CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS QUINSE MIL (IVA INCLUIDO).**

**7. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

La obra se realizará en el lugar, plazo, condiciones y programa de ejecución establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

**8. FORMA DE PAGO.**

El pago por la Obra objeto de la presente Licitación se hará con recursos de **EL CONTRATANTE**, provenientes del Presupuesto del Ejercicio vigente, en el Rubro y Programa correspondiente. Los pagos serán efectuados en guaraníes, en las condiciones y plazos que se indican en el numeral 5 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

**CONSTRUCTORA "V.R.S."**
**R.U.C.: 3216031 - 3**

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

La forma y los términos para garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato, se encuentran establecidas en los numerales 5 y 10 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

**10. MULTAS**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con lo establecido en el numeral 6 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

**11. CONVENIOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO, FUERZA MAYOR Y PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN**

Los convenios modificatorios del contrato, fuerza mayor y prórrogas del plazo de ejecución se realizarán conforme a lo establecido en los numerales 8 y 9 del Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

*(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula*

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ")*

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaria

CONSTRUCTORA
"V.R.S."
R.U.C.: 3216031 - 3

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 20 días del mes de junio de 2014.-

**GERMAN DANTE COLMAN**
**Secretario General**

**ABOG. ALCIDES FERNANDEZ LOPEZ**
**Intendente Municipal**

**VICENTE SANTACRUZ CABRAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUCTORA V.R.S**