00000005

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 13.05.2022		Orden de suministro N°: 4500005597
De: Petróleos Paraguayos # Petropar		RUC: 80002675-6
Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA		Teléfono: 451-256/8
Proveedor: ANIBA S.A.		
Dirección: Rio Tacuari y Rio Ypane	Teléfono: 3388500	Fax:
Lugar Entrega:	Plazo Entrega: 08/12/2022	

Pag.: 1 / 1

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 000300 con ID 394307, Contrato PR/DL/1516/21

N° de Items / Lote	Descripción de los bienes y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Provisión, instalación y configuración d	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	221.696.402	221.696.402
20	Provisión y montaje de bombas para difer	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	3.189.101.687	3.189.101.687
40	Provisión y montaje de conexiones roscad	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	114.069.720	114.069.720
50	Provisión y montaje de codos soldables d	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	284.941.656	284.941.656
60	Provisión y montaje de tee soldable de a	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	112.482.249	112.482.249
70	Provisión y montaje de brida soldable de	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	236.798.649	236.798.649
80	Provisión y colocación de espárrago de a	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	162.315.777	162.315.777
90	Provisión e instalación de instrumentos	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	28.891.718	28.891.718
100	Provisión y colocación de juntas entre b	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	17.285.391	17.285.391
110	Servicios END para los tanques y reservo	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	138.454.480	138.454.480
120	Servicios END para Cañerías. Inspección	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	90.380.720	90.380.720
130	Servicios para los Tanques. Test hidrost	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	30.537.121	30.537.121
140	Servicios para Cañerías. Test hidráulico	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	17.200.696	17.200.696
150	Terminación de Tanque. Limpieza mecánica	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.011.818.912	1.011.818.912
160	Terminación de Cañerías y Soportes. Limp	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	555.149.333	555.149.333
170	Control, ejecución, coordinación y super	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	166.445.501	166.445.501

Son Guaraníes: (6.377.570.012) SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOCE. IVA incluido

Elaborado por: EDGAR BENITEZ BOGADO	Autorizado por: SIXTO RUBEN PAREDES	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

P.A.
Administrador del Contrato

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas del Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Aniba
SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Arturo Ibarra
Presidente

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000906/2023

En la ciudad de Troche a los 25 días del mes de Enero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1516/21	**Solped Nro.:**	3000000300
ID PAC:	394307	**Contrato SAP Nro.:**	4900000164
CDP:	0343/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005597
CC:	LP-25006-21-209721	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000300	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Resolución:	PR/DL/1044/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	ANIBA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1 40		Servicios para los Tanques. Test hidrost NO APLICA	1	UN	30.537.121	30.537.121	0	5000073687	08.12.2022	29.12.2022
2 42		Terminación de Tanque. Limpieza mecánica NO APLICA	1	UN	1.011.818.912	1.011.818.912	0	5000073688	08.12.2022	29.12.2022
Total IVA Incluido						**1.042.356.033**	0			

Observacion: Se recibe conforme al libro de obras (folio 281) con fecha 29 de diciembre 2022.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 1.042.356.033 (guaraníes mil cuarenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil treinta y tres)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Derlis Centurión Gerente de Mantenimiento Planta M.J. Troche - PETROPAR	**Lic. Zenón Chaparro** Gerente Int. de Producción Petropar - Planta M. J. Troche	aniba SOCIEDAD ANONIMA Ing. Raúl Ibarra
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

aniba SOCIEDAD ANONIMA
Ing. Arturo Ibarra
Presidente