DNiT
Gerencia General de Aduanas
RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 768

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS**	**RUC.**	2515412-5
DOMICILIO:	Tte. Oscar Bottana 1195 c/ Cacique Caracara	**TERL/FAX:**	0992-225-865
F. EMISIÓN:	29/11/2024	**F. ENTREGA:**	03/12/2024
LUGAR ENTREGA	Puesto de control Cruce Bella Vista y Adm. de Aduana de Pedro J. Caballero - Carteles.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 12 Medida 2 40m x 1 20m Segun E T.	2.550.000	- unidad	-	2.550.000
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de logos de aduana tipo calcomania Medida 50 x 30 cm Medida 50 x 30 cm Segun E T.	393.382	- unidad	-	393.382
1	Uno	Cartel metalico sin soporte.Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 24 Medida 2 5m x1 80m Segun E T.	1.850.167	- unidad	-	1.850.167
1	Uno	Desmontaje de cartelería.Desmonte de carteles de medidas aproximadas a 3 x 0 80 m y 5 x 0 80 m Segun E T.	479.000	- unidad	-	479.000
408	Cuatrocientos ocho	Cartel metalico sin soporte.Transporte a partir de 50km.	21.060	-	-	8.592.480

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Lic. Edgar Rodríguez B.
Representante Legal - NEMPRE

DNiT
Gerencia General de Aduanas

RUC: 80137559-2
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 768

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
3,3	Tres coma tres	Cartel metalico sin soporte.Provision y fabricacion de cartel de chapa galvanizado N 24 Segun E T.	1.475.000	- M2.	-	4.897.000
SUB-TOTALES				0	0	18.762.029
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Dieciocho millones setecientos sesenta y dos mil veintinueve.-						18.762.029
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 1.705.639.- Total IVA: 1.705.639.-						

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	38/2023	228/2023	CO-23015-23-233912	116/24 - 218/24	33.662.139	18.762.029	14.900.110

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Lic. Edgar Rodríguez B.
Representante Legal - NEMPRE