ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10984

N° 122

SEÑORES: PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 21/10/2021 08:22:26 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Rep. de techo de chapa prep. N° 25 ----------	13	183.500		2.385.500
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Aislación impa. c/ tela de dibim ----------	5	32.900		164.500
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Rep. de pared de ladrillo común de 0,15m vis. 1 cara. ----------	7	65.275		456.925
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Pint. de pared ext. revo., s/ end. y pint. al lát. ----------	60	20.000		1.200.000
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Pint. siliconada de ladrillo visto. ----------	60	18.000		1.080.000
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Pint. de carp. de hierro. ----------	12	24.750		284.625
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Relleno de rendija de piso de granit. ----------	15	3.088		46.320
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repo. de esp. tipo float 0,90x0,60 ----------	1	46.725		46.725
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repa. y Repo. de puerta de metal acanalada. ----------	1	341.250		341.250
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repo. de puerta tipo persiana de 1,00x0,80 ----------	2	375.000		750.000
TOTALES			0	6.755.845

RETENCIONES						
IVA	30%	194.202	**Total Retenciones:**	413.521	EXENTAS:	0
RENTA	3%	194.202			GRAVADAS:	6.473.395 IVA: 647.340
DNCP	0,4%	25.117	**Monto a Pagar:**	6.707.214	**TOTAL GENERAL:**	7.120.735

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

OBSERVACIONES: Mant. de Edificio s/ NR SOC N° 127/2021, servicio solicitado por la Jefa de Obras Civiles (plazo 20 días).------

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU * CONTRATACIONES

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 21/10/2021 09:20:01 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10984

N° 122

SEÑORES: PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 21/10/2021 08:22:26 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
TRANSPORTE			**0**	**6.755.845**
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repa. y Repo. de cerra. p/ puerta de blindex. ----------	1	145.500		145.500
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repa. de dintel s/ abert. c/ hiladas de 2 hierros del 8 ----------	5	8.853		44.265
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Repo. de césped en panes. ----------	10	11.625		116.250
Mant. de Edificio del Juzgado de Paz de Mayor Martínez 10% Pint. de carpintera de madera. ----------	3	19.625		58.875
TOTALES			0	7.120.735

RETENCIONES					
IVA	30%	194.202	**Total Retenciones:**	413.521	**EXENTAS:** 0
RENTA	3%	194.202			**GRAVADAS:** 6.473.395 **IVA:** 647.340
DNCP	0,4%	25.117	**Monto a Pagar:**	6.707.214	**TOTAL GENERAL:** 7.120.735

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

OBSERVACIONES: Mant. de Edificio s/ NR SOC N° 127/2021, servicio solicitado por la Jefa de Obras Civiles (plazo 20 días).------

Lic. Eladio Aguilar Mongelos
Jefe de Sección Contrataciones
Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

PODER JUDICIAL * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * CONTRATACIONES * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 21/10/2021 09:20:01 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2