Fernando de la Mora, 10 de octubre de 2020

DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES ID *386044*

Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a lo que establece la resolución DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, ha procedida a realizar los precios referenciales conforme a:

1-Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

A- MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CEDM SANTA TERESA DE AVILA

- Que, de conformidad a la Nota elevada por el Director de Contrataciones Públicas para la elaboración de los Precio Referenciales han sido las Siguientes:

  - Solicitud por Nota de fecha 03 de octubre de 2020:
    1. *CONSTRUCTORA OR.*
    2. *M&C BUSSINES.*

  - En Fecha 08/10/20 las empresas han remitido el presupuesto solicitado.

- Cuadro de acuerdo a lo solicitado y remitido por las empresas, de acuerdo a la opción 4.

N°	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. RUBRO	CONSTRUCTORA OR	M&C BUSSINES
		P2	P3
	PLANTA BAJA:	-	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	2.500.000	1.450.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	6.000.000	3.480.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	2.500.000	1.450.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	3.500.000	2.030.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	175.000	101.500
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	6.250.000	3.125.000
	Colocacion de alumbrado en patio	150.000	150.000
13	Limpieza final	1.000.000	560.000
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	700.000	392.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Director de UOC

❖ Cuadro de acuerdo a la opción 3.

Opción 3

✓ Licitaciones Adjudicadas referentes:

-ID: 370928, se utilizó ítem total; se adjunta contrato 147/19, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.			ID 370928
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P1
	PLANTA BAJA:			
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.	1,00	5.000.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.	2,00	12.000.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.	1,00	5.000.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	Unid.	1,00	7.000.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.	8,00	350.000
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.	1,00	12.500.000
	Colocacion de alumbrado en patio	Unid.	4,00	-
13	Limpieza final	Unid.	1,00	2.000.000
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1,00	1.400.000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

13, Para el ítem 13 no hemos encontrado dato exacto a igual a las especificaciones que cotice dicho ítem, por lo tanto al realizar el cálculo de precio referencial se utilizara los precios requeridos a proveedores.

CONFORME AL CUADRO SE TIENE QUE EL/LOS PRECIO/S REFERENCIAL/ES ES/SON EL/LOS SIGUIENTE/S

OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ID 370928	CONSTRUCTORA OR	M&C BUSSINES		
				P1	P2	P3	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
	PLANTA BAJA:				-	-	-	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.	1,00	5.000.000	2.500.000	1.450.000	8.950.000	2.983.333
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.	2,00	12.000.000	6.000.000	3.480.000	21.480.000	7.160.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.	1,00	5.000.000	2.500.000	1.450.000	8.950.000	2.983.333
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	Unid.	1,00	7.000.000	3.500.000	2.030.000	12.530.000	4.176.667
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.	8,00	350.000	175.000	101.500	626.500	208.833
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.	1,00	12.500.000	6.250.000	3.125.000	21.875.000	7.291.667
	Colocacion de alumbrado en patio	Unid.	4,00	-	150.000	150.000	300.000	150.000
13	Limpieza final	Unid.	1,00	2.000.000	1.000.000	560.000	3.560.000	1.186.667
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1,00	1.400.000	700.000	392.000	2.492.000	830.667

*El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1+P2+P3= total/ 3= PR**

Director de UOC

Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2020

Señores

CONSTRUCTORA OR.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CEDM SANTA TERESA DE AVILA*** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

N°	RUBRO	UNIDAD
	PLANTA BAJA:	
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	Unid.
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.
	Colocacion de alumbrado en patio	Unid.
13	Limpieza final	Unid.
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.

*Las unidades de medias y las cantidades se deben de tener en cuenta para una mejor precisión en los precios referenciales a ser remitidos para el cálculo aritmético, los mismos serán cotizas por uno (1)**
Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.
Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0
Mauricio

PRESUPUESTO

Fecha: *08 de octubre de 2020*

Empresa: CONSTRUCTORA OR.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CEDM SANTA TERESA DE AVILA*** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.

Se detalla en el siguiente formulario

	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	CONSTRUCTORA OR
N°	**RUBRO**	P2
	PLANTA BAJA:	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	2.500.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	6.000.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	2.500.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	3.500.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	175.000
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	6.250.000
	Colocacion de alumbrado en patio	150.000
13	Limpieza final	1.000.000
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	700.000

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020*.

Favor completar el cuadro en mismo formato.

Firma de la Empresa:
Representante. Oscar Rodas

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2020

Señores

M&C BUSSINES.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CEDM SANTA TERESA DE AVILA*** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

N°	RUBRO	UNIDAD
	PLANTA BAJA:	
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	Unid.
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.
	Colocacion de alumbrado en patio	Unid.
13	Limpieza final	Unid.
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.

*Las unidades de medias y las cantidades se deben de tener en cuenta para una mejor precisión en los precios referenciales a ser remitidos para el cálculo aritmético, los mismos serán cotizas por uno (1)**
Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.
Atentamente.-

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007189-1
recibido

PRESUPUESTO

Fecha: *08 de octubre de 2020*

Empresa: M&C BUSSINES.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CEDM SANTA TERESA DE AVILA*** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.

Se detalla en el siguiente formulario

	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	M&C BUSSINES
N°	**RUBRO**	
	PLANTA BAJA:	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	1.450.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	3.480.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	1.450.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 3 aulas	2.030.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	101.500
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 8 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	3.125.000
	Colocacion de alumbrado en patio	150.000
13	Limpieza final	560.000
14	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	392.000

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.*

Favor completar el cuadro en mismo formato.

Firma de la Empresa:
Representante. Mirna Coronel

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007189-1

B- MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.1 *ESC. BAS. COMANDANTE LEO NOWAK* ***Y B.2*** *ESC. BAS SANTA TERESA DE AVILA*

B.1 Se utilizaran ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

B.2 Se utilizaran ítems 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15.

- Que, de conformidad a la Nota elevada por el Director de Contrataciones Públicas para la elaboración de los Precio Referenciales han sido las Siguientes:

- Solicitud por Nota de fecha 03 de octubre de 2020:
  3. *LBB CONSTRUCCIONES.*
  4. *LOGISTICA Y SERVICIOS SA.*

- En Fecha 07/10/2020, 08/10/20 las empresas han remitido el presupuesto solicitado.

- Cuadro de acuerdo a lo solicitado y remitido por las empresas, de acuerdo a la opción 4.

	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	LBB CONSTRUCCIONES	LOGISTICA Y SERVICIOS SA
N°	**RUBRO**	P2	P3
	PLANTA BAJA:	-	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	4.250.000	3.250.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	10.200.000	7.800.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA - Unidad Operativa de Contrataciones - U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	4.250.000	3.250.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	5.950.000	4.550.000
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	510.000	390.000
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	255.000	195.000
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	500.000	495.000
8	Boca de ventilador de techo	130.000	125.000
9	Boca de luces	40.000	35.000
10	Boca de tomas	40.000	35.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	297.500	227.500
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	10.625.000	7.500.000
13	Mantenimiento de alumbrado	150.000	150.000
14	Limpieza final	1.700.000	1.200.000
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.190.000	840.000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

- ❖ Cuadro de acuerdo a la opción 3.

Opción 3

- ✓ Licitaciones Adjudicadas referentes:

  -ID: 370928, se utilizó ítem total; se adjunta contrato 147/19, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

	OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	ID 370928
N°	RUBRO	P1
	PLANTA BAJA:	
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	5.000.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	12.000.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	5.000.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	7.000.000
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	600.000
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	300.000
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	-
8	Boca de ventilador de techo	-
9	Boca de luces	-
10	Boca de tomas	-
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	350.000
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	12.500.000
13	Mantenimiento de alumbrado/Colocación de alumbrado publico	-
14	Limpieza final	2.000.000
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.400.000

7, 8, 9, 10, 11, 13, Para los ítem`s no hemos encontrado dato exacto a igual a las especificaciones que cotice dicho ítem, por lo tanto al realizar el cálculo de precio referencial se utilizara los precios requeridos a proveedores.

Lic. Emilio Acosta
Director de UOC

CONFORME AL CUADRO SE TIENE QUE EL/LOS PRECIO/S REFERENCIAL/ES ES/SON EL/LOS SIGUIENTE/S

OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.		ID 370928	LBB CONSTRUCCIONES	LOGISTICA Y SERVICIOS SA		
N°	RUBRO	P1	P2	P3	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
	PLANTA BAJA:		-	-	-	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	5.000.000	4.250.000	3.250.000	12.500.000	4.166.667
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	12.000.000	10.200.000	7.800.000	30.000.000	10.000.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	5.000.000	4.250.000	3.250.000	12.500.000	4.166.667
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	7.000.000	5.950.000	4.550.000	17.500.000	5.833.333
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	600.000	510.000	390.000	1.500.000	500.000
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	300.000	255.000	195.000	750.000	250.000
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	-	500.000	495.000	995.000	497.500
8	Boca de ventilador de techo	-	130.000	125.000	255.000	127.500
9	Boca de luces	-	40.000	35.000	75.000	37.500
10	Boca de tomas	-	40.000	35.000	75.000	37.500
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	350.000	297.500	227.500	875.000	291.667

Lic. Rigio Acosta
Director de UOC

12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	12.500.000	10.625.000	7.500.000	30.625.000	10.208.333
13	Mantenimiento de alumbrado/Colocación de alumbrado publico	-	150.000	150.000	300.000	150.000
14	Limpieza final	2.000.000	1.700.000	1.200.000	4.900.000	1.633.333
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.400.000	1.190.000	840.000	3.430.000	1.143.333

*El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1+P2+P3= total/ 3= PR**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Diego Acosta
Director de UOC

De esta manera de obtención de los precios referenciales da cumplimiento a las legislaciones vigentes, especialmente en lo que respecta a:

El artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Principalmente a la Resolución 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2020.

Es mi Dictamen

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Elígio Acosta
Director de UOC

Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, ***03 de octubre de 2020***

Señores

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ¨ ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA*** ¨ esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

N°	RUBRO	UNIDAD
1	Entrada acometida y TG: Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	Unid.
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	Unid.
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	Unid.
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	Unid.
8	Boca de ventilador de techo	Unid.
9	Boca de luces	Unid.
10	Boca de tomas	Unid.
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.
13	Mantenimiento de alumbrado/Colocación de alumbrado publico	Unid.
14	Limpieza final	Unid.
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.

Director de UOC

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

Recibido

Atentamente.-

PRESUPUESTO

Fecha: *03 de octubre de 2020*

Empresa: LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA*** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.

Se detalla en el siguiente formulario

OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

N°	RUBRO	LOGISTICA Y SERVICIOS S.A
	PLANTA BAJA:	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	3.250.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	7.800.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	3.250.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	4.550.000
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	390.000
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	195.000
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	495.000
8	Boca de ventilador de techo	125.000
9	Boca de luces	35.000
10	Boca de tomas	35.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	227.500
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	7.500.000
13	Mantenimiento de alumbrado	150.000
14	Limpieza final	1.200.000
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	840.000

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.*

Favor completar el cuadro en mismo formato.

Firma de la Empresa:
Representante. Ing. Adriano Jara

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

*Fernando de la Mora, **03 de octubre de 2020***

Señores

LBB CONSTRUCCIONES.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ¨ ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA*** ¨ esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

N°	RUBRO	UNIDAD
1	Entrada acometida y TG: Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	Unid.
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	Unid.
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	Unid.
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	Unid.
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	Unid.
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	Unid.
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	Unid.
8	Boca de ventilador de techo	Unid.
9	Boca de luces	Unid.
10	Boca de tomas	Unid.
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	Unid.
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unid.
13	Mantenimiento de alumbrado/Colocación de alumbrado publico	Unid.
14	Limpieza final	Unid.
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM , ALTURA 4,00 M.	GL.

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.

Atentamente

LBB CONSTRUCCIONES
de Leopoldo Benítez Bareiro
RUC 80045945.927-8

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

PRESUPUESTO

Fecha: *03 de octubre de 2020*

Empresa: LBB CONSTRUCCIONES.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA*** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.

Se detalla en el siguiente formulario

OBRA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.		LBB CONSTRUCCIONES
N°	**RUBRO**	
	PLANTA BAJA:	-
1	**Entrada acometida y TG:** Cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor-ANDE (Trifásica)	4.250.000
2	Colocación y montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con las llaves TM trifásico y monofásico (Incluye desmontaje de tablero existente)	10.200.000
3	Alimentación y colocación de cañería tipo subterráneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 25 ml (incluye registros de 0.50x0.50)	4.250.000
4	Colocación, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 20 aulas	5.950.000
5	Colocación de tableros de metal de 6 agujeros en 20 (veinte) aulas, incluye excavación, registro, colocación de cañerías, cableado y montaje de llaves TM	510.000
6	Colocación de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (VT)	255.000
7	Montaje de tableros seccionales - 50 bocas	500.000
8	Boca de ventilador de techo	130.000
9	Boca de luces	40.000
10	Boca de tomas	40.000
11	Alimentación y circuitos para A.A. tipo Split - Incluye embutido de cañerías ó externo con caño tipo conduit	297.500
12	**Terminación**: Reparación de áreas afectadas, revoque y pintura de paredes a la cal - base para latex de 20 aulas (sitios afectados: tableros internos) y galerías (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	10.625.000
13	Mantenimiento de alumbrado	150.000
14	Limpieza final	1.700.000
15	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.190.000

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020.*

Favor completar el cuadro en mismo formato.

Firma de la Empresa: L. B. B.

Representante. Leopoldo Benitez

LBB CONSTRUCCIONES
de Leopoldo Benítez Bareiro
RUC: 945.927-8

Contrato N° 147 /2019

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los ....26..... días del mes de Noviembre..... del año 2019 entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal **Lic. ALCIDES RAMON RIVEROS CANDIA** y el Secretario General, **Abg. CELSO GUSTAVO NÚÑEZ VERA** quien refrendará la firma del Intendente Municipal, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, domiciliada a los efectos en las calles Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cptan. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte la **Empresa "CONSTRUCTORA O.R." representada por Oscar Rodas, RUC. N° 1683567-0"**, con domicilio en **Avda. Aveiro Ruta N° 1 km. 34 ½ de la ciudad de Ita**, "LAS PARTES", individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. BAS. N° 4.822 ITA KAAGUY"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. BAS. N° 4.822 ITA KAAGUY"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
© Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370.928

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación directa, según Resolución I.M.F.M. N° 2966 /19.----------

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL ·

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC 1.683.567-0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · INTENDENCIA ·

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. Y la garantía de fiel cumplimiento será del 5% en forma de Póliza de Seguro.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LA CONSTRUCTORA OR	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102201-010	Ampliacion de red electrica, (Entrada acometida y TG: cambio de cableado, caja prescintable , llave en general, acometida, medidor ANDE	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
2	72102201-003	Colocacion y Montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro, con llaves TM trifasico y monofasico (incluye desmontaje de tablero existente)	Unidad	1	12.000.000	12.000.000
3	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y Colocacion de Cañeria tipo subterraneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 30 ml (incluye registro de 0,50 x 0,50)	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
4	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, Colocacion , cambio o Mantenimiento General de Equipos Fluorescentes y Ventiladores de 6 Aulas	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
5	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 6 aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañerias, cableado y montaje de llaves TM	Unidad	6	600.000	3.600.000
6	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Colocacion de Tableros de metal para lleves de ventiladores de techo (VT)	Unidad	12	300.000	3.600.000
7	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y Circuitos para A.A. tipo split -incluye embutido de cañerias o externo con caño tipo conduit	Unidad	6	350.000	2.100.000
8	72131601-008	Terminacion , reparacion de areas afectada, Revoques y pintura de paredes a la cal - base para latex de 6 aulas (sitios afectados: tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales), interior y exterior	Unidad	1	12.500.000	12.500.000
9	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Montaje y Colocacion de tablero seccional en planta alta - cableado y montaje de 15 llaves TM	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
10	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, Colocacion, Cambio o Mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 6 aulas	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
11	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Colocacion de Tableros de Metal para llaves de ventiladores de techo (vt)	Unidad	12	350.000	4.200.000
12	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y circuitos para A.A. tipo split , incluye embutido de cañerias o externo con caño tipo conduit	Unidad	6	350.000	2.100.000
13	72131601-008	Terminacion , reparacion de areas afectada, Revoques y pintura de paredes a la cal - base para latex de 6 aulas (sitios afectados: tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales), interior y exterior	Unidad	1	13.000.000	13.000.000
14	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
15	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00x 2,00 m , chapa Nº 24 bastidor caño de 25x25 m, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medi	1	1.400.000	1.400.000
					Precio Total	83.000.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC 1.683.567-0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · INTENDENCIA

Monto total de la obra: Gs. 83.000.000.- (Gs. OCHENTA Y TRES MILLONES).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Las obras serán realizadas en la ciudad de Fernando de la Mora.
Una vez emitida la orden de inicio tendrán 35 DÍAS contados para la culminación de los trabajos de ***"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. BAS. N° 4.822 ITA KAAGUY".***

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCION DE OBRAS

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA
11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA ANTICIPO, SERA GARANTIZADA MEDIANTE POLIZA DE CAUCCION EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA ESC. BAS. N° 4.822 ITA KAAGUY"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC 1.683.567-0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · INTENDENCIA

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, a los 26 días del mes de Octubre de 2019.

Abog. Celso Gustavo Núñez
Secretario General

Lic. Alcides Riveros Candia
Intendente Municipal

Oscar Rodas
C.I. N° 1.683567.-
EL CONTRATISTA
LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC 1.683.567-0