REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 8 feb. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.	80052712	661546/0983 609091	logisticayservicios.sa@gmail.com
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDUCATIVAS SA	80027560	423847/0981454681	impuestospy@hotmail.com
COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS S.R.L.	80008047	200204/0981242181 / 0991751100	ccvsrl@gmail.com
DE LOS SANTOS CORONEL TORRES	1746291	634574/981492546	delosantoscoronel@hotmail.com
CARMELO MACIEL FLORENTIN	2138767	021/528-342/0981/303-930	amanecer.cmf@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Fernando de la Mora
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Fernando de la Mora
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 340041
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CEMENTADO DE LA CALLE CNEL. ORTIZ DE ITAPUA A CALLEJÓN
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 13-03-2018 09:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Municipalida de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Contacto: DIRECTOR - ELIGIO ACOSTA
Teléfono: 522-143
Dirección de mail donde se debe consultar: morauoc2016@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 16-03-2018 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 16-03-2018 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalida de Fernando de la Mora, Direccion de UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
20-02-2018	addenda_2_1519138452474.pdf
14-02-2018	addenda_1_cementado_1518623038885.pdf
09-03-2018	addenda_4_cementado_1520509631874.pdf
09-03-2018	adenda_5_1520601888606.pdf
02-03-2018	addenda_3_cementado_1519927279442.pdf