REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 26 jun. 2023

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion

Plurianual: Si 2023,2024,2025,2026

N° de PAC - ID: 423959

Objeto de Gasto: 522

Fuente de Financiamiento: Fuente 20

Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC N° 123/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PESAJES, PEAJES Y CASETAS DE CONTROL POLICIAL EN EL TRAMO: CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU - AD REFERENDUM AL PGN 2023

Programa: 1

Año/s del llamado: 2023,2024,2025,2026

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 04-08-2023 09:00

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: A TRAVES DEL SICP

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: Directora - Abg. Ethel Diaz de Martinez

Teléfono: 448890

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 04-09-2023 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 04-09-2023 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALON DE ACTOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC - TERCER PISO - OLIVA ESQUINA ALBERDI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
24-07-2023	adenda_n__4_1689946291369.pdf
19-07-2023	dictamen_complementario_1689768213744.zip
19-07-2023	adenda_n__3_1689768667061.pdf
13-07-2023	adenda_2___memora_de_ingeniria_1689186191711.zip
10-07-2023	adenda_1_1688999161912.zip
03-08-2023	adenda_5___eettgg___planos_1690988954506.zip