Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO CD N° 19/2011

COMPUTO MÉTRICO DE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL -BARRIO INMACULADA CONCEPCION-URBANIZACION COSMOS

PLANILLA DE FRENTISTAS DE EMPEDRADO

LOTE N°	LOTE N°	MANZANA NOMBRE Y APELLIDO	ANCHO CALLE ML FRENTE ML	6,50 FRENTISTA	390,00 AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	730,00 AREA BOCACALLE M2	AREA TOTAL
		MANZANA 147 (17) -T					
9	O7		30,00	3,25	97,50	46,5	144,00
5	O6		30,00	3,25	97,50	46,5	144,00
		Municipalidad	60,00	3,25	195,00	93	288,00
			120,00	**3,25**	**390,00**	**186,00**	**576,00**
		MANZANA 100 (16) -A					
7	O7		30,00	3,25	97,50	23	120,50
6	O6		30,00	3,25	97,50	23	120,50
		Municipalidad	60,00	3,25	195,00	46	241,00
			120,00	**3,25**	**390,00**	**92,00**	**482,00**
		MANZANA 101 (18) -B					
1	O8		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
2	O7		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
3	O6		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
4	O5		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
5	O4		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
		Municipalidad	60,00	3,25	195,00	46	241,00

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * Capitán Miranda *

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

			120,00	**3,25**	**390,00**	**92,00**	**482,00**
		MANZANA 102 (19) -C					
1	O8		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
2	O7		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
3	O6		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
4	O5		12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
5	O4	ESQUINA ANCHO	12,00	3,25	39,00	9,2	48,20
		Municipalidad	60,00	3,25	195,00	46	241,00
			120,00	**3,25**	**390,00**	**92,00**	**482,00**
N°	N°	NOMBRE Y APELLIDO	FRENTE ML	FRENTISTA	AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	AREA BOCACALLE M2	AREA TOTAL
		MANZANA 102 (19) -C					
5	O4	ESQUINA LARGO	32,00	3,00	96,00	33,12	129,12
6	O3		12,00	3,00	36,00	12,42	48,42
7	O2		14,00	3,00	42,00	14,49	56,49
		MANZANA 104 (20) -E					
1	O6		32,00	3,00	96,00	33,12	129,12
9	O5		12,00	3,00	36,00	12,42	48,42
8	O4		12,00	3,00	36,00	12,42	48,42
		Municipalidad	**58,00**	**3,00**	**174,00**	**60,02**	**234,02**
		Suma ambos lados	**114,00**	**3,00**	**342,00**	**117,98**	**459,98**
		Observacion : con cordon cuneta de 0,70m					
		Municipalidad					**1.245,02**
		frentistas					1.470,98
		TOTAL					**2.716,00**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * Capitán Miranda *

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.