Asunción, 01 de marzo del 2019

ACLARACION A 01 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019 "Adquisición de Accesorios para Reparación de Cañerías de Agua Potable ID N° 355427

1) Consulta
El pliego de bases y condiciones que se levantó a la web de contrataciones públicas tiene defectos de scaneado y existen páginas que no pueden leerse adecuadamente. Del mismo modo, el anexo E se encuentra incompleto. Favor proveer los documentos requeridos.
Respuesta:
Reparado en la Adenda 1

2) Consulta : En el apartado Plan de entregas, se exige un plazo de 20 días calendarios para la provisión de los bienes requeridos. En caso de accesorios importados, no es posible cumplir con este requisito. Favor adecuar los plazos de entrega de materiales importados a 60 días por lo menos.
Respuesta:
Ajustarse a la Carta Invitación

3) Consulta: Solicitamos la postergación de la fecha de entrega y muestras por lo menos 8 días.
Respuesta:
En la Adenda 1 se modifica la fecha de apertura, quedando así postergada la presentación de muestras hasta 48 horas antes de la apertura de ofertas, como dice la Carta Invitación.

Abg. Rossana Estigarribia López.
Gerente de la UOC

UOC- me
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com