REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 14 ago. 2017
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	933709	232349/0981-551541	nelsonsegovia@tigo.com.py
DAVALOS HNOS SA	80000872	551020/550423/0971377009	contactos@davalos.com.py
Jorge Rolando Cáceres Rojas	863679	021 64 21 17/0971 28 00 46	emtecparaguay@hotmail.com
JOSE EDUARDO DURE RABITO	1471070	021/203-118/0981/536-755	COPAEL@HOTMAIL.COM
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	80062328	604959/0981941713	dyd@dydconstructora.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio del Interior
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Ministerio del Interior
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 334731
Objeto de Gasto: 240,540
Fuente de Financiamiento: Fuente 10
Descripción del llamado y N°: Provision y Colocacion de Escalera Metalica Entre Piso y Estantates
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Servicios
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-08-2017 10:00
Lugar de consultas: Ministerio del Interior sede Chile N ° 719 c/ Victor Haedo. Oficina de la DIreccion de UOC 3er piso
Contacto: DIRECTOR - LIC. OMAR R. MONGELOS G.
Teléfono: 021 494 080
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.mdi@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-09-2017 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-09-2017 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Ministerio del Interior sede Chile N° 719 c/ Victor Haedo

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2017	adenda_2_entrepiso_1504021518612.pdf
18-08-2017	adenda_1_entrepiso_1503069068264.pdf
14-09-2017	adenda_4_entrepiso_1505403744231.pdf
04-09-2017	adenda_3_entrepiso_1504532840461.pdf