Municipalidad de Villa Elisa
INTENDENCIA MUNICIPAL
"Juntos Podemos Seguir Progresando"

**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

Municipalidad de Villa Elisa

# "REPARACION Y ADECUACION DE AULAS Y MURALLA-ESC. BAS. N° 3213 SANTA LIBRADA Y ESC. BAS. N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS - FONACIDE-ID 413.082"

## PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

**Cuarta Versión**

Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021

Municipalidad de Villa Elisa
INTENDENCIA MUNICIPAL
"Juntos Podemos Seguir Progresando"

# MODELO DE CONTRATO N° _____

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA**, domiciliada en Avenida Américo Picco entre Calle Mariscal López y 16 de Julio, República del Paraguay, representada para este acto por el **SEÑOR RICARDO ADOLFO ESTIGARRIBIA**., con cédula de identidad N° x.xxx.xxx, Intendente Municipal y ante mi Secretaría General, **ABG. GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ ESPINOLA**, con cédula de identidad N° x.xxx.xxx, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con cédula de identidad N° _____, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **"REPARACION Y ADECUACION DE AULAS Y MURALLA- ESC. BAS. N° 3213 SANTA LIBRADA Y ESC. BAS. N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS - FONACIDE-ID 413.082"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

**REPARACION Y ADECUACION DE AULAS Y MURALLA- ESC. BAS. N° 3213 SANTA LIBRADA Y ESC. BAS. N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS - FONACIDE**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 413.082.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 06/22, convocado por la **Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de Villa Elisa.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será **desde la firma del contrato** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADECUACION ELECTRICA PARA 6 AULAS 7.20X7.20 OFICINA Y PATIO DELANTERO-ESCUELA BASICA N°3213 SANTA LIBRADA | GLOBAL | | | |
| | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | a- Limpieza y preparación deL Trabajo | m2 | 120,00 | | |
| 1.2 | b- Cartel de obra | Gl | 1,00 | | |
| 1.3 | Corte General del Bloque de aulas para inicio de trabajo | uni | 6,00 | | |
| 1.4 | Desmontaje de equipos de fluorescentes | uni | 40,00 | | |
| | Reposicion de TM | | | | |
| 1.5 | Reposicion de TM de 10 A linea europea | uni | 15,00 | | |
| 1.6 | Reposicion de TM de 25 A linea europea | uni | 10,00 | | |
| 1.7 | Reposicion de llaves TM de 3x 32 linea europea | uni | 4,00 | | |
| 1.8 | Reposicion de llave TM de 3x 40 linea europea | uni | 1,00 | | |
| 1.9 | Reposicion de llave TM de 3x 95 linea europea para corte general del Bloque | uni | 1,00 | | |
| 1.10 | Disyuntor diferencial | uni | 4,00 | | |
| 1.11 | Jabalina de 2 ml de cobre | uni | 4,00 | | |
| 1.12 | Gabinete metalico Tablero General con barra de fase y neutro 90 x60 | uni | 1,00 | | |
| 1.13 | Colocacion de Llaves de Corte Genetral | uni | 48,00 | | |
| | Instalaciones | | | | |
| 1.14 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. 3 ud | uni | 48,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | Instalación de tableros de comando TC externo si fuese necesario ud 3 | uni | 48,00 | | |
| 1.16 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV ud 2 | uni | 32,00 | | |
| | Alimentaciones | | | | |
| 1.17 | Alimentación de los circuitos de luces | uni | 72,00 | | |
| 1.18 | Alimentación de los circuitos de tomas | uni | 36,00 | | |
| 1.19 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | uni | 48,00 | | |
| 1.20 | Alimentación de los circuitos del TC | uni | 48,00 | | |
| 1.21 | Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mt. | 75,00 | | |
| 1.22 | Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mt. | 25,00 | | |
| | Artefactos eléctricos: | | | | |
| 1.23 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W o bajo consumo equivalente por pared | uni | 72,00 | | |
| 1.24 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W o bajo consumo equivalente c/ fotocelula en galeria | uni | 8,00 | | |
| 1.25 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | uni | 3,00 | | |
| 1.26 | Tablero TC de 6 AG. | uni | 6,00 | | |
| 1.27 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | uni | 2,00 | | |
| 1.28 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | uni | 4,00 | | |
| | | | | | |
| 2 | REPARACION DE MURALLA-ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS | GLOBAL | | | |
| | Preparación de la obra: | | | | |
| 2.1 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 72,00 | | |
| 2.2 | b- Sacar lavamanos | uni | 1,00 | | |
| 2.3 | c- Sacar árbol pegado al medidor con destronque | uni | 1,00 | | |
| 2.4 | d- Sacar arboles Ficus con destronque | uni | 2,00 | | |
| 2.5 | e- Demolición de muralla | m2 | 72,00 | | |
| 2.6 | Electricidad medidor trifásico incluye un provisirio | uni | 1,00 | | |
| | Estructura de H° A°: | | | | |
| 2.7 | a- Zapatas y pilares de H°A° cada 3 m. | m3 | 7,00 | | |
| 2.8 | b- Encadenado inferior y superior de Hº Aº | m3 | 3,00 | | |
| 2.9 | c-Viga para portón de acceso | ml | 3,20 | | |
| 2.10 | Muros de nivelación para muralla ladrillo comun | m2 | 7,00 | | |
| 2.11 | Aislacion asfáltica de muro | ml | 31,00 | | |
| 2.12 | Muro de ladrillo 0,15 común visto 1 cara interior altura 2.30 | m2 | 72,00 | | |
| 2.13 | Revoque de muro de 0,15 exterior sobre calle Egipto | m2 | 72,00 | | |
| 2.14 | Lavamanos de 4 picos , reubicado | gl | 1,00 | | |
| 2.15 | Pintura de muralla con latex , interior y exterior | m2 | 144,00 | | |
| 2.16 | Reparación de vereda afectadas | Gl | 1,00 | | |
| 2.17 | Reparacion de Portón metálico existente y pintura | Gl | 1,00 | | |
| 2.18 | Retiro de escombros y limpieza final | GL | 1,00 | | |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes_____. para el ejercicio fiscal 2022.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: FISCAL DE OBRAS y GISSELLE BAEZ ADMINISTRADORA DE CONTRATOS.

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

## 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADECUACION ELECTRICA PARA 6 AULAS 7.20X7.20 OFICINA Y PATIO DELANTERO-ESCUELA BASICA N°3213 SANTA LIBRADA | GLOBAL | |
| | Preparación de la obra | | |
| 1.1 | a- Limpieza y preparación deL Trabajo | m2 | 120,00 |
| 1.2 | b- Cartel de obra | Gl | 1,00 |
| 1.3 | Corte General del Bloque de aulas para inicio de trabajo | uni | 6,00 |
| 1.4 | Desmontaje de equipos de fluorescentes | uni | 40,00 |
| | Reposicion de TM | | |
| 1.5 | Reposicion de TM de 10 A linea europea | uni | 15,00 |
| 1.6 | Reposicion de TM de 25 A linea europea | uni | 10,00 |
| 1.7 | Reposicion de llaves TM de 3x 32 linea europea | uni | 4,00 |
| 1.8 | Reposicion de llave TM de 3x 40 linea europea | uni | 1,00 |
| 1.9 | Reposicion de llave TM de 3x 95 linea europea para corte general del Bloque | uni | 1,00 |
| 1.10 | Disyuntor diferencial | uni | 4,00 |
| 1.11 | Jabalina de 2 ml de cobre | uni | 4,00 |
| 1.12 | Gabinete metalico Tablero General con barra de fase y neutro 90 x60 | uni | 1,00 |
| 1.13 | Colocacion de Llaves de Corte Genetral | uni | 48,00 |
| | Instalaciones | | |
| 1.14 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. 3 ud | uni | 48,00 |
| 1.15 | Instalación de tableros de comando TC externo si fuese necesario ud 3 | uni | 48,00 |
| 1.16 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV ud 2 | uni | 32,00 |
| | Alimentaciones | | |
| 1.17 | Alimentación de los circuitos de luces | uni | 72,00 |
| 1.18 | Alimentación de los circuitos de tomas | uni | 36,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.19 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | uni | 48,00 |
| 1.20 | Alimentación de los circuitos del TC | uni | 48,00 |
| 1.21 | Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mt. | 75,00 |
| 1.22 | Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mt. | 25,00 |
| | Artefactos eléctricos: | | |
| 1.23 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W o bajo consumo equivalente por pared | uni | 72,00 |
| 1.24 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W o bajo consumo equivalente c/ fotocelula en galeria | uni | 8,00 |
| 1.25 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | uni | 3,00 |
| 1.26 | Tablero TC de 6 AG. | uni | 6,00 |
| 1.27 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | uni | 2,00 |
| 1.28 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | uni | 4,00 |
| | | | |
| 2 | REPARACION DE MURALLA-ESCUELA BÁSICA N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS | GLOBAL | |
| | Preparación de la obra: | | |
| 2.1 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 72,00 |
| 2.2 | b- Sacar lavamanos | uni | 1,00 |
| 2.3 | c- Sacar árbol pegado al medidor con destronque | uni | 1,00 |
| 2.4 | d- Sacar arboles Ficus con destronque | uni | 2,00 |
| 2.5 | e- Demolición de muralla | m2 | 72,00 |
| 2.6 | Electricidad medidor trifásico incluye un provisirio | uni | 1,00 |
| | Estructura de H° A°: | | |
| 2.7 | a- Zapatas y pilares de H°A° cada 3 m. | m3 | 7,00 |
| 2.8 | b- Encadenado inferior y superior de Hº Aº | m3 | 3,00 |
| 2.9 | c-Viga para portón de acceso | ml | 3,20 |
| 2.10 | Muros de nivelación para muralla ladrillo comun | m2 | 7,00 |
| 2.11 | Aislacion asfáltica de muro | ml | 31,00 |
| 2.12 | Muro de ladrillo 0,15 común visto 1 cara interior altura 2.30 | m2 | 72,00 |
| 2.13 | Revoque de muro de 0,15 exterior sobre calle Egipto | m2 | 72,00 |
| 2.14 | Lavamanos de 4 picos , reubicado | gl | 1,00 |
| 2.15 | Pintura de muralla con latex , interior y exterior | m2 | 144,00 |
| 2.16 | Reparación de vereda afectadas | Gl | 1,00 |
| 2.17 | Reparacion de Portón metálico existente y pintura | Gl | 1,00 |
| 2.18 | Retiro de escombros y limpieza final | GL | 1,00 |

## 15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

## 16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____.

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.

Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]* en nombre del Proveedor