PLANILLA DE PRESUPUESTO

DATOS DEL PROVEEDOR
RAZON SOCIAL: JUAN ANTONIO GARCIA
RUC: 1.601.988-1
DIRECCION: ORQUIDEAS N° 650 C/ QUEBRACHOS
UBICACIÓN : ÑEMBY
TEL.CEL.: (+595) 983.367697
FECHA: 28-07-2022

SOLUOBRAS
Ingeniería Arquitectura

DATOS DEL CLIENTE
EMPRESA: Instituto Paraguayo de Artesanía
DOMICILIO: Dr. Prieto entre Teófilo del Puerto y Cptan Blilof
TELEFONO : (+595 21) 526-533/35

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	Aislaciones				
1	Aislación de nivelación 0,15 con Negrolin	m2	1	22.000	22.000
2	Mano de Obra Item 1	m2	1	11.000	11.000
3	Aislaciones en sanitarios 2 manos	m2	1	13.200	13.200
4	Mano de Obra Item 3	m2	1	8.800	8.800
	Carpinteria de madera				
5	Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho	un	1	495.000	495.000
6	Mano de Obra Item 5	un	1	165.000	165.000
7	Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho	un	1	440.000	440.000
8	Mano de Obra Item 7	un	1	110.000	110.000
9	Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	un	1	440.000	440.000
10	Mano de Obra Item 9	un	1	88.000	88.000
11	Provisión de Puerta de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	un	1	660.000	660.000
12	Mano de Obra Item 11	un	1	165.000	165.000
13	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 130 cm ancho.) medida total	un	1	1.540.000	1.540.000
14	Mano de Obra Item 13	un	1	165.000	165.000
15	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 150 cm ancho.) medida total.	un	1	1.650.000	1.650.000
16	Mano de Obra Item 15	un	1	165.000	165.000
17	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	un	1	440.000	440.000
18	Mano de Obra Item 17	un	1	110.000	110.000
19	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	un	1	550.000	550.000
20	Mano de Obra Item 19	un	1	165.000	165.000
	Carpinteria Metalica				
21	210 cm de alto, incluye pintura y cerradura	un	1	2.200.000	2.200.000
22	Mano de Obra Item 21	un	1	220.000	220.000
23	Provisión e instalación de rejas de metal para seguridad de ventanas existentes.	m2	1	330.000	330.000
24	Mano de Obra Item 23	m2	1	110.000	110.000
25	Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente	gl	1	4.400.000	4.400.000
26	Mano de Obra Item 25	gl	1	1.100.000	1.100.000
27	Montaje de Estructura metálica con techo de chapa trapezoidal	m2	1	770.000	770.000
28	Mano de Obra Item 27	m2	1	110.000	110.000
29	Provisión e instalación de puerta metálica 0,90x2,10 marco incluido pintado con antioxido	un	1	1.760.000	1.760.000
30	Mano de Obra Item 29	un	1	275.000	275.000
	Cielorraso y mamparas				
31	Cielorraso de yeso carton tipo Durlock	m3	1	220.000	220.000
32	Mano de Obra Item 31	m3	1	110.000	110.000
33	Divisorias de baños Femenino y Masculino. (Mamparas)	m2	1	253.000	253.000
34	Mano de Obra Item 33	m2	1	110.000	110.000

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	Contrapiso				
35	Carpeta hidrófuga base para piso cerámico y tejuelas Planta Baja	m2	1	99.000	99.000
36	Mano de Obra Item 35	m2	1	33.000	33.000
37	Colocacion de aislapol base de contrapiso	m2	1	22.000	22.000
38	Mano de Obra Item 37	m2	1	11.000	11.000
39	olocacion de aislapol base de contrapiso Planta Baja	m2	1	22.000	22.000
40	Mano de Obra Item 39	m2	1	11.000	11.000
41	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm sobre terreno natural	m2	1	33.000	33.000
42	Mano de Obra Item 41	m2	1	16.500	16.500
	Demolicion				
43	Demolición techo con recuperación	m2	1	55.000	55.000
44	Mano de Obra Item 43	m2	1	11.000	11.000
45	Desmonte de tierra	m3	1	110.000	110.000
46	Mano de Obra Item 45	m3	1	22.000	22.000
47	Mampostería 0.15	m2	1	38.500	38.500
48	Mano de Obra Item 47	m2	1	11.000	11.000
49	Pilares circulares	un	1	440.000	440.000
50	Mano de Obra Item 49	un	1	220.000	220.000
51	Poda de arboles con retiro de desechos	un	1	660.000	660.000
52	Mano de Obra Item 51	un	1	440.000	440.000
53	Destronque de árboles con retiro de desechos	un	1	770.000	770.000
54	Mano de Obra Item 53	un	1	440.000	440.000
55	Pozo ciego con relleno	un	1	1.650.000	1.650.000
56	Mano de Obra Item 55	un	1	880.000	880.000
57	Vigas de madera	m	1	440.000	440.000
58	Mano de Obra Item 57	m	1	220.000	220.000
	Desague Pluvial				
59	Canaleta lineal (Chapa Galvanizada)	m	1	275.000	275.000
60	Mano de Obra Item 59	m	1	110.000	110.000
61	Bajada de canaletas	m	1	132.000	132.000
62	Mano de Obra Item 61	m	1	88.000	88.000
63	Codos de bajadas de canaletas	m	1	110.000	110.000
64	Mano de Obra Item 63	m	1	55.000	55.000
	Instalacion Electrica				
65	Cambio de fase, de monofasico a trifasico con tablero electrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de mamposteria con revoque y pintura	gl	1	4.620.000	4.620.000
66	Mano de Obra Item 65	gl	1	385.000	385.000
67	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	m	1	33.000	33.000
68	Mano de Obra Item 67	m	1	5.500	5.500
69	Provisión y cambio de cableado de 6mm	m	1	24.200	24.200
70	Mano de Obra Item 69	m	1	5.500	5.500
71	Provisión y cambio de cableado de 4mm	m	1	16.500	16.500
72	Mano de Obra Item 71	m	1	3.300	3.300
73	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	m	1	11.000	11.000
74	Mano de Obra Item 73	m	1	2.200	2.200
75	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	m	1	9.900	9.900
76	Mano de Obra Item 75	m	1	1.650	1.650
77	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	un	1	121.000	121.000
78	Mano de Obra Item 77	un	1	11.000	11.000
79	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	un	1	88.000	88.000
80	Mano de Obra Item 79	un	1	11.000	11.000
81	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	un	1	66.000	66.000
82	Mano de Obra Item 81	un	1	11.000	11.000
83	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	un	1	49.500	49.500
84	Mano de Obra Item 83	un	1	8.800	8.800
85	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador,	un	1	126.500	126.500
86	Mano de Obra Item 85	un	1	33.000	33.000

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
87	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40	un	1	176.000	176.000
88	Mano de Obra Item 87	un	1	33.000	33.000
89	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40	un	1	220.000	220.000
90	Mano de Obra Item 89	un	1	33.000	33.000
91	Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 36 watt .	un	1	49.500	49.500
92	Mano de Obra Item 91	un	1	11.000	11.000
93	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	un	1	49.500	49.500
94	Mano de Obra Item 93	un	1	11.000	11.000
95	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con	un	1	1.760.000	1.760.000
96	Mano de Obra Item 95	un	1	330.000	330.000
97	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con	un	1	2.970.000	2.970.000
98	Mano de Obra Item 97	un	1	330.000	330.000
99	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	un	1	88.000	88.000
100	Mano de Obra Item 99	un	1	22.000	22.000
101	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	un	1	88.000	88.000
102	Mano de Obra Item 101	un	1	22.000	22.000
103	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	un	1	93.500	93.500
104	Mano de Obra Item 103	un	1	22.000	22.000
105	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	un	1	93.500	93.500
106	Mano de Obra Item 105	un	1	22.000	22.000
107	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	un	1	220.000	220.000
108	Mano de Obra Item 107	un	1	22.000	22.000
109	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	un	1	220.000	220.000
110	Mano de Obra Item 109	un	1	22.000	22.000
111	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	un	1	220.000	220.000
112	Mano de Obra Item 111	un	1	22.000	22.000
113	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	un	1	242.000	242.000
114	Mano de Obra Item 113	un	1	22.000	22.000
115	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	un	1	330.000	330.000
116	Mano de Obra Item 115	un	1	55.000	55.000
117	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	un	1	1.100.000	1.100.000
118	Mano de Obra Item 117	un	1	220.000	220.000
119	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	un	1	1.100.000	1.100.000
120	Mano de Obra Item 1119	un	1	220.000	220.000
121	Provision e instalacion de panel led de 18 w cuadrado	un	1	330.000	330.000
122	Mano de Obra Item 121	un	1	110.000	110.000
123	Provision e instalación de panel led de 24 w circular	un	1	440.000	440.000
124	Mano de Obra Item 123	un	1	110.000	110.000
	Instalacion Sanitaria				
125	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	un	1	132.000	132.000
126	Mano de Obra Item 125	un	1	33.000	33.000
127	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	un	1	198.000	198.000
128	Mano de Obra Item 127	un	1	33.000	33.000
129	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	un	1	165.000	165.000
130	Mano de Obra Item 129	un	1	55.000	55.000
131	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	un	1	77.000	77.000
132	Mano de Obra Item 131	un	1	22.000	22.000
133	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	un	1	132.000	132.000
134	Mano de Obra Item 133	un	1	33.000	33.000
135	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en	un	1	616.000	616.000
136	Mano de Obra Item 135	un	1	55.000	55.000
137	Provisión y cambio de acometidas.	un	1	231.000	231.000
138	Mano de Obra Item 137	un	1	22.000	22.000
139	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	un	1	77.000	77.000
140	Mano de Obra Item 139	un	1	33.000	33.000
141	Provisión y cambio de conexión flexible.	un	1	44.000	44.000
142	Mano de Obra Item 141	un	1	11.000	11.000

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
143	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	gl	1	1.650.000	1.650.000
144	Mano de Obra Item 143	gl	1	275.000	275.000
145	Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	un	1	165.000	165.000
146	Mano de Obra Item 145	un	1	22.000	22.000
147	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	un	1	66.000	66.000
148	Mano de Obra Item 147	un	1	22.000	22.000
149	Provisión y colocación de caja sifonada.	un	1	132.000	132.000
150	Mano de Obra Item 149	un	1	33.000	33.000
151	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm.	m	1	44.000	44.000
152	Mano de Obra Item 151	m	1	11.000	11.000
153	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	m	1	44.000	44.000
154	Mano de Obra Item 153	m	1	11.000	11.000
155	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm.	m	1	66.000	66.000
156	Mano de Obra Item 155	m	1	11.000	11.000
157	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm.	m	1	77.000	77.000
158	Mano de Obra Item 157	m	1	11.000	11.000
159	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	m	1	126.500	126.500
160	Mano de Obra Item 159	m	1	22.000	22.000
161	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	m	1	66.000	66.000
162	Mano de Obra Item 161	m	1	11.000	11.000
163	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta	m	1	198.000	198.000
164	Mano de Obra Item 163	m	1	33.000	33.000
165	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	m	1	33.000	33.000
166	Mano de Obra Item 165	m	1	11.000	11.000
167	Brazo cromado para ducha	m	1	110.000	110.000
168	Mano de Obra Item 167	m	1	33.000	33.000
169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2".	m	1	33.000	33.000
170	Mano de Obra Item 169	m	1	11.000	11.000
171	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 3/4".	m	1	38.500	38.500
172	Mano de Obra Item 171	m	1	11.000	11.000
173	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1".	m	1	46.200	46.200
174	Mano de Obra Item 173	m	1	1.100	1.100
175	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1 1/2".	m	1	52.800	52.800
176	Mano de Obra Item 175	m	1	11.000	11.000
	Mamposteria				
177	Excavacion para mamposteria	m3	1	88.000	88.000
178	Mano de Obra Item 177	m3	1	22.000	22.000
179	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Planta	m2	1	115.500	115.500
180	Mano de Obra Item 179	m2	1	22.000	22.000
181	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Primer	m2	1	110.000	110.000
182	Mano de Obra Item 181	m2	1	16.500	16.500
183	Pilar de mamposteria 0,30x0,30-	m2	1	110.000	110.000
184	Mano de Obra Item 183	m2	1	22.000	22.000
185	Sardinel de ladrillo visto Primer Piso	m	1	66.000	66.000
186	Mano de Obra Item 185	m	1	11.000	11.000
	Mochetas				
187	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB	m	1	49.500	49.500
188	Mano de Obra Item 187	m	1	11.000	11.000
189	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP	m	1	49.500	49.500
190	Mano de Obra Item 189	m	1	11.000	11.000
	Muralla				
191	Reparación de Muralla de mamposteria envarillado con anclajes para	m2	1	1.320.000	1.320.000
192	Mano de Obra Item 191	m2	1	330.000	330.000
	Obra Exterior				
193	Caminero de adoquin alrededor del predio	m2	1	132.000	132.000
194	Mano de Obra Item 193	m2	1	22.000	22.000
195	Guarda obra de H° con pendiente	m2	1	231.000	231.000
196	Mano de Obra Item 195	m2	1	33.000	33.000

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	Pintura				
197	Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep	m2	1	77.000	77.000
198	Mano de Obra Item 197	m2	1	22.000	22.000
199	Pintura con enduido latex exterior (incluye limpieza de superficie)	m2	1	99.000	99.000
200	Mano de Obra Item 199	m2	1	22.000	22.000
201	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Planta Baja	m2	1	60.500	60.500
202	Mano de Obra Item 201	m2	1	22.000	22.000
203	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer Piso	m2	1	60.500	60.500
204	Mano de Obra Item 203	m2	1	22.000	22.000
205	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Segundo Piso	m2	1	60.500	60.500
206	Mano de Obra Item 205	m2	1	22.000	22.000
207	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores	m2	1	93.500	93.500
208	Mano de Obra Item 207	m2	1	22.000	22.000
209	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Escaleras	m2	1	55.000	55.000
210	Mano de Obra Item 209	m2	1	16.500	16.500
211	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Planta Baja	m2	1	55.000	55.000
212	Mano de Obra Item 211	m2	1	16.500	16.500
213	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Primer Piso	m2	1	55.000	55.000
214	Mano de Obra Item 213	m2	1	16.500	16.500
215	Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja	m2	1	60.500	60.500
216	Mano de Obra Item 215	m2	1	16.500	16.500
217	Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso	m2	1	60.500	60.500
218	Mano de Obra Item 217	m2	1	16.500	16.500
	Pisos y Zocalos				
219	Desmontaje de azulejo en cocina	m2	1	44.000	44.000
220	Mano de Obra Item 219	m2	1	22.000	22.000
221	Piso alisada de cemento - PP	m2	1	88.000	88.000
222	Mano de Obra Item 221	m2	1	22.000	22.000
223	Piso alisada de cemento PB	m2	1	88.000	88.000
224	Mano de Obra Item 223	m2	1	22.000	22.000
225	Piso ceramico 30cm x 30cm interiores	m2	1	121.000	121.000
226	Mano de Obra Item 225	m2	1	22.000	22.000
227	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES	m2	1	198.000	198.000
228	Mano de Obra Item 227	m2	1	33.000	33.000
229	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta	m2	1	231.000	231.000
230	Mano de Obra Item 229	m2	1	33.000	33.000
231	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer	m2	1	231.000	231.000
232	Mano de Obra Item 231	m2	1	33.000	33.000
233	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	m2	1	132.000	132.000
234	Mano de Obra Item 233	m2	1	22.000	22.000
235	Zocalo	m	1	44.000	44.000
236	Mano de Obra Item 235	m	1	11.000	11.000
	Vidrios				
237	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de	un	1	55.000	55.000
238	Mano de Obra Item 237	un	1	11.000	11.000
239	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de	un	1	66.000	66.000
240	Mano de Obra Item 239	un	1	11.000	11.000
241	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de	un	1	77.000	77.000
242	Mano de Obra Item 241	un	1	11.000	11.000
243	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de	un	1	99.000	99.000
244	Mano de Obra Item 243	un	1	11.000	11.000
245	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de	un	1	110.000	110.000
246	Mano de Obra Item 245	un	1	11.000	11.000
247	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de	un	1	121.000	121.000
248	Mano de Obra Item 247	un	1	11.000	11.000

Scanned with CamScanner

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
	Revoques				
249	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye	m2	1	33.000	33.000
250	Mano de Obra Item 249	m2	1	11.000	11.000
251	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye	m2	1	33.000	33.000
252	Mano de Obra Item 251	m2	1	11.000	11.000
253	Revoque hidrofugo	m2	1	33.000	33.000
254	Mano de Obra Item 253	m2	1	11.000	11.000
255	Revoque hidrófugo de paredes	m2	1	30.800	30.800
256	Mano de Obra Item 255	m2	1	11.000	11.000
257	Revoque hidrofugo Planta Baja	m2	1	35.200	35.200
258	Mano de Obra Item 257	m2	1	11.000	11.000
259	Revoque hidrofugo Primer Piso	m2	1	33.000	33.000
260	Mano de Obra Item 259	m2	1	11.000	11.000
261	Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer	m2	1	33.000	33.000
262	Mano de Obra Item 261	m2	1	11.000	11.000
263	Revoque losa de hormigón armado Planta Baja	m2	1	93.500	93.500
264	Mano de Obra Item 263	m2	1	22.000	22.000
265	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	m2	1	93.500	93.500
266	Mano de Obra Item 265	m2	1	22.000	22.000
267	Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja	m2	1	82.500	82.500
268	Mano de Obra Item 267	m2	1	16.500	16.500
269	Revoque pilares de hormigón armado Primer Piso	m2	1	82.500	82.500
270	Mano de Obra Item 269	m2	1	16.500	16.500
	Techo de Tejas				
271	Sustitución de tejas tipo españolas	m2	1	104.500	104.500
272	Mano de Obra Item 271	m2	1	22.000	22.000
273	Sustitución de tejuelones tipo A	m2	1	99.000	99.000
274	Mano de Obra Item 273	m2	1	16.500	16.500
					56.019.150

TOTAL GUARANIES:CINCUENTA Y SEIS MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA .-

Observacion:

* 50% al inicio de los trabajos y lo restante al finalizar los trabajos.
* Todo rubro no contemplado en el presupuesto sera un adicional de obras.

Sin mas que agregar, me despido de usted
Atte.

Scanned with CamScanner