REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 9 nov. 2020
Observaciones: consulta al correo electronico: munisanjuan12@gmail.com
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Fabian Esteban Lischuk Chichik	3430536	071211216/0985815427	inglischuk@hotmail.com
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
MIGUEL OLGUIN	....	....	NN@NN
GUILLERMO AMANCIO GALEANO RUIZ DIAZ	2816150	0985 746 492/0985 746 492	jrlcontab@hotmail.com
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA	3739044	0986/301-234/0986/301-234	kasugayasociados@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Juan del Parana
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 387191
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - ESC BAS N°7609 - AYUMI ONO
Programa: 1
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 11-11-2020 07:15
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: JEFE UOC - CRISTIAN OJEDA
Teléfono: 021 3271616
Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidad@itacom.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 17-11-2020 07:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 17-11-2020 07:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
13-11-2020	addenda_2_1605193420828.pdf
13-11-2020	nota_aclaracion_de_addenda_2_1605276568001.pdf
10-11-2020	addenda_1_1605024806786.pdf
09-11-2020	cronograma_de_de_actividades_1604508041383.pdf