REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 feb. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
HABITARE SRL	80090904	0985-818927	jctrotador88@gmail.com
PROJECT INGENIERIA S.R.L.	80077202	071-205657	ech27@hotmail.com
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABRERA	1089664	0985/787-265	econtablearguello@hotmail.com
NORBERTO ARAUJO	1348515	0985/441-302/0985/441-302	maer_2205@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Cambyretá
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Cambyreta
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 356640
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construccion de puente de hormigon armado sobre el Arroyo Poti´y entre el Barrio Espiritu Santo de Cambyreta y Barrio Fatima de Encarnacion
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-08-2019 08:30
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Municipalidad de Cambyretá
Contacto: Responsable UOC - Nora Mabel Martinez Runque
Teléfono: 071-212341
Dirección de mail donde se debe consultar: adm.gats@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 26-08-2019 08:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 26-08-2019 08:45
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Cambyretá

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-02-2019	adenda_puente_1551274346633.pdf
22-03-2019	adenda_n_02_1553177232648.zip
22-03-2019	adenda_n_02_1553001829091.zip
21-05-2019	adenda_n__04_1558350409955.pdf
19-06-2019	adenda_n__05_1560882058210.pdf
17-07-2019	adenda_n__06_1563276922509.pdf
15-04-2019	adenda_n__03_1555331912197.pdf