Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ARTESANÍA PARAGUAY

Asunción, 03 de agosto de 2022

DICTAMEN DC N° 15/2022

REF: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES -", ID N° 411.568

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº: 1890/2020, ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"***, donde se requiere un dictamen por parte de la UOC de cada convocante, en relación a la **ESTIMACIÓN DE PRECIOS**, se suscribe el siguiente documento, en carácter de declaración jurada:

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta Dirección en cuanto al ***Método de Elaboración de Precios Referenciales***, fue por medio de presupuestos de empresas dedicadas al RUBRO DE LA CONSTRUCCION.

Se ha recibido cotización por parte de las empresas; SOLUOBRAS de Juan Antonio García; SINTESI ARQUITECTURA de César Goiburú y IBL Ingeniería S.R.L.

En tal sentido se procede a desglozar los precios recibidos, de tal manera a tener un precio unitario promedio por cada ítem a ser cotizado en el presente proceso, aclarando que no se puede combinar con otros contratos adjudicados en el portal de Contrataciones Públicas, debido a la particularidad de cada proceso publicado; es decir: si tomamos un precio de un contrato debe coincidir exactamente en cuanto a la especificación técnica solicitada, lo cual dificulta de sobremanera la obtención de los mismos.

Por lo expuesto, el precio referencial según estudio de mercado se describe en el cuadro que se adjunta al presente Dictamen.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio fiscal; esta Dirección de Contrataciones determina que ***el Precio Final de Referencia será el precio promedio derivado de las cotizaciones remitidas por las empresas;*** monto que figurará en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

La metodología para la fijación del Precio de Referencia fue la del promedio.

Los precios de referencia que se utilizan para el presente proceso utilizan los principios de base de toda contratación pública nacional que son: ECONOMIA Y EFICIENCIA, previstos en la ley 2.051/03, buscando las mejores condiciones (costo – calidad), teniendo además en cuenta que el bien público prima por sobre el particular.

Es mi Dictamen.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA – DIRECCION DE CONTRATACIONES

LIC. JHIMMY URQUHART PEDROZO
Director
Dirección de Contrataciones

P.O. Box 1984 - Tel. (595-21) 526.534 - Fax: (595-21) 526.539
Ipa.contrataciones@gmail.com - contrataciones@artesania.gov.py - www.artesania.gov.py
Dr. Justo Prieto c/ Cap. Nicolás Biloff, Villa Aurelia – Asunción

ANEXO AL DICATAMEN DC Nº 15/2022 - PRECIOS REFERENCIALES - ID 411568								
Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Presupuesto IBL Ingeniería*	*Presupuesto SOLUOBRAS*	*Presupuesto CESAR GOIBURÚ*	*Precio Promedio Referencial*
	Aislaciones	Unidad	EVENTO	1				
1	Aislación de nivelación 0,15 con Negrolin	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
2	Mano de Obra Item 1	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
3	Aislaciones en sanitarios 2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	13.200	14.400	13.200
4	Mano de Obra Item 3	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.000	8.800	9.600	8.800
	Carpinteria de madera							
5	Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	450.000	495.000	540.000	495.000
6	Mano de Obra Item 5	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
7	Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
8	Mano de Obra Item 7	Unidad	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
9	Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
10	Mano de Obra Item 9	Unidad	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
11	Provisión de Puerta de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	600.000	660.000	720.000	660.000
12	Mano de Obra Item 11	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
13	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 130 cm ancho.) medida total	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.540.000	1.680.000	1.540.000
14	Mano de Obra Item 13	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
15	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 150 cm ancho.) medida total.	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.650.000
16	Mano de Obra Item 15	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
17	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
18	Mano de Obra Item 17	Unidad	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
19	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	Unidad	EVENTO	1	500.000	550.000	600.000	550.000
20	Mano de Obra Item 19	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
	Carpinteria Metalica							
21	cerradura	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.200.000
22	Mano de Obra Item 21	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
23	Provisión e instalación de rejas de metal para seguridad de ventanas existentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
24	Mano de Obra Item 23	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
25	Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.000.000	4.400.000	4.800.000	4.400.000
26	Mano de Obra Item 25	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.100.000
27	Montaje de Estructura metálica con techo de chapa trapezoidal	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	770.000	840.000	770.000
28	Mano de Obra Item 27	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000

INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIAS Y CASINOS
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ARTESANIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
29	Provisión e instalación de puerta metálica 0,90x2,10 marco incluido pintado con antioxido	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.760.000	1.920.000	1.760.000
30	Mano de Obra Item 29	Unidad	EVENTO	1	250.000	275.000	300.000	275.000
	Cielorraso y mamparas							
31	Cielorraso de yeso carton tipo Durlock	Metros cúbicos	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
32	Mano de Obra Item 31	Metros cúbicos	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
33	Divisorias de baños Femenino y Masculino. (Mamparas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	253.000	276.000	253.000
34	Mano de Obra Item 33	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
	Contrapiso							
35	Carpeta hidrófuga base para piso cerámico y tejuelas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	99.000	108.000	99.000
36	Mano de Obra Item 35	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
37	Colocacion de aislapol base de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
38	Mano de Obra Item 37	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
39	olocacion de aislapol base de contrapiso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
40	Mano de Obra Item 39	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
41	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
42	Mano de Obra Item 41	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
	Demolicion							
43	Demolición techo con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
44	Mano de Obra Item 43	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
45	Desmonte de tierra	Metros cúbicos	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
46	Mano de Obra Item 45	Metros cúbicos	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
47	Mampostería 0.15	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	38.500	42.000	38.500
48	Mano de Obra Item 47	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
49	Pilares circulares	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
50	Mano de Obra Item 49	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
51	Poda de arboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	600.000	660.000	720.000	660.000
52	Mano de Obra Item 51	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
53	Destronque de árboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	700.000	770.000	840.000	770.000
54	Mano de Obra Item 53	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
55	Pozo ciego con relleno	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.650.000
56	Mano de Obra Item 55	Unidad	EVENTO	1	800.000	880.000	960.000	880.000
57	Vigas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
58	Mano de Obra Item 57	Metro lineal	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
	Desague Pluvial							
59	Canaleta lineal (Chapa Galvanizada)	Metro lineal	EVENTO	1	250.000	275.000	300.000	275.000
60	Mano de Obra Item 59	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
61	Bajada de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
62	Mano de Obra Item 61	Metro lineal	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
63	Codos de bajadas de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
64	Mano de Obra Item 63	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
	Instalacion Electrica			1				
65	Cambio de fase, de monofasico a trifasico con tablero electrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de mamposteria con revoque y pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.200.000	4.620.000	5.040.000	4.620.000
66	Mano de Obra Item 65	Unidad Medida Global	EVENTO	1	350.000	385.000	420.000	385.000
67	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
68	Mano de Obra Item 67	Metro lineal	EVENTO	1	5.000	5.500	6.000	5.500
69	Provisión y cambio de cableado de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	22.000	24.200	26.400	24.200
70	Mano de Obra Item 69	Metro lineal	EVENTO	1	5.000	5.500	6.000	5.500
71	Provisión y cambio de cableado de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
72	Mano de Obra Item 71	Metro lineal	EVENTO	1	3.000	3.300	3.600	3.300
73	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
74	Mano de Obra Item 73	Metro lineal	EVENTO	1	2.000	2.200	2.400	2.200
75	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.900	10.800	9.900
76	Mano de Obra Item 75	Metro lineal	EVENTO	1	1.500	1.650	1.800	1.650
77	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	Unidad	EVENTO	1	110.000	121.000	132.000	121.000
78	Mano de Obra Item 77	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
79	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
80	Mano de Obra Item 79	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
81	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000
82	Mano de Obra Item 81	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
83	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	45.000	49.500	54.000	49.500
84	Mano de Obra Item 83	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.800	9.600	8.800
85	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	115.000	126.500	138.000	126.500
86	Mano de Obra Item 85	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
87	punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	160.000	176.000	192.000	176.000
88	Mano de Obra Item 87	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
89	punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
90	Mano de Obra Item 89	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
91	Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	EVENTO	1	45.000	49.500	54.000	49.500
92	Mano de Obra Item 91	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
93	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	45.000	49.500	54.000	49.500
94	Mano de Obra Item 93	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
95	neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.760.000	1.920.000	1.760.000
96	Mano de Obra Item 95	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
97	neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.970.000	3.240.000	2.970.000
98	Mano de Obra Item 97	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
99	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
100	Mano de Obra Item 99	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
101	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
102	Mano de Obra Item 101	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
103	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	85.000	93.500	102.000	93.500
104	Mano de Obra Item 103	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
105	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	85.000	93.500	102.000	93.500
106	Mano de Obra Item 105	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
107	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
108	Mano de Obra Item 107	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
109	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
110	Mano de Obra Item 109	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
111	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
112	Mano de Obra Item 111	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
113	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	220.000	242.000	264.000	242.000
114	Mano de Obra Item 113	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
115	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
116	Mano de Obra Item 115	Unidad	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
117	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.100.000
118	Mano de Obra Item 117	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
119	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.100.000
120	Mano de Obra Item 1119	Unidad	EVENTO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
121	Provision e instalacion de panel led de 18 w cuadrado	Unidad	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
122	Mano de Obra Item 121	Unidad	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
123	Provision e instalación de panel led de 24 w circular	Unidad	EVENTO	1	400.000	440.000	480.000	440.000
124	Mano de Obra Item 123	Unidad	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
	Instalacion Sanitaria			1				
125	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
126	Mano de Obra Item 125	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
127	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	180.000	198.000	216.000	198.000
128	Mano de Obra Item 127	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
129	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
130	Mano de Obra Item 129	Unidad	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
131	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	EVENTO	1	70.000	77.000	84.000	77.000
132	Mano de Obra Item 131	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
133	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
134	Mano de Obra Item 133	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
135	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	560.000	616.000	672.000	616.000
136	Mano de Obra Item 135	Unidad	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
137	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	EVENTO	1	210.000	231.000	252.000	231.000
138	Mano de Obra Item 137	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
139	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	EVENTO	1	70.000	77.000	84.000	77.000
140	Mano de Obra Item 139	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
141	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	40.000	44.000	48.000	44.000
142	Mano de Obra Item 141	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
143	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.650.000
144	Mano de Obra Item 143	Unidad Medida Global	EVENTO	1	250.000	275.000	300.000	275.000
145	Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000	180.000	165.000
146	Mano de Obra Item 145	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
147	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000
148	Mano de Obra Item 147	Unidad	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
149	Provisión y colocación de caja sifonada.	Unidad	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
150	Mano de Obra Item 149	Unidad	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
151	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	44.000	48.000	44.000
152	Mano de Obra Item 151	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
153	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	44.000	48.000	44.000
154	Mano de Obra Item 153	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
155	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm.	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000
156	Mano de Obra Item 155	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
157	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	77.000	84.000	77.000
158	Mano de Obra Item 157	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
159	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	EVENTO	1	115.000	126.500	138.000	126.500
160	Mano de Obra Item 159	Metro lineal	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
161	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
162	Mano de Obra Item 161	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
163	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta	Metro lineal	EVENTO	1	180.000	198.000	216.000	198.000
164	Mano de Obra Item 163	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
165	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
166	Mano de Obra Item 165	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
167	Brazo cromado para ducha	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
168	Mano de Obra Item 167	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2".	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
170	Mano de Obra Item 169	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
171	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 3/4".	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	38.500	42.000	38.500
172	Mano de Obra Item 171	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
173	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1".	Metro lineal	EVENTO	1	42.000	46.200	50.400	46.200
174	Mano de Obra Item 173	Metro lineal	EVENTO	1	1.000	1.100	1.200	1.100
175	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	EVENTO	1	48.000	52.800	57.600	52.800
176	Mano de Obra Item 175	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
	Mamposteria							
177	Excavacion para mamposteria	Metros cúbicos	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
178	Mano de Obra Item 177	Metros cúbicos	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
179	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	115.500	126.000	115.500
180	Mano de Obra Item 179	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
181	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
182	Mano de Obra Item 181	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
183	Pilar de mamposteria 0,30x0,30-	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
184	Mano de Obra Item 183	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
185	Sardinel de ladrillo visto Primer Piso	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000
186	Mano de Obra Item 185	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
	Mochetas							
187	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	49.500	54.000	49.500
188	Mano de Obra Item 187	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
189	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	49.500	54.000	49.500
190	Mano de Obra Item 189	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
	Muralla							
191	Reparación de Muralla de mamposteria envarillado con anclajes para porton metalico existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.200.000	1.320.000	1.440.000	1.320.000
192	Mano de Obra Item 191	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000	330.000	360.000	330.000
	Obra Exterior							

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
193	Caminero de adoquin alrededor del predio	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
194	Mano de Obra Item 193	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
195	Guarda obra de H° con pendiente	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	231.000	252.000	231.000
196	Mano de Obra Item 195	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
	Pintura							
197	Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	77.000	84.000	77.000
198	Mano de Obra Item 197	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
199	Pintura con enduido latex exterior (incluye limpieza de superficie)	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	99.000	108.000	99.000
200	Mano de Obra Item 199	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
201	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	60.500	66.000	60.500
202	Mano de Obra Item 201	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
203	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	60.500	66.000	60.500
204	Mano de Obra Item 203	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
205	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Segundo Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	60.500	66.000	60.500
206	Mano de Obra Item 205	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
207	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	93.500	102.000	93.500
208	Mano de Obra Item 207	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
209	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
210	Mano de Obra Item 209	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
211	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
212	Mano de Obra Item 211	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
213	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
214	Mano de Obra Item 213	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
215	Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	60.500	66.000	60.500
216	Mano de Obra Item 215	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
217	Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	60.500	66.000	60.500
218	Mano de Obra Item 217	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
	Pisos y Zocalos							
219	Desmontaje de azulejo en cocina	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	44.000	48.000	44.000
220	Mano de Obra Item 219	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
221	Piso alisada de cemento - PP	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
222	Mano de Obra Item 221	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
223	Piso alisada de cemento PB	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	88.000	96.000	88.000
224	Mano de Obra Item 223	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
225	Piso ceramico 30cm x 30cm interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	121.000	132.000	121.000

INSTITUTO DE PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
226	Mano de Obra Item 225	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
227	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	198.000	216.000	198.000
228	Mano de Obra Item 227	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
229	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	231.000	252.000	231.000
230	Mano de Obra Item 229	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
231	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	231.000	252.000	231.000
232	Mano de Obra Item 231	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
233	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	132.000	144.000	132.000
234	Mano de Obra Item 233	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
235	Zocalo	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	44.000	48.000	44.000
236	Mano de Obra Item 235	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
	Vidrios							
237	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	50.000	55.000	60.000	55.000
238	Mano de Obra Item 237	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
239	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	60.000	66.000	72.000	66.000
240	Mano de Obra Item 239	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
241	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	70.000	77.000	84.000	77.000
242	Mano de Obra Item 241	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
243	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	90.000	99.000	108.000	99.000
244	Mano de Obra Item 243	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
245	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	100.000	110.000	120.000	110.000
246	Mano de Obra Item 245	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
247	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	110.000	121.000	132.000	121.000
248	Mano de Obra Item 247	Unidad	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
	Revoques							
249	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Planta baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
250	Mano de Obra Item 249	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
251	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
252	Mano de Obra Item 251	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
253	Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
254	Mano de Obra Item 253	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
255	Revoque hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	30.800	33.600	30.800
256	Mano de Obra Item 255	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
257	Revoque hidrofugo Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	35.200	38.400	35.200
258	Mano de Obra Item 257	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000

INSTITUTO DE ARTESANIA DE GUAYAQUIL
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Presupuesto IBL Ingeniería	Presupuesto SOLUOBRAS	Presupuesto CESAR GOIBURÚ	Precio Promedio Referencial
259	Revoque hidrofugo Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
260	Mano de Obra Item 259	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
261	Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	33.000	36.000	33.000
262	Mano de Obra Item 261	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.000	11.000	12.000	11.000
263	Revoque losa de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	93.500	102.000	93.500
264	Mano de Obra Item 263	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
265	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	93.500	102.000	93.500
266	Mano de Obra Item 265	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
267	Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	82.500	90.000	82.500
268	Mano de Obra Item 267	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
269	Revoque pilares de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	82.500	90.000	82.500
270	Mano de Obra Item 269	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
	Techo de Tejas							
271	Sustitución de tejas tipo españolas	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000	104.500	114.000	104.500
272	Mano de Obra Item 271	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	22.000	24.000	22.000
273	Sustitución de tejuelones tipo A	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	99.000	108.000	99.000
274	Mano de Obra Item 273	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	16.500	18.000	16.500
							TOTAL REFERENCIAL	***56.019.150***

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. JHIMMY URQUHART PEDROZO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
IPA

Gmail

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITAR PRESUPUESTO PARA PRECIO REFERENCIAL

3 mensajes

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 28 de julio de 2022, 11:17
Para: iblingenieriasrl@gmail.com

SEÑORES
IBL INGENIERÍA
Presente

Me dijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES -", ID N° 411.568,** con el objeto de solicitarles respetuosamente un presupuesto detallado del servicio a ser contratado por la institución, dando cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y lista de servicios licitados, quedando atento ante cualquier consulta.

Atte.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

SOLICITAR PRESUPUESTO ID 411568.xlsx
23K

IBL Ingenieria SRL <iblingenieriasrl@gmail.com> 28 de julio de 2022, 12:12
Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buenas tardes.
Por la presente remito el presupuesto solicitado, esperando que sea de su agrado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos cordiales.
IBL INGENIERIA S.R.L
+595992.205.717

IBL INGENIERÍA S.R.L.
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

[El texto citado está oculto]

PRESUPUESTO ID 411568.pdf
5839K

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 28 de julio de 2022, 12:46
Para: IBL Ingenieria SRL <iblingenieriasrl@gmail.com>

RECIBIDO, MUCHAS GRACIAS!
Atte.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

[El texto citado está oculto]

Gmail

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITAR PRESUPUESTO PARA PRECIO REFERENCIAL

3 mensajes

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 28 de julio de 2022, 11:22
Para: cesargoiburu@gmail.com

SEÑOR
ARQUITECTO CESAR GOIBURU DURE
Presente

Me dijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES -", ID N° 411.568,** con el objeto de solicitarles respetuosamente un presupuesto detallado del servicio a ser contratado por la institución, dando cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y lista de servicios licitados, quedando atento ante cualquier consulta.

Atte.
Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

SOLICITAR PRESUPUESTO ID 411568.xlsx
23K

cesar goiburu <cesargoiburu@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 14:51
Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buenas tardes señores.
Envío mi presupuesto. Agradezco la oportunidad.
Saludos
[El texto citado está oculto]
--

Arq. César Goiburú
Tel: (0981) 291 566

Presupuesto Mantenimiento.pdf
3484K

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 2 de agosto de 2022, 14:55
Para: cesar goiburu <cesargoiburu@gmail.com>

Recibido, muchas gracias!

Atte.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

[El texto citado está oculto]

Gmail

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITAR PRESUPUESTO PARA PRECIO REFERENCIAL

2 mensajes

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 28 de julio de 2022, 12:49
Para: soluobraspy@gmail.com

SEÑORES SOLUOBRAS

Presente

Me dijo a Uds. en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES -", ID N° 411.568,** con el objeto de solicitarles respetuosamente un presupuesto detallado del servicio a ser contratado por la institución, dando cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas y lista de servicios licitados, quedando atento ante cualquier consulta.

Atte.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

SOLICITAR PRESUPUESTO ID 411568.xlsx
23K

Solu Obras <soluobraspy@gmail.com> 29 de julio de 2022, 17:08
Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buenas Tardes
Adjunto Presupuesto solicitado

Atentos Saludos

SOLUOBRAS
Ingeniera - Arquitectura

ING. JULIO ALARCÓN
(+595983) 367-697
soluobraspy@gmail.com

[El texto citado está oculto]

PRESUPUESTO LICITACION.rar
2921K