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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 457498 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTO TIPO
EMPEDRADO EN VARIOS
TRAMOS DE CIUDAD
PRESIDENTE FRANCO

Convocante: Municipalidad de Presidente
Franco

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Presidente Franco Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Las consulta podrán ser
realizada a través del SICP

Fecha Límite de Consultas: 06/01/2025 07:15

Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

Fecha de Entrega de Ofertas: 13/01/2025 07:15

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Oficina de la UOC de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

Fecha de Apertura de
Ofertas:

13/01/2025 07:45

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: 5.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Lic. Roque German Caceres Cargo: Coordinador de UOC

Teléfono: 550042-550068 Correo Electrónico: uoc-
munifranco@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Viernes, 03 de enero del 2025.

Lugar: Lote N° 01 "Tramo 1- Km 6, Monday, Tramo 2- Barrio San Miguel km 5 ½, Tramo 3- Barrio Santo Domingo km 8
Monday, Tramo 4- Barrio Santo Domingo km 8 Monday, Tramo 5- Fracción Libertad, Barrio San Isidro Km 9 Monday,
Tramo 6- Barrio San Isidro Km 9 Monday, Tramo 7- Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 4"

Lote N° 02 "Tramo 8- Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 5, Tramo 9- Barrio San Lorenzo Km 3 Monday. Tramo 10- Barrio Santa
Inés Km 6 Monday, Tramo 11- Barrio San Miguel Km 5 Monday, Tramo 12- Colonia Mayor Alfredo Pla, Tramo 13- Barrio
Sagrado Corazón de Jesús Km 8 Monday, Tramo 14- Barrio Santa Clara, Km 7 Monday"

Lote N° 03 "Tramo 15- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km 8 Monday, Tramo 16- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km
7 Monday, Tramo 17- Barrio Sagrado Corazón de Jesús Km 7 Monday, Tramo 18- Barrio Santa Inés Fracción La Loteadora ,
Tramo 19- Barrio San Lorenzo, Tramo 20- Km 6 ½ Monday Bo. Dios Padre Todopoderoso, Tramo 21- Barrio Tres Fronteras,
Tramo 22- Barrio Santa Inés - Km 6 Monday"

Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pdte.
Franco, donde será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra acompañada del
funcionario responsable o asignado por el mismo. Con la visita al sitio los oferentes conocerán (ubicación exacta donde
serán construcción de la obra solicitada) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e
inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Dr. Cristian Ortiz, 061550042.

Participación obligatoria: Si.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
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de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: no aplica

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: no aplica

Sitio donde se ejecutará la obra:  

Lote N° 01 "Tramo 1- Km 6, Monday, Tramo 2- Barrio San Miguel km 5 ½, Tramo 3- Barrio Santo Domingo km 8 Monday,
Tramo 4- Barrio Santo Domingo km 8 Monday, Tramo 5- Fracción Libertad, Barrio San Isidro Km 9 Monday, Tramo 6- Barrio
San Isidro Km 9 Monday, Tramo 7- Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 4"

Lote N° 02 "Tramo 8- Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 5, Tramo 9- Barrio San Lorenzo Km 3 Monday. Tramo 10- Barrio Santa
Inés Km 6 Monday, Tramo 11- Barrio San Miguel Km 5 Monday, Tramo 12- Colonia Mayor Alfredo Pla, Tramo 13- Barrio
Sagrado Corazón de Jesús Km 8 Monday, Tramo 14- Barrio Santa Clara, Km 7 Monday"

Lote N° 03 "Tramo 15- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km 8 Monday, Tramo 16- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km
7 Monday, Tramo 17- Barrio Sagrado Corazón de Jesús Km 7 Monday, Tramo 18- Barrio Santa Inés Fracción La Loteadora ,
Tramo 19- Barrio San Lorenzo, Tramo 20- Km 6 ½ Monday Bo. Dios Padre Todopoderoso, Tramo 21- Barrio Tres Fronteras,
Tramo 22- Barrio Santa Inés - Km 6 Monday"

11/247



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

a. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

A. Total Gs.  

b. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

B. Total Gs.  

C. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.  

F. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1
(uno). Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2021, 2022,
2023)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2021, 2022,
2023).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% del monto total
ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Balance General de los años (2021, 2022, 20223) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50%
del monto
ofertado.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos tres 3 contratos,
durante los últimos diez
10 años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2019,
2020, 2021, 2022, 2023  en las
siguientes actividades clave:
Construcción y/o reparación
de empedrado.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia específica de los años (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) teniendo en cuenta que el
llamado a contratación contiene los rubros de actividad clave señalados, a fin de garantizar que las empresas oferentes
demuestren la experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminación de las
mismas. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Ingeniero civil o Arquitecto, para residente
para el sitio de obras, con un mínimo de 3 años
de
experiencia.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:
Camiones Volquetes.
Palas Cargadoras
Retro excavadora.
Soldador.
Hormigonera.
Equipo de
topografía
Herramientas de mano (pinzas,
palas, destornillador, mazo,
martillo, punta y corta hierro,
nivel de mano, cuchara y valde
albañil, talacho, llana, fratacho
y filtro de revoque, cinta
aisladora).
Equipos de medición (cinta
métrica).
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

5. Documentos que pruebe que los equipos pertenece a la empresa, en caso de declare asi en el formulario.

Aclaración de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

25/247



Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE N° 01 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMOS 1 AL 7

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Km 6,  Monday  

AREA m2: 730.00  

GEORREFERENCIA: 25°32'53.9"S 54°39'18.3"W                TRAMO: 1   

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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1 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez)
días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en
el lugar indicado, hasta que
el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. -------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de
hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. --------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------
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2 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle
y vereda

m² 730.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. -------------------------
-------------------------------------
---------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de
proyectos y el CONTRATISTA
deberá perfilar toda la
superficie de la calle. ---------
-------------------------------------

 

 MOVIMIENTO
DE SUELO
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3 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 730.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a depositar
los materiales para la
construcción en dicho
sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada
de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las
irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como
transversal, a fin de
asegurar q las capas a
construir sobre la misma
tengan un espesor
uniforme. -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-

 

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

    

4 Provisión de
tierra gorda

m³ 10.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será
aprobado por la
fiscalización de obra en
cada caso. Se recomienda el
uso de tierra colorada. -------
-----------------------
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5 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 200.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: ------
-------------------------------------
---------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ---
-------------------------------------
---------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados
con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de
profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El
encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento
arena). ---------------------------
-------------------------------------
--------
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6 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir
de la cara exterior de los
cordones, con una altura
igual a la cota superior de
los elementos. El material
de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,
la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro
material que estime
satisfactorio para dicho
efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,
hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal
hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de
terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o
en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a
partir de la cara vertical de
los cordones, con una
pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud
del terraplén. La
compactación de los
rellenos de respaldo se
efectuará por capas,
debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la
densidad máxima de
compactación. -----------------
-------------------------------------
-------------------------------------
------------

 

 EMPEDRADO     

7 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo
empedrado

m² 730.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
-------------------------------------
---------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
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construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ------------
----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar totalmente
la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. ----------
-------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena
capacidad portante se
puede, con acuerdo de la
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fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
-------------------------------------
----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto
unas con otras formando
líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se
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interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----
-------------------------------------
-----------------------------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75
m2. -------------------------------
-----------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm).
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

Las piedras deben
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disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

8 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.50 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. -
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán otro
tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al
avance de obras de un día
de trabajo. ------------
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9 Compactación
de empedrado

m² 730.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin
vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como
sean necesarias con el
rodillo vibratorio para lograr
una perfecta compactación,
siempre no menos de 4
pasadas. -------------------------
-----------------------

También podrá realizarse de
la siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20
m. de base y 20kg de peso
mínimo, que serán pasados
tres veces sobre la
superficie construida, de
modo a producir los
acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ------------------------------
--------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer
penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------
-------------------------------------
------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA

    

38/247



10 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 400.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con
una presentación que no
agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------
-------------------------------------
-------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en
propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Barrio San Miguel km 5 ½  

AREA m2: 1,180.00  

GEOREFERENCIA:
25°32'39.4"S
54°38'58.0"W

TRAMO: 2   

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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11 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la
obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de

hierro galvanizado y
pintado con esmalte

sintético. ------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-----------
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12 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle
y vereda

m² 1,180.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. -------------------------
-------------------------------------
---------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a

estaquear todas las cotas de
proyectos y el

CONTRATISTA deberá
perfilar toda la superficie de
la calle. --------------------------

--------------------

 

 MOVIMIENTO
DE SUELO
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13 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 1,180.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a
depositar los materiales
para la construcción en
dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como

transversal, a fin de
asegurar q las capas a

construir sobre la misma
tengan un espesor

uniforme. -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-

 

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

    

14 Provisión de
tierra gorda

m³ 20.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la
fiscalización de obra en

cada caso. Se recomienda el
uso de tierra colorada. -------

-----------------------
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15 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 324.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: -----
-------------------------------------
----------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ---
-------------------------------------
---------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados

con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El

encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento

arena). ---------------------------
-------------------------------------

--------
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16 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 1.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir

de la cara exterior de los
cordones, con una altura

igual a la cota superior de
los elementos. El material

de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,

la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro

material que estime
satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,

hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal

hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de

terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o

en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a

partir de la cara vertical de
los cordones, con una

pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La
compactación de los

rellenos de respaldo se
efectuará por capas,

debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. -----------------
-------------------------------------
-------------------------------------

------------

 

 EMPEDRADO     

17 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo
empedrado

m² 1,180.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
-------------------------------------
---------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
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construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ------------
----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar totalmente
la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. ----------
-------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena
capacidad portante se
puede, con acuerdo de la
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fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
-------------------------------------
----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto
unas con otras formando
líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se
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interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----
-------------------------------------
-----------------------------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75
m2. -------------------------------
-----------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm).
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

Las piedras deben
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disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

18 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 7.00 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. -
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día
de trabajo. ------------
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19 Compactación
de empedrado

m² 1,180.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin
vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como
sean necesarias con el
rodillo vibratorio para lograr
una perfecta compactación,
siempre no menos de 4
pasadas. -------------------------
-----------------------

También podrá realizarse
de la siguiente manera:
Pisones individuales: de
0,20 x 0,20 m. de base y 20kg
de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la
superficie construida, de
modo a producir los
acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ------------------------------
--------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer

penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------
-------------------------------------

------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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20 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 750.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con
una presentación que no
agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------
-------------------------------------
-------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. --------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
--------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en

propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo - Km 8 Monday  

AREA m2: 500.00  

GEORREFERENCIA:
25°32'28.2"S
54°40'25.9"W

TRAMO: 3  

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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21 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la
obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de

hierro galvanizado y
pintado con esmalte

sintético. ------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-----------
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22 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle
y vereda

m² 500.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. -------------------------
-------------------------------------
---------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a

estaquear todas las cotas de
proyectos y el

CONTRATISTA deberá
perfilar toda la superficie de
la calle. --------------------------

--------------------
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 MOVIMIENTO
DE SUELO

    

23 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 500.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a
depositar los materiales
para la construcción en
dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como

transversal, a fin de
asegurar q las capas a

construir sobre la misma
tengan un espesor

uniforme. -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-

 

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

    

24 Provisión de
tierra gorda

m³ 8.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la
fiscalización de obra en

cada caso. Se recomienda el
uso de tierra colorada. -------

-----------------------
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25 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 130.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: ------
-------------------------------------
---------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ---
-------------------------------------
---------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados

con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El

encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento

arena). ---------------------------
-------------------------------------

--------
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26 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir

de la cara exterior de los
cordones, con una altura

igual a la cota superior de
los elementos. El material

de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,

la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro

material que estime
satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,

hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal

hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de

terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o

en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a

partir de la cara vertical de
los cordones, con una

pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La
compactación de los

rellenos de respaldo se
efectuará por capas,

debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. -----------------
-------------------------------------
-------------------------------------

------------

 

 EMPEDRADO     

27 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo
empedrado

m² 500.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
-------------------------------------
---------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
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malezas, escombros,
construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ------------
----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar totalmente
la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. ----------
-------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena
capacidad portante se
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puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
-------------------------------------
----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto
unas con otras formando
líneas o hileras conjuntas y
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discontinuas. Se
interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----
-------------------------------------
-----------------------------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75
m2. -------------------------------
-----------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm).
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------
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Las piedras deben
disponerse en un colchón

de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

28 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.00 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. -
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día
de trabajo. ------------
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29 Compactación
de empedrado

m² 500.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin
vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como
sean necesarias con el
rodillo vibratorio para lograr
una perfecta compactación,
siempre no menos de 4
pasadas. -------------------------
-----------------------

También podrá realizarse de
la siguiente manera:
Pisones individuales: de
0,20 x 0,20 m. de base y 20kg
de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la
superficie construida, de
modo a producir los
acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ------------------------------
--------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer

penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------
-------------------------------------

------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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30 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 250.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con
una presentación que no
agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------
-------------------------------------
-------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en

propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo - Km 8 Monday  

AREA m2: 1,490.00  

GEORREFERENCIA: 
25°32'25.8"S
54°40'21.3"W

TRAMO: 4  

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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31 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la
obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de

hierro galvanizado y
pintado con esmalte

sintético. ------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-----------
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32 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle
y vereda

m² 1,490.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. -------------------------
-------------------------------------
---------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a

estaquear todas las cotas de
proyectos y el

CONTRATISTA deberá
perfilar toda la superficie de
la calle. --------------------------

--------------------

 

 MOVIMIENTO
DE SUELO

    

63/247



33 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 1,490.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a
depositar los materiales
para la construcción en
dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como

transversal, a fin de
asegurar q las capas a

construir sobre la misma
tengan un espesor

uniforme. -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-

 

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

    

34 Provisión de
tierra gorda

m³ 30.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la
fiscalización de obra en

cada caso. Se recomienda el
uso de tierra colorada. -------

-----------------------
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35 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 393.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: ------
-------------------------------------
---------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ---
-------------------------------------
---------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados

con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El

encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento

arena). ---------------------------
-------------------------------------

--------
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36 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 2.00 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir

de la cara exterior de los
cordones, con una altura

igual a la cota superior de
los elementos. El material

de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,

la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro

material que estime
satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,

hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal

hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de

terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o

en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a

partir de la cara vertical de
los cordones, con una

pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La
compactación de los

rellenos de respaldo se
efectuará por capas,

debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. -----------------
-------------------------------------
-------------------------------------

------------

 

 EMPEDRADO     

37 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo
empedrado

m² 1,490.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
-------------------------------------
---------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
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construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ------------
----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar totalmente
la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. ----------
-------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena
capacidad portante se
puede, con acuerdo de la

67/247



fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
-------------------------------------
----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto
unas con otras formando
líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se
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interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----
-------------------------------------
-----------------------------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75
m2. -------------------------------
-----------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm).
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

Las piedras deben
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disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

38 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 10.00 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. -
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día
de trabajo. ------------

 

70/247



39 Compactación
de empedrado

m² 1,490.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin
vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como
sean necesarias con el
rodillo vibratorio para lograr
una perfecta compactación,
siempre no menos de 4
pasadas. -------------------------
-----------------------

También podrá realizarse de
la siguiente manera:
Pisones individuales: de
0,20 x 0,20 m. de base y 20kg
de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la
superficie construida, de
modo a producir los
acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ------------------------------
--------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer

penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------
-------------------------------------

------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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40 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 1,490.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con
una presentación que no
agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------
-------------------------------------
-------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en

propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Fracción Libertad, Barrio San Isidro - Km 9 Monday  

AREA m2: 1,032.00  

GEORREFERENCIA:
25°34'30.7"S 54°40'00.4"W

TRAMO: 5  

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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41 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la
obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de

hierro galvanizado y
pintado con esmalte

sintético. ------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-----------
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42 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 1,032.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. -------------------------
-------------------------------------
---------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a

estaquear todas las cotas de
proyectos y el

CONTRATISTA deberá
perfilar toda la superficie de
la calle. --------------------------

--------------------
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 MOVIMIENTO DE
SUELO

    

43 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 1,032.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a
depositar los materiales
para la construcción en
dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como

transversal, a fin de
asegurar q las capas a

construir sobre la misma
tengan un espesor

uniforme. -----------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-

 

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

    

44 Provisión de
tierra gorda

m³ 20.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la
fiscalización de obra en

cada caso. Se recomienda el
uso de tierra colorada. -------

-----------------------
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45 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 272.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: -----
-------------------------------------
----------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ---
-------------------------------------
---------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados

con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El

encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento

arena). ---------------------------
-------------------------------------

--------
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46 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 1.00 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir

de la cara exterior de los
cordones, con una altura

igual a la cota superior de
los elementos. El material

de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,

la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro

material que estime
satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,

hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal

hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de

terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o

en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a

partir de la cara vertical de
los cordones, con una

pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La
compactación de los

rellenos de respaldo se
efectuará por capas,

debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. -----------------
-------------------------------------
-------------------------------------

------------

 

 EMPEDRADO     

47 Provisión y
colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 1,032.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
-------------------------------------
---------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
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construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ------------
----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar totalmente
la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. ----------
-------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena
capacidad portante se
puede, con acuerdo de la
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fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
-------------------------------------
----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de
la calzada estarán en
contacto unas con otras
formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se
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interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----
-------------------------------------
-----------------------------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75
m2. -------------------------------
-----------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm).
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------

Las piedras deben

80/247



disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

48 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 5.00 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. -
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día
de trabajo. ------------
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49 Compactación de
empedrado

m² 1,032.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin
vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como
sean necesarias con el
rodillo vibratorio para
lograr una perfecta
compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. ---------
-------------------------------------
--

También podrá realizarse
de la siguiente manera:
Pisones individuales: de
0,20 x 0,20 m. de base y
20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces
sobre la superficie
construida, de modo a
producir los acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ------------------------------
--------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer

penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------
-------------------------------------

------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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50 Limpieza y retiro
de escombros

m² 950.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con
una presentación que no
agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------
-------------------------------------
-------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. --------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
--------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en

propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.  

UBICACIÓN: Barrio San Isidro - Km 9 Monday  

AREA m2: 707.00  

GEORREFERENCIA:
25°34'47.2"S 54°40'11.2"W

TRAMO: 6  

   

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.  

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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51 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la
obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. ------
------------------------------------
------------------------------------
------------------

El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de

hierro galvanizado y
pintado con esmalte

sintético. ------------------------
------------------------------------
------------------------------------

-------------
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52 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 707.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de
la exactitud de las medidas
y escuadrías. -------------------
---------------

EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano
de obra que se requieran
para este trabajo. -------------
------------------------------------
------------------------------------
--

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -------
---------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo
realizado por EL
CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. ------------------------
------------------------------------
-----------

Posteriormente la
Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas

de proyectos y el
CONTRATISTA deberá

perfilar toda la superficie de
la calle. --------------------------

--------------------
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 MOVIMIENTO DE
SUELO

    

53 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 707.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión
y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo
el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de
que se empiecen a
depositar los materiales
para la construcción en
dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la
caja de tierra, la sub rasante
será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como

transversal, a fin de
asegurar q las capas a

construir sobre la misma
tengan un espesor

uniforme. -----------------------
------------------------------------
------------------------------------

---

 

 CORDON
PREFABRICADO DE
HORMIGON

    

54 Provisión de tierra
gorda

m³ 13.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la
fiscalización de obra en

cada caso. Se recomienda
el uso de tierra colorada. ---

---------------------------
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55 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 200.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá
ser biselada y redondeada.
Sus dimensiones serán: -----
------------------------------------
-----------------------

Espesor: 10 cm.       Altura:
30 cm.         Largo: 50 / 60
cm. -------------------------------
------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados

con una separación no
mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al
nivel de la sub rasante. El

encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento

arena). ---------------------------
------------------------------------

---------
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56 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a

partir de la cara exterior de
los cordones, con una altura

igual a la cota superior de
los elementos. El material

de respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo,

la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro

material que estime
satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte,
el ancho del relleno de
respaldo será variable,

hasta interceptar con el
talud del mismo corte con
una pendiente transversal

hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de

terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el
señalado en el Proyecto, o

en su defecto, este ancho
será de mínimo 0,50 m a

partir de la cara vertical de
los cordones, con una

pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La
compactación de los

rellenos de respaldo se
efectuará por capas,

debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. ----------------
------------------------------------
------------------------------------

---------------

 

 EMPEDRADO     

57 Provisión y
colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 707.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento
de empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -
------------------------------------
----------------------------

a.             Limpieza y
preparación del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará
la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
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construcciones precarias,
etc., si los hubiere. -----------
-----------------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y
sus raíces extraídas
totalmente, previa
conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren
hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de
la limpieza y del destronque
de los árboles,
quemándolos o empleando
cualquier método de
eliminación, antes de
efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de
suelo

Se debe eliminar
totalmente la camada de
suelo vegetal, basura o
materia orgánica, para
asegurar una buena
capacidad portante. ---------
------------------------------------
------------------------------------
---

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo
pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como
máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o
rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes
que presenten buena

89/247



capacidad portante se
puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub
rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----
------------------------------------
------------------------------------
---------------

c.             Método
constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ----------------------------
------------------------------------
-----------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del
ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-
E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de
suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad
fijada. El material que en
alguna parte de la
superficie demuestre no
poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá
ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios
previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras
en la superficie externa de
la calzada estarán en
contacto unas con otras
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formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas.
Se interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra
y piedra de modo que
sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del
conjunto. -----------------------
------------------------------------
-----------------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o
superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los
intersticios en la cantidad 1
m3 para 75 m2. ----------------
--------------------------

El afirmado será realizado
con pisones individuales de
12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se
pasará dos veces. -------------
------------------------------------
------------------------------------
-----

Seguidamente se procederá
a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas
de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo
10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda
ser utilizado, la
compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. --------------------
------------------------------------
------------------------------------
----------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15
cm y se deben colocar
acomodándolas a mano
con la máxima trabazón
posible, golpeándolas
horizontalmente para
reducir al mínimo el
espesor de juntas (no
mayor a 1 cm). -----------------

91/247



------------------------------------
------------------------------------

Las piedras deben
disponerse en un colchón

de tierra colorada suelta de
5 cm de espesor. -------------

58 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.50 Sobre la superficie
terminada se colocarán una
capa de producto fino de
trituración el cual será
introducido en las rendijas
de las piedras del
pavimento en una
proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para
servir de asentamiento a las
piedras del pavimento
pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la
cama. ----------------------------
---------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la
segunda perfilada, y los
cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma
uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -------
-------------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día
de trabajo. ------------
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59 Compactación de
empedrado

m² 707.00 Se realizará con maquina
vibro compactadora Se
hará una primera pasada
sin vibrar, y posteriormente
se harán tantas pasadas
como sean necesarias con
el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta
compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. ---------
------------------------------------
---

También podrá realizarse
de la siguiente manera:
Pisones individuales: de
0,20 x 0,20 m. de base y
20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces
sobre la superficie
construida, de modo a
producir los acuñamientos
y acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. -----------------------------
---------------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo
vibrando para hacer

penetrar el material de
relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------

------------------------------------
-------------------------

 

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE OBRA
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60 Limpieza y retiro
de escombros

m² 500.00 Consistirá en la remoción
de escombros afectados
por las obras, suelo
sobrante de excavación,
materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a
criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona
de obra de modo a
entregarla con una
presentación que no agreda
el visual ni el medio
ambiente. ----------------------
------------------------------------
---------------Es considerada
zona de obra, todas las
calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho
y extensión. --------------------
------------------------------------
------------------------------------
----------------

En ningún caso deberá
dejarse residuos en

propiedad privada. -----------
-----------------------------------

 

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 4

AREA m2: 540.00

GEORREFERENCIA:
25°34'19.3"S 54°38'46.7"W

TRAMO: 7

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

94/247



61 Provisión y
Colocación de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un
letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los
10 (diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo
estime conveniente. -------------------------------
----------------------------------------------------------
-------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con
armazón de hierro galvanizado y pintado

con esmalte sintético. -----------------------------
----------------------------------------------------------

----------------------

62 Marcación,
topografía replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 540.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la
obra basándose en los puntos de referencia
indicados en los planos, será responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrías. ----
------------------------------

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. ---------------------
----------------------------------------------------------
--------

EL CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del cuidado
y conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. --------------
--------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de Obras. ---------------
-----

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. ----------------------------------
-------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de proyectos y el

CONTRATISTA deberá perfilar toda la
superficie de la calle. ------------------------------

----------------

 MOVIMIENTO DE
SUELO
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63 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 540.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días antes de
que se empiecen a depositar los materiales
para la construcción en dicho sector, y se la
deberá conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a la
construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la
sub rasante será conformada y perfilada de

acuerdo a los perfiles indicadas en los
planos, debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir sobre la
misma tengan un espesor uniforme. ----------
----------------------------------------------------------

------------------------------

 CORDON
PREFABRICADO DE
HORMIGON

   

64 Provisión de tierra
gorda

m³ 10.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este fin, y

será aprobado por la fiscalización de obra
en cada caso. Se recomienda el uso de tierra

colorada. ------------------------------

65 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 140.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La intersección de las
caras superior e interna deberá ser biselada
y redondeada. Sus dimensiones serán: -------
---------------------------------------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo:
50 / 60 cm. -------------------------------------------
------

Los cordones deberán estar perfectamente
alineados con una separación no mayor de 2

cm. y deberán ser colocados a 15 cm de
profundidad en relación al nivel de la sub

rasante. El encalado se hará con mortero 1:3
(cemento arena). -----------------------------------

-------------------------------------
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66 Relleno para soporte
de cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de los

cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de

respaldo será del tipo impermeable; sin
embargo, la Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En tramos de

corte, el ancho del relleno de respaldo será
variable, hasta interceptar con el talud del

mismo corte con una pendiente transversal
hacía los cordones de mínimo 4%. En

sectores de terraplén, el ancho del relleno
de respaldo será el señalado en el Proyecto,
o en su defecto, este ancho será de mínimo

0,50 m a partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente transversal de

mínimo 4% hacia el talud del terraplén. La
compactación de los rellenos de respaldo se

efectuará por capas, debiendo alcanzar
como mínimo el 90% de la densidad máxima
de compactación. ----------------------------------
----------------------------------------------------------

-----------

 EMPEDRADO    

67 Provisión y
colocación de piedra
bruta tipo
empedrado

m² 540.00 Comprende los trabajos correspondientes a
la construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos. ----------------------
-------------------------------------------

a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.
----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces
extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se
protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra,
así como insectos, termitas, tacurúes, etc.
EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio
de la construcción todos los materiales
provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles, quemándolos o
empleando cualquier método de
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eliminación, antes de efectuar el replanteo. -
----------------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de
suelo vegetal, basura o materia orgánica,
para asegurar una buena capacidad
portante. ---------------------------------------------
---------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con
rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm
de espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador o rastra
de discos en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que presenten
buena capacidad portante se puede, con
acuerdo de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto niveladora
la sub rasante, dándole una pendiente
lateral de 3%. ---------------------------------------
----------------------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ---------------
----------------------------------------------------------
--------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la
adición de material necesario para alcanzar
el perfil de la sub rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección transversal del
proyecto, se procederá a compactar el
material agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los 20
cm superiores. El equipo de compactación
será el adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la presión
necesaria para obtener la densidad fijada. El
material que en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente
removido y reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente aprobados
por la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se colocarán las
piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la
base, con la menor dimensión hacia la base.
Las mayores dimensiones de las piedras en
la superficie externa de la calzada estarán
en contacto unas con otras formando líneas
o hileras conjuntas y discontinuas. Se
interceptarán piedras de menor tamaño
entre piedra y piedra de modo que sirvan de
cuñas para mantener la estabilidad del
conjunto. ---------------------------------------------
-------------------------------   
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Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los
intersticios en la cantidad 1 m3 para 75 m2. -
-----------------------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se pasará dos veces. -----
----------------------------------------------------------
---------------------------

Seguidamente se procederá a compactar la
capa de empedrado con 4 pasadas de un
vibro compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde el rodillo
vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios
manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). ------------------
-----------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la provisión
correrá por cuenta del Contratista. ------------
----------------------------------------------------------
--------------------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño
mayor a 15 cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con la máxima
trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el
espesor de juntas (no mayor a 1 cm). ---------
----------------------------------------------------------
----------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor.

-------------
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68 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.00 Sobre la superficie terminada se colocarán
una capa de producto fino de trituración el
cual será introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una proporción de
1m3 para cada 75 m2 de empedrado. ---------
----------------------------------------------------------
-----------------------------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura
6ta. para servir de asentamiento a las
piedras del pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material para la
cama. -------------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del tipo 6ta.,
la cual deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie bien
pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de un

día de trabajo. ------------

69 Compactación de
empedrado

m² 540.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera pasada
sin vibrar, y posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias con el rodillo
vibratorio para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos de 4
pasadas. ----------------------------------------------
--

También podrá realizarse de la siguiente
manera: Pisones individuales: de 0,20 x 0,20
m. de base y 20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de las
piedras mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se apisonará con
el mismo elemento el calce exterior o
relleno del cordón de hormigón para evitar
que se desplace con el apisonado final. ------
--------------------------------------

Por último, se realiza una pasada con el
rodillo vibrando para hacer penetrar el
material de relleno en las juntas y luego se
habilita al tránsito. ---------------------------------
------------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA
DE OBRA
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70 Limpieza y retiro de
escombros

m² 270.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio
ambiente. --------------------------------------------
-----------------------------Es considerada zona
de obra, todas las calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho y extensión. -----
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. --------------------------------
--------------

 

LOTE N° 02 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMOS 8 AL 14

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Km 7, Barrio Santa Ines, Calle 5

AREA m2: 500.00

GEORREFERENCIA: 25°34'21.1"S
54°38'44.7"W

TRAMO: 8

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

1 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará
EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal
de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. -----------------------------------------------
-------------------------------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón
de hierro galvanizado y pintado con esmalte

sintético. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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2 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo
calle y vereda

m² 500.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra
basándose en los puntos de referencia indicados
en los planos, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. -------------------------------
---

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. ----------------------------
-----------------------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo. ----------------------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en
los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA
será verificado por el Fiscal de Obras. ----------------
----

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. -----------
------------------------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de proyectos y el

CONTRATISTA deberá perfilar toda la superficie
de la calle. ----------------------------------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    

3 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 500.00 Este trabajo consistirá en la limpieza, desbroce
remisión y eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa dentro del ancho de
la calzada. Deberán efectuarse como mínimo dos
días antes de que se empiecen a depositar los
materiales para la construcción en dicho sector, y
se la deberá conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la sub
rasante será conformada y perfilada de acuerdo a

los perfiles indicadas en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar q

las capas a construir sobre la misma tengan un
espesor uniforme. ----------------------------------------

----------------------------------------------------------
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 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

4 Provisión de tierra gorda m³ 10.00 El material utilizado para relleno y terraplenes
deberá ser apto para este fin, y será aprobado por

la fiscalización de obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra colorada. ---------------

---------------

5 Provisión y colocación
de Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 120.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2
y deberán ser planos sin alabeos, coqueras ni
fisuras. La intersección de las caras superior e
interna deberá ser biselada y redondeada. Sus
dimensiones serán: ---------------------------------------
-------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo: 50 /
60 cm. -------------------------------------------------

Los cordones deberán estar perfectamente
alineados con una separación no mayor de 2 cm.
y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad

en relación al nivel de la sub rasante. El encalado
se hará con mortero 1:3 (cemento arena). ----------

--------------------------------------------------------------

6 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo se colocará a
partir de la cara exterior de los cordones, con una
altura igual a la cota superior de los elementos. El

material de respaldo será del tipo impermeable;
sin embargo, la Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime satisfactorio para
dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del

relleno de respaldo será variable, hasta
interceptar con el talud del mismo corte con una

pendiente transversal hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del

relleno de respaldo será el señalado en el
Proyecto, o en su defecto, este ancho será de

mínimo 0,50 m a partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente transversal de

mínimo 4% hacia el talud del terraplén. La
compactación de los rellenos de respaldo se

efectuará por capas, debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la densidad máxima de

compactación. ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------

 EMPEDRADO    

7 Provisión y colocación
de piedra bruta tipo
empedrado

m² 500.00 Comprende los trabajos correspondientes a la
construcción de pavimento de empedrado   a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los
planos. -------------------------------------------------------
----------
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a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del
terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. --------------------------
--

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto
de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, así
como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la
construcción todos los materiales provenientes
de la limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo
vegetal, basura o materia orgánica, para asegurar
una buena capacidad portante. -----------------------
-------------------------------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con rodillo
pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor
como máximo, haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en caso necesario.
-------------

Para caminos ya existentes que presenten buena
capacidad portante se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. --------------------------------
-----------------------------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ----------------------
-----------------------------------------------------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición
de material necesario para alcanzar el perfil de la
sub rasante, atendiendo los delineamientos y la
sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir
un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a compactar y
deberá ejercer la presión necesaria para obtener
la densidad fijada. El material que en alguna
parte de la superficie demuestre no poder ser
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compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios previamente aprobados
por la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la tierra roja, sobre la
cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base,
con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada estarán en
contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptarán
piedras de menor tamaño entre piedra y piedra
de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. --------------------------------
--------------------------------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. ------------------------------
------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm.
de base, el cual se pasará dos veces. -----------------
-----------------------------------------------------------------
--------

Seguidamente se procederá a compactar la capa
de empedrado con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de mínimo 10 Ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). -----------------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la provisión
correrá por cuenta del Contratista. -------------------
-----------------------------------------------------------------
------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor
a 15 cm y se deben colocar acomodándolas a
mano con la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para reducir al
mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). ---
-----------------------------------------------------------------
---------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón de
tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. ----------

---
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8 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.00 Sobre la superficie terminada se colocarán una
capa de producto fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3 para cada
75 m2 de empedrado. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-

Se colocará una camada de Piedra Tritura 6ta.
para servir de asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán otro tipo de
material para la cama. -----------------------------------
--

Una vez que el terreno haya sido perfectamente
acondicionado con la segunda perfilada, y los
cordones estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra Triturada del
tipo 6ta., la cual deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie bien pareja. -----
---------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de un día de

trabajo. ------------

9 Compactación de
empedrado

m² 500.00 Se realizará con maquina vibro compactadora Se
hará una primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas pasadas como
sean necesarias con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. -------------------------------------
-----------

También podrá realizarse de la siguiente manera:
Pisones individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base y
20kg de peso mínimo, que serán pasados tres
veces sobre la superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno del
cordón de hormigón para evitar que se desplace
con el apisonado final. -----------------------------------
---------

Por último, se realiza una pasada con el rodillo
vibrando para hacer penetrar el material de

relleno en las juntas y luego se habilita al tránsito.
-----------------------------------------------------------------

----

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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10 Limpieza y retiro de
escombros

m² 250.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio
de la Fiscalización debiera retirarse de la zona de
obra de modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio ambiente. -----
-----------------------------------------------------------------
---Es considerada zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y
extensión. ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. ---------------------------------------

-------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio San Lorenzo - Km 3 Monday

AREA m2: 261.00

GEORREFERENCIA: 25°33'14.6"S
54°37'20.3"W

TRAMO: 9

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

11 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará
EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal
de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. -----------------------------------------------
-------------------------------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón
de hierro galvanizado y pintado con esmalte

sintético. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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12 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo
calle y vereda

m² 261.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra
basándose en los puntos de referencia indicados
en los planos, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. -------------------------------
---

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. ----------------------------
-----------------------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo. ----------------------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en
los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA
será verificado por el Fiscal de Obras. ----------------
----

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. -----------
------------------------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de proyectos y el

CONTRATISTA deberá perfilar toda la superficie
de la calle. ----------------------------------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    

13 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 261.00 Este trabajo consistirá en la limpieza, desbroce
remisión y eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno destinado a las
obras. Incluye la remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa dentro del ancho de
la calzada. Deberán efectuarse como mínimo dos
días antes de que se empiecen a depositar los
materiales para la construcción en dicho sector, y
se la deberá conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a la construcción
del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la sub
rasante será conformada y perfilada de acuerdo a

los perfiles indicadas en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar q

las capas a construir sobre la misma tengan un
espesor uniforme. ----------------------------------------

----------------------------------------------------------
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 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

14 Provisión de tierra gorda m³ 5.00 El material utilizado para relleno y terraplenes
deberá ser apto para este fin, y será aprobado por

la fiscalización de obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra colorada. ---------------

---------------

15 Provisión y colocación
de Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 35.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2
y deberán ser planos sin alabeos, coqueras ni
fisuras. La intersección de las caras superior e
interna deberá ser biselada y redondeada. Sus
dimensiones serán: ---------------------------------------
-------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo: 50 /
60 cm. -------------------------------------------------

Los cordones deberán estar perfectamente
alineados con una separación no mayor de 2 cm.
y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad

en relación al nivel de la sub rasante. El encalado
se hará con mortero 1:3 (cemento arena). ----------

--------------------------------------------------------------

16 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo se colocará a
partir de la cara exterior de los cordones, con una
altura igual a la cota superior de los elementos. El

material de respaldo será del tipo impermeable;
sin embargo, la Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime satisfactorio para
dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del

relleno de respaldo será variable, hasta
interceptar con el talud del mismo corte con una

pendiente transversal hacía los cordones de
mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del

relleno de respaldo será el señalado en el
Proyecto, o en su defecto, este ancho será de

mínimo 0,50 m a partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente transversal de

mínimo 4% hacia el talud del terraplén. La
compactación de los rellenos de respaldo se

efectuará por capas, debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la densidad máxima de

compactación. ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------

 EMPEDRADO    

17 Provisión y colocación
de piedra bruta tipo
empedrado

m² 261.00 Comprende los trabajos correspondientes a la
construcción de pavimento de empedrado   a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los
planos. -------------------------------------------------------
----------
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a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios
EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del
terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. --------------------------
--

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto
de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, así
como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la
construcción todos los materiales provenientes
de la limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el replanteo. --------
---------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo
vegetal, basura o materia orgánica, para asegurar
una buena capacidad portante. -----------------------
-------------------------------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con rodillo
pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor
como máximo, haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en caso necesario.
-------------

Para caminos ya existentes que presenten buena
capacidad portante se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente a perfilar
con Moto niveladora la sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. --------------------------------
-----------------------------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ----------------------
-----------------------------------------------------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición
de material necesario para alcanzar el perfil de la
sub rasante, atendiendo los delineamientos y la
sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir
un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a compactar y
deberá ejercer la presión necesaria para obtener
la densidad fijada. El material que en alguna
parte de la superficie demuestre no poder ser
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compactado satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y reemplazado por un suelo
apto extraído de sitios previamente aprobados
por la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la tierra roja, sobre la
cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base,
con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada estarán en
contacto unas con otras formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se interceptarán
piedras de menor tamaño entre piedra y piedra
de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. --------------------------------
--------------------------------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. ------------------------------
------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm.
de base, el cual se pasará dos veces. -----------------
-----------------------------------------------------------------
--------

Seguidamente se procederá a compactar la capa
de empedrado con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de mínimo 10 Ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). -----------------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la provisión
correrá por cuenta del Contratista. -------------------
-----------------------------------------------------------------
------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor
a 15 cm y se deben colocar acomodándolas a
mano con la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para reducir al
mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). ---
-----------------------------------------------------------------
---------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón de
tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. ----------

---
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18 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 2.00 Sobre la superficie terminada se colocarán una
capa de producto fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3 para cada
75 m2 de empedrado. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-

Se colocará una camada de Piedra Tritura 6ta.
para servir de asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán otro tipo de
material para la cama. -----------------------------------
--

Una vez que el terreno haya sido perfectamente
acondicionado con la segunda perfilada, y los
cordones estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra Triturada del
tipo 6ta., la cual deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie bien pareja. -----
---------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de un día de

trabajo. ------------

19 Compactación de
empedrado

m² 261.00 Se realizará con maquina vibro compactadora Se
hará una primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas pasadas como
sean necesarias con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. -------------------------------------
-----------

También podrá realizarse de la siguiente manera:
Pisones individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base y
20kg de peso mínimo, que serán pasados tres
veces sobre la superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno del
cordón de hormigón para evitar que se desplace
con el apisonado final. -----------------------------------
---------

Por último, se realiza una pasada con el rodillo
vibrando para hacer penetrar el material de

relleno en las juntas y luego se habilita al tránsito.
-----------------------------------------------------------------

----

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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20 Limpieza y retiro de
escombros

m² 150.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio
de la Fiscalización debiera retirarse de la zona de
obra de modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio ambiente. -----
-----------------------------------------------------------------
---Es considerada zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y
extensión. ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. ---------------------------------------

-------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Santa Ines - Km 6 Monday

AREA m2: 1,440.00

GEORREFERENCIA: 25°33'41.1"S
54°38'57.9"W

TRAMO: 10

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

21 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un
letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo
estime conveniente. ----------------------------
--------------------------------------------------------
------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con
armazón de hierro galvanizado y pintado

con esmalte sintético. --------------------------
--------------------------------------------------------

---------------------------
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22 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo
calle y vereda

m² 1,440.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la
obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. --------------------------
--------

EL CONTRATISTA suministrará por su
cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo. ---
--------------------------------------------------------
----------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de
la correcta marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. ----------------------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente
el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA será verificado por el Fiscal
de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. --------------------------------
---------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá
a estaquear todas las cotas de proyectos y

el CONTRATISTA deberá perfilar toda la
superficie de la calle. ----------------------------

------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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23 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 1,440.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la remoción
y retiro de tierra o materia orgánica, o
barrosa dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como mínimo dos días
antes de que se empiecen a depositar los
materiales para la construcción en dicho
sector, y se la deberá conservar con la
lisura y perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la
sub rasante será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles indicadas en los
planos, debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir sobre la
misma tengan un espesor uniforme. --------
--------------------------------------------------------

----------------------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

24 Provisión de tierra gorda m³ 30.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este fin, y

será aprobado por la fiscalización de obra
en cada caso. Se recomienda el uso de
tierra colorada. ------------------------------

25 Provisión y colocación
de Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 376.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La intersección de las
caras superior e interna deberá ser
biselada y redondeada. Sus dimensiones
serán: -----------------------------------------------
-----------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. --------------------------------
-----------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de profundidad en

relación al nivel de la sub rasante. El
encalado se hará con mortero 1:3

(cemento arena). ---------------------------------
---------------------------------------

115/247



26 Relleno para soporte de
cordones

m³ 2.00 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de los

cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de

respaldo será del tipo impermeable; sin
embargo, la Fiscalización podrá autorizar

el uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En tramos
de corte, el ancho del relleno de respaldo

será variable, hasta interceptar con el
talud del mismo corte con una pendiente
transversal hacía los cordones de mínimo
4%. En sectores de terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el señalado en el

Proyecto, o en su defecto, este ancho será
de mínimo 0,50 m a partir de la cara

vertical de los cordones, con una
pendiente transversal de mínimo 4% hacia
el talud del terraplén. La compactación de

los rellenos de respaldo se efectuará por
capas, debiendo alcanzar como mínimo el

90% de la densidad máxima de
compactación. -----------------------------------
--------------------------------------------------------

------------

 EMPEDRADO    

27 Provisión y colocación
de piedra bruta tipo
empedrado

m² 1,440.00 Comprende los trabajos correspondientes
a la construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos. --------------------
---------------------------------------------

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus raíces
extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles
se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán
ser eliminados antes de dar comienzo a la
obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la construcción
todos los materiales provenientes de la
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limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar
el replanteo. -----------------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de
suelo vegetal, basura o materia orgánica,
para asegurar una buena capacidad
portante. -------------------------------------------
-----------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con
rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm
de espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador o rastra
de discos en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que presenten
buena capacidad portante se puede, con
acuerdo de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. -----------------------
--------------------------------------------------------
------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ------------
--------------------------------------------------------
-------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la
adición de material necesario para
alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la
sección transversal del proyecto, se
procederá a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje
de densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los
20 cm superiores. El equipo de
compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer
la presión necesaria para obtener la
densidad fijada. El material que en alguna
parte de la superficie demuestre no poder
ser compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la
Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se colocarán las
piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la
base, con la menor dimensión hacia la
base. Las mayores dimensiones de las
piedras en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto unas con
otras formando líneas o hileras conjuntas
y discontinuas. Se interceptarán piedras
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de menor tamaño entre piedra y piedra de
modo que sirvan de cuñas para mantener
la estabilidad del conjunto. -------------------
--------------------------------------------------------
-   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta, para llenar los
intersticios en la cantidad 1 m3 para 75
m2. ------------------------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X
20 cm. de base, el cual se pasará dos
veces. -----------------------------------------------
-------------------------------------------

Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de
un vibro compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde el rodillo
vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios
manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). ---------------
--------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño
mayor a 15 cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con la máxima
trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el
espesor de juntas (no mayor a 1 cm). -------
--------------------------------------------------------
--------------------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de 5 cm

de espesor. -------------
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28 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 9.00 Sobre la superficie terminada se colocarán
una capa de producto fino de trituración el
cual será introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una proporción
de 1m3 para cada 75 m2 de empedrado. ---
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura
6ta. para servir de asentamiento a las
piedras del pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material para la
cama. -------------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie bien
pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de un

día de trabajo. ------------

29 Compactación de
empedrado

m² 1,440.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta compactación,
siempre no menos de 4 pasadas. ------------
------------------------------------

También podrá realizarse de la siguiente
manera: Pisones individuales: de 0,20 x
0,20 m. de base y 20kg de peso mínimo,
que serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a producir
los acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento el calce
exterior o relleno del cordón de hormigón
para evitar que se desplace con el
apisonado final. ----------------------------------
----------

Por último, se realiza una pasada con el
rodillo vibrando para hacer penetrar el

material de relleno en las juntas y luego se
habilita al tránsito. ------------------------------

---------------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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30 Limpieza y retiro de
escombros

m² 1,440.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio
ambiente. ------------------------------------------
-------------------------------Es considerada
zona de obra, todas las calles enumeradas
en el proyecto, en todo su ancho y
extensión. -----------------------------------------
--------------------------------------------------------
-----------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. ------------------------------

----------------

BRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio San Miguel - Km 5 Monday

AREA m2: 910.00

GEORREFERENCIA: 25°31'55.2"S
54°40'26.4"W

TRAMO: 11

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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31 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con
un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por
el Fiscal de Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------------------
-------------------------------------------------
----------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24
con armazón de hierro galvanizado y

pintado con esmalte sintético. ---------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

--
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32 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 910.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de
la obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos,
será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. ---------------
-------------------

EL CONTRATISTA suministrará por su
cuenta todos los materiales y mano
de obra que se requieran para este
trabajo. --------------------------------------
-------------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable
de la correcta marcación de la obra y
del cuidado y conservación de todas
las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. ------
----------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de Obras. ------
--------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros. ------
-------------------------------------------------
----------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las cotas

de proyectos y el CONTRATISTA
deberá perfilar toda la superficie de la
calle. ------------------------------------------

----

 MOVIMIENTO
DE SUELO
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33 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 910.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de
todo vegetal y desechos en todo el
terreno destinado a las obras. Incluye
la remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días
antes de que se empiecen a depositar
los materiales para la construcción en
dicho sector, y se la deberá conservar
con la lisura y perfil correcto, hasta
que se proceda a la construcción del
Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será conformada

y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos, debiendo

eliminarse las irregularidades, tanto
en el sentido longitudinal como

transversal, a fin de asegurar q las
capas a construir sobre la misma

tengan un espesor uniforme. -----------
-------------------------------------------------

--------------------------------------

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

34 Provisión de
tierra gorda

m³ 18.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este

fin, y será aprobado por la
fiscalización de obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra colorada.

------------------------------
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35 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 256.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia característica
mínima de 180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos, coqueras ni
fisuras. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada
y redondeada. Sus dimensiones
serán: -----------------------------------------
-----------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. --------------------------
-----------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel de la
sub rasante. El encalado se hará con

mortero 1:3 (cemento arena). ----------
-------------------------------------------------

-------------

36 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 1.00 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de
los cordones, con una altura igual a la

cota superior de los elementos. El
material de respaldo será del tipo

impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el uso

de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En

tramos de corte, el ancho del relleno
de respaldo será variable, hasta

interceptar con el talud del mismo
corte con una pendiente transversal

hacía los cordones de mínimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del

relleno de respaldo será el señalado
en el Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a partir
de la cara vertical de los cordones,

con una pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud del

terraplén. La compactación de los
rellenos de respaldo se efectuará por

capas, debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la densidad

máxima de compactación. --------------
-------------------------------------------------

----------------------------------------

 EMPEDRADO    

37 Provisión y
colocación de
piedra bruta

m² 910.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la construcción
de pavimento de empedrado   a
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tipo empedrado niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos. --------------
-------------------------------------------------
--

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de
los edificios EL CONTRATISTA
efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. -----------
-----------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas.
En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así como
insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del
predio de la construcción todos los
materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los
árboles, quemándolos o empleando
cualquier método de eliminación,
antes de efectuar el replanteo. ---------
--------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura o
materia orgánica, para asegurar una
buena capacidad portante. -------------
-------------------------------------------------
----------------------

La sub rasante debe ser compactada
con rodillo pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en
caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante
se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente
a perfilar con Moto niveladora la sub
rasante, dándole una pendiente
lateral de 3%. -------------------------------
-------------------------------------------------
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-----------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ------
-------------------------------------------------
--------------------------         

Una vez procedido con el desmonte
y/o la adición de material necesario
para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el material
agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la norma
VN-E-5-67), en los 20 cm superiores. El
equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la presión
necesaria para obtener la densidad
fijada. El material que en alguna parte
de la superficie demuestre no poder
ser compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la cual
se colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base, con la menor
dimensión hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada
estarán en contacto unas con otras
formando líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se interceptarán
piedras de menor tamaño entre
piedra y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----------------
-------------------------------------------------
-----------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. --------------
----------------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se
pasará dos veces. --------------------------
-------------------------------------------------
---------------

Seguidamente se procederá a

126/247



compactar la capa de empedrado con
4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo 10 Ton.
En la zona donde el rodillo vibrante
no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con
medios manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). ---------
--------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor de juntas
(no mayor a 1 cm). ------------------------
-------------------------------------------------
----------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de 5

cm de espesor. -------------

38 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 5.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto fino
de trituración el cual será introducido
en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3
para cada 75 m2 de empedrado. -------
-------------------------------------------------
----------------------------------------------

Se colocará una camada de Piedra
Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la cama. ---
----------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones
estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra
Triturada del tipo 6ta., la cual deberá
ser esparcida en forma uniforme,
quedando la superficie bien pareja. ---
-----------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras

de un día de trabajo. ------------
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39 Compactación
de empedrado

m² 910.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio
para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos de
4 pasadas. -----------------------------------
-------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base
y 20kg de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual,
se apisonará con el mismo elemento
el calce exterior o relleno del cordón
de hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final. -------
-------------------------------------

Por último, se realiza una pasada con
el rodillo vibrando para hacer

penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito. --

-------------------------------------------------
------------------

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA

   

40 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 500.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las obras,
suelo sobrante de excavación,
materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con una
presentación que no agreda el visual
ni el medio ambiente. --------------------
-------------------------------------------------
----Es considerada zona de obra,
todas las calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho y
extensión. -----------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. --------

--------------------------------------
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OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Colonia Mayor Alfredo Plá

AREA m2: 1,200.00

GEORREFERENCIA: 25°34'45.6"S
54°40'51.4"W

TRAMO: 12

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

41 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con
un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por
el Fiscal de Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente. -------------------
-------------------------------------------------
----------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24
con armazón de hierro galvanizado y

pintado con esmalte sintético. ---------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

--
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42 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 1,200.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de
la obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos,
será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. ---------------
-------------------

EL CONTRATISTA suministrará por su
cuenta todos los materiales y mano
de obra que se requieran para este
trabajo. --------------------------------------
-------------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable
de la correcta marcación de la obra y
del cuidado y conservación de todas
las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. ------
----------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de Obras. ------
--------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros. ------
-------------------------------------------------
----------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las cotas

de proyectos y el CONTRATISTA
deberá perfilar toda la superficie de la
calle. ------------------------------------------

----

 MOVIMIENTO
DE SUELO
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43 Apertura de caja
- desbroce 15
cm

m² 1,200.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de
todo vegetal y desechos en todo el
terreno destinado a las obras. Incluye
la remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa dentro
del ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días
antes de que se empiecen a depositar
los materiales para la construcción en
dicho sector, y se la deberá conservar
con la lisura y perfil correcto, hasta
que se proceda a la construcción del
Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será conformada

y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos, debiendo

eliminarse las irregularidades, tanto
en el sentido longitudinal como

transversal, a fin de asegurar q las
capas a construir sobre la misma

tengan un espesor uniforme. -----------
-------------------------------------------------

--------------------------------------

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

44 Provisión de
tierra gorda

m³ 25.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este

fin, y será aprobado por la
fiscalización de obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra colorada.

------------------------------
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45 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 270.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia característica
mínima de 180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos, coqueras ni
fisuras. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada
y redondeada. Sus dimensiones
serán: -----------------------------------------
-----------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. --------------------------
-----------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel de la
sub rasante. El encalado se hará con

mortero 1:3 (cemento arena). ----------
-------------------------------------------------

-------------

46 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 3.00 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de
los cordones, con una altura igual a la

cota superior de los elementos. El
material de respaldo será del tipo

impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el uso

de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En

tramos de corte, el ancho del relleno
de respaldo será variable, hasta

interceptar con el talud del mismo
corte con una pendiente transversal

hacía los cordones de mínimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del

relleno de respaldo será el señalado
en el Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a partir
de la cara vertical de los cordones,

con una pendiente transversal de
mínimo 4% hacia el talud del

terraplén. La compactación de los
rellenos de respaldo se efectuará por

capas, debiendo alcanzar como
mínimo el 90% de la densidad

máxima de compactación. --------------
-------------------------------------------------

----------------------------------------

 EMPEDRADO    

47 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo empedrado

m² 1,200.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la construcción
de pavimento de empedrado   a
niveles correctos, en zonas
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demarcadas en los planos. --------------
-------------------------------------------------
--

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de
los edificios EL CONTRATISTA
efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. -----------
-----------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas.
En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así como
insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del
predio de la construcción todos los
materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los
árboles, quemándolos o empleando
cualquier método de eliminación,
antes de efectuar el replanteo. ---------
--------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura o
materia orgánica, para asegurar una
buena capacidad portante. -------------
-------------------------------------------------
----------------------

La sub rasante debe ser compactada
con rodillo pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en
caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante
se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente
a perfilar con Moto niveladora la sub
rasante, dándole una pendiente
lateral de 3%. -------------------------------
-------------------------------------------------
-----------
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c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ------
-------------------------------------------------
--------------------------         

Una vez procedido con el desmonte
y/o la adición de material necesario
para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el material
agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la norma
VN-E-5-67), en los 20 cm superiores. El
equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la presión
necesaria para obtener la densidad
fijada. El material que en alguna parte
de la superficie demuestre no poder
ser compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la cual
se colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base, con la menor
dimensión hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada
estarán en contacto unas con otras
formando líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se interceptarán
piedras de menor tamaño entre
piedra y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. ----------------
-------------------------------------------------
-----------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. --------------
----------------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se
pasará dos veces. --------------------------
-------------------------------------------------
---------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de empedrado con
4 pasadas de un vibro compactado
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autopropulsado de mínimo 10 Ton.
En la zona donde el rodillo vibrante
no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con
medios manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). ---------
--------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. ---------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor de juntas
(no mayor a 1 cm). ------------------------
-------------------------------------------------
----------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de 5

cm de espesor. -------------

48 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 10.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto fino
de trituración el cual será introducido
en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3
para cada 75 m2 de empedrado. -------
-------------------------------------------------
----------------------------------------------

Se colocará una camada de Piedra
Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la cama. ---
----------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones
estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra
Triturada del tipo 6ta., la cual deberá
ser esparcida en forma uniforme,
quedando la superficie bien pareja. ---
-----------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras

de un día de trabajo. ------------
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49 Compactación
de empedrado

m² 1,200.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio
para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos de
4 pasadas. -----------------------------------
-------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base
y 20kg de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual,
se apisonará con el mismo elemento
el calce exterior o relleno del cordón
de hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final. -------
-------------------------------------

Por último, se realiza una pasada con
el rodillo vibrando para hacer

penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito. --

-------------------------------------------------
------------------

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA

   

50 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 1,000.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las obras,
suelo sobrante de excavación,
materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con una
presentación que no agreda el visual
ni el medio ambiente. --------------------
-------------------------------------------------
----Es considerada zona de obra,
todas las calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho y
extensión. -----------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. --------

--------------------------------------
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OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Sagrado Corazón de Jesús - Km. 8 Monday

AREA m2: 1,286.00

GEORREFERENCIA: 25°33'30.5"S
54°39'47.6"W; 25°33'33.1"S
54°39'47.2"W

TRAMO: 13

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

51 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar
con un letrero de 1.00 x 2.00 m en
la obra. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado
por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime
conveniente. ---------------------------
--------------------------------------------
-------------------------

El letrero será de chapa negra Nº
24 con armazón de hierro

galvanizado y pintado con
esmalte sintético. ---------------------

--------------------------------------------
--------------------------------------------
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52 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 1,286.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra basándose
en los puntos de referencia
indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. ---------------
-------------------

EL CONTRATISTA suministrará por
su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran
para este trabajo. ---------------------
--------------------------------------------
----------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas
las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizarán estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. ---------------------------------
-------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes,
EL CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA será verificado
por el Fiscal de Obras. ---------------
-----

EL CONTRATISTA deberá revisar
las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. ---------------------------
--------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las

cotas de proyectos y el
CONTRATISTA deberá perfilar

toda la superficie de la calle. -------
---------------------------------------

 MOVIMIENTO DE
SUELO
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53 Apertura de caja
- desbroce 15
cm

m² 1,286.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la
remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como mínimo
dos días antes de que se
empiecen a depositar los
materiales para la construcción
en dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a
la construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será

conformada y perfilada de
acuerdo a los perfiles indicadas

en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades,

tanto en el sentido longitudinal
como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir
sobre la misma tengan un espesor
uniforme. -------------------------------
--------------------------------------------

-----------------------

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

54 Provisión de
tierra gorda

m³ 30.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para

este fin, y será aprobado por la
fiscalización de obra en cada

caso. Se recomienda el uso de
tierra colorada. ------------------------

------
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55 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 290.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras superior
e interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones
serán: ------------------------------------
----------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. -----------
--------------------------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel
de la sub rasante. El encalado se

hará con mortero 1:3 (cemento
arena). -----------------------------------

-------------------------------------

56 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 2.00 El material de relleno de respaldo
se colocará a partir de la cara

exterior de los cordones, con una
altura igual a la cota superior de

los elementos. El material de
respaldo será del tipo

impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En

tramos de corte, el ancho del
relleno de respaldo será variable,
hasta interceptar con el talud del

mismo corte con una pendiente
transversal hacía los cordones de

mínimo 4%. En sectores de
terraplén, el ancho del relleno de

respaldo será el señalado en el
Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a
partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente

transversal de mínimo 4% hacia el
talud del terraplén. La

compactación de los rellenos de
respaldo se efectuará por capas,

debiendo alcanzar como mínimo
el 90% de la densidad máxima de
compactación. ------------------------
--------------------------------------------

-----------------------------------

 EMPEDRADO    
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57 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo empedrado

m² 1,286.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos,
en zonas demarcadas en los
planos. ----------------------------------
-------------------------------

a.             Limpieza y preparación
del terreno.

Previo al replanteo o marcación
de los edificios EL CONTRATISTA
efectuará la limpieza del terreno
de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si
los hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberán ser derribados y
sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los árboles se
protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En
caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de
dar comienzo a la obra, así como
insectos, termitas, tacurúes, etc.
EL CONTRATISTA deberá eliminar
del predio de la construcción
todos los materiales provenientes
de la limpieza y del destronque de
los árboles, quemándolos o
empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el
replanteo. -----------------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura
o materia orgánica, para asegurar
una buena capacidad portante. ---
--------------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo pata de
cabra en camadas de 10 cm de
espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador
o rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad
portante se puede, con acuerdo
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de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante,
dándole una pendiente lateral de
3%. ---------------------------------------
--------------------------------------------
--------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: -
--------------------------------------------
------------------------------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para alcanzar
el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y
la sección transversal del
proyecto, se procederá a
compactar el material agregado
hasta conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-
67), en los 20 cm superiores. El
equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener la
densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. ---
-----

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la
cual se colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la base.
Las mayores dimensiones de las
piedras en la superficie externa de
la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o
hileras conjuntas y discontinuas.
Se interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra y
piedra de modo que sirvan de
cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. -----------
--------------------------------------------
---------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra
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bruta, para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75 m2. --
----------------------------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20 Kg
de peso y 20 X 20 cm. de base, el
cual se pasará dos veces. -----------
--------------------------------------------
-----------------------------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de empedrado
con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde
el rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se
completará con medios manuales
(pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). ----------------------
-------------

Si faltaren piedras y/o tierra para
la reconstrucción del empedrado
la provisión correrá por cuenta
del Contratista. ------------------------
--------------------------------------------
----------------------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano
con la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente
para reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm). -------
--------------------------------------------
--------------------------------------

Las piedras deben disponerse en
un colchón de tierra colorada

suelta de 5 cm de espesor. ---------
----
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58 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 12.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto
fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una
proporción de 1m3 para cada 75
m2 de empedrado. -------------------
--------------------------------------------
---------------------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material
para la cama. --------------------------
-----------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado
con la segunda perfilada, y los
cordones estén debidamente
colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del
tipo 6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma uniforme,
quedando la superficie bien
pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de

obras de un día de trabajo. ---------
---
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59 Compactación
de empedrado

m² 1,286.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una
primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias
con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta
compactación, siempre no menos
de 4 pasadas. --------------------------
----------------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de
base y 20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y
acomodamientos de las piedras
mayores con las menores. Luego
de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento
el calce exterior o relleno del
cordón de hormigón para evitar
que se desplace con el apisonado
final. -------------------------------------
-------

Por último, se realiza una pasada
con el rodillo vibrando para hacer
penetrar el material de relleno en

las juntas y luego se habilita al
tránsito. ---------------------------------

------------------------------------

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA

   

145/247



60 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 1,286.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a
criterio de la Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una
presentación que no agreda el
visual ni el medio ambiente. -------
--------------------------------------------
----------------------Es considerada
zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en
todo su ancho y extensión. ---------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-----------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. ---

-------------------------------------------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Santa Clara, km. 7 Monday

AREA m2: 1,284.00

GEORREFERENCIA: 25°32'39.4"S
54°40'10.0"W

TRAMO: 14

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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61 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá
contar con un letrero de 1.00 x
2.00 m en la obra. Este letrero
lo colocará EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal
de Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime
conveniente. -----------------------
-----------------------------------------
--------------------------------

El letrero será de chapa negra
Nº 24 con armazón de hierro

galvanizado y pintado con
esmalte sintético. -----------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

----------
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62 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle y
vereda

m² 1,284.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra
basándose en los puntos de
referencia indicados en los
planos, será responsable de la
exactitud de las medidas y
escuadrías. -------------------------
---------

EL CONTRATISTA suministrará
por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo.
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizarán estacas
de madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. -----------
-----------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado
por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de
Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá
revisar las medidas,
haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o
terceros. ----------------------------
-----------------------------------------
--

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas

las cotas de proyectos y el
CONTRATISTA deberá perfilar

toda la superficie de la calle. ---
-----------------------------------------

--

 MOVIMIENTO DE
SUELO
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63 Apertura de caja
- desbroce 15
cm

m² 1,284.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye
la remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de que
se empiecen a depositar los
materiales para la
construcción en dicho sector, y
se la deberá conservar con la
lisura y perfil correcto, hasta
que se proceda a la
construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja
de tierra, la sub rasante será

conformada y perfilada de
acuerdo a los perfiles indicadas

en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades,

tanto en el sentido longitudinal
como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir
sobre la misma tengan un

espesor uniforme. ----------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

64 Provisión de
tierra gorda

m³ 30.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá
ser apto para este fin, y será

aprobado por la fiscalización
de obra en cada caso. Se

recomienda el uso de tierra
colorada. ----------------------------

--
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65 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 315.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos
sin alabeos, coqueras ni
fisuras. La intersección de las
caras superior e interna deberá
ser biselada y redondeada. Sus
dimensiones serán: ---------------
-----------------------------------------
--------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. -------
-----------------------------------------
-

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con

una separación no mayor de 2
cm. y deberán ser colocados a

15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub

rasante. El encalado se hará
con mortero 1:3 (cemento

arena). -------------------------------
-----------------------------------------
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66 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 1.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir de

la cara exterior de los
cordones, con una altura igual

a la cota superior de los
elementos. El material de

respaldo será del tipo
impermeable; sin embargo, la

Fiscalización podrá autorizar el
uso de otro material que

estime satisfactorio para dicho
efecto. En tramos de corte, el
ancho del relleno de respaldo

será variable, hasta interceptar
con el talud del mismo corte

con una pendiente transversal
hacía los cordones de mínimo

4%. En sectores de terraplén, el
ancho del relleno de respaldo

será el señalado en el
Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a
partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente

transversal de mínimo 4%
hacia el talud del terraplén. La

compactación de los rellenos
de respaldo se efectuará por

capas, debiendo alcanzar
como mínimo el 90% de la

densidad máxima de
compactación. ---------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

 EMPEDRADO    

67 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo empedrado

m² 1,284.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento de
empedrado   a niveles
correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -----
-----------------------------------------
-------------------

a.             Limpieza y preparación
del terreno.

Previo al replanteo o
marcación de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de
malezas, escombros,
construcciones precarias, etc.,
si los hubiere. ----------------------
------

Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el
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emplazamiento de la obra,
deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones
precarias que deban
demolerse deberá
presupuestarse dentro de este
rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA
deberá eliminar del predio de
la construcción todos los
materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de
los árboles, quemándolos o
empleando cualquier método
de eliminación, antes de
efectuar el replanteo. ------------
-----------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica,
para asegurar una buena
capacidad portante. --------------
-----------------------------------------
-----------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo pata
de cabra en camadas de 10 cm
de espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos
en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad
portante se puede, con
acuerdo de la fiscalización,
proceder directamente a
perfilar con Moto niveladora la
sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. --------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: --------------------------------
-----------------------------------------
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--------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la
norma VN-E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el
adecuado para el tipo de suelo
a compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener
la densidad fijada. El material
que en alguna parte de la
superficie demuestre no poder
ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización.
--------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a
la superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la
base. Las mayores
dimensiones de las piedras en
la superficie externa de la
calzada estarán en contacto
unas con otras formando
líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se interceptarán
piedras de menor tamaño
entre piedra y piedra de modo
que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del
conjunto. ---------------------------
-----------------------------------------
--------   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas y
ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. ------
------------------------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20
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Kg de peso y 20 X 20 cm. de
base, el cual se pasará dos
veces. --------------------------------
-----------------------------------------
-----------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de
un vibro compactado
autopropulsado de mínimo 10
Ton. En la zona donde el rodillo
vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se
completará con medios
manuales (pisones) y
posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores).
-----------------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión
correrá por cuenta del
Contratista. -------------------------
-----------------------------------------
------------------------------------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15 cm y
se deben colocar
acomodándolas a mano con la
máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente
para reducir al mínimo el
espesor de juntas (no mayor a
1 cm). --------------------------------
-----------------------------------------
----------------

Las piedras deben disponerse
en un colchón de tierra

colorada suelta de 5 cm de
espesor. -------------
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68 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 8.00 Sobre la superficie terminada
se colocarán una capa de
producto fino de trituración el
cual será introducido en las
rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción
de 1m3 para cada 75 m2 de
empedrado. ------------------------
-----------------------------------------
-------------------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para servir
de asentamiento a las piedras
del pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material
para la cama. ----------------------
---------------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la segunda
perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo 6ta.,
la cual deberá ser esparcida en
forma uniforme, quedando la
superficie bien pareja. -----------
---------

El esparcido se hará por
tramos, correspondientes al

avance de obras de un día de
trabajo. ------------
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69 Compactación
de empedrado

m² 1,284.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una
primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán
tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo
vibratorio para lograr una
perfecta compactación,
siempre no menos de 4
pasadas. ----------------------------
--------------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m.
de base y 20kg de peso
mínimo, que serán pasados
tres veces sobre la superficie
construida, de modo a
producir los acuñamientos y
acomodamientos de las
piedras mayores con las
menores. Luego de este
apisonado individual, se
apisonará con el mismo
elemento el calce exterior o
relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado
final. ---------------------------------
-----------

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo vibrando

para hacer penetrar el material
de relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. ------------
-----------------------------------------

----------------

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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70 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 1,284.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos,
etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la
Fiscalización debiera retirarse
de la zona de obra de modo a
entregarla con una
presentación que no agreda el
visual ni el medio ambiente. ---
-----------------------------------------
-----------------------------Es
considerada zona de obra,
todas las calles enumeradas en
el proyecto, en todo su ancho y
extensión. --------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada.
-----------------------------------------

-----

 

LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMOS 15 AL 22

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo de Guzman, Km. 8 Monday

AREA m2: 1,015.00

GEORREFERENCIA:  25°33'1.94"S 
54°40'16.33"W

TRAMO: 15

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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1 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un
letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los
10 (diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo
estime conveniente. --------------------------------
------------------------------------------------------------
----

El letrero será de chapa negra Nº 24 con
armazón de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. ------------------------------------
------------------------------------------------------------

-------------

2 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 1,015.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra
basándose en los puntos de referencia
indicados en los planos, será responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrías. ------
----------------------------

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. ----------------------
------------------------------------------------------------
-----

EL CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. ----------------
------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al replanteo general
y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA será verificado por el Fiscal
de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
------------------------------------------------------------
-----------

Posteriormente la Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de proyectos y el

CONTRATISTA deberá perfilar toda la
superficie de la calle. --------------------------------

--------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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3 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 1,015.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la remoción y
retiro de tierra o materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días antes de
que se empiecen a depositar los materiales
para la construcción en dicho sector, y se la
deberá conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a la
construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la sub
rasante será conformada y perfilada de

acuerdo a los perfiles indicadas en los planos,
debiendo eliminarse las irregularidades,

tanto en el sentido longitudinal como
transversal, a fin de asegurar q las capas a

construir sobre la misma tengan un espesor
uniforme. ----------------------------------------------

----------------------------------------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

4 Provisión de tierra gorda m³ 20.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este fin, y

será aprobado por la fiscalización de obra en
cada caso. Se recomienda el uso de tierra

colorada. ------------------------------

5 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 250.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La intersección de las
caras superior e interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones serán: -----------
-----------------------------------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo:
50 / 60 cm. ---------------------------------------------
----

Los cordones deberán estar perfectamente
alineados con una separación no mayor de 2

cm. y deberán ser colocados a 15 cm de
profundidad en relación al nivel de la sub

rasante. El encalado se hará con mortero 1:3
(cemento arena). -------------------------------------

-----------------------------------
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6 Relleno para soporte de
cordones

m³ 1.00 El material de relleno de respaldo se colocará
a partir de la cara exterior de los cordones,

con una altura igual a la cota superior de los
elementos. El material de respaldo será del

tipo impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el uso de otro

material que estime satisfactorio para dicho
efecto. En tramos de corte, el ancho del
relleno de respaldo será variable, hasta

interceptar con el talud del mismo corte con
una pendiente transversal hacía los cordones

de mínimo 4%. En sectores de terraplén, el
ancho del relleno de respaldo será el

señalado en el Proyecto, o en su defecto, este
ancho será de mínimo 0,50 m a partir de la

cara vertical de los cordones, con una
pendiente transversal de mínimo 4% hacia el

talud del terraplén. La compactación de los
rellenos de respaldo se efectuará por capas,

debiendo alcanzar como mínimo el 90% de la
densidad máxima de compactación. ------------
------------------------------------------------------------

-------------------------------

 EMPEDRADO    

7 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 1,015.00 Comprende los trabajos correspondientes a
la construcción de pavimento de empedrado  
a niveles correctos, en zonas demarcadas en
los planos. ---------------------------------------------
--------------------

a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. -
---------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan
el emplazamiento de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban
demolerse deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra,
así como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de
la construcción todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque
de los árboles, quemándolos o empleando
cualquier método de eliminación, antes de
efectuar el replanteo. -----------------------------
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b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de
suelo vegetal, basura o materia orgánica,
para asegurar una buena capacidad portante.
------------------------------------------------------------
------------------------

La sub rasante debe ser compactada con
rodillo pata de cabra en camadas de 10 cm de
espesor como máximo, haciendo pasadas
previas con escarificador o rastra de discos en
caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que presenten
buena capacidad portante se puede, con
acuerdo de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto niveladora
la sub rasante, dándole una pendiente lateral
de 3%. --------------------------------------------------
-----------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ----------------
------------------------------------------------------------
-----         

Una vez procedido con el desmonte y/o la
adición de material necesario para alcanzar el
perfil de la sub rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección transversal del
proyecto, se procederá a compactar el
material agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los 20
cm superiores. El equipo de compactación
será el adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la presión
necesaria para obtener la densidad fijada. El
material que en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente
removido y reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se colocarán las
piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la
base, con la menor dimensión hacia la base.
Las mayores dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada estarán en
contacto unas con otras formando líneas o
hileras conjuntas y discontinuas. Se
interceptarán piedras de menor tamaño entre
piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas
para mantener la estabilidad del conjunto. ---
------------------------------------------------------------
-------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios
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en la cantidad 1 m3 para 75 m2. ------------------
------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20
cm. de base, el cual se pasará dos veces. ------
------------------------------------------------------------
------------------------

Seguidamente se procederá a compactar la
capa de empedrado con 4 pasadas de un
vibro compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde el rodillo
vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios
manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). -------------------
----------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la provisión
correrá por cuenta del Contratista. --------------
------------------------------------------------------------
----------------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño
mayor a 15 cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con la máxima
trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el
espesor de juntas (no mayor a 1 cm). -----------
------------------------------------------------------------
------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón
de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. -

------------
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8 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 6.00 Sobre la superficie terminada se colocarán
una capa de producto fino de trituración el
cual será introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una proporción de
1m3 para cada 75 m2 de empedrado. -----------
------------------------------------------------------------
-------------------------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura
6ta. para servir de asentamiento a las piedras
del pavimento pétreo. No se aceptarán otro
tipo de material para la cama. --------------------
-----------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la segunda
perfilada, y los cordones estén debidamente
colocados se procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo 6ta., la cual deberá
ser esparcida en forma uniforme, quedando
la superficie bien pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de un

día de trabajo. ------------

9 Compactación de
empedrado

m² 1,015.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera pasada
sin vibrar, y posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias con el rodillo
vibratorio para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos de 4
pasadas. -----------------------------------------------
-

También podrá realizarse de la siguiente
manera: Pisones individuales: de 0,20 x 0,20
m. de base y 20kg de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de las
piedras mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno
del cordón de hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final. -----------------
---------------------------

Por último, se realiza una pasada con el
rodillo vibrando para hacer penetrar el

material de relleno en las juntas y luego se
habilita al tránsito. ----------------------------------

-----------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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10 Limpieza y retiro de
escombros

m² 1,015.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentación que no
agreda el visual ni el medio ambiente. ---------
------------------------------------------------------------
----Es considerada zona de obra, todas las
calles enumeradas en el proyecto, en todo su
ancho y extensión. -----------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. ----------------------------------

------------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo de Guzman, Km. 7 Monday

AREA m2: 566.00

GEORREFERENCIA: 
25°32'52.1"S
54°40'29.3"W

TRAMO: 16

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

11 Provisión y
Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de
1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. ------------------------------------------------
------------------------------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón
de hierro galvanizado y pintado con esmalte

sintético. -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
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12 Marcación,
topografía
replanteo,
estaqueo calle
y vereda

m² 566.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra
basándose en los puntos de referencia indicados
en los planos, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. --------------------------------
--

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos
los materiales y mano de obra que se requieran
para este trabajo. ------------------------------------------
---------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo. ----------------------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que
pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. ------------
-----------------------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá a
estaquear todas las cotas de proyectos y el

CONTRATISTA deberá perfilar toda la superficie de
la calle. ----------------------------------------------

 MOVIMIENTO
DE SUELO

   

13 Apertura de
caja - desbroce
15 cm

m² 566.00 Este trabajo consistirá en la limpieza, desbroce
remisión y eliminación de todo vegetal y desechos
en todo el terreno destinado a las obras. Incluye la
remoción y retiro de tierra o materia orgánica, o
barrosa dentro del ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días antes de que se
empiecen a depositar los materiales para la
construcción en dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que
se proceda a la construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la sub
rasante será conformada y perfilada de acuerdo a

los perfiles indicadas en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar q

las capas a construir sobre la misma tengan un
espesor uniforme. ------------------------------------------

--------------------------------------------------------
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 CORDON
PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

14 Provisión de
tierra gorda

m³ 10.00 El material utilizado para relleno y terraplenes
deberá ser apto para este fin, y será aprobado por

la fiscalización de obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra colorada. -----------------

-------------

15 Provisión y
colocación de
Cordones de Hº
pref. 30x50x10

ml 140.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados: Resistencia
característica mínima de 180 Kg/cm2 y deberán
ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras superior e interna deberá
ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán:
----------------------------------------------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo: 50 / 60
cm. -------------------------------------------------

Los cordones deberán estar perfectamente
alineados con una separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en

relación al nivel de la sub rasante. El encalado se
hará con mortero 1:3 (cemento arena). ---------------

---------------------------------------------------------

16 Relleno para
soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo se colocará a
partir de la cara exterior de los cordones, con una
altura igual a la cota superior de los elementos. El

material de respaldo será del tipo impermeable;
sin embargo, la Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime satisfactorio para
dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del

relleno de respaldo será variable, hasta interceptar
con el talud del mismo corte con una pendiente

transversal hacía los cordones de mínimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del relleno de

respaldo será el señalado en el Proyecto, o en su
defecto, este ancho será de mínimo 0,50 m a partir

de la cara vertical de los cordones, con una
pendiente transversal de mínimo 4% hacia el talud

del terraplén. La compactación de los rellenos de
respaldo se efectuará por capas, debiendo

alcanzar como mínimo el 90% de la densidad
máxima de compactación. -------------------------------
------------------------------------------------------------------

------

 EMPEDRADO    

17 Provisión y
colocación de
piedra bruta
tipo
empedrado

m² 566.00 Comprende los trabajos correspondientes a la
construcción de pavimento de empedrado   a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los
planos. --------------------------------------------------------
---------
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a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberán ser derribados
y sus raíces extraídas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los
árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En
caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberá presupuestarse dentro de este
rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, así
como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la
construcción todos los materiales provenientes de
la limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el replanteo. ---------
--------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo
vegetal, basura o materia orgánica, para asegurar
una buena capacidad portante. ------------------------
------------------------------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con rodillo
pata de cabra en camadas de 10 cm de espesor
como máximo, haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en caso necesario.
-------------

Para caminos ya existentes que presenten buena
capacidad portante se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ---------------------------------
----------------------------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: -----------------------
----------------------------------------------------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición
de material necesario para alcanzar el perfil de la
sub rasante, atendiendo los delineamientos y la
sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir
un porcentaje de densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99 (equivalente a la
norma VN-E-5-67), en los 20 cm superiores. El
equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente
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removido y reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente aprobados por la
Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la tierra roja, sobre la
cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con
la menor dimensión hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la superficie externa
de la calzada estarán en contacto unas con otras
formando líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se interceptarán piedras de menor
tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan
de cuñas para mantener la estabilidad del
conjunto. -----------------------------------------------------
-----------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras menudas
y ripio de igual o superior calidad que la piedra
bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1
m3 para 75 m2. ------------------------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de
base, el cual se pasará dos veces. ----------------------
------------------------------------------------------------------
--

Seguidamente se procederá a compactar la capa
de empedrado con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de mínimo 10 Ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). -----------------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción
del empedrado la provisión correrá por cuenta del
Contratista. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano
con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm). -----------------------------
------------------------------------------------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón de
tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. -----------

--
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18 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.00 Sobre la superficie terminada se colocarán una
capa de producto fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3 para cada 75
m2 de empedrado. -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura 6ta.
para servir de asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán otro tipo de
material para la cama. ------------------------------------
-

Una vez que el terreno haya sido perfectamente
acondicionado con la segunda perfilada, y los
cordones estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra Triturada del
tipo 6ta., la cual deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie bien pareja. ------
--------------

El esparcido se hará por tramos, correspondientes
al avance de obras de un día de trabajo. ------------

19 Compactación
de empedrado

m² 566.00 Se realizará con maquina vibro compactadora Se
hará una primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas pasadas como
sean necesarias con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. --------------------------------------
----------

También podrá realizarse de la siguiente manera:
Pisones individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base y
20kg de peso mínimo, que serán pasados tres
veces sobre la superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno del
cordón de hormigón para evitar que se desplace
con el apisonado final. ------------------------------------
--------

Por último, se realiza una pasada con el rodillo
vibrando para hacer penetrar el material de

relleno en las juntas y luego se habilita al tránsito. -
------------------------------------------------------------------

--

 LIMPIEZA Y
ENTREGA DE
OBRA
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20 Limpieza y
retiro de
escombros

m² 300.00 Consistirá en la remoción de escombros afectados
por las obras, suelo sobrante de excavación,
materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalización debiera retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con una presentación que
no agreda el visual ni el medio ambiente. ------------
-------------------------------------------------------------Es
considerada zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y
extensión. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en
propiedad privada. ----------------------------------------

------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Sagrado Corazón de Jesús - Km. 7 Monday

AREA m2: 1,712.00

GEORREFERENCIA:  25°33'31.5"S
54°39'49.3"W

TRAMO: 17

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

21 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con
un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra.
Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
días de iniciada la obra; permanecerá
en la obra o en el lugar indicado, hasta
que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. ---------------------------------
--------------------------------------------------
-------------

El letrero será de chapa negra Nº 24
con armazón de hierro galvanizado y

pintado con esmalte sintético. ----------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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22 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 1,712.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de
la obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos,
será responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. ---------------------
-------------

EL CONTRATISTA suministrará por su
cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este
trabajo. ----------------------------------------
-----------------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable
de la correcta marcación de la obra y
del cuidado y conservación de todas
las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales
de 1 x 3 como mínimo. ---------------------
-------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a
las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA será
verificado por el Fiscal de Obras. --------
------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar
a la obra y/o terceros. ---------------------
--------------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las cotas

de proyectos y el CONTRATISTA
deberá perfilar toda la superficie de la
calle. -------------------------------------------

---

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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23 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 1,712.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de
todo vegetal y desechos en todo el
terreno destinado a las obras. Incluye
la remoción y retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro del ancho
de la calzada. Deberán efectuarse
como mínimo dos días antes de que se
empiecen a depositar los materiales
para la construcción en dicho sector, y
se la deberá conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se proceda a
la construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra,
la sub rasante será conformada y

perfilada de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos, debiendo

eliminarse las irregularidades, tanto
en el sentido longitudinal como

transversal, a fin de asegurar q las
capas a construir sobre la misma

tengan un espesor uniforme. ------------
--------------------------------------------------

------------------------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

24 Provisión de tierra gorda m³ 40.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este

fin, y será aprobado por la fiscalización
de obra en cada caso. Se recomienda

el uso de tierra colorada. ------------------
------------
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25 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 270.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de
180 Kg/cm2 y deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras superior e
interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones serán: --
--------------------------------------------------
------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. ---------------------------
----------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel de la
sub rasante. El encalado se hará con

mortero 1:3 (cemento arena). -----------
--------------------------------------------------

-----------

26 Relleno para soporte de
cordones

m³ 2.00 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de
los cordones, con una altura igual a la

cota superior de los elementos. El
material de respaldo será del tipo

impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el uso de
otro material que estime satisfactorio
para dicho efecto. En tramos de corte,

el ancho del relleno de respaldo será
variable, hasta interceptar con el talud

del mismo corte con una pendiente
transversal hacía los cordones de

mínimo 4%. En sectores de terraplén,
el ancho del relleno de respaldo será el

señalado en el Proyecto, o en su
defecto, este ancho será de mínimo

0,50 m a partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente

transversal de mínimo 4% hacia el
talud del terraplén. La compactación

de los rellenos de respaldo se
efectuará por capas, debiendo

alcanzar como mínimo el 90% de la
densidad máxima de compactación. ---

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 EMPEDRADO    

27 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 1,712.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la construcción de
pavimento de empedrado   a niveles
correctos, en zonas demarcadas en los
planos. ----------------------------------------
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-------------------------

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere. --------------------------
--

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En
caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de este
rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así como insectos,
termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del
predio de la construcción todos los
materiales provenientes de la limpieza
y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de
efectuar el replanteo. ----------------------
-------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura o
materia orgánica, para asegurar una
buena capacidad portante. ---------------
--------------------------------------------------
-------------------

La sub rasante debe ser compactada
con rodillo pata de cabra en camadas
de 10 cm de espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad portante
se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente a
perfilar con Moto niveladora la sub
rasante, dándole una pendiente lateral
de 3%. -----------------------------------------
--------------------------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: -------
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--------------------------------------------------
------------------------         

Una vez procedido con el desmonte
y/o la adición de material necesario
para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se procederá
a compactar el material agregado
hasta conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en
los 20 cm superiores. El equipo de
compactación será el adecuado para
el tipo de suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria para
obtener la densidad fijada. El material
que en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y reemplazado
por un suelo apto extraído de sitios
previamente aprobados por la
Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base, con la menor
dimensión hacia la base. Las mayores
dimensiones de las piedras en la
superficie externa de la calzada
estarán en contacto unas con otras
formando líneas o hileras conjuntas y
discontinuas. Se interceptarán piedras
de menor tamaño entre piedra y
piedra de modo que sirvan de cuñas
para mantener la estabilidad del
conjunto. -------------------------------------
---------------------------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. ---------------
---------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20
X 20 cm. de base, el cual se pasará dos
veces. ------------------------------------------
------------------------------------------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de empedrado con
4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo 10 Ton. En
la zona donde el rodillo vibrante no
pueda ser utilizado, la compactación
se completará con medios manuales
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(pisones) y posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). --------------------
---------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. ----------------------------------
--------------------------------------------------
------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano con la
máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor de juntas
(no mayor a 1 cm). --------------------------
--------------------------------------------------
-------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de 5

cm de espesor. -------------

28 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 20.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto fino
de trituración el cual será introducido
en las rendijas de las piedras del
pavimento en una proporción de 1m3
para cada 75 m2 de empedrado. --------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------

Se colocará una camada de Piedra
Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la cama. -----
--------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones
estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra
Triturada del tipo 6ta., la cual deberá
ser esparcida en forma uniforme,
quedando la superficie bien pareja. ----
----------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras

de un día de trabajo. ------------
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29 Compactación de
empedrado

m² 1,712.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio
para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos de 4
pasadas. --------------------------------------
----------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base
y 20kg de peso mínimo, que serán
pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento el
calce exterior o relleno del cordón de
hormigón para evitar que se desplace
con el apisonado final. --------------------
------------------------

Por último, se realiza una pasada con
el rodillo vibrando para hacer penetrar

el material de relleno en las juntas y
luego se habilita al tránsito. --------------

--------------------------------------------------
-----

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA

   

30 Limpieza y retiro de
escombros

m² 1,712.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las obras,
suelo sobrante de excavación,
materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una
presentación que no agreda el visual
ni el medio ambiente. ---------------------
--------------------------------------------------
--Es considerada zona de obra, todas
las calles enumeradas en el proyecto,
en todo su ancho y extensión. -----------
--------------------------------------------------
-----------------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. ---------

-------------------------------------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
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UBICACIÓN: Barrio Santa Ines - Fracción La Loteadora

AREA m2: 616.00

GEORREFERENCIA:  25°34'13.30"S 
54°39'3.75"W

TRAMO: 18

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

31 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con
un letrero de 1.00 x 2.00 m en la
obra. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por
el Fiscal de Obras dentro de los 10
(diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal
de Obras lo estime conveniente. -----
-----------------------------------------------
--------------------------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24
con armazón de hierro galvanizado

y pintado con esmalte sintético. -----
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

----------
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32 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 616.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo
de la obra basándose en los puntos
de referencia indicados en los
planos, será responsable de la
exactitud de las medidas y
escuadrías. --------------------------------
--

EL CONTRATISTA suministrará por
su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para
este trabajo. ------------------------------
-----------------------------------------------
----------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado
y conservación de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. ----
------------------------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en
los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA será verificado por el
Fiscal de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros. ----
-----------------------------------------------
--------------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las

cotas de proyectos y el
CONTRATISTA deberá perfilar toda

la superficie de la calle. ----------------
------------------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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33 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 616.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la
remoción y retiro de tierra o materia
orgánica, o barrosa dentro del
ancho de la calzada. Deberán
efectuarse como mínimo dos días
antes de que se empiecen a
depositar los materiales para la
construcción en dicho sector, y se la
deberá conservar con la lisura y
perfil correcto, hasta que se
proceda a la construcción del
Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será

conformada y perfilada de acuerdo
a los perfiles indicadas en los

planos, debiendo eliminarse las
irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin
de asegurar q las capas a construir
sobre la misma tengan un espesor

uniforme. ----------------------------------
-----------------------------------------------

-----------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

34 Provisión de tierra gorda m³ 12.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para

este fin, y será aprobado por la
fiscalización de obra en cada caso.

Se recomienda el uso de tierra
colorada. ------------------------------

180/247



35 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 155.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras superior e
interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones
serán: --------------------------------------
--------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. ------------------------
-------------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel de
la sub rasante. El encalado se hará

con mortero 1:3 (cemento arena). ---
-----------------------------------------------

----------------------

36 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior

de los cordones, con una altura
igual a la cota superior de los

elementos. El material de respaldo
será del tipo impermeable; sin

embargo, la Fiscalización podrá
autorizar el uso de otro material que

estime satisfactorio para dicho
efecto. En tramos de corte, el ancho

del relleno de respaldo será
variable, hasta interceptar con el

talud del mismo corte con una
pendiente transversal hacía los

cordones de mínimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del

relleno de respaldo será el señalado
en el Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a
partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente

transversal de mínimo 4% hacia el
talud del terraplén. La

compactación de los rellenos de
respaldo se efectuará por capas,

debiendo alcanzar como mínimo el
90% de la densidad máxima de

compactación. ---------------------------
-----------------------------------------------

-----------------------------

 EMPEDRADO    
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37 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 616.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la construcción
de pavimento de empedrado   a
niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos. ------------
-----------------------------------------------
------

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de
los edificios EL CONTRATISTA
efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los
hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberán ser derribados y
sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los árboles se
protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En
caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, así como
insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del
predio de la construcción todos los
materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los
árboles, quemándolos o empleando
cualquier método de eliminación,
antes de efectuar el replanteo. -------
----------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura o
materia orgánica, para asegurar una
buena capacidad portante. -----------
-----------------------------------------------
--------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo pata de
cabra en camadas de 10 cm de
espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador o
rastra de discos en caso necesario. -
------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad
portante se puede, con acuerdo de
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la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dándole
una pendiente lateral de 3%. ---------
-----------------------------------------------
-----------------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: ----
-----------------------------------------------
------------------------------         

Una vez procedido con el desmonte
y/o la adición de material necesario
para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el material
agregado hasta conseguir un
porcentaje de densidad del 98% de
la densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la
norma VN-E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el adecuado
para el tipo de suelo a compactar y
deberá ejercer la presión necesaria
para obtener la densidad fijada. El
material que en alguna parte de la
superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. ------
--

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la cual
se colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base, con la menor
dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras
en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto unas
con otras formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se
interceptarán piedras de menor
tamaño entre piedra y piedra de
modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del
conjunto. ----------------------------------
------------------------------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra bruta,
para llenar los intersticios en la
cantidad 1 m3 para 75 m2. ------------
------------------------------

El afirmado será realizado con
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pisones individuales de 12 a 20 Kg
de peso y 20 X 20 cm. de base, el
cual se pasará dos veces. --------------
-----------------------------------------------
-----------------------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de empedrado
con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se
completará con medios manuales
(pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). ------------------------
-----------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. -------------------------------
-----------------------------------------------
------------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano con
la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente para
reducir al mínimo el espesor de
juntas (no mayor a 1 cm). -------------
-----------------------------------------------
-----------------------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de

5 cm de espesor. -------------
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38 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 3.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto
fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una
proporción de 1m3 para cada 75 m2
de empedrado. ---------------------------
-----------------------------------------------
----------------------------

Se colocará una camada de Piedra
Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se aceptarán
otro tipo de material para la cama. -
------------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con
la segunda perfilada, y los cordones
estén debidamente colocados se
procederá a la aplicación de Piedra
Triturada del tipo 6ta., la cual
deberá ser esparcida en forma
uniforme, quedando la superficie
bien pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de

obras de un día de trabajo. -----------
-
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39 Compactación de
empedrado

m² 616.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente
se harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio
para lograr una perfecta
compactación, siempre no menos
de 4 pasadas. -----------------------------
-------------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de
base y 20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y
acomodamientos de las piedras
mayores con las menores. Luego de
este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento el
calce exterior o relleno del cordón
de hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final. -----
---------------------------------------

Por último, se realiza una pasada
con el rodillo vibrando para hacer
penetrar el material de relleno en

las juntas y luego se habilita al
tránsito. -----------------------------------

----------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA

   

40 Limpieza y retiro de
escombros

m² 308.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las obras,
suelo sobrante de excavación,
materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra
de modo a entregarla con una
presentación que no agreda el
visual ni el medio ambiente. ----------
-----------------------------------------------
----------------Es considerada zona de
obra, todas las calles enumeradas
en el proyecto, en todo su ancho y
extensión. ---------------------------------
-----------------------------------------------
----------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. ------

----------------------------------------
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OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio San Lorenzo

AREA m2: 392.00

GEORREFERENCIA:  25°32'50.13"S
54°37'54.14"W

TRAMO: 19

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

41 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar
con un letrero de 1.00 x 2.00 m en
la obra. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado
por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime
conveniente. ---------------------------
--------------------------------------------
-------------------------

El letrero será de chapa negra Nº
24 con armazón de hierro

galvanizado y pintado con
esmalte sintético. --------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

-
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42 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 392.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra basándose
en los puntos de referencia
indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. ---------------
-------------------

EL CONTRATISTA suministrará
por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo. -------
--------------------------------------------
------------------------------------

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas
las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizarán estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. ---------------------------------
-------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas
en los planos correspondientes,
EL CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA será verificado
por el Fiscal de Obras. ---------------
-----

EL CONTRATISTA deberá revisar
las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. ---------------------------
--------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las

cotas de proyectos y el
CONTRATISTA deberá perfilar

toda la superficie de la calle. -------
---------------------------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    

188/247



43 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 392.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la
remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como mínimo
dos días antes de que se
empiecen a depositar los
materiales para la construcción
en dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a
la construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será

conformada y perfilada de
acuerdo a los perfiles indicadas

en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades,

tanto en el sentido longitudinal
como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir
sobre la misma tengan un espesor
uniforme. -------------------------------
--------------------------------------------

-----------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

44 Provisión de tierra gorda m³ 7.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para

este fin, y será aprobado por la
fiscalización de obra en cada

caso. Se recomienda el uso de
tierra colorada. ------------------------

------
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45 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 125.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras superior
e interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones
serán: ------------------------------------
----------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. ----------
---------------------------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y
deberán ser colocados a 15 cm de

profundidad en relación al nivel
de la sub rasante. El encalado se

hará con mortero 1:3 (cemento
arena). ----------------------------------

--------------------------------------

46 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de respaldo
se colocará a partir de la cara

exterior de los cordones, con una
altura igual a la cota superior de

los elementos. El material de
respaldo será del tipo

impermeable; sin embargo, la
Fiscalización podrá autorizar el

uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En

tramos de corte, el ancho del
relleno de respaldo será variable,
hasta interceptar con el talud del

mismo corte con una pendiente
transversal hacía los cordones de

mínimo 4%. En sectores de
terraplén, el ancho del relleno de

respaldo será el señalado en el
Proyecto, o en su defecto, este

ancho será de mínimo 0,50 m a
partir de la cara vertical de los
cordones, con una pendiente

transversal de mínimo 4% hacia el
talud del terraplén. La

compactación de los rellenos de
respaldo se efectuará por capas,

debiendo alcanzar como mínimo
el 90% de la densidad máxima de
compactación. ------------------------
--------------------------------------------

-----------------------------------

 EMPEDRADO    
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47 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 392.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos,
en zonas demarcadas en los
planos. ----------------------------------
-------------------------------

a.             Limpieza y preparación
del terreno.

Previo al replanteo o marcación
de los edificios EL CONTRATISTA
efectuará la limpieza del terreno
de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si
los hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberán ser derribados y
sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los árboles se
protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En
caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse
deberá presupuestarse dentro de
este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de
dar comienzo a la obra, así como
insectos, termitas, tacurúes, etc.
EL CONTRATISTA deberá eliminar
del predio de la construcción
todos los materiales provenientes
de la limpieza y del destronque de
los árboles, quemándolos o
empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el
replanteo. -----------------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal, basura
o materia orgánica, para asegurar
una buena capacidad portante. ---
--------------------------------------------
-------------------------------------

La sub rasante debe ser
compactada con rodillo pata de
cabra en camadas de 10 cm de
espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador
o rastra de discos en caso
necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad
portante se puede, con acuerdo
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de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante,
dándole una pendiente lateral de
3%. ---------------------------------------
--------------------------------------------
--------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: -
--------------------------------------------
------------------------------------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para alcanzar
el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y
la sección transversal del
proyecto, se procederá a
compactar el material agregado
hasta conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-
67), en los 20 cm superiores. El
equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener la
densidad fijada. El material que
en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. ---
-----

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se
esparcirá la tierra roja, sobre la
cual se colocarán las piedras a
mano y martillo,
perpendicularmente a la
superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la base.
Las mayores dimensiones de las
piedras en la superficie externa de
la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o
hileras conjuntas y discontinuas.
Se interceptarán piedras de
menor tamaño entre piedra y
piedra de modo que sirvan de
cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. -----------
--------------------------------------------
---------------------   

Previo al afirmado, se esparcirán
piedras menudas y ripio de igual o
superior calidad que la piedra
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bruta, para llenar los intersticios
en la cantidad 1 m3 para 75 m2. --
----------------------------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20 Kg
de peso y 20 X 20 cm. de base, el
cual se pasará dos veces. -----------
--------------------------------------------
-----------------------------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de empedrado
con 4 pasadas de un vibro
compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde
el rodillo vibrante no pueda ser
utilizado, la compactación se
completará con medios manuales
(pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos
(planchas o sapitos vibro
compactadores). ---------------------
--------------

Si faltaren piedras y/o tierra para
la reconstrucción del empedrado
la provisión correrá por cuenta
del Contratista. -----------------------
--------------------------------------------
-----------------------------------

Las piedras a utilizar deben tener
tamaño mayor a 15 cm y se deben
colocar acomodándolas a mano
con la máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente
para reducir al mínimo el espesor
de juntas (no mayor a 1 cm). -------
--------------------------------------------
--------------------------------------

Las piedras deben disponerse en
un colchón de tierra colorada

suelta de 5 cm de espesor. ---------
----
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48 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 2.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto
fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de las
piedras del pavimento en una
proporción de 1m3 para cada 75
m2 de empedrado. -------------------
--------------------------------------------
---------------------------------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material
para la cama. --------------------------
-----------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado
con la segunda perfilada, y los
cordones estén debidamente
colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del
tipo 6ta., la cual deberá ser
esparcida en forma uniforme,
quedando la superficie bien
pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de

obras de un día de trabajo. ---------
---
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49 Compactación de
empedrado

m² 392.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una
primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias
con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta
compactación, siempre no menos
de 4 pasadas. --------------------------
----------------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de
base y 20kg de peso mínimo, que
serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a
producir los acuñamientos y
acomodamientos de las piedras
mayores con las menores. Luego
de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento
el calce exterior o relleno del
cordón de hormigón para evitar
que se desplace con el apisonado
final. -------------------------------------
-------

Por último, se realiza una pasada
con el rodillo vibrando para hacer
penetrar el material de relleno en

las juntas y luego se habilita al
tránsito. ---------------------------------

------------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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50 Limpieza y retiro de
escombros

m² 200.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a
criterio de la Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una
presentación que no agreda el
visual ni el medio ambiente. -------
--------------------------------------------
----------------------Es considerada
zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en
todo su ancho y extensión. ---------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-----------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. ---

-------------------------------------------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Km. 6 1/2 Monday - Bo Dios Padre Todopoderoso

AREA m2: 472.00

GEORREFERENCIA:   25°33'9.22"S 
54°39'15.61"W

TRAMO: 20

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES
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51 Provisión y Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar
con un letrero de 1.00 x 2.00 m
en la obra. Este letrero lo
colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez)
días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el
Fiscal de Obras lo estime
conveniente. ------------------------
------------------------------------------
------------------------------

El letrero será de chapa negra
Nº 24 con armazón de hierro

galvanizado y pintado con
esmalte sintético. ------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

-------
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52 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 472.00 EL CONTRATISTA hará el
replanteo de la obra basándose
en los puntos de referencia
indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. --------
--------------------------

EL CONTRATISTA suministrará
por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo. -
------------------------------------------
------------------------------------------
--

EL CONTRATISTA se hará
responsable de la correcta
marcación de la obra y del
cuidado y conservación de
todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1
x 3 como mínimo. ------------------
----------------------

Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL
CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la
obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA será verificado
por el Fiscal de Obras. -------------
-------

EL CONTRATISTA deberá revisar
las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. -------------------------
------------------------------------------
----

Posteriormente la Fiscalización
procederá a estaquear todas las

cotas de proyectos y el
CONTRATISTA deberá perfilar

toda la superficie de la calle. ----
------------------------------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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53 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 472.00 Este trabajo consistirá en la
limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y
desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la
remoción y retiro de tierra o
materia orgánica, o barrosa
dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como
mínimo dos días antes de que
se empiecen a depositar los
materiales para la construcción
en dicho sector, y se la deberá
conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda
a la construcción del
Pavimento.

Con el desmonte para la caja de
tierra, la sub rasante será

conformada y perfilada de
acuerdo a los perfiles indicadas

en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades,

tanto en el sentido longitudinal
como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir
sobre la misma tengan un

espesor uniforme. ------------------
------------------------------------------

--------------------------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

54 Provisión de tierra gorda m³ 8.00 El material utilizado para
relleno y terraplenes deberá ser

apto para este fin, y será
aprobado por la fiscalización de

obra en cada caso. Se
recomienda el uso de tierra

colorada. -----------------------------
-
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55 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 118.00 Cordones de Hormigón Pre-
fabricados: Resistencia
característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras. La
intersección de las caras
superior e interna deberá ser
biselada y redondeada. Sus
dimensiones serán: ----------------
------------------------------------------
------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30
cm.         Largo: 50 / 60 cm. --------
-----------------------------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con

una separación no mayor de 2
cm. y deberán ser colocados a

15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub

rasante. El encalado se hará con
mortero 1:3 (cemento arena). ---
------------------------------------------

---------------------------

56 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.50 El material de relleno de
respaldo se colocará a partir de
la cara exterior de los cordones,

con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El
material de respaldo será del

tipo impermeable; sin embargo,
la Fiscalización podrá autorizar

el uso de otro material que
estime satisfactorio para dicho

efecto. En tramos de corte, el
ancho del relleno de respaldo

será variable, hasta interceptar
con el talud del mismo corte

con una pendiente transversal
hacía los cordones de mínimo

4%. En sectores de terraplén, el
ancho del relleno de respaldo

será el señalado en el Proyecto,
o en su defecto, este ancho será
de mínimo 0,50 m a partir de la

cara vertical de los cordones,
con una pendiente transversal

de mínimo 4% hacia el talud del
terraplén. La compactación de

los rellenos de respaldo se
efectuará por capas, debiendo
alcanzar como mínimo el 90%

de la densidad máxima de
compactación. ----------------------
------------------------------------------

---------------------------------------
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 EMPEDRADO    

57 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 472.00 Comprende los trabajos
correspondientes a la
construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos,
en zonas demarcadas en los
planos. --------------------------------
---------------------------------

a.             Limpieza y preparación
del terreno.

Previo al replanteo o marcación
de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. ---
-------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento
de la obra, deberán ser
derribados y sus raíces extraídas
totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de
los árboles se protegerá y se
cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de
existir construcciones precarias
que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este
rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, así
como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA
deberá eliminar del predio de la
construcción todos los
materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los
árboles, quemándolos o
empleando cualquier método
de eliminación, antes de
efectuar el replanteo. -------------
----------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la
camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica, para
asegurar una buena capacidad
portante. -----------------------------
------------------------------------------
-------------

La sub rasante debe ser
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compactada con rodillo pata de
cabra en camadas de 10 cm de
espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con
escarificador o rastra de discos
en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que
presenten buena capacidad
portante se puede, con acuerdo
de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con
Moto niveladora la sub rasante,
dándole una pendiente lateral
de 3%. --------------------------------
------------------------------------------
-----------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de
tierra: ---------------------------------
------------------------------------------
------         

Una vez procedido con el
desmonte y/o la adición de
material necesario para
alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los
delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se
procederá a compactar el
material agregado hasta
conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la
densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la
norma VN-E-5-67), en los 20 cm
superiores. El equipo de
compactación será el adecuado
para el tipo de suelo a
compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener
la densidad fijada. El material
que en alguna parte de la
superficie demuestre no poder
ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y
reemplazado por un suelo apto
extraído de sitios previamente
aprobados por la Fiscalización. -
-------

Sobre la sub rasante
previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la
tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a mano y
martillo, perpendicularmente a
la superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la base.
Las mayores dimensiones de las
piedras en la superficie externa
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de la calzada estarán en
contacto unas con otras
formando líneas o hileras
conjuntas y discontinuas. Se
interceptarán piedras de menor
tamaño entre piedra y piedra de
modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del
conjunto. -----------------------------
------------------------------------------
-----   

Previo al afirmado, se
esparcirán piedras menudas y
ripio de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar
los intersticios en la cantidad 1
m3 para 75 m2. ---------------------
---------------------

El afirmado será realizado con
pisones individuales de 12 a 20
Kg de peso y 20 X 20 cm. de
base, el cual se pasará dos
veces. ---------------------------------
------------------------------------------
---------------

Seguidamente se procederá a
compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de
un vibro compactado
autopropulsado de mínimo 10
Ton. En la zona donde el rodillo
vibrante no pueda ser utilizado,
la compactación se completará
con medios manuales (pisones)
y posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). --
---------------------------------

Si faltaren piedras y/o tierra
para la reconstrucción del
empedrado la provisión correrá
por cuenta del Contratista. ------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------

Las piedras a utilizar deben
tener tamaño mayor a 15 cm y
se deben colocar
acomodándolas a mano con la
máxima trabazón posible,
golpeándolas horizontalmente
para reducir al mínimo el
espesor de juntas (no mayor a 1
cm). ------------------------------------
------------------------------------------
-----------

Las piedras deben disponerse
en un colchón de tierra colorada
suelta de 5 cm de espesor. -------

------
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58 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 2.00 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto
fino de trituración el cual será
introducido en las rendijas de
las piedras del pavimento en
una proporción de 1m3 para
cada 75 m2 de empedrado. ------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------

Se colocará una camada de
Piedra Tritura 6ta. para servir de
asentamiento a las piedras del
pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material
para la cama. ------------------------
-------------

Una vez que el terreno haya
sido perfectamente
acondicionado con la segunda
perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se
procederá a la aplicación de
Piedra Triturada del tipo 6ta., la
cual deberá ser esparcida en
forma uniforme, quedando la
superficie bien pareja. ------------
--------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de

obras de un día de trabajo. ------
------
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59 Compactación de
empedrado

m² 472.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una
primera pasada sin vibrar, y
posteriormente se harán tantas
pasadas como sean necesarias
con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta
compactación, siempre no
menos de 4 pasadas. --------------
----------------------------------

También podrá realizarse de la
siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m.
de base y 20kg de peso mínimo,
que serán pasados tres veces
sobre la superficie construida,
de modo a producir los
acuñamientos y
acomodamientos de las piedras
mayores con las menores.
Luego de este apisonado
individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce
exterior o relleno del cordón de
hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final.
------------------------------------------
--

Por último, se realiza una
pasada con el rodillo vibrando

para hacer penetrar el material
de relleno en las juntas y luego

se habilita al tránsito. -------------
------------------------------------------

--------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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60 Limpieza y retiro de
escombros

m² 236.00 Consistirá en la remoción de
escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de
excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc.
o cualquier otro detalle que a
criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de
obra de modo a entregarla con
una presentación que no agreda
el visual ni el medio ambiente. --
------------------------------------------
-----------------------------Es
considerada zona de obra,
todas las calles enumeradas en
el proyecto, en todo su ancho y
extensión. ----------------------------
------------------------------------------
--------------------------------------

En ningún caso deberá dejarse
residuos en propiedad privada. -

------------------------------------------
---

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Tres Fronteras

AREA m2: 847.00

GEORREFERENCIA:  25°35'13.9"S
54°36'01.5"W

TRAMO: 21

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 
TRABAJOS
PRELIMINARES
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61 Provisión y Colocación de
Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 1.00 x
2.00 m en la obra. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que
el Fiscal de Obras lo estime conveniente. ----------------------
--------------------------------------------------------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de
hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. --------

---------------------------------------------------------------------------
--------------------------

62 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 847.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose
en los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías. -
---------------------------------

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. ----------------------------------------------------------------
-----------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. --------------------------------
--------

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA será verificado por el
Fiscal de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros. ----------------------------------------------------
-------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá a estaquear
todas las cotas de proyectos y el CONTRATISTA deberá

perfilar toda la superficie de la calle. ----------------------------
------------------

 
MOVIMIENTO DE SUELO    
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63 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 847.00 Este trabajo consistirá en la limpieza, desbroce remisión y
eliminación de todo vegetal y desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la remoción y retiro de
tierra o materia orgánica, o barrosa dentro del ancho de
la calzada. Deberán efectuarse como mínimo dos días
antes de que se empiecen a depositar los materiales para
la construcción en dicho sector, y se la deberá conservar
con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la
construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la sub rasante será
conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicadas en los planos, debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el sentido longitudinal como
transversal, a fin de asegurar q las capas a construir sobre
la misma tengan un espesor uniforme. -------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 
CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

64 Provisión de tierra gorda.
Incluye carga sobre
piedras existentes

m³ 34.00 El material utilizado para relleno y terraplenes deberá ser
apto para este fin, y será aprobado por la fiscalización de

obra en cada caso. Se recomienda el uso de tierra
colorada. ------------------------------

65 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 242.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados: Resistencia
característica mínima de 180 Kg/cm2 y deberán ser
planos sin alabeos, coqueras ni fisuras. La intersección de
las caras superior e interna deberá ser biselada y
redondeada. Sus dimensiones serán: ---------------------------
-------------------------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.         Largo: 50 / 60 cm. ----
---------------------------------------------

Los cordones deberán estar perfectamente alineados con
una separación no mayor de 2 cm. y deberán ser

colocados a 15 cm de profundidad en relación al nivel de
la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3

(cemento arena). ----------------------------------------------------
--------------------
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66 Relleno para soporte de
cordones

m³ 1.00 El material de relleno de respaldo se colocará a partir de
la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la

cota superior de los elementos. El material de respaldo
será del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalización

podrá autorizar el uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En tramos de corte, el

ancho del relleno de respaldo será variable, hasta
interceptar con el talud del mismo corte con una

pendiente transversal hacía los cordones de mínimo 4%.
En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo

será el señalado en el Proyecto, o en su defecto, este
ancho será de mínimo 0,50 m a partir de la cara vertical de

los cordones, con una pendiente transversal de mínimo
4% hacia el talud del terraplén. La compactación de los

rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo
alcanzar como mínimo el 90% de la densidad máxima de
compactación. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------

 
EMPEDRADO    

67 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 847.00 Comprende los trabajos correspondientes a la
construcción de pavimento de empedrado   a niveles
correctos, en zonas demarcadas en los planos. --------------
---------------------------------------------------

a.             Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente, previa conformidad del Fiscal
de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este
rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados
antes de dar comienzo a la obra, así como insectos,
termitas, tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá eliminar
del predio de la construcción todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los
árboles, quemándolos o empleando cualquier método de
eliminación, antes de efectuar el replanteo. ------------------
-----------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada de suelo vegetal,
basura o materia orgánica, para asegurar una buena
capacidad portante. ------------------------------------------------
------------------------------------

La sub rasante debe ser compactada con rodillo pata de
cabra en camadas de 10 cm de espesor como máximo,
haciendo pasadas previas con escarificador o rastra de
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discos en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que presenten buena
capacidad portante se puede, con acuerdo de la
fiscalización, proceder directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dándole una pendiente lateral
de 3%. ------------------------------------------------------------------
-------------------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: --------------------------------
-------------------------------------------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición de
material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección
transversal del proyecto, se procederá a compactar el
material agregado hasta conseguir un porcentaje de
densidad del 98% de la densidad máxima del ensayo
AASHTO-T 99 (equivalente a la norma VN-E-5-67), en los
20 cm superiores. El equipo de compactación será el
adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria para obtener la densidad
fijada. El material que en alguna parte de la superficie
demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente,
deberá ser totalmente removido y reemplazado por un
suelo apto extraído de sitios previamente aprobados por
la Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente regularizada y
compactada, se esparcirá la tierra roja, sobre la cual se
colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la
menor dimensión hacia la base. Las mayores dimensiones
de las piedras en la superficie externa de la calzada
estarán en contacto unas con otras formando líneas o
hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptarán piedras
de menor tamaño entre piedra y piedra de modo que
sirvan de cuñas para mantener la estabilidad del
conjunto. --------------------------------------------------------------
--------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras menudas y ripio
de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar
los intersticios en la cantidad 1 m3 para 75 m2. --------------
----------------------------

El afirmado será realizado con pisones individuales de 12
a 20 Kg de peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se pasará
dos veces. -------------------------------------------------------------
-----------------------------

Seguidamente se procederá a compactar la capa de
empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado
autopropulsado de mínimo 10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación
se completará con medios manuales (pisones) y
posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas
o sapitos vibro compactadores). ---------------------------------
--

Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del
empedrado la provisión correrá por cuenta del
Contratista. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a 15 cm
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y se deben colocar acomodándolas a mano con la
máxima trabazón posible, golpeándolas horizontalmente
para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1
cm). ---------------------------------------------------------------------
--------------------

Las piedras deben disponerse en un colchón de tierra
colorada suelta de 5 cm de espesor. -------------

68 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 5.00 Sobre la superficie terminada se colocarán una capa de
producto fino de trituración el cual será introducido en
las rendijas de las piedras del pavimento en una
proporción de 1m3 para cada 75 m2 de empedrado. -------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura 6ta. para servir
de asentamiento a las piedras del pavimento pétreo. No
se aceptarán otro tipo de material para la cama. ------------
-------------------------

Una vez que el terreno haya sido perfectamente
acondicionado con la segunda perfilada, y los cordones
estén debidamente colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del tipo 6ta., la cual deberá
ser esparcida en forma uniforme, quedando la superficie
bien pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos, correspondientes al
avance de obras de un día de trabajo. ------------

69 Compactación de
empedrado

m² 847.00 Se realizará con maquina vibro compactadora Se hará
una primera pasada sin vibrar, y posteriormente se harán
tantas pasadas como sean necesarias con el rodillo
vibratorio para lograr una perfecta compactación,
siempre no menos de 4 pasadas. --------------------------------
----------------

También podrá realizarse de la siguiente manera: Pisones
individuales: de 0,20 x 0,20 m. de base y 20kg de peso
mínimo, que serán pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los acuñamientos y
acomodamientos de las piedras mayores con las
menores. Luego de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento el calce exterior o
relleno del cordón de hormigón para evitar que se
desplace con el apisonado final. ---------------------------------
-----------

Por último, se realiza una pasada con el rodillo vibrando
para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y

luego se habilita al tránsito. ---------------------------------------
------------------------------

 
LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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70 Limpieza y retiro de
escombros

m² 450.00 Consistirá en la remoción de escombros afectados por las
obras, suelo sobrante de excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización debiera retirarse de la
zona de obra de modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio ambiente. ----------------
---------------------------------------------------------Es
considerada zona de obra, todas las calles enumeradas
en el proyecto, en todo su ancho y extensión. ----------------
---------------------------------------------------------------------------
-----------------

En ningún caso deberá dejarse residuos en propiedad
privada. ----------------------------------------------

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.

UBICACIÓN: Barrio Santa Inés km 6 Monday

AREA m2: 800.00

GEORREFERENCIA:  25°34'0.00"S
54°39'08.5"W

TRAMO: 22

 

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD EETT.

 TRABAJOS
PRELIMINARES

   

71 Provisión y Colocación
de Cartel

un 1.00 EL CONTRATISTA deberá contar con un
letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de
Obras lo estime conveniente. ----------------
-------------------------------------------------------
-------------------------

El letrero será de chapa negra Nº 24 con
armazón de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. -------------------------
-------------------------------------------------------

-----------------------------
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72 Marcación, topografía
replanteo, estaqueo calle
y vereda

m² 800.00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la
obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. -------------------------
---------

EL CONTRATISTA suministrará por su
cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo. --
-------------------------------------------------------
------------------------------

EL CONTRATISTA se hará responsable de
la correcta marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. ----------------------------------------

Una vez limpio y nivelado perfectamente
el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial
de la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA será verificado por el Fiscal
de Obras. --------------------

EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros. ----------------------------
-------------------------------------------

Posteriormente la Fiscalización procederá
a estaquear todas las cotas de proyectos
y el CONTRATISTA deberá perfilar toda la

superficie de la calle. ---------------------------
-------------------

 MOVIMIENTO DE SUELO    
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73 Apertura de caja -
desbroce 15 cm

m² 800.00 Este trabajo consistirá en la limpieza,
desbroce remisión y eliminación de todo
vegetal y desechos en todo el terreno
destinado a las obras. Incluye la remoción
y retiro de tierra o materia orgánica, o
barrosa dentro del ancho de la calzada.
Deberán efectuarse como mínimo dos
días antes de que se empiecen a
depositar los materiales para la
construcción en dicho sector, y se la
deberá conservar con la lisura y perfil
correcto, hasta que se proceda a la
construcción del Pavimento.

Con el desmonte para la caja de tierra, la
sub rasante será conformada y perfilada

de acuerdo a los perfiles indicadas en los
planos, debiendo eliminarse las

irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de

asegurar q las capas a construir sobre la
misma tengan un espesor uniforme. -------
-------------------------------------------------------

------------------------------------

 CORDON PREFABRICADO
DE HORMIGON

   

74 Provisión de tierra gorda.
Incluye carga sobre
piedras existentes

m³ 32.00 El material utilizado para relleno y
terraplenes deberá ser apto para este fin,

y será aprobado por la fiscalización de
obra en cada caso. Se recomienda el uso

de tierra colorada. ------------------------------

75 Provisión y colocación de
Cordones de Hº pref.
30x50x10

ml 223.00 Cordones de Hormigón Pre-fabricados:
Resistencia característica mínima de 180
Kg/cm2 y deberán ser planos sin alabeos,
coqueras ni fisuras. La intersección de las
caras superior e interna deberá ser
biselada y redondeada. Sus dimensiones
serán: ----------------------------------------------
------------------

Espesor: 10 cm.       Altura: 30 cm.        
Largo: 50 / 60 cm. -------------------------------
------------------

Los cordones deberán estar
perfectamente alineados con una

separación no mayor de 2 cm. y deberán
ser colocados a 15 cm de profundidad en

relación al nivel de la sub rasante. El
encalado se hará con mortero 1:3

(cemento arena). --------------------------------
----------------------------------------
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76 Relleno para soporte de
cordones

m³ 0.90 El material de relleno de respaldo se
colocará a partir de la cara exterior de los

cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de

respaldo será del tipo impermeable; sin
embargo, la Fiscalización podrá autorizar

el uso de otro material que estime
satisfactorio para dicho efecto. En tramos
de corte, el ancho del relleno de respaldo

será variable, hasta interceptar con el
talud del mismo corte con una pendiente
transversal hacía los cordones de mínimo
4%. En sectores de terraplén, el ancho del
relleno de respaldo será el señalado en el

Proyecto, o en su defecto, este ancho será
de mínimo 0,50 m a partir de la cara

vertical de los cordones, con una
pendiente transversal de mínimo 4%

hacia el talud del terraplén. La
compactación de los rellenos de respaldo

se efectuará por capas, debiendo alcanzar
como mínimo el 90% de la densidad

máxima de compactación. -------------------
-------------------------------------------------------

-----------------------------

 EMPEDRADO    

77 Provisión y colocación de
piedra bruta tipo
empedrado

m² 800.00 Comprende los trabajos correspondientes
a la construcción de pavimento de
empedrado   a niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos. -------------------
----------------------------------------------

a.             Limpieza y preparación del
terreno.

Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere. ----------------------------

Si en el sitio hubiere árboles que
entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus raíces
extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles
se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. ----

 

Si se encontraren hormigueros deberán
ser eliminados antes de dar comienzo a la
obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la construcción
todos los materiales provenientes de la
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limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar
el replanteo. -----------------------------

b.             Movimiento de suelo

Se debe eliminar totalmente la camada
de suelo vegetal, basura o materia
orgánica, para asegurar una buena
capacidad portante. ---------------------------
-------------------------------------------------------
--

La sub rasante debe ser compactada con
rodillo pata de cabra en camadas de 10
cm de espesor como máximo, haciendo
pasadas previas con escarificador o rastra
de discos en caso necesario. -------------

Para caminos ya existentes que presenten
buena capacidad portante se puede, con
acuerdo de la fiscalización, proceder
directamente a perfilar con Moto
niveladora la sub rasante, dándole una
pendiente lateral de 3%. ----------------------
-------------------------------------------------------
--------------

c.             Método constructivo:

Empedrado sobre base de tierra: -----------
-------------------------------------------------------
---------------         

Una vez procedido con el desmonte y/o la
adición de material necesario para
alcanzar el perfil de la sub rasante,
atendiendo los delineamientos y la
sección transversal del proyecto, se
procederá a compactar el material
agregado hasta conseguir un porcentaje
de densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO-T 99
(equivalente a la norma VN-E-5-67), en los
20 cm superiores. El equipo de
compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá
ejercer la presión necesaria para obtener
la densidad fijada. El material que en
alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser
totalmente removido y reemplazado por
un suelo apto extraído de sitios
previamente aprobados por la
Fiscalización. --------

Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, se esparcirá
la tierra roja, sobre la cual se colocarán
las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la
base, con la menor dimensión hacia la
base. Las mayores dimensiones de las
piedras en la superficie externa de la
calzada estarán en contacto unas con
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otras formando líneas o hileras conjuntas
y discontinuas. Se interceptarán piedras
de menor tamaño entre piedra y piedra
de modo que sirvan de cuñas para
mantener la estabilidad del conjunto. -----
-------------------------------------------------------
----------------   

Previo al afirmado, se esparcirán piedras
menudas y ripio de igual o superior
calidad que la piedra bruta, para llenar los
intersticios en la cantidad 1 m3 para 75
m2. ------------------------------------------

El afirmado será realizado con pisones
individuales de 12 a 20 Kg de peso y 20 X
20 cm. de base, el cual se pasará dos
veces. ----------------------------------------------
--------------------------------------------

Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de
un vibro compactado autopropulsado de
mínimo 10 Ton. En la zona donde el
rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios
manuales (pisones) y posteriormente con
medios mecánicos livianos (planchas o
sapitos vibro compactadores). --------------
---------------------

Si faltaren piedras y/o tierra para la
reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del
Contratista. --------------------------------------
-------------------------------------------------------
---------

Las piedras a utilizar deben tener tamaño
mayor a 15 cm y se deben colocar
acomodándolas a mano con la máxima
trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo
el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). ---
-------------------------------------------------------
-------------------------------

Las piedras deben disponerse en un
colchón de tierra colorada suelta de 5 cm

de espesor. -------------
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78 Triturada 6ta y
esparcimiento

m³ 4.48 Sobre la superficie terminada se
colocarán una capa de producto fino de
trituración el cual será introducido en las
rendijas de las piedras del pavimento en
una proporción de 1m3 para cada 75 m2
de empedrado. ----------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------

Se colocará una camada de Piedra Tritura
6ta. para servir de asentamiento a las
piedras del pavimento pétreo. No se
aceptarán otro tipo de material para la
cama. -------------------------------------

Una vez que el terreno haya sido
perfectamente acondicionado con la
segunda perfilada, y los cordones estén
debidamente colocados se procederá a la
aplicación de Piedra Triturada del tipo
6ta., la cual deberá ser esparcida en
forma uniforme, quedando la superficie
bien pareja. --------------------

El esparcido se hará por tramos,
correspondientes al avance de obras de

un día de trabajo. ------------

79 Compactación de
empedrado

m² 800.00 Se realizará con maquina vibro
compactadora Se hará una primera
pasada sin vibrar, y posteriormente se
harán tantas pasadas como sean
necesarias con el rodillo vibratorio para
lograr una perfecta compactación,
siempre no menos de 4 pasadas. -----------
-------------------------------------

También podrá realizarse de la siguiente
manera: Pisones individuales: de 0,20 x
0,20 m. de base y 20kg de peso mínimo,
que serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a producir
los acuñamientos y acomodamientos de
las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual, se
apisonará con el mismo elemento el calce
exterior o relleno del cordón de hormigón
para evitar que se desplace con el
apisonado final. ---------------------------------
-----------

Por último, se realiza una pasada con el
rodillo vibrando para hacer penetrar el

material de relleno en las juntas y luego
se habilita al tránsito. --------------------------

-------------------------------------------

 LIMPIEZA Y ENTREGA DE
OBRA
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80 Limpieza y retiro de
escombros

m² 450.00 Consistirá en la remoción de escombros
afectados por las obras, suelo sobrante
de excavación, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro
detalle que a criterio de la Fiscalización
debiera retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio
ambiente. -----------------------------------------
--------------------------------Es considerada
zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su
ancho y extensión. ------------------------------
-------------------------------------------------------
-----------------------

En ningún caso deberá dejarse residuos
en propiedad privada. -------------------------

---------------------

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
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la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

No aplica.

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado. Cristian Ortiz, Director de la Direccion de obras y Urbanismo.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. Teniendo la
necesidad de la construcción de pavimento tipo empedrado en los tramos citados por que las calles se encuentran
en pésimas condiciones mas aun en los días de lluvias, se encuentran intransitable, por ende los vecinos claman por
la ejecución de la obra.
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal. se trata de un procedimiento temporal.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones tecnicas son las mas adecuada para
una correcta ejecución de la obras las cuales fueron elaboradas por el profesional idóneo, que se acerco a los tramos
para su recolección de datos y elaboración de los mismos.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o
Diseño N°

Nombre del Plano o Diseño Propósito

1 Construcción de pavimento tipo empedrado -
Tramos 1 al 7

Dimensionar área de construcción
y ubicación.

2 Construcción de pavimento tipo empedrado -
Tramos 8 al 14

Dimensionar área de construcción
y ubicación.
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3 Construcción de pavimento tipo empedrado -
Tramos 15 al 22

Dimensionar área de construcción
y ubicación.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

120 días, contados a partir de la firma del orden de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras
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Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Serán presentados 4 (cuatro) certificados
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Frecuencia: mensual

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado de
Obra 1

Certificado
de Obra

Marzo 2025

Certificado de
Obra 2

Certificado
de Obra

Abril 2025

Certificado de
Obra 3

Certificado
de Obra

Mayo 2025

Certificado de
Obra 4

Certificado
de Obra

junio 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 10 en días corridos contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No será necesario la sustitución por una póliza de seguros.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones)

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista preparará los Certificados de Obras conforme a los ítems de la planilla de oferta y el avance de obra,
mensualmente, y presentará en la mesa de entrada central de la Municipalidad de Pdte. Franco, para ser sometida a
consideración del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitirá el Certificado Definitivo.
Los Certificados Definitivos deberán ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días contados a partir
de la fecha de recepción mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco de los Certificados presentados por el
Contratista.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

- El monto de amortización por pago de anticipo, si fuere adjudicado un oferente MIPYMES.

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

- Intereses por mora

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de entrada,
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de la obra será por el total y no se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagará a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada día de atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación
de esta Multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la
Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las
multas no sobrepasará el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Conforme establece la clausula de Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.
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Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Deberá ajustarse a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Los materiales, productos o componentes de construcción deberan ser entregados en los lugares de las obras, 

Lote N° 01 "Tramo 1- Km 6, Monday, Tramo 2- Barrio San Miguel km ½, Tramo 3- Barrio Santo Domingo km 8 Monday,
Tramo 4- Barrio Santo Domingo km 8 Monday, Tramo 5- Fracción Libertad, Barrio San Isidro Km 9 Monday, Tramo 6- Barrio
San Isidro Km 9 Monday, Tramo 7- km 7, Barrio Santa Ines, Calle 4"

Lote N° 02 "km 7, Barrio Santa Ines, Calle 5, Tramo 9- Barrio San Lorenzo Km 3 Monday. Tramo 10- Barrio Santa Inés Km 6
Monday, Tramo 11- Barrio San Miguel Km 5 Monday, Tramo 12- Colonia Mayor Alfredo Pla, Tramo 13- Barrio Sagrado
Corazón de Jesús Km 8 Monday, Tramo 14- Barrio Santa Clara, Km 7 Monday"

Lote N° 03 "Tramo 15- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km 8 Monday, Tramo 16- Barrio Santo Domingo de Guzmán, Km
7 Monday, Tramo 17- Barrio Sagrado Corazón de Jesús Km 7 Monday, Tramo 18- Barrio Santa Inés Fracción La Loteadora,
Tramo 19- Barrio San Lorenzo, Tramo 20- Km 6 ½ Monday Bo. Dios Padre Todopoderoso, Tramo 21- Barrio Tres Fronteras,
Tramo 22- Barrio Santa Inés - Km 6 Monday"

Los materiales, productos y componentes deben ser entregados en perfectas conservacion, sin imperfecciones, libre de
humedad, en un plazo maximo de 3 dias posterior de la solicitud de pedido, el cual se realizada durante el avance de la
obra.

El almacenamiento debe ser en un seco libre de humedad para una perfecta conservacion.
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Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

sera de 10 días corridos posterior a la emisión de la orden de inicio de obra.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.

Recepción provisoria de las obras

No Aplica

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 días corridos contados desde la fecha del acta de recepción
provisoria.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
15 días corridos.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica
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Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

Un contrato.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS
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d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos

233/247



subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

180 días, contados a partir de la firma del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

20 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura, acompañado con los documentos
especificados en el punto 1 Documentos genéricos. La forma de pago será: Contra Certificado.

Y también así lo estipulado en el Art. 277 de la Ley 7228: Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el artículo
63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la
contribución de la implementación de las Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La
recaudación correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará al financiamiento del
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presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma
uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia,
en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para los
Organismos y Entidades de la Administración Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1535/1999 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERÀ DE 5%, SI FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 días calendario posterior de la firma del
contrato.

b) Dirección: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia c/ Van Aaken, Municipalidad de Pdte. Franco.

c) Horario de atención: 07:00 a 13:00hr.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de Administración y Finanzas

e) Responsable de la recepción: Hugo Gónzalez.

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 10 días calendario, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: La amortización será según
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certificación, como está prevista 4 certificaciones de obras, se descontará del primer y del segundo pago un 25% del monto
anticipado, hasta completar el 100% del monto anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si
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Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

nRm = Pmo [Ó AK ( lkm ) - 1k-1 lko
Rm: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios básicos.
A k : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delÍndice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa ítem a reajustar, debe serigual a la unidad
lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)
lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente vía nota por mesa de entrada de la Institución Municipal, la cual debe
ser aprobada por la máxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
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atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de

240/247



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a

242/247



sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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