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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 393911 Nombre de la Licitacién: SERVICIO DE CONSTRUCCION
DE SALA DE INDUCCION Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS
CIVILES DE PLANTA VILLA ELISA

Convocante: Petrdleos Paraguayos Categoria: 21 - Construccion,
(PETROPAR) Restauracidn, Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion de
Inmuebles
Unidad de Contratacién: Uoc Petropar Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacion Pablica
Nacional
Etapas y Plazos
Lugar para Realizar SICP DE LADNCP Fecha Limite de Consultas: 01/11/2021 08:00
Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas: CHILE 753-EDIF. CENTRO Fecha de Entrega de Ofertas: 08/11/2021 11:00
FINANCIERO - PISO 02-MESA DE
ENTRADA
Lugar de Apertura de CHILE 753-EDIF. CENTRO Fecha de Apertura de 08/11/202111:15
Ofertas: FINANCIERO - PISO 10-DOC Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacion: Por Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen
su fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: RODRIGO IRALA Cargo: Director

Teléfono: 448503 Correo Electronico: contrataciones@petropar.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

Se modifica la fecha de la Visita al sitio de obras
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Secci6n: Datos de la licitacién

e Visita al sitio de obras

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la versién anterior en el siguiente enlace:

n D TAAN

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases
de la licitacidn y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/393911-servicio-construccion-sala-induccion-mantenimiento-obras-civiles-planta-villa-elisa-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras puUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidn jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la
no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de uniformes, provisién de equipos de
proteccién individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a
trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros
locales.

Criterios ambientales:

e Eloferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion, tales como: cooperacion en acciones de recoleccion, separacion de residuos sélidos, disposicion adecuada de los
residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la institucion, entre otros.

e Eloferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la
modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademéas de la sustitucién,
conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante
el procedimiento de licitacidn o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan
solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios
comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcidn e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato publico sean de origen licito.

* Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacion que obren en el
mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio
del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha,
hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema
de Informacién de Contrataciones PUblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

men f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley,
se entendera que toda su oferta y documentacién es pablica.

feren N CONSOrci

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberdn presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio
por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item,
lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.
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Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidn, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por
escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidn o documentacién
que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria,
dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Idioma del contrato
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El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al
idioma castellanoy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidén en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,
la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 28/10/2021
Lugar: Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa ubicada en la Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco
Hora: 09:00 am

Procedimiento: Petropar expedira la Constancia correspondiente a los oferentes que realicen la Vista Técnica. Los oferentes deberan
realizar una inspeccién preliminar del sitio de obras con la finalidad de relevamiento, previo a la presentacién de Ofertas, para una
correcta interpretacion de estas Especificaciones Técnicas, y asi estimar cualquier tipo de trabajos adicionales, materiales y
equipamiento que sean necesarios para la ejecucion de la obra, y que no estén expresamente mencionados en estas Especificaciones,
de modo que los costos de los mismos estén contemplados en la Oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing, Rubén Zarate (tel.: 021- 940134)

Participacion Obligatoria: Si.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las
personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio
y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

: la identificacion al sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°: Finca N° 336

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: C.C.C. N° 27-0890-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa ubicada en la Avda. Defensores del Chaco y Américo
Picco.

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico
documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan
indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las
ofertas.

| . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultdneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los
mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas
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Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Peri validez fi

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les pedird ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

9/95



1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre
el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores maximos de cada lote o
item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de
formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado,
cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente
sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Si la prestacién de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato,
la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la
fecha de suscripcidn del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

14 (catorce) meses como minimo contados a partir de la firma del contrato. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el
cumplimiento total de las obligaciones, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantia de
fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por PETROPAR, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento
total de las obligaciones contractuales. El proveedor debera presentar la prérroga de la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato dentro de los diez (10) dias contados a partir de la recepcién por parte del proveedor de la solicitud de prérroga realizada por
PETROPAR.

i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leerd en el acto pUblico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura deberé sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha, hora y lugar
establecidos en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacion de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacidn correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién
podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas para su
difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el
Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisi ificacion

Calificacién Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de
oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la
horay fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40
de la Ley N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos
en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la
base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Pablica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaraciéon de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto delinciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N°
2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los
antecedentes a la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Anlisis d o5 ofertad
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Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio
ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y
forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién
que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno
de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al
bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias,
obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el
responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se
debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de
la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en
dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante
resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacidn; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u
empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara inicamente el margen de este
ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la
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reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacién de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la
Republica, para los sujetos obligados seglin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (**)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica
de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas
Juridicas de la Direccidn de Registros PUblicos. (*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad
de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como
las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

¢) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):

» Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

» Un poder suficiente otorgado por escritura pablica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o

 Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- bacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / CompleFar el
Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a I Debe Debe Formulario N° 5
en promedio de los dltimos 3 (tres) afios cumplir cumplir y presentar los
(2018, 2019 y 2020). Esta informacién sera con el conel doFumentos que
extraida del Balance General requisito. requisito. sellndlquen enel
correspondiente a los ejercicios fiscales pliego de basesy

cerrados. (2018, 2019 y 2020) condiciones.

¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / CompleFarel
Activo Total igual o menor a 0,80 en Debe Debe Formulario N° 5
promedio de los ultimos 3 (tres) afios cumplir cumplir y presentar los
(2018, 2019 y 2020). Esta informacion sera con el con el dOf:ur'r.wntos que
extraida del Balance General correspondiente requisito. requisito. sglndlquen enel
a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019 pliego de basesy

y2020) condiciones.

e Demostrar que posee o que tiene acceso a Debe Debe Completar el
ici i fqui i . cumplir cumplir Formulario N°

s.uf|C|entes actlyos lmmd{os, actlvos'rgales Debe Debe cumplir FIJ FIJ s o
libres de gravamenes, lineas de crédito y cumplir conel porlo porlo » y presentarlos

otros medios financieros conel N menos menos documenFos

(independientementede cualquier anticipo | requisito. requisito conel conel probatorios
25%. 40%. queseindiquen

estipulado en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de fondos para
la construcciéon exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario sera: del 20%
del monto de la oferta de precio
presentada por el oferente.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos
por compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

e Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades financieras.

en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a) Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de

plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2018, 2019 y 2020. Deben reflejar la situacion financiera del
Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. Los
balances generales deben estar firmados por un contador piblico matriculado. Los balances generales deben estar completos,
incluidas todas las notas a los estados financieros. Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya
completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).

d) Formulario N° 5 Situacién financiera.

Experienci neral en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las CadaSocio | Socio Lider
Partes

Combinadas

e Haber generado, durante los mejores Debe . Debe . Debe Debe Completar.los
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplllr(.:on cumplir cumplir For:nularlos
afios, en promedio un volumen anual de con e.l. el requisito. porlo por lo N°2y3y
facturacién igual o superior a 70% del requisito. menos con | menos con presentar los
monto maximo de la presente licitacion. ol 25% de ol 40% de documentos

probatorios

i4 i los los .
e Lafacturacion debe ser en obras civiles. > > que indiquen
requisitos requisitos .
. . . en el pliego de
e El promedio del volumen anual de minimos minimos bases
negocios se define como el total de las requeridos. | requeridos. . y
condiciones.

facturas legales correspondientes a obras
en ejecucion o terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios sefialado
en el parrafo precedente.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar los
integrante de un consorcio en el cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
porcentaje de participacién, o con el el requisito. por lo por lo 4, y presentar
subcontratista autorizado por la requisito. menos con menos los documentos
Administracién Contratante en al menos el 25% de conel probatorios
unl (un) contrato, durante los Gltimos los 40% de que se indiquen
tres (3) afios en obras civiles. requisitos los en el pliego de

e La similitud debe basarse en la escala minimos requisitos basesy
fisica, la complejidad, los métodos o la requeridos. minimos condiciones.
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, requeridos
conforme a lo descrito en la Seccién
Alcance de las Obras.

e A fin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 100 % por
lo menos, y el desempefio deberd haber
sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el | Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros contratos, | cumplir cumplir cumplir Formulario N°
ejecutados en el periodo (2016, 2017, | conel por lo por lo 2y4,y
2018, 2019, 2020) en las siguientes requisito. menos con menos presentarlos
actividades: el 25% de con el documentos

e Contracciones civiles al menos 2000 m2. los 40% de probatorios
Que abarquen: requisitos los que seindiquen

e Piso de hormigén armado, techos, pisos minimos requisitos enelpliego de
cerdmicos/porcelanato. requeridos. minimos basesy

* Obras con instalaciones sanitarias, requeridos condiciones.
eléctricas, aires acondicionados vy
desagiies.

Se podran presentar la cantidad de contratos
necesarios para cumplir con el requisito minimo
solicitado.
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Justificacion de la experiencia especifica solicitada: Por la naturaleza del llamado de construccién, mas aun la pandemia,
se considera este periodo por la poca ejecucion en el ramo de la construccidn tanto en el sector publico como privado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de Contratos, facturaciones, acta de recepciones finales de obra, y certificados de culminacién satisfactoria de obras que
avalen la experiencia especifica. Todos los documentos seran requeridos para avalar el mismo contrato de obra de los Gltimos
cinco (5) afios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

2. Certificados de culminacion satisfactoria de obras que avalen la experiencia especifica.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

4, Facturas legales correspondientes a obras en ejecucidn o terminadas por el oferente durante los mejores cinco (5) afios de los
Ultimos diez (10) afios, y que cuyo promedio anual sea igual o superior al 70% del monto méximo del presente llamado.

5. Formulario N° 2 EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION.

6. Formulario N° 3 FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION.

7. Formulario N° 4 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION.

8. Formulario N°9 COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES.

- pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacic¢
requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
e Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado | Debe Debe cumplir Completar
para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir conel Formulario N°
e Como minimo deberd contar con un Arquitecto para el | €ON el requisito. y presentar L
desarrollo de proyectos ejecutivos con al menos 10 afios de | requisito. documentos qu
experiencia en obras de naturalezay complejidad similares. se indiquen en
* Como minimo deberd contar con un Ingeniero Civil para el pliego de bases
desarrollo de proyectos ejecutivos con al menos 10 afios de condiciones.

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

e Como minimo debera contar con un Residente de obra con 5
afios de experiencia (Arquitecto o Ingeniero Civil) que deberd
estar presente en la obra todo el tiempo que la misma se
encuentre en actividad.

e Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente
de Obras con 5 afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

e Como minimo deberd contar con dos dibujantes
(arquitecto/ingeniero civil junior o de ultimo afio de la
carrera) para el desarrollo de proyectos ejecutivos.

e Al menos 7 obreros que pertenezcan al plantel de la empresa
y se encuentren inscriptos en IPS.

1. Curriculum del Arquitecto acompafiado: de titulo universitario, certificado de trabajo y/o contratos que avalen la experienciay
los aflos en obras similares, certificado de trabajo que avale un desempeiio satisfactorio en el trabajo.

2. Curriculum del Ingeniero Civil acompafiado: de titulo universitario, certificado de trabajo y/o contratos que avalen la
experiencia y los afios en obras similares, certificado de trabajo que avale un desempefio satisfactorio en el trabajo

3. Curriculum del Residente (Ingeniero Civil/Arquitecto) acompafiado: de titulo universitario, certificado de trabajo y/o contratos
que avalen la experiencia y los afios en obras similares, certificado de trabajo que avale un desempefio satisfactorio en el trabajo

4. Curriculum del Jefe o Stper Intendente de obras acompafiado de: certificado de trabajo y/o contratos que avalen la experiencia
y los anos en obras similares, certificado de trabajo que avale un desempefio satisfactorio en el trabajo

5. Curriculum de los dos Dibujantes (Ingeniero Civil/Arquitecto junior o de ultimo ano de la carrera) acompafiado: de titulo
universitario/antecedente académico emitido por la facultad competente, certificado de trabajo y/o, certificado de trabajo que
avale un desempeiio satisfactorio en el trabajo.
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6. Certificado emitido por IPS de al menos 7 obreros inscriptos

en la obra.

7. Formulario N° 6: listado bajo declaracién jurada de la némina de todos los personales propuestos y las funciones a desempefiar

de resultar adjudicada.

8. Carta de cada uno de los profesionales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso

- bacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que puede disponer oportunamente
de los equipos esenciales en propiedad o en
alquiler, Para el efecto deberd presentar un
Listado de Maquinarias Equipos y Herramientas
en caracter de Declaracion Jurada.

Debera contar como minimo con:

Taladro a percusion (martillete), Mazo, Pico,
Escalera de 3m, mezcladora, pala ancha, baldes
de albafiil, andamios de 3m. (desarmables),
cuchara de albafiil, regla para revoque, arnés,
regla niveladora, carretilla, fratachoy
amoladora.

Escalera doble de 3.6 y 9m, andamios de 3m
desarmables, arnés, lija, pinceles, rodillos,
baldes, cinta de papel y silleta con cordel de
sujecién de 6m.

o Alicates, martillo, pinza de fuerza, taladro y
remachadora.

Cortadora de molde para la colocacién de
terminaciones

Alicate y pinza.

Cortadora punta diamante.

Tarraja, cierra, herramientas para cortes y
perforacién, pinza de corte, pinza punta fina,
busca polo, tester.

Pinza, alicate, escalera doble de 3m,
remachadora, cierra y taladro.

Li i nci ropi
mpr ntin ion se indican:
+ Camioneta.
+ Camidn volquete eje sencillo.
+ Camidn volquete doble eje.
+ Retropala.
» Contenedores y camiones porta contenedores

Se demostrara el requisito por medio de la
presentacion de la cedula verde o titulo de propiedad
de los equipos a nombre del oferente.

Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras
obras

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por
lo

menos
con el
25% de
los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo

menos con
el 40%
de los

requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N° 7
y 8; y Presentar
los documentos
que seindiquen

en el pliego de
bases 'y

condiciones.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a

que seran destinados.

2. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. Formulario N° 7 LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

6. Formulario N° 8 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS.

r riteri nvocante r ier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

1 | Declaracién Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de provision de los servicios requeridos.

Declaracién Jurada que el oferente cumplird con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los
bienes.

3 | Constancia de Visita Técnica expedida por PETROPAR.

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion
pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan
inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcidn

una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ESPECIFICACIONES TECNICA

1. Trabajos de Gabinete.

Es el trabajo que resulta en un proyecto ejecutivo necesario para la solucion del disefio de una obra civil con los detalles de la obra de
acuerdo a las necesidades presentadas, representado graficamente con forma bidimensional o tridimensional, y consiste en un
conjunto de dibujos detallados y especificaciones de materiales y técnicas de construccion para su ejecucion.

2 L licié
nerali

Procedimiento: En el desarrollo de esta actividad y antes de iniciar las demoliciones, es necesario que se efectlie una inspeccién ocular

de las edificaciones y zonas contiguas, y de ser necesario segun las condiciones existentes, se proceda a levantar un acta general o

actas parciales donde conste el estado de éstas. Para que estos documentos tengan validez deberan ser firmados por las personas

autorizadas para ello: el Contratista, La Fiscalizacién de Obras y/o Supervision de obras si la hubiere. En caso de que el contratista
demore o no diligencie estos documentos asumira la total responsabilidad en las reclamaciones que puedan surgir.

El contratista adoptara las medidas de proteccién necesarias para controlar los efectos de impactos o vibraciones en las
construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Las dreas de demolicidn seran aisladas, sefialadas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la evacuacién de
escombros.

Cuando la demolicién se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se procedera a sellar o
desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En el caso de instalaciones eléctricas
se retiraran los cables y sellaran las salidas con tapa metalica o malla.

Igualmente, se deberan efectuar las previsiones y/o recomendaciones de caracter estructural, con el fin de no desestabilizar las
estructuras aledanas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Se deberan dejar debidamente perfiladas y resanadas las areas afectadas por las demoliciones siguiendo las especificaciones
de la Fiscalizacién de Obras.

El drea demolida debera quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledafias y del mismo edificio donde se desarrolla la
obra, quedaran libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolicién seran retirados y
depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realizacién de la actividad se debe tener en cuenta el
equipo o herramientas apropiadas para tal fin.

Ademas de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos internos
horizontales y verticales de materiales y escombros quedaran a cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

Los sectores intervenidos con esta actividad seran aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en la prestacion de
los servicios.

El Contratista debera proveer minimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco, botas, overol,
anteojos, tapabocas y tendra en cuenta las demas precauciones de seguridad industrial requeridas para éste tipo de obras.

El contratista se encargara de deshacer, o desmantelar cualquier tipo de construccidn de acuerdo con lo que expresamente le
ordene el Fiscal de Obras. Serd ésta Gltima quien fije el destino del material producto de las demoliciones de concreto,
mamposteria, recubrimientos y acabados, sefialando los lugares en que deberd depositarse. Asi mismo el Fiscal de Obras
indicara la forma y el lugar para almacenar los materiales aprovechabas producto de la demolicién, y/o desmantelamiento.

Para realizar las demoliciones, se debera coordinar con el Fiscal de la Obra y con el Administrador de Contrato el horario conveniente
para realizar este tipo de trabajos.

Retiro de materiales: Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad de PETROPAR.

La Fiscalizacién de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos gastos de carga,
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descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su
cargo.

1. Demolicién de cimiento.

En coordinacidn con la Fiscalizacion de Obra, se determinaran las areas a demoler, debiendo ser apilados en los lugares indicados y
autorizados por el Fiscal. EL CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuras y/o grietas de
las estructuras colindantes. El retiro de escombros y su destino final quedara por cuenta del Contratista.

En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de estructuras de H°A°, a fin de adaptar los espacios a nuevos usos, las
demoliciones se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y
garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad de PETROPAR.

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga,
descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuentay cargo de la Contratista.

2. Demolicién de Mamposteria.

Las demoliciones de mamposteria se ejecutaran segun las siguientes normas:

e Se demolerdn mediante el uso de marro, cincel, o cufias
e Cuando la Fiscalizacién de Obras indique lo contrario, tratdndose de superficies que serdn ocupadas por terraplenes, las
demoliciones se haran al ras del suelo.
e Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar cortes en el terreno, la
demolicién se hara hasta la profundidad que fije los planos
1. DE NIVELACION DE 0,45 mt/0,30 mt.

De acuerdo a los planos, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como
contrapisos.

2. DE LADRILLOS COMUNES, E=0,10 M

De 0,10 m de acuerdo a los planos, correspondientes en su mayoria a mamposteria de ductos, sin recuperacion de materiales.
Los materiales de demolicidén podran ser utilizados como contrapisos.

3. DE LADRILLOS COMUNES,E=0,15M

De 0,15 m de acuerdo a los planos, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como
contrapisos. Antes de ser demolida la mamposteria, se colocaran los dinteles de hormigdn prefabricados previstos en el item
correspondiente.

4. DE LADRILLOS COMUNES, E=0,20 M

De 0,20 m de acuerdo a lo indicado en los planos, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser
utilizados como contrapisos. Antes de ser demolida la mamposteria, se colocaran los dinteles de hormigdn prefabricados
previstos en el item correspondiente.

3. Demolicién de Techo de Teja.

Las demoliciones o desmontes de los techos se efectuardn con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la
infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas, y en los casos en que se considere necesaria la recuperacién de los
materiales, éstos se entregaran bajo inventario a las autoridades correspondientes de la dependencia intervenida.

Todas las tejas, tejuelones y/o tejuelas ceramicas seran retiradas en su totalidad si estan deterioradas, y sustituidas por similares de
mejor calidad previa colocacion de cartén de membrana de 3 mm. El retiro de los mismos estara a cargo del Contratista y el destino
definido por la Fiscalizacién de Obras.

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga,
descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los materiales no recuperados, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista, en sitios a ser definidos por la
fiscalizacidn de obras.

4. Demolicién de techo de Chapa.

Todo el techo de chapas sera retirado incluyendo la estructura portante del techo en caso de ser necesario. Los techos seran
retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas metalicas y cualquier otro elemento de soporte del
techo.

Los materiales de demolicin seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino
de los mismos.
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5. Demolicién de Cielo Raso.

El Cielo Raso serd retirado incluyendo la estructura portante en caso de ser necesario. y cualquier otro elemento de soporte.

Los materiales de demolicidn seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino
de los mismos.

6. Demo -:-C'] de Losa de H°A°
La demolicion de estructuras de concreto, que se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

e Se demolera el concreto mediante el uso de marro, cincel, cufias, maquinaria o explosivos cuando su uso especificado le sea
indicado al contratista.

 Tratandose de las superficies que ocuparan los terraplenes, las demoliciones se terminaran al ras del suelo y el acero de refuerzo
se cortara a dicho nivel.

e Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar cortes en el terreno, la
demolicién se hara hasta la profundidad que fije los planos respectivos.

Comprende la demolicién completa de la estructura de hormigdn armado, incluyendo la fundacidn, vigas inferiores, losas
pilares. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

7. Demolicién de: piso, revoque y revestimiento.

Seran retirados pisos de ceramica, de granito, canto rodado y cualquier otro material indicado en planos de demoliciones y
Planilla de Locales. Seran también retirados todos los zdcalos, contrapisos, revoques y revestimientos correspondientes a
estos lugares y seglin instrucciones del fiscal de obras.

Los materiales de demolicidén podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

8. Demolicién de Contrapiso.

idem item 2.7.-
5. o

idem ftem 2.7.-

10. Demolicién de: azulejo

En los lugares designados por la fiscalizacion, seran retirados todos los azulejos, incluyendo la mezcla de asiento y
especialmente en los lugares donde seran sustituidos los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo
y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicion no podran ser utilizados.

11. Demolicién de: artefacto sanitario

En los lugares donde designe la fiscalizacion seran retirados los artefactos sanitarios recuperados, ya sea por el mal estado de
las instalaciones o para proceder a la demolicion y provision de nuevas cafierias y azulejado.

Salvo indicacidén contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasardn a propiedad de
PETROPAR.-

La Fiscalizacién de Obras indicard a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos
de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

Se desmontaran cafierias galvanizadas y de PVC de agua corriente que se encuentran en mal estado o lo que indique el fiscal e obras,
para luego ser substituidas por cafierias nuevas; los mimos deberan ser clasificados y numerados a los efectos de servir de referencia
para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el fiscal.

Los artefactos resultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.

12. Demolicién de: Desmonte de mamparas.

Cuando se haga necesario el desmontaje de mamparas, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes
de lainfraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad de PETROPAR.-

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga,
descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuentay cargo de la Contratista.

13. Demolicién de: aberturas (puertas y ventanas).

28/95



Cuando se haga necesario el desmontaje de aberturas, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes
de lainfraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacidon contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasardn a propiedad de
PETROPAR.-

Y para la sustitucién de las aberturas, las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin
acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y
estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la que se haya empleado
clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma para corregir su defecto.

14. Demolicién de: canaletay bajada.

Cuando se proceda al desmonte de canaletas, bajadas y demas componentes correspondientes a desagiies se debera tener los
cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la estructura o de la construccidn existente, una vez removidos se
procedera a revocar y/o tomar todos los recaudos correspondientes a fin de que quede estéticamente bien el sitio donde se realizé
dichos desmontes.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasardn a propiedad de
PETROPAR.-

La Fiscalizacién de Obras indicard a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos
de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

Se procedera al desmonte de rejillas de patio, y cafierias de bajadas de desagiie pluvial en mal estado de fachadas, que luego
deberan ser substituidas.

Los materiales resultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.
15. Demolicién de: desmonte de AA

El Contratista se encargara de la desconexidon de los artefactos de aire acondicionado seguin disposicion del fiscal de obras y siempre y
cuando el mismo intervenga con las tareas previstas.

Salvo indicacién contraria, los artefactos recuperados, pasaran a propiedad de PETROPAR.-

Los artefactos resultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.
16. Demolicién de: artefactos eléctricos

El Contratista se encargara de la desconexion de los artefactos eléctricos seglin disposicion del fiscal de obras y siempre y cuando el
mismo intervenga con las tareas previstas o se encuentren obsoletos.

Salvo indicacién contraria, los artefactos recuperados, pasaran a propiedad de PETROPAR.-

Los artefactos resultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.
3. Casillas Obrador.

El montaje del obrador estara a cargo de la contratista, debiendo contar con bafio y vestuario (con desagiie cloacal independiente a la
red existente en la Planta Industrial PETROPAR Villa Elisa) para el personal designado para la obra, ademas de contar con un area de
oficina para el Residente de la obra.

El montaje de un Obrador sera necesario indefectiblemente cuanto se trate de una obra que supere los 150 m2 de construccion o el
fiscal asi lo requiera, y sera opcional por parte de la contratista cuando la obra sea de menor envergadura que la mencionada, siempre
con aprobacién previa de la Contratante.

4, Tr jos Preliminar
1. Limpieza de terreno

Los trabajos de limpieza consisten en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las
instrucciones expresas del Fiscal de Obra, asi como el transporte de los residuos resultantes a donde el mismo lo indique. El
Contratista tendra la obligacion de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetacion y suelo vegetal existentes. La
remocion de éstos, que sea necesaria para la prosecucién de los trabajos, deberd ser previamente autorizada por el Fiscal de Obra. El
Contratista se responsabilizara de toda remocion y destruccidn de la vegetacién, como consecuencia de la ejecucién de tareas en
forma inadecuada o inconsulta.

2. Replanteoy marcacién

El replanteo lo efectuard el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los trabajos

3. Desbroce de suelo vegetal; retiro de suelo vegetal e: 15 cm.
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Desmonte, tala y eliminacidn de la vegetacion existente dentro de las dreas de trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento
de las obras lo requiera. Se incluye ademas, el despeje de las dreas de construccién de estructuras, de emplazamiento de
canales, cunetasy de otras obras del Proyecto.

La limpieza comprende ademas la eliminacidn del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material en
desuso que se encuentre dentro del area prescrita, cualquiera sea su procedencia.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo a la construccion de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podrd programarse su ejecucion parcializada segin las
necesidades, para lo cual el Contratista debera contar con la aprobacién de la Fiscalizacion. El despeje y limpieza mantenerse
hasta la recepcidn provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con
las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.

4. Excavacién manual

Este trabajo se refiere a las excavaciones necesarias, asi como cualquier otra excavacién definida como tal en el Proyecto. Se
incluyen las excavaciones de materiales necesarias para realizar las regularizaciones y nivelaciones correspondientes. Las
excavaciones que aqui se tratan incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares que indique la Fiscalizacién o
previstos en el Proyecto, cualquiera sea la distancia a recorrer. Solo podran llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el
Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por la Fiscalizacion.

5. Excavacién mecanica

Se refiere a la ejecucién de todas las excavaciones y retiro a maquina del material del terreno, requerido para la construccion
parcial de la cimentacidn, segln las actividades indicadas en planos o por el Contratante y/o Fiscal de Obra.

Todas las excavaciones deberan realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecédnicos a motor, salvo
aquellos sitios donde por interferencias de estructuras construidas, deba excavarse a mano. El material excavado no podra
almacenarse en la parte superior de la excavacion. Debera cargarse directamente en volquetas para ser transportado y
botado en un sitio donde las autoridades Ambientales lo permitan.

Cuando las excavaciones sean muy profundas, se tomaran las medidas conducentes a evitar derrumbes que ocasionen
accidentes de trabajo. Estas medidas deberan estar a cargo del Contratista. Asi mismo, cuando se genere una sobre-
excavacion, el relleno posterior, seré a costo del Contratante.

El precio de la excavacion deberd incluir el corte, cargue y acarreo dentro y fuera de la obra, ya sean manuales o mecanicos,
los materiales y mano de obra para la proteccién con mortero malla y/o polietileno. También equipos, maquinaria y todo lo
necesario para ejecutar correctamente la obra.

6. Rellenoy compactacién; con suelo del lugar

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm. de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2 . El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Compactacion: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado e incluye las operaciones indicadas del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua
que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escaraficada la subrasante, se procederd a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran
previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm. si las hubieren se agregara agua hasta obtener una compactacién
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera
ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién.

Equipo de Compactacién: El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y debera
ejercer la presidn necesaria para obtener las densidades fijadas y tendra una capacidad de producciéon minima de 100 metros
lineales diarios. La Fiscalizacidén aprobara el equipo propuesto por el CONTRATISTA, sobre la base de un tramo de pruebay
determinara el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades especificadas.

7. Relleno y compactacién; con suelo seleccionado
idem item 4.6.-
8. Vallado de Obra.

Conforme envergadura de la obra y a requerimiento de la fiscalizacion se construird y montara un vallado metalico construido
con perfiles de hierro como soportes y mallas de alambre tejido de 2 x 2 mm2 de abertura y alambre galvanizado N° 2.

Los perfiles metalicos irdn acabados con una base de pintura anticorrosiva y terminacién con pintura esmalte sintético de
color gris que deberan incluir en la cotizacién de este item, asi como los carteles indicativos de advertencia de riesgos
referente a seguridad industrial.

5. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO / FUNDACIONES.
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EXCAVACIONES

El Contratista debera prever el rebajamiento de la napa fredtica a fin de evitar la pérdida de capacidad portante del suelo. Las
dimensiones de las excavaciones no seran inferiores a las especificadas en los planos de cimentacion.

En caso de no existir suelo firme a la profundidad indicada en los planos, a indicacion de la Fiscalizacidn, el Contratista debera
seguir excavando el suelo hasta llegar al suelo firme, a fin de evitar asentamientos en las fundaciones. Al encontrar el firme,
seguira avanzando en la excavacion como minimo 50 cm a fin de que las fundaciones queden amarradas suficientemente en
él.

De las excavaciones seran removidos piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién
puedan ocasionar asentamientos. Los fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando las excavaciones abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el hormigén.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterraneos existentes en la zona a excavar, se determinara con
la Fiscalizacién el método mas adecuado para su eliminacién o adecuacién en caso de elementos inamovibles, previa
cotizacion de estos trabajos. No se permitird relleno en las excavaciones en casos de errores de nivelacion. Para excavaciones
profundas, se tomaran los cuidados necesarios para protegerlas de derrumbes y para proteger las construcciones y obras
linderas. En caso necesario, la excavacion llevara un entubado a fin de proteger los trabajos a ser realizados en la misma.

FUNDACIONES DE HORMIGON

Seran de hormigdn armado, de las mismas caracteristicas del hormigén previsto para la superestructura y cumpliran los
mismos requisitos generales. Si las condiciones del suelo previstas en el disefio de las fundaciones son diferentes a las
encontradas en el suelo excavado, se procedera a un redimensionado de la fundacidn correspondiente, a satisfaccion de la
Fiscalizacion.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones serd determinada en obra. En general se debera tener en
cuenta la realizacién previa de un estudio de suelo, a modo de saber la capacidad portante real del terreno para definir los
tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la
dimension es mayor de 50 cm. se admitira llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, serd de 3 cm como
minimo.

En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigén de limpieza de
dosificacién 1:3:6 (cemento: arena: triturada) de un espesor de 5 (cinco) centimetros como minimo y sin excepcién.

RELLENO Y COMPACTACION

El relleno y compactacion de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de
espesor, cada una de las cuales serdn apisonadas o compactadas por medios mecanicos (vibro compactador mecénico),
regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las excavaciones. El
material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias organicas a fin de evitar
asentamientos posteriores.

FORMAS Y DIMENSIONES

Toda clase de cimentacién corrida, respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos. Salvo expresa indicacién en
contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendran por lo menos 0.15m. mas que el espesor de los muros
y/o tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la comprendida entre el nivel del terreno natural y la cota de
terreno apto para fundacién.

EJECUCION

La ejecucion de los cimientos se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre siy
sin pandeos.

HUECOS Y CANALIZACION

En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
b bl

podra contarse "a posteriori" con canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en un cuarto (1/4) del

espesor de los mismos.

TRABAZON

La piedra bruta de 0.25 m. de "didmetro promedio" sera colocada bloque por bloque asentado con mortero, preferentemente
basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

DOSAJE DE LOS MORTEROS

El dosaje de los morteros en los cimientos sera el Tipo 1:2:8 (cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacién de Obras indicara la solucidn del caso.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
ESPESOR DE JUNTA

Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se
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pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de
cantera (plano diferenciado en su estructura).

TIPOS DE CIMENTACION

En este apartado se establecen especificaciones relativas a cimentacion corrida de piedra bruta colocada, de hormigdn
armado y de hormigdn cicldpeo, y a zapatas y bloques de hormigdén armado. El tipo y las dimensiones dependeran de la
capacidad portante del suelo. Cuando se trate de cimentacion corrida, la misma respondera a las indicaciones detalladas en
todos los planos. Se entiende por cimiento corrido la estructura comprendida entre la cota de apoyo del piso y la cota del
terreno apto para fundacion.

1. Zapata fck=18MPa; incluye excavacidn con retiro.

Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y las transmiten al suelo portante. Se haran de acuerdo a la
memoria de calculo estructural que debera presentar la Contratista y deberd contar con aprobacién del Administrador del
Contrato y deberd corresponder a lo indicado en el apartado de estructuras de hormigdn armado. Siempre que no sea posible
complementar el llenado de una fundacién en una jornada, se daran instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares
deinterrupcién y el modo de hacerlo.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que penetre el agua, ya sea de lluvias u otras cualesquiera en las zanjas de
fundaciones, para lo cual se protegeran las mismas con taludes de tierra y otros elementos cobertores. El ancho de la zanja en
toda su altura serd como minimo igual al ancho del patrén o base del cimiento proyectado. Una vez terminadas las zanjas
para los cimientos se solicitard a la Fiscalizacion la correspondiente inspeccion y autorizacidon para proseguir los trabajos.
Deberd cuidarse que los hierros negativos no sean pisados, debiéndose disponer de tablones de soporte para que los obreros
caminen sobre ellos.

2. Pilotes de hormigén armado fck 250; didmetro de 60 cm, armadura 6 fi del 12

En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacién de cimentaciones superficiales, se
implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de suelo, es recomendable que el Contratista ejecute
estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde asentara la cimentacién. Dichos estudios
deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 3 (cuatro) metros la cota de
fundacién prevista.

Para la ejecucidn de los pilotes como tipo de fundacidn se tendra en cuenta lo indicado en el Capitulo 5, estructuras de
hormigdén armado. En algunos casos se construiran cabezales de hormigdn armado que transmitan la carga de los pilares
hacia el pilote o grupo de pilotes. Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigdn seco, puesto en
obra por pequefias masas. El proceso contractivo comprende:

e Perforacidn del terreno para guia de hinca.

e Hinca del tubo con tapén inferior, mediante pisén guiado segin una cabria. Formacién del bulbo de punta mediante
compactacion con pisén.

e Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

* Hormigonado desde arriba compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca superior siempre
1 m por debajo del nivel de hormigén vertido.

Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigdn de consistencia
media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo tiempo. El proceso constructivo comprende:

¢ Hincado de la camisa con tap6n o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapdn. Hinca hasta rechazo.

e Colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

o Luego se llena el tubo con hormigdn y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por debajo del nivel
de hormigén vertido.

3. Bomba de desagote

SegUn la necesidad que requiera la obra para desagotar acumulaciones de agua en las zonas a trabajar.

4. Hormigén de limpieza.

Es una capa fina que se coloca debajo de las zapatas y las losas, de forma que el armado no descansa sobre el suelo. Sus exigencias
resistentes no se consideran, porque su funcién no es estructural, la dosificacién debe ser aprobada por la fiscalizacién.

5 Ppj op° 3 . -

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacion. La seccién del pilar y sus
armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para las
estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares serdn estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar
deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se recomienda el zunchado con alambres trincados, en los casos de usar
hormigén a la vista el encofrado debe ser metélico.

Los moldes se construirdn de manera que el hormigén pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los
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moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitira la colocacién del
hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros, debiendo disponerse para ello de ventanas o tuberias
adecuadas. La Fiscalizacidn autorizara el llenado de hormigén de cada pilar previa verificacién y aprobacién de lo siguiente:

e Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacion de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas,
limpieza y saturacion de los encofrados.

e Calidad, cantidad, diametro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

e Calidad, disposicién, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y deméas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigdn.

e Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

e Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

6. Pilares de H°A° desde 3,5 metros, terminacién vista

idem item 5.5.

7. Viga fck=21MPa

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas, y las transmiten a los
pilares que le sirven de apoyo. Elanchoy canto de las mismas'y la disposicidn de las barras de acero se realizaran de acuerdo
a los detalles del proyecto. Los encofrados de las vigas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se
dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén. La
Fiscalizacidn autorizara por escrito el llenado de hormigén de las vigas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:

® Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

e Calidad, cantidad, diametro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

e Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y deméas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigdn.

e Calidad, disposicion y sujecion de las juntas de dilatacion.

e Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

e Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

VIGAS CADENA

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albafiileria, ya sea para sostenerlos transversalmente y/o
para recibir y distribuir cargas provenientes de losas o cubiertas contiguas. El ancho y el canto de las vigas cadenas y la
disposicién de las barras de acero se realizara de acuerdo a los detalles del proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13 x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura sera de 4 varillas de
@ 8 mm de diametro en sus esquinas cuando se apoyen sobre una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30 m. con 4 varillas de @ 10
mm cuando apoye sobre una pared de 0.30 m. Se dispondran estribos con varilla de @ 6 mm de diametro cada 20 cm. Todo
esto en concordancia con la memoria de calculo estructural realizada por la Contratista y aprobacion de la Contratante.

8. Losa fck=21MP

Las losas conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las
mismas y la disposicién de las barras de acero se realizaran de acuerdo a la memoria de célculo estructural presentada por la
contratista y aprobada por el fiscal de obras.

Los encofrados de las losas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran
suficientemente puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacion
autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacion y aprobacién de lo siguiente:

® Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.

e Calidad, cantidad, diametro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

e Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y deméas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigdn.

e Calidad, disposicidn y sujecion de las juntas de dilatacion.

¢ Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

e Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacién verificara la resistencia y la sujecion de estos ladrillos y hara que
los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn.

9. Encadenado Inferior 13x30
idem item 5.7.

10. Encadenado Superior 13x30
idem item 5.7.

11. Muro de hormigén armado

Se tendra en cuenta todo lo mencionado en el item de estructura de hormigdn y sera construido de acuerdo al detalle y memoria de
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calculo estructural presentado por la contratista, previa aprobacién del fiscal de obras.
12. Cimiento PBC

La piedra bruta a utilizar, con dimensién maxima de @ 25 cm., se colocara con mortero del Tipo C, y debera ir perfectamente
trabada, para lo cual se intercalaran los tamafios. Cuando los bloques de piedra no se adapten unos a otros, se utilizaran
piedras menores para calzarlos evitando dejar huecos y a fin de reducir, en lo posible, la cantidad de mortero. La superficie
final estara perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién fijada.

La profundidad de cimentacion (A) y el ancho de la misma (B) estaran definidos en los planos de detalles de cada una de las
obras (a presentar por la contratista). La profundidad minima (P) de las zanjas estara también definida en los mismos Planos.
Cuando los Planos asi lo indiquen, los pilares de ladrillos serdan cimentados con las mismas especificaciones establecidas para
los cimientos de paredes.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavacién mayor para lograr la nivelacién del fondo de la zanja en su
cota inferior, se podra ejecutar la cimentacidn en forma escalonada manteniendo el minimo de altura exigida y el ancho del
muro como cota y medida de superposicién en cada escaldn. Cuando la pendiente sea fuerte se construira un muro de piedra
bruta de 0,50 m de altura constante, por un ancho variable segin célculo.

13. Hormigén Ciclépeo (1:3:6)

Se realizara con la mezcla de hormigdn tradicional con grava, arena y agua, combinado con rocas grandes, reduciendo asi el nimero
dejuntasy por consecuencia, los lugares débiles.

Se realizara afiadiendo piedras mas o menos grandes, a medida que se va hormigonando; se ird llenando los intersticios entre las rocas
hasta conseguir homogeneizar el conjunto.

14. Muro de contencidén de 0,40 mt de ancho por 1,10 de profundidad

Muro de contencidén de H°A° tipo A 250 (250 kg/cm2) con zapatas y armadura de acero de construccion de didmetros %2 .Estas
dimensiones son preliminares y el calculo definitivo se entregara con la memoria de calculo estructural y los planos aprobados por la
fiscalizacién. El muro se construira previo al relleno para contener el material de aporte. El dimensionamiento preliminar a los efectos
de presupuestos indica que tendra las siguientes dimensiones

Muro tipo L con una zapata de 1 x 0,20 metros
Espesor del muro 0,5 metros

Altura del muro 1,00 metros con 0,4 metros de profundidad sobre la cota del terreno base, sobre el cual se colocara el relleno de tierra
de préstamos de la zona.

15. Postes de H°A®

Postes de Hormigdn Armado prefabricado curvo reforzado de longitud 2,50/2,80 mt. Por encima del nivel de piso, de seccién
trapezoidal, que se utilizan como soporte para tejido perimetral en cerramientos de areas que se necesitan delimitar.

6. ESTRUCTURA METALICA
1. Estructura Metalica

Sometida a memoria de célculo por parte de la contratista y con aprobacién de la fiscalizacién, abarcard todo tipo de estructura que
necesiten o puedan resolverse con soporte metalico como ser: escaleras, pisos en planta alta, pilares, vigas, pasarelas, soporte de
techos y similares. Esta estructura debe ir de un tratamiento apropiado para el material, sin presencia de éxidos y en el caso que los
tenga proceder al cepillado con cepillo de hierro, pintado con anti 6xido y con un acabado de pintura sintética a definir por el fiscal de
obras.

2. Portones de acceso vehicular

El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro de materiales, ajuste e instalacién del portdn vehicular,
incluyendo su acabado, sus cerraduras y herrajes. Sera responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los
accesorios y aditamentos para la correcta instalacién y funcionamiento.

El portdn debe quedar totalmente instalado a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.

El portén metalico es de dos hojas, abisagrada, con contramarco de angular de 3x3x1/4, marco de tubo estructural de 3y reja
metalica horizontal de tubo rectangular de 2x1 como minimo, espaciada 7.5 cm., de correr o de abrir de acuerdo al espacio
disponible, pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético color a definir por el fiscal de
obras.

Incluye ademas, la colocacidn de tensor de amarre con cable de 5/8 sujetado a argolla de hierro de 3% soldada a contramarco.

Elanchoy alto del portdn deberd ser definido segun la necesidad en el drea intervenida. Las Bisagras estaran soldadas por los postes
metaélicos que sostendran el portén. Llevara trancas metalicas al piso y en el medio, soldada, también con candado y llave.

Debera estar sin presencia de dxidos y en el caso que los tenga proceder al cepillado con cepillo de hierro, posteriormente pintado con
anti 6xido y con un acabado de pintura sintética a definir por el fiscal de obras.
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Cotara con motor para un accionamiento automatico, debiéndose prever la instalacién del mismo y su conexién hasta el tablero mas
cercano.

7. MAMPOSTERIA

GENERALIDADES

El Contratista ejecutard las mamposterias de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando entendido que
las dimensiones consignadas en ellos se refieren a espesores tedricos de paredes revocadas. Todo tipo de pared respondera
exactamente a las indicaciones detalladas en todos los Planos.

Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas desencontradas.
Deberan mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de
juntas verticales.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de ladrillos de plano o de
hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto. No se admitira el empleo de medios ladrillos, salvo los
imprescindibles para su trabazdn. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La penetracién de muros en los cruzamientos,
se haré en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacion expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques con otras
estructuras sera logrado mediante su vinculacidn, por introduccion de barras de hierros redondos comunes conformados de
@8 mmy 0,50 m de largo, a razdn de tres (3) por cada metro en elevacion, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigén armado o de
otra clase, debera detenerse su elevacidén dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas recién
después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con mortero del Tipo B. Asimismo, se tendra especial
cuidado en disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de no ocasionar, por la ejecucién de paredes,
deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicacion en contrario. Los muros, las
paredes y los pilares se erigiran perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

En los tabiques y muros se embutiran los ductos que resultaren necesarios pues deberd tenerse en cuenta que, con
posterioridad a su ejecucion, no podran cortarse en aquellos, canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

Cuando se indique instalacién a la vista, se tendrad en cuenta que los ductos seran prolijamente fijados mediante grapas.
Todo tipo de muros respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Las paredes de elevacidn podran ser
de ladrillos comunes macizos, de ladrillos huecos o de bloques de hormigén.

1. Mamposteria de: nivelacién de 0,30 m. armada (1:4) con cemento tipo 1y junta de 2cm.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a
su colocacidn. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas.

Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas 6 rendijas, con el canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las
juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 5 mm
de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serdn perfectamente horizontales. Quedara estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazdn, y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas 6 rendijas deberan
corresponderse segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y
los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si'y sin pandeos. La ereccion se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de
la albaiiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor de
un centimetro cuando el paramento deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Cuando en los
planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didametro 6 mm cada cuatro hiladas
asentadas con mortero Tipo B.  Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran
tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacién, en forma de asegurar una impermeabilizacién
permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deberan interrumpir el
recorrido de hierros dentro de la albafiileria reforzada. Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién
de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracién adicional alguna, por cuanto su
valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.
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Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucion de cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente indicados en los planos.

Se entiende por pared de nivelacion la comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del piso. La primera
hilada sera utilizada para la regularizacién y perfecta nivelacion de la cara superior del cimiento. Se ejecutara con ladrillos
macizos comunes, salvo expresa indicacién de los planos en contrario. El ancho sera el indicado en planos y planillas y la
altura minima serd 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con mortero del Tipo C, perfectamente aplomado y nivelado. En caso de
que las condiciones del terreno o de la obra exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutara de acuerdo a lo
establecido para estructuras de hormigdén armado, pero opcionalmente podran realizarse mamposterias armadas con 2 @ 8
mm corridos en 2 (dos) hiladas, asentados los ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever los pasos de cafieria de
desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

2. Mamposteria de: elevacion de ladrillo comdn de 0,15 m. (1:2:10) y junta de 2cm

Se emplearan ladrillos comunes, con las caracteristicas indicadas en estas especificaciones. Iran asentados con mortero del
Tipo D, o con los morteros que se indiquen para cada uno de los tipos de albafiileria, y deberan estar bien mojados antes de
usarlos a fin de asegurar una correcta unién entre ladrillos y mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos
de mortero no serd mayor que 1,5 cm. La construccién de muros y tabiques se practicara simultaneamente al mismo nivel, es
decir, sin escalonamientos. Se erigiran a plomo sin alabeos en sus paramentos, ni salientes que excedan la tolerancia de los
ladrillos. Los ladrillos porosos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion.

En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de paredes de ladrillos en construccién, debera mojarse
abundantemente varias veces en el dia, a fin de evitar el resecamiento del mortero. Durante épocas de frio excesivo o heladas,
el Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre las paredes, recubriéndolas con lonas,
tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de la Fiscalizacion.

En general, como encadenado 6 envarillado superior 6 dinteles de ladrillos, se utilizaran dos (2) varillas de 6 mm asentados
con mortero de Tipo A a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran definitivos sin aberturas.
En la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se utilizaran (2) varillas de 6 mm asentados con mortero Tipo A.
En ambos casos, sobrepasando el ancho del vano en 0,30 m, como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen
soluciones particulares.

La dltima hilada, asiento de tirantes, se colocara con mortero del Tipo N. Los asientos de vigas de techo se ejecutaran con dos
(2) hiladas de ladrillos asentados con mortero del Tipo N en un ancho minimo de 50 cm. En todos los casos, al levantar las
paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero del Tipo B para amure o
macizada; en caso contrario la colocacién se hara al finalizar la cubierta, pero siempre antes de revocar.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Queda estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Queda asimismo prohibido
hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacidn de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

No se preparard mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse
dentro de las dos horas siguientes de su preparacién. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a
ablandarse sin afiadirle agua, serd desechado, y de la misma manera todo mortero de cemento que haya comenzado a
endurecerse.

3. Mamposteria de: elevacién de ladrillo comdn de 0,30 m. (1:2:10) y junta de 2cm

{dem item 7.2.

Corresponde a todos los paramentos que asi lo requisese el proyecto, con destino a quedar vistos. Se emplearan ladrillos
semiprensados 6 laminados asentados con mortero del Tipo E. Seran de coloracién uniforme pero, para obtener variedades
de tono, para el caso de ladrillos comunes a la vista, se admitiran ladrillos de distintos lugares de la hornada, a fin de obtener
alrededor de un veinte por ciento (20%) de ladrillos mas recocidos, los que se distribuiran en forma de matizar la tonalidad
general de los paramentos vistos, salvo casos donde se elija ladrillo quemado.

Estas paredes seran trabajadas con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor, tanto de
ladrillos como de juntas, uniformes. Las juntas verticales serdn regularmente alternadas de acuerdo a la traba y
perfectamente a plomo. No se admitirdn resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara perfectamente a plomo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacién los detalles constructivos de los empotramientos o amures de
marcos, encuentros con paredes o estructuras de otro material y en general todo otro acordonamiento. Las paredes de
ladrillos vistos, tendrdn como acabado una proteccién hidréfuga a base de 2 manos de silicona.
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{dem item 7.4.

6. MameSte['a de. B a[de ad[' ocom 'n 30);30 (]]6)
idem item 7.2.
7.

{dem item 7.2.

8. Cordones ladrillo comdn (10 cm de altura sobre el nivel de calle)

Se ejecutaran con las especificaciones previstas para las generalidades de mamposterias y las de nivelacién de 0,30 de
ladrillos comunes. En el caso de ser utilizados como cordén de borde de camineros o pavimentos su nivel superior coincidira
con el de estos.

8. MAMPARAS
1

La tabiqueria interior se ejecutara con bastidores metalicos. Los tabiques se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a
forma, materiales y ubicacién que figuran en planos. Los tabiques deberan ser fijados segun las especificaciones del
proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para la terminacidn a utilizar
se ajustaran a las recomendaciones dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segun los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran de placas de yeso cartén,
sus juntas segun el fabricante deberan estar debidamente mancilladas y encintadas, listos para pintar sobre ambas
superficies externas, una vez terminada la juntas no deben ser visibles. Se debera prever una separacion entre la base de la
placay el futuro piso a aplicar de 10 mm para evitar la penetracion de agua por capilaridad. La colocacién del zécalo debera
asegurar una correcta terminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptard idéntica medida de
prevision.

Composicién

e Estructura de chapa galvanizada BWG20
e Espesor de placa: 15 mm

e Espesor final: 10 cm

e Separacién: 0,4 m Tipo de placa. Standard

Aislacion: lana de vidrio de 14 Kg/m3y 70 mm de espesor

Sera realizada sobre un bastidor metalico compuesto por perfiles PGU y PGC de chapa galvanizada N° 20. Los perfiles PGU de
72 mm de alma se fijaran a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansién de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22
x 40 mm. Dicho bastidor se completard colocando perfiles PGC de 70 mm de alma cada 0,40 m entre ejes, dispuestos
perpendicularmente a los perfiles PGU. Las uniones entre perfiles PGU y PGC se realizaran mediante tornillos autorroscantes
T1de punta mecha.

Sobre ambas caras de éste bastidor se colocaran las placas de yeso estandar de 15 mm de espesor, fijandolas mediante
tornillos autorroscantes T2 de punta mecha.

En el interior de la pared se colocara una aislacion de lana de vidrio de 14 Kg/m3y 70 mm de esp. Cuya funcidn sera la de dotar
de aislamiento tanto térmico como acustico al tabique.

Las uniones entre placas seran tomadas y encintadas con cinta papel micro-perforada, recibiendo luego un masillado final al
igual que las improntas de los tornillos.

idem item 8.1.

9. AISLACION

GENERALIDADES
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Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la
estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccidn contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacidn bajo presion, asi como la humedad del suelo.
Los trabajos descriptos en este item comprenden la provisiéon de mano de obra, de materiales y de todo otro elemento
indispensable para ejecutar la aislacion hidréfuga necesaria. La utilizacién de la capa hidréfuga esta indicada en los planos
del proyecto y los materiales y requerimientos constructivos en general se indican a continuacidn. Se podra utilizar cualquier
producto impermeabilizante de uso actual, previa autorizacién de la fiscalizacion.

AISLACION VERTICAL CON PANDERETE CON HIDROFUGO: Para la aislacion vertical colocado en toda la superficie de la pantalla
de pozos de ascensores, desde el nivel de suelo natural, hasta el fondo incluyendo la base, se aplicard, de un solo lado, una
capa de revoque hidréfugo con mortero, dosaje 1:3:1 (cemento, arena,+1 parte de hidréfugo diluido en 10 partes de agua) de 10
mm de espesor, alisado con fratas. Una vez concluida la primera parte del proceso de aislacion, se aplicara una capa de
imprimacion con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros y sin ningun tipo de solvente.

Adicionalmente se colocarad una membrana de 3 a 4 de espesor, capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la
capa de imprimacién y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrird la superficie aislada con ladrillos colocados de canto tipo
panderete, asentado con mortero, dosaje 1:3, (cemento y arena lavada), y que servird de proteccién mecanica a la aislacion. La
aislacion en panderete sera doble en vertical por la pantalla.

El hidréfugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones, alta capacidad para
impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccién a la difusién de CO2 evitando dafios por carbonatacién, debe tener
alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobrelosas, piedra, ladrillo, placas de madera, yeso cartén y fibrocemento.

AISLACION DE JUNTA DE DILATACION EN H°A°: Para su ejecucion debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a
la junta. A continuacion debera fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, en un todo de
acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta
preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

e Dureza Shore A =80-85

e Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

e Esta cinta servira de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:
e Serimpermeable

e Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocard una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccién. Esta tendra las siguientes
caracteristicas:

e Espesor minimode 1 mm

e Elongacion minima 250%

e Resistencia a la tracciéon minima 140 kg/cm2
e Dureza Shore A=80-85

e Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor calidad de plazay
que posee las siguientes propiedades:

* No fluente

e De un componente

e Densidad minima 1.5 gr/cm3

e Elasticidad permanente

e Tiempo de secado al tacto: 18-24 hs

e Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
® Dureza Shore A=20-30

e Deformacion tolerada méaxima + 15%

e Factordejunta: 2:1

AISLACION PARA JUNTAS HORIZONTALES DE H°A°: Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la
secuencia de armado sera la siguiente:

Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en una segunda
etapa - los dos frentes de la junta, en hormigdén armado.

Con el hormigdn recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran los bordes superiores de la
junta.

Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al plegado.

Se colocaran en posicion, previo llenado con hormigén y posteriormente se tomaran todas las previsiones necesarias para
evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.

El fin principal de éstos marcos, es su utilizacién como puentes entre la membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro.
Asimismo sirven de proteccion y enganche de dichas membranas.

A continuacion, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislacién térmica, hasta
llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se ubicard sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A
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continuacién se terminara colocando los demas elementos, inclusive baldosas.

Posteriormente se procederd a colocar un material sellador de juntas, cuya misidén principal consiste en dar apoyo a la
membrana PVC en el momento de su colocacién y sellado. Esta membrana debera sellarse en ambos bordes y en forma
continua mediante el sellador ya especificado.

Como terminacidn se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillara en un
solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.

1. Horizontal de 0,15 con asfalto

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se realizara con
mortero Tipo O que incluye la adicién de una cantidad de hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada en dicha
tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos (2) hiladas
por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademds sus dos (2) caras verticales y (1) cara horizontal, conforme a
detalles o a indicaciones de la Fiscalizacidn, excepcién hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las
cuales no se aplicara sobre el paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar
filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente dos (2) manos de pintura de asfalto en caliente, sin
tipo alguno de solvente, o con emulsidn asfaltica (frio - asfalto), o con asfalto liquido de marca reconocida.

2. Horizontal de 0,30 con asfalto

{dem item 9.1.

3. De losa con Piso de tejuelita prensada; incluye base de contrapiso de hormigdn pobre + membrana de asfalto de 30 kg 'y
piso de tejuelita con contrapiso de cascote + barrera separadora membrana/Contrapiso.

La aislacidn de azoteas estara compuesta de varias capas:

Realizacion de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacién sobre losa de hormigdn previa aplicacion de un
puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una
adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe), dejando secar totalmente antes de aplicar materiales
bituminosos.

Capa de imprimacidn con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacién de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel, soldando los
solapes de membrana.

Ejecucidn de contrapiso con hormigén de cascotes mas el agregado de un hidréfugo de reconocida calidad, formando planos
inclinados de 1,50% de pendiente como minimo. El encuentro de estos planos formara a su vez canales que concurriran
hacia las bajadas pluviales previstas en el proyecto.

Ejecucion de un piso alisado con mortero tipo A inmediatamente sobre el contrapiso todavia fresco, o en caso contrario previa
aplicacidon de un puente de adherencia mencionado anteriormente, con acabado alisado de al menos 15 mm de espesor.

Capa de imprimacidn con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacién de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel, pegadas a una
capa de imprimacion de asfalto sélido en caliente y soldando los solapes de membrana. El Contratista seguira estrictamente
las indicaciones del fabricante para su correcta aplicacidén. Esta membrana se extendera hasta 10 cm por las paredes que
existan en la azotea.

Colocacion de fieltro asfaltico como separador.

Como proteccion mecdnica se colocara piso de tejuelas ceramicas prensadas. Las rendijas se limpiaran y las mismas seran
llenadas posteriormente con mortero.  En la unién con las paredes se colocaran tejuelas a modo de zdcalo, pero con una
inclinacién de 60°, apartando su pie del muro y penetrando superiormente en este Gltimo.

Como capa de terminacion se aplicara una pintura de proteccién acrilica transparente impermeable de reconocida marca.

La Fiscalizacion verificara el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obra. Las membranas deberan
ser de tal resistencia que no admita la perforacién con el dedo. En la ubicacidn de las boquetas de bajada se extendera la
membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre esta membrana se asentara firmemente la boqueta con
mortero hidréfugo. Posteriormente se aplicard un corte de membrana por encima de la boqueta, soldando los solapes a la
primera membranay a los bordes de la boqueta.

En la zona de canales se colocaran las tejuelas con el largo en la direccion del escurrimiento del agua. Se tomara especial
cuidado en el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada de manera a proteger los bordes de membrana.

4. Delosa para bafio; inlcuye base de alisada mortero 1:3
De losa de todos los bafios que se intervienen en planta alta (primer nivel) ¢/ emulsién asfaltica, 2 manos.

El proceso constructivo se hara de la siguiente manera:
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® Retiro de todo excedente (cascotes, arenas revoques, humedad, etc.) Limpieza de la superficie.
¢ Alisado con arenay cemento (1:3)
e Aislacion hidréfuga con asfalto emulsionado (2 manos como minimo) en forma cruzada.

La aislacion se realizaran en forma de U, donde incluye la losa (base) y las areas laterales de vigas hasta 0,22 m.

El hidréfugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones, alta capacidad para
impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccion a la difusién de CO2 evitando dafios por carbonatacion, debe tener
alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobre losas, piedra ,ladrillo, placas de madera, yeso carton y fibrocemento.

5. Pin ili n ref fi i ili ref

En el nivel de las losas técnicas y/o acabados cerdmicos llevaran un acabado con pintura bituminosa pudiendo ser colocada
con escoba o llana dentada, luego de secado de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, se volvera a colocar en sentido
contrario con el mismo procedimiento anterior. Este procedimiento deberé realizarse por lo menos 3 veces, ademds, también
sera requerida la colocacién de la membrana.

Para concluir, un Contrapiso de mortero celular de manera a proporcionar las pendientes requeridas y ademas aislacién
térmica. El mortero celular sera de un espesor medio de 3 cm. y tendrd una densidad seca no mayor a 900 Kg/m?®.

Impermeabilizante acrilico eldstico microfibrado para paredes, frentes y muros. Impermeabilizante exterior de maxima
elasticidad, con mayor poder cubritivo, resistencia al lavado y abrasién como a la formacién de hongos. Formulado con
modificadores poliuretanicos y micro fibras incorporadas que le confiere mayor resistencia a los agentes abrasivos formando
una trama de maxima tenacidad.

Una vez aplicado, su pelicula elastica sella e impermeabiliza la superficie y las pequefias fisuras de la mamposteria protegiendo y
decorando por muchos afos.

Se aplica sobre revoque o mamposteria, conservando la permeabilidad al vapor de la mamposteria.

Aplicacion: se aplica a pincel o rodillo en dos o tres manos, sin diluir y dejando secar entre manos. No diluir con mas del 10 % de agua
en las manos principales para asegurar el espesor de la pelicula adecuado.

Rendimiento 7 a 10 m2/kg y por mano, variando segtn el color y la absorcién de la superficie. Secado entre manos: 10 horas.

Secado final: 24 a 48 horas.
7 pi . ., Al

A los efectos de la impermeabilizacidn, se deberd limpiar la superficie y realizar una regularizacién con cemento Tipo 1y arena lavada
de dosaje (1:3) (en los casos de ser necesarios); las aristas seran redondeadas.

Antes de iniciar la aplicacién del impermeabilizante, se tendrd especial cuidado que la superficie regularizada esté
perfectamente limpiay seca.

La impermeabilizacion debera ser ejecutada solamente en dias soleados o, en la imposibilidad de esta circunstancia, en dias
que el aire tenga bajo tenor de humedad.

Incluyendo los paramentos verticales, se aplicara como base, emulsion bituminosa en frio, en tres manos consecutivas, cada
una en sentido distinto a la anterior y en cada caso, previo secado de la anterior, a fin de formar tres capas de un espesor total
de 3 mm aproximadamente.

Posteriormente se colocardn dos capas de manta asfaltica de 2 mm de espesor minimo cada una, utilizando emulsién
bituminosa para su adherencia.

La aplicacién de los materiales de impermeabilizacion se hara conforme a las recomendaciones del fabricante.

8. Pi . . . -

La pintura anticorrosiva es una pintura de aluminio y debe ser apta para superficies interiores y exteriores e interiores. Debe ser facil de
aplicar, y proveer un acabado parecido al cromo. Resistente el calor hasta 400 F, y con una buena preparacién de superficie.

Preparacién de la Superficie Limpieza de la superficie: La superficie donde se aplicara debe de estar seca, libre de polvo, éxido, grasa y

otros contaminantes.
Madera: Lijary sacudir la madera sin pintar, utilizar una mano de Sellador. Dejar secar la superficie por por lo menos 12 horas.

Metal Ferroso: ANTICORROSIVO PINTURA DE ALUMINIO se debe aplicar directo sobre el metal con una proteccién robusta
anticorrosiva.

Superficies Previamente Pintadas: Si la superficies esta previamente pintada, eliminar todo rastro de pintura suelta, lijar la superficie
para eliminar el brillo del acabado previo y limpiar eliminando grasa y otras impurezas. Utilizar un sellador adecuado segin el tipo de
superficie y aplicar en una sola direccion. No aplicar cuando hay altas temperaturas.
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No aplicar el producto si parece que dentro de las siguientes 6 horas puede llover o se espera rocio y evitar pintar con la superficie a
altas temperaturas.

La dosificacidn y terminacidn dependerd de las recomendaciones del fabricante.
9. Membrana asfaltica

idem item 9.3.
10. Membrana Eldstica Impermeabilizante ti

Impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacidn interna, y al secar forma una membrana altamente
eldsticay de gran duracién al exterior.

Debe ser capaz de impermeabilizar las superficies, pero dejandolas respirar, contar con resistencia a la intemperie, y de gran
elasticidad permanente que acompafie los movimientos del soporte. Ademds, debe adherirse bien a todos los materiales, sin
necesidad de costuras, uniones, ni juntas, con aplicacién en frio.

APLICACION

Debe aplicarse con brocha o rodillo de pelo corto. Para conformar la membrana impermeable, después de aplicada la imprimacion, y
cuando ésta haya secado, aplicar una mano pura del producto en cantidad abundante. Antes de que seque, colocar cuidadosamente
una capa de la trama adecuada a cada caso, con la ayuda de un rodillo, de manera a que no se formen arrugas. Cuando esta mano
haya secado, aplicar las siguientes manos del producto hasta completar el consumo recomendado. En todos los casos las manos se
deben dar cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberd estar totalmente seca. El tiempo de espera entre manos es de 4 horas.

Debe ser apto para cubiertas y terrazas con pendientes adecuadas y sin depresiones (para evitar empozamientos de agua).

Con opcién de colocacion de tela (membrana) segin la necesidad.

10. ENVARILLADO.

Envari ;2 vari mm en hi

Se colocaran en racidn de 2 hiladas, varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentaradn con mortero
1:3 (Cemento, arena) colocadas directamente a la altura de antepecho de los marcos y debajo de vanos preparados para
colocacidn de aberturas. También se deben colocar las mismas varillas en lugares donde se sustituiran las aberturas,
sobrepasando el ancho del vano en 0,30 m, como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen soluciones
particulares.

Se colocaran en racién de 2 hiladas, varillas de 8 mm de diametro, correspondiente a la armadura. Se asentaran con mortero
1:3 (Cemento, arena) colocadas directamente sobre los marcos de los de vanos preparados para colocacién de aberturas.
También se deben colocar las mismas varillas en lugares donde se sustituiran las aberturas, sobrepasando el ancho del vano
en 0,30 m, como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen soluciones particulares.

ENVARILLADO ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES

Cuando sean ejecutadas mamposterias de ladrillos vistos de 0,15 y/o 0,30 m de espesor vistas, seran reforzadas con varillas
de hierro de @ 8 mm. Estos irdn en forma de zigzag, de modo que las paredes trabajen unas con otras a medida que van
ganando alturay en linea horizontaliran cada 1 (un) metro.

3. Dintel prefabricado de H°A®:

Debajo de cada viga 0 mamposteria apoyada sobre paredes y en grandes vanos donde se hayan demolido mamposterias y donde se
colocara pafios fijos vidriados de mucha luz y sobre las aberturas de dimensiones mayores de 1,80 m de ancho; seran colocados
encadenados de hormigdn para soportar cargas. El encadenado tendra una altura de 0,14 X 0,27 m como minimo y largo variable,
segln el proyecto y los detalles.

4. Costura derajaduras en paredes

En lugares donde se observen rajaduras, previo picado de las paredes se realizaran un trabado a 45 grados con varillas de 8 mm con
mezcla 1:3 (cemento; arena) luego se revocara con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena) manteniendo el espesor del revoque existente.
En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabaran mediante hierros de 6 mm de didmetro
y 0,50 m de largo a razdn de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

11. CONTRAPISO

ALCANCE

El Contratista construira contrapisos y pisos en todos los lugares indicados en los planos e indicados por el fiscal de obras,
siguiendo las indicaciones de la Fiscalizacién y las que se establecen en estas especificaciones.

,

Cuando los contrapisos van sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla tipo "E" 6 H, y su espesor minimo serd de 10
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cm.

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion de la Fiscalizacidn, los requisitos indicados en el item Contrapiso sobre
Tierra, respecto a compactacion del terreno. Luego se ejecutara el contrapiso con un espesor minimo de 7 cm, de cascotes
apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacién de franjas de nivelacién considerando la pendiente
necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

Antes de lechar, deberd mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactacion. La superficie terminada no debera
presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada.

1. De7cm(1/4:1:4:6

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccién del Fiscal de Obra, los requisitos respecto a la compactacién del relleno. No se
procedera a la ejecucidn de contrapiso sin autorizacién previa del Fiscal de Obra, la que se solicitard una vez nivelada y apisonada
perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena consolidacién del
terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo |, 1:4:8:16 Cemento, cal, arena lavada, cascotes, con espesor minimo de 7 cmy
previa colocacién de franjas de nivelacion considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.
El didmetro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar libres de curuvicas, tierra etc. En ninglin caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. Esta se deberd realizar en hormigonera la mezcla y humedecer la superficie de tierra
apisonada antes del vaciado de la mezcla de contra piso. La superficie terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios
sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada de manera tal que, para la colocacidn del piso, no sea necesario rellenarla con
arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacion.

2. De20cmenlL nitari

Se realizard la colocacién del contrapiso de cascotes previa compactacién del suelo, se utilizard una mezcla de 1/4:1:4:6 (cemento, cal,
arena, cascotes), y su espesor de 0,20 m. debiendo agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batida cada 10 litros de agua. Los cascotes a
emplearse provendran de ladrillos o parte de ellos debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse demoliciones de paredes ejecutadas con mezclas de cal, a tal efecto debera
solicitarse la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

La mezcla se elaborara en forma mecénica, no manual con la colocacidn previa de franjas de nivelacién. La superficie de terminacién
no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar.

3 . - .

Se realizara una carpeta niveladora con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacion sobre el contrapiso de
cascotes y para asiento de pisos, previa aplicacion de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2
cm de espesor como minimo, verificando que se produzca una adherencia efectiva sobre el contrapiso (no debe percibirse sonido
hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique la Fiscalizacién de Obras.

4 C R

idem item 10.3. Se cumplira con los requisitos indicados en el item de piso.

Al fijar el nivel superior de éstos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podra quedar mas alto
que el de los pisos adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desagiie a las bocas correspondientes.

12. REV E

Normas de ejecucién:

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en
el caso de la mamposteria de ladrillos hasta 15 mm de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las
costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas
rectas.

En todos los casos previo al revoque se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

Cuando el paramento a revocar, destinados a revestimiento de azulejos o similar se aplicara sobre el mismo un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

Las esquinasy rincones seran redondeados.

En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondra de una trama elastica sobre la que se azotard con mortero
1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.
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1. De paredes a 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidréfugo

En paredes y mochetas, se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran
previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso. También se cuidara especialmente la ejecucion
del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara exterior de cajas de
escaleray ascensores pilares de hormigdn armado, vigas.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza
sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacion del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningdn paramento hasta que
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

0 en paredes donde fueron retirados los revoques humedecidos, con terminacién al fieltro y adicionando al agua de preparacién, con
hidréfugo.

Los revoques una vez terminados, no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros defectos
cualesquiera.

2. Deparedes a1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) sin hidréfugo

i{dem item 12.1.

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de revoques, con la aclaracién de que previamente a la ejecucion del
revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm. Este item incluye, los revoques
a ser realizados en Fachadas Exteriores, Parapetos en terrazas, parapetos en azoteas, pilares, tanque superior de agua, y
cualquier otro lugar donde se requiera.

Antes de comenzar el revocado, la Contratista verificara el perfecto el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de
dinteles y aleros. Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, realizado un revoque cuya mezcla contenga
hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos serdn correctamente delineados sin depresiones
ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas,
etc.

4. Revoque de mochetas

idem ftem 12.1y 12.3.

13. TECHOS: locacis

Todos los trabajos de techo deben ser interpretados como provision y colocacién y deben efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
las reglas del buen arte de la construccién. Se utilizara para coberturas de techo.

ALCANCE

En caso que el proyecto asi lo requiriese, incluye todos los elementos necesarios para su terminacion.

1. Teja espafiola sobre tejueldn con estructura de soporte de hormigén armado

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, tirantes
etc., imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad,
de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas
sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
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cambios por autorizacidn del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serdn terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todos los tirantes seran de H°A°, sin
rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de defectos. Se tendrd especial cuidado durante la colocacién de los tirantes para
evitar accidentes. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3. Una vez terminada la estructura portante del
techo y su asegurado se procederd a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la
intemperie. No podrd iniciarse la colocacién de la estructura portante del techo si no se cuenta con el resto de los materiales
del techo.

2. Chapa Galvanizada N° 26 sobre estructura de cafios metalicos
GENERALIDADES
Varillas de acero:

Las varillas de acero a ser utilizadas seran las de caracteristicas AP-420-DNS (Punta Amarilla) con las caracteristicas de ser
acero de baja combinacién y alta resistencia, con limite de fluencia de 42 kg/mm?2. Las siglas DNS significan Dureza Natural
Soldable.

Chapas de coberturay plegados:

Las chapas a ser utilizadas para la cobertura seran de acero zincado N° 26. El solape minimo permitido serd de 20 cm. entre
chapas, y éstas uniones se haran sobre una correa. Las chapas para los plegados seran de espesores que van de 2 a 2,5 mm.,
todos en chapa negra.

Electrodos:

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en la estructura
metélica. Los electrodos seran de didmetros adecuados a cada espesor de las piezas a soldar, y tendran las siguientes
caracteristicas:

e Resistencia minima a la traccion: 41 kg/mm2.
e Alargamiento minimo de rotura: 14 % Resiliencia: 5 m / kg.
e Revestimiento: Acido.

EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte de la construccién y por personal calificado,
bajo la supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

Eldngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de soldadura.
Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible. Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones
residuales.

e Las perforaciones siempre que se puedan deben realizarse en la parte alta de la chapa y no en los canales.

Verificacion de uniones soldadas:

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de
Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacidn, la cual dara su aprobacién
final.

TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA

Siempre y cuando el proyecto lo contemple, esta estructura, consiste en una cobertura de ESTRUCTURA METALICA compuesta
por ARCOS y/o CABRIADAS, y CORREAS, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Arcos y/o cabriadas de chapas dobladas:

La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabriadas de chapas dobladas de 2,5 mm de espesor, en forma de U de
altura igual a 400 mm., cuyos cordones principales, superior e inferior, serdn de dimensiones 50 x 120 x 50. El reticulado en las
caras laterales de los arcos estard compuesto por angulos laminados de 1 %2 x 1/8. Estas dimensiones pueden variar de
acuerdo a las dimensiones indicadas en los calculos y/o planos respectivos, siendo las aqui expresadas tan solo a modo de
ejemplo de secciones normalmente empleadas.

Correas de chapas dobladas:

Las estructuras de unidn y distribucion de fuerzas (correas), seran de chapas dobladas de espesor de 2 mm., en formade Uy
de dimensiones 40 x 85 x 40 mm.

La cobertura sera de chapa ondulada o trapezoidal con aislacion hidréfuga, térmica y acstica.
TECHO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 SOBRE ESTRUCTURA DE CANOS METALICOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn. El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas
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arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la distribucién de la estructura metdlica se ajustaran estrictamente a los
planos respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones con autorizacién del Fiscal de Obras. Las chapas de
zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados
roscados; tuercas, arandelas metélicas y de goma, o los elementos indispensables para la colocacion y buena terminacién de
los mismos. La pendiente del techo sera determinada por el fiscal de obras.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para la aislacién térmica con todos los elementos
necesarios para su fijacion. Toda la estructura metalica recibira un tratamiento de antidxido previo a la terminacidn con
pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracion para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las
plantas arquitectdnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Fiscalizacién y los
nuevos calculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte de la construccién y con las normas
que a continuacion se indican:

Norma NP-79 para la accién del viento, INTN.
Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola.
Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola.

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

3. Chapa tipo sandwich.

idem item 13.2., con la acotacién que el panel a ser utilizado es Chapa tipo sdndwich con aislacién termo acustica de EPS, espesor 50
mm, terminacion exterior acanalada trapezoidal e interior lisa para cielo raso, con tratamiento de fabrica para déxidos y en color
galvanizado natural externo y blanco interno.

4. Estructura metélica.

Tipo cabriada a dos aguas formada por vigas de chapa plegada y perfiles metalicos, con correas de chapa plegada tipo "C", segin
memoria de calculo elaborada por la contratista y aprobada por el fiscal de obras.

idem ftem 13
7. Provisién
MATERIALES

Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes.

Policarbonato: provista de proteccidn contra los rayos ultravioletas en su cara exterior, y debido a su doble pared, debe
ofrecer una gran rigidez estructural y un peso ligero. Debe conservar sus propiedades fisicas y quimicas en un rango de
temperatura entre -40°C y hasta los 120°C.

Su resistencia al impacto debe superar 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrilico.
FORMA DE EJECUCION

Toda mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas,
herrumbres, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de
soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Previamente a la utilizacidén del material, se verificara su calidad; de estimarlo necesario la Direccion de Obra podra requerir
ensayos durante la fabricacion de la estructura.

El contratista tomara a su cargo la correccidn que resulte necesario efectuar por cualquier desviacion respecto a lo indicado
en esta especificacidn, a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas por escrito por la direccién de obra.

Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso indicado en planos. Si fuera
necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizard mediante maquina.

Cuando excepcionalmente se utilice la maza o martillo deberan tomarse precauciones para evitar alteraciones en las
propiedades del material.
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En todo trabajo de corte, se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores. El corte
podra efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecanicamente, debiendo eliminarse
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.

En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones parasitas de tipo térmico.

En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizaran
los mismos mediante piedra esmeril o fresa en una profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar toda la capa de material
alterado por el corte.

No se cortaran nunca chapas o perfiles en forma que queden angulos entrantes con aristas vivas.
Estos angulos cuando no se puedan eludir, se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Agujereado: los agujeros podran ser punzados hasta un espesor maximo del material de 10 mm y cuando dicho espesor sea
como maximo 2/3 del didmetro del agujero; excediendo estos maximos, los agujeros deberan taladrarse y deberan efectuarse
de adentro hacia afuera.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos, se ejecutaran ajustandose a las dimensiones o
inclinaciones fijadas para los mismos.

Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacién en relieve sobre las
superficies de contacto han de eliminarse. No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debido al doblado y
achaflanado; tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccién de radios
de curvatura grandes y elaboracién del material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel, no estd permitido. El material ha de trabajarse en frio o a la temperatura rojo cereza
claro (alrededor de 950°). No esta permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio ( rojo,
azul).

UNIONES

El Contratista realizara la construccion de las uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas,
esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas conexiones detalladas en los planos de disefios, se realizaran
de acuerdo a estos. El contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten sin estar en ellos detallados. El
contratista disefiard y construird las uniones de acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un ldgico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. Las uniones en taller seran soldadas y las de obra
atornilladas, salvo que en los planos de disefio diga lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En este ultimo
caso se requerira la aprobacion de la Fiscalizacidn de Obra.

El tipo de unién, material y modo de ejecucidn sera indicado en los planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que
realiza el contratista.

Las uniones a realizar en obra, deberan ser reducidas al minimo compatible con el transporte de los elementos a la misma.

Todo elemento provisional que por razones de fabricacion o montaje deba ser soldado a la estructura, se retirara
posteriormente con soplete o amoladora sin dafiar la estructura. No se admitira el trabajo con maza o martillo. Los restos de
soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.

Uniones atornilladas

El didametro de los bulones sera de acuerdo a lo especificado en la Memoria de Calculo.
Todos los bulones serdn de acuerdo a la norma IRAM N° 676

Las uniones deberan estar soldadas

Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de
acuerdo a estas especificaciones, los planos de disefioy al Estructural World Code de la American Welding Society.

El contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta
especificacion técnica. Cualquier soldadura que no llene los requisitos referidos, deberd quitarse y ser repuesta por otra a
satisfaccion.

El contratista deberd desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Direccién de Obra, los procedimientos, secuencia
general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y métodos de
reparacion de las fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se debera tener en cuenta los peligros
que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil y que sobre ambos tienen una gran influencia los
efectos de entalladura.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la obra, de ser posible se
prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro
material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, también estaran libres de rebabas y
desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha mecanicamente.

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecucidn y secuencia
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de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccién.
Después de la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser posible sin enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccién del soldadory de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos,
por ejemplo, proteccion contra viento, lluvia y especialmente frio. Se prohibe la ejecucién de soldadura con temperaturas
ambientes inferiores a 0° C.

Los elementos a soldar, deberdn estar perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio.
Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se
limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre.

Nunca deberan cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unién inevitables. No se podra acelerar el
enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura
hay que originar una acumulacién de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento
complementario del material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul), no se
realizardn movimientos ni someteran a vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningln elemento podra presentar
deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

Puntadas de Montaje

Podran incorporarse a la soldadura siempre que:

- Sean efectuadas con los controles adecuados / Cdigo A.W.S

- Sean efectuadas por mano de obra especializada.

- La chapa se halle seca.

- Se haya eliminado todo resto de escoria.

- Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusion de la siguiente pasada
- No esté fisuradas. En caso contrario debera eliminarse totalmente.

Los soldadores deberan ser calificados mediante ensayos, como competentes por la direccidon de Obra para la clase de trabajo
requerido. Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Direccidn de Obra, en los lugares que ella
determine.

Los cordones de soldadura no seran pintados antes de su recepcion.

Sin que la numeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las soldaduras cumpliran con los siguientes requisitos:
+ Todos los crateres deberan ser llenados.

+ No se admitirdn socavaciones.

+ No se admitiran solapados.

+ No se admitiran fisuras o falta de penetracién.

« Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones de escorias o falta de fusidn, podria ser rechazada por la
Direccion de Obra.

La Direccidn de Obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.
Montaje

El Contratista deberd proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal capacitado para afrontarlo
satisfactoriamente.

Previo al montaje, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Direccion de obra, un Plan de Trabajo con la secuencia
del mismo e indicaciones de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las partes.

No se permitiran la realizacién de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobadas en plan de montaje. Todo
trabajo no previsto en el plan de montaje, requerird la expresa aprobacion de la Direccién de Obra.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccién posterior. En
los casos que ello sea imposible, y queden elementos ocultos, no se los cubrird hasta que la Direccién de Obra no los haya
inspeccionadoy aprobado.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizaran con el cuidado suficiente para evitar
solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la estructura metalica o en estructuras de la obra que pudieran servir de
apoyo a los equipos y maquinas de montaje o apoyo de la misma estructura metélica al pie de obra.

Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a utilizar en la elevacién y sujecion de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble y previa aprobacién de la Direccién de Obra, se corregira cuidadosamente cualquier
abolladura, comba o torcedura producidas en las operaciones de montaje.

Si el defecto no puede ser corregido o la Direccion de Obra considera que ello puede afectar la resistencia, propiedades
elasticas o estabilidad de la estructura, la pieza sera rechazada.
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Durante el montaje la estructura se asegurara provisoriamente mediante pernos, tornillos de manera tal que quede
asegurada su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencién al ensamble de las distintas piezas, con el objeto que la estructura adopte la
forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa de sus
diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya comprobado que la posicion de
los elementos que afectan a cada unién coincida exactamente con la definitiva.

No se permitira el uso de mandriles para agrandar agujeros.

No se permitird el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricacidn, sin la expresa aprobacién de la Direccién de
obra.

Las placas de asiento sobre hormigdn, se haran descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizardn una vez
conseguidas las alienaciones, niveles y verticalidad definitiva.

Las placas de base se proyectaran, nivelaran y suplementaria de manera tal de permitir una perfecta y completa introduccion
del relleno de base.

Se mantendran si los hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado el endurecimiento
suficiente del relleno.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada, nivelada de acuerdo a lo previsto en los
planos.

Policarbonato
Almacenamiento: Este debe ser un lugar seco, limpio sin temperaturas elevadas, sin recibir la luz solar de forma directa. Las
planchas se entregan con una cinta en la que se indica el lado con proteccién de los rayos ultravioleta.

Dimensionamiento: Se recomienda marcar el corte sobre el folio protector, si bien se puede ejecutar con serrucho o sierra
manual, se recomienda hacerlo con sierra circular eléctrica o caladora. Todas estas herramientas deben ser de dientes finos.
Si la cantidad de corte es apreciable, se recomienda una hoja de acero carburo-tungsteno.

Se debe mantener la plancha bien sujeta para evitar vibraciones e imperfecciones en el corte. En el caso que considere
perforar la plancha, esta perforacién debe estar al menos a 40 mm de los bordes y su didametro 2 mm mayor que el tornillo a
colocar. Pero se recomienda evitar las perforaciones, debido a los posibles problemas de goteras, rajaduras y aplastamiento
de las planchas.

Distancia entre apoyos: Las caracteristicas de las planchas de policarbonato hacen que éstas dificilmente colapsen por carga.
Pudiendo, tedricamente, colocarse espesores reducidos soportando cargas altas con distancias entre apoyos tentadoras a
realizar. El punto es, si los apoyos a los cuales al final se traspasan esos esfuerzos tienen las propiedades para soportar estas
cargas, a su vez de evitar que las planchas se desprendan de los perfiles que las sujetan. Las principales variables a considerar
son:

- cargas de trabajo (viento - otros)
- temperatura (diferencias)
- humedad (diferencias)

- del proyecto pendientes curvado de plancha aislamiento térmica y transparencia buscada compatibilidad de estructura
principal con estructura secundaria que recibe la perfileria de planchas.

Instalacién: Si el uso final es como cubierta, ésta debe tener una pendiente superior al 10% y con la nervadura en la misma
direccién.
Si el proyecto considera el curvado de la plancha, se recomienda que sea en un radio minimo de 180 veces su espesor.

El sellado debe contemplar ambos extremos de la plancha, considerando que en su extremo superior quedan cubiertas
totalmente las cdmaras con cinta de aluminio por ejemplo -, en tanto, el interior debe ser con cinta porosa.

Los perfiles a utilizar pueden ser de varios materiales, pero en todos los caos debe dejarse una holgura de, al menos, 3 mm;
debiéndose comprobar este valor cuando la plancha supere el metro.

Los pernos de fijacion deben contemplar gomillas de materiales como EPDM.

.

Proceso de instalacion

Instalar la plancha con Los alvéolos deben ir en la En la unidn de planchas, utilizar el perfil
la proteccién filtro UV misma direccién de las aguas, H disponible en los distintos espesores.
hacia el exterior con una pendiente minima de

5%.
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Para fijar las planchas Sellar los alvéolos superiores Sellar los alvéolos en la parte superior

a la estructura, utilizar con Cinta Filter Tape y luego con de la plancha con cinta de aluminio y
tornillos el perfil U o el cubre zécalo. No luego con el perfil U o el cubre zécalo.
autoperforantes  con selle los alvéolos con silicona. No selle los alvéolos con silicona

golilla de neoprene.

Una vez instalada la plancha, retirar el film protector de filtro UV. Para la limpieza utilice un pafio himedo y jabén
neutro

14. P1SOS

Provision y colocacidn de pisos. El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicidén de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a
desarrollar son: mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los demds trabajos
que sin estar explicitamente indicados son necesarios para ejecutar los solados en la presente obra.

Normas de ejecucién: En general los pisos deberan presentar superficies planas y estardn dispuestas con las pendientes,
alineacion y niveles que se indiquen. Una vez colocados no deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento que hagan
sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo de los zécalos.

El pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los precios. Se
deberan prever, en la colocacidn de pisos, las juntas de dilatacién necesarias. Estas juntas deberan penetrar la totalidad del
espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que tengan gran elasticidad y gran resistencia a la
abrasidn e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas cortadas a maquina.

Salvo indicacién en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos materiales quedara
oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales. En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos, las
pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

1. Ceramica Esmaltada

Se empleara baldosas cerdmicas, con medidas y colores definidos por La Fiscalizacion de Obras para areas indicadas por el
Fiscal. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas no presentard defectos de cochuras o rajaduras, espesor minimo 7
mm, podran ser de terminacién lisa o antideslizantes segln definicién de la fiscalizacién y correspondiete a cada area de
trabajo, de alto trafico del tipo PI 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su ancho mayor a 2 mm seran
rechazadas.

La colocacidn se hara sobre una carpeta de cemento puro diluido en agua, aplicando a pincel en el anverso de las piezas, colocandolas
sobre el mortero.

La colocacién se hara a junta trabada, o recta seglin se indique, las juntas no serdn mayora 2mm. Los recortes se haran a maquina. Los
pisos deberan empastinarse en obra, una vez colocados con pastinas del mismo color que las baldosas. Las juntas deberan quedar
completamente rellenadas con pastinas, luego de permanecer abiertos no mas de 1 semana.

Debera contar con una pendiente no mayor a 1 % en direccién a la rejilla de desagiie a los efectos de facilitar la limpieza.

El curado final eliminara las manchas blancas o las diferencias de tono.
2. Porcelanato piso/pared

Se emplearan pisos de porcelanato mate masa Unica de 0,60 x 0,60 m, de coeficiente de desgaste y dureza PI5 y colores
definidos y elegidos por la Fiscalizacion de Obras. Las piezas de porcelanato seran duras, bien cocidas no presentaran defectos
de cochuras, espesor minimo 7 mm. Se tendra en cuenta que el nivel del piso terminado no podra quedar mas alto que los
pisos adyacentes en las pendientes que deberan asegurar el desaglie de las bocas correspondientes.

El piso de porcelanato que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineas o que presenten variaciones en su ancho mayor a 2
mm sera rechazado.
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El piso de porcelanato se colocara sobre el contrapiso mediante la construccién de una carpeta de 2 mm de espesor. El mismo debera
estar sumergido en agua durante una hora. Las juntas deberan seran secas.

La Contratista debera presentar las muestras a la Fiscalizacién de Obras para la eleccién de los colores y que redina las condiciones de
PI5 para su aprobacién.

Observacion:

® En caso en que el piso deba colocarse en bafios, la colocaciéon del piso de porcelanato deberd ser a 45 ° en un area de
aproximadamente de 1 m2 bajo la ducha, para un mejor escurrimiento del agua.

® En caso que el piso deba colocarse en el exterior, sera de porcelanato antideslizante y colocado a 90 ° con pastina en las juntas,
segln muestra presentada a la Fiscalizacion el cual debera ser aprobada para su colocacion.

3. L Esm 28x28cm

Seran de las dimensiones de 28x28cm o las que se encuentren vigentes en el mercado, y color a eleccién en obra, de primera calidad.
Los mismos iran asentados sobre una mezcla del tipo E. Seran colocados con una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran
rellenados con una mezcla de: 2 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en pasta y 4 de arena fina. Se tendra especial cuidado en
la terminacidn de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

4. Piso vinili .

Deberd ser de un espesor minimo de 3 mm de goma vinilica, alto trafico resistente al desgaste y a productos quimicos, con superficies
perfectamente lisas, con revés de moldeado especial, segin el tipo de adherencia. El color y disefio sera definido por el Administrador
del Contrato, y seran del tipo homogéneo. El piso se colocara de tal manera de que el rollo sea desplegado hasta la terminacién del
zbcalo, cubriéndolo. Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras antes de su colocacion. Para la colocacidn de
los pisos se utilizara adhesivo de doble contacto elastomérico debiendo respetarse las recomendaciones del fabricante. Estos pisos
deberan ser colocados por profesional especializado para el efecto.

5. Pulido de piso de granito

Los trabajos pulido y lustrado deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de tareas y seran realizados
con maquina. Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacién con patina del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo
suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Luego se procederd al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano
grueso y luego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacién se hara un profundo
lavado de los pisos con abundante agua. Como terminacidn se ejecutara el lustrado.

Se entregaran limpios libre de manchas y suciedad de cualquier indole, pulidos y encerados. Caracteristicas generales:
6. Alisada de Cemento

Se realizard una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién sobre contrapiso de
hormigdn pobre, a ser construidas en lugares donde hayan losas de hormigdn armado y/o contrapiso sobre terreno natural, para
asiento de pisos vinilicos y cerdmicos, previa aplicacién de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al
menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe)
dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indiquen los planos.

7. Piso de hormigdén masa de 10 cm, con endurecedor

Una vez culminada la preparacion del terreno que incluye la compactacion y nivelacion del mismo, se colocara una capa de arena
lavada de 0,05 m de espesor. Sobre este lecho se colocara malla de acero con varillas conformadas de 8 mm de didametro, cada 0,20 m.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6 mm cada 20 cm, salvo otra indicacién al contrario en los planos o a
las indicaciones de la Fiscalizacion.

Para la atadura de las varillas se usaran alambres de hierro. El acero para las armaduras debera estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién final en la obra, debera estar libre de suciedad, escamas perjudiciales, pinturas, aceites y
otras sustancias extrafias; no obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvo que
pueden ser facilmente removibles, debera ser limpiado totalmente por método adecuado.

Una vez concluido con la armadura, se procederd a la colocacién del hormigdn Fck 180 de 0,30 m de espesor; el dosaje sera 1:2:4
(cemento, arena, triturada IV), el hormigdn sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién, en hormigoneras de capacidad
y tipo que facilite la distribucion uniforme de los materiales componentes en toda la masa resultante y luego se procede al vibrado

El curado se realizara por humedecimiento:

Se realizara el riego del hormigdn con agua (libre de sales, materia organica, etc.), durante el fraguado para evitar la evaporacién del
agua del amasado y evitar que se produzcan grandes retracciones. Por esta razén el curado se realizara como minimo tres veces por
dia durante los tres primeros dias.

La base debera contar con una terminacién uniforme y perfectamente niveladay lisa.

idem item 14.7.
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9. Triturada para estacionamiento y dreas exteriores

Sera de basalto triturado suelto, exigiéndose que estos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso y definido por el fiscal de obras,
libres de impurezas, de piedras en descomposicién, y granulometria aprobada por la Fiscalizacion de Obras.

10. Cantorodadoin situ, color a definir

Seran realizados con fragmentos de roca pulidos y sueltos, con una morfologia mas o menos redondeada, subredondeada u oblonga,
sin aristas y con la superficie lisa, conglomeradas a través de mezcla con dosificacion 1:3., y con la pendiente no mayor a 1% para
evitar acumulacién de aguas.

11. Asfalto para alto transito

El asfalto o betln, cuya composicidn sera de la mezcla de Brea con un material viscoso, pegajoso y de color plomo, junto con arena o
gravilla. Su aspecto final serd sélido y quebradizo, ademas de ser indisoluble en el agua.

Como caracteristicas principales debe ser siper impermeable, adherente e ideal para el alto transito. Debe ser de larga durabilidad, y
resiste temperaturas elevadas. Otras caracteristicas son la viscosidad y la elasticidad, debe contar con una base adecuada segun
especificaciones regidas por el Ministerio de Obras Publicas para evitar desprendimientos del suelo natural.

El espesor de asfalto sera de 18 cm.

12. Calle de adoquin

El trabajo consiste en la provision y colocacién de bloques de cemento solidos o con orificios tipo pisos ecoldgicos para dejar pasar la
vegetacion, la tipologia a ser utilizada la definira el fiscal de obras.

Pasos para la colocacién:

Limpiar el terreno de escombros, si en el lugar donde se va a colocar el piso hubo trabajos de excavacion es recomendable rellenar el
lugar para evitar posibles asentamientos.

El terreno se debe alisar y compactar; se vierte en el lugar una capa de arena con 10/12 cm de espesor, que servira de base al piso,
luego alisar con regla para dejar la superficie pareja y lisa.

Proceder a colocar el piso, utilizando hilos guia y una vez terminada la colocacién, se controlara en toda su extensién a fin de detectar
si en algln ligar es necesario volver a levantarlo y rellenar la base.

Luego llenar los orificios del piso con arena gorda o tierra abonada de 5 cm. de espesor, esto en el caso de tratarse de pisos ecoldgicos,
esto servira para el desarrollo del pasto.

15. ZOCALO

Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el
piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. Cuando los zécalos estén compuestos por piezas, las juntas de las mismas
deberan coincidir con las juntas del solado.

Los zbcalos se colocaran con adhesivo Klaukol o equivalente, con llana de 4 mm.
Los z6calos seran de la marca y caracteristicas que se indiquen en la documentacidn incluida en la oferta aprobada por PETROPAR.

. Los locales con piso de cerdmica y que no tengan revestimiento cerdmico en las paredes llevaran zécalo del mismo material del
piso.

. Los zécalos van colocados en las paredes interiores de mamposteria.
15.1- Ceramica esmaltada 10cm de alto
Los z6calos deberdn reunir las mismas caracteristicas de los pisos de cerdmica esmaltada idem 14.1.

Se empleara zécalos ceramicos y colores definidos por la Fiscalizaciéon de Obras donde indique la planilla de Locales. Las piezas de
ceramica seran duras, bien cocidas no presentara defectos de cochuras o rajaduras, espesor minimo 10 cm, de alto trafico del tipo PI 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su ancho mayor a 2 mm seran
rechazadas.

La colocacidn se haré a junta trabada, o recta seglin se indique, la junta no mayor a 2mm. Los recortes se haran a maquina.
15.2- De porcelanato 10cm de alto
Los zdcalos deberan reunir las mismas caracteristicas de los pisos de porcelanato idem 14.2.

La terminacidn sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. Cuando sean necesarios efectuar cortes, los mismos
seran ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud. Regiran para ellos, las mismas normas de colocacién que para el piso
correspondiente. Se asentaran con mezcla 1:4:10 (cemento, cal, arena) tomandose las juntas con pastina del mismo color.

Los zécalos de todos los ambientes sanitarios, estaran a nivel, toda la pendiente del piso sera absorbida por el mismo piso. La Empresa
adjudicada debera presentar las muestras en el Dpto. de Proyectos y Fiscalizacion de Obras para la eleccidn de los colores y que reina
las condiciones de PI5 para su aprobacion.

15.3- Layota esmaltada 28x10cm de alto
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Los z6calos deberan reunir las mismas caracteristicas de los pisos de layota esmaltada idem 14.3.

Seran de las dimensiones de 28x10cm y color a eleccién en obra, de primera calidad. Los mismos irdn asentados sobre una mezcla del
tipo E. Seran colocados con altura de 10cm, una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran rellenados con una mezcla de: '
parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en pastay 4 de arena fina. Se tendra especial cuidado en la terminacién de estas juntas que
deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

15.4- Vinilico de alto transito
Los zbcalos deberan reunir las mismas caracteristicas de los pisos de vinilicos idem 14.4.

La altura del mismo serd de 10 cm.
16. REVESTIMIENTO

Alcance

El Contratista colocara en los lugares indicados por el fiscal de obras el revestimiento correspondiente, de acuerdo con lo indicado en
estas especificaciones y siguiendo las instrucciones de la Fiscalizacién. El revestimiento destinado a locales o lugares expuestos a
recibir agua de cualquier procedencia, llevara previamente una azotada de cemento con hidréfugo.

16.1- Azulejos 20x30cm

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de disefio uniformey sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los azulejos seran de cerdmica esmaltada del color indicado en los detalles, los cuales estan previamente definidos en los planos y
detalles, seglin que se presenten con anticipacion, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en
los planos de detalles. Seran de medidas 0,20 x 0,30 m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después de
humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacion de por lo menos 24
horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion serd 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una
contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque superior y el zécalo se encuentren
sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido:
Sera determinado por la Fiscalizacion de Obras.

El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento alrededor de
cafios, se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas
se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con patina del mismo color que los azulejos. Cuando los recortes en correspondencia de
llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren azulejos incorrectamente colocados, la Fiscalizacion de

El Fiscal de Obra ordenara el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y
verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates.

En caso de reposicion de azulejos se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la descripcidn de
este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

16.2- Azulejos de porcelanato (color a definir)

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de disefio uniformey sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los tonos y las dimensiones deberan ser decididos por la Fiscalizacion de Obras segin las muestras presentadas por la Contratista, y
como minimo de 4 mm de espesor. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal,
arena), esta capa se colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacién
sera 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes,
tratando que el revestimiento, el revoque superior y el zbcalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altur revesti
Sera definido por el Fiscal de Obras.

El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento alrededor de
cafios, se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas
se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con patina del mismo color que los azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren pisos-pared
incorrectamente colocados, la Fiscalizacién de Obra ordenara el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccion en
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la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y
verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates.

En caso de reposicion del piso- pared, se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la descripcidn
de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

Los locales donde llevaran revestimientos de azulejos, no llevaran zdcalos, excepto cuando se traten de revestimientos sobre muebles
0 equipamientos, como en cocinas, lavaderos, etc.

17. CIELORRASO

Se considera incluida la provision de todos los elementos y materiales necesarios para la ejecucion y soporte de los cielorrasos
especificados, su infraestructura, sellado, toma de juntas, unién con carpinterias o paramentos, agujeros para artefactos de
iluminacién, aislacién acustica o térmica, etc.

NOTA GENERAL: Todas las instalaciones complementarias a la obra, se ejecutaran antes de la aplicacidn del revoque fino.

17.1- De yeso cartén, incluye estructura de perfilarfa de aluminio

El cielorraso de yeso acartonado es un sistema de placas constituidas de una estructura de yeso acartonada por los dos lados.

,

Fijacion

La fijacion de las placas debe realizarse con la utilizacion de perfilados longitudinales de acero galvanizado, con espaciamiento de 0,50
a 0,60 m, suspendido por la abrazadera ajustable y conectados por barras para el punto de fijacién en el techo.

Para aplicacidn en regiones con indice elevado de humedad relativa, se debe consultar el fabricante del producto.

La fijacion de los conductos de aire acondicionado, red hidraulica y eléctrica sera siempre independiente de la fijacion del cielorraso
T in i6n

Tapa de inspeccién, con marco perimetral de aluminio fijo y un marco mévil (90°) que puede ser desmontado para facilitar acceso

17.2- De placas de yeso

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso compuesto (placa de yeso revestida en papel celulosa especial sobre ambas
caras), construido con sistema de montaje en seco constituido por las placas de yeso de 9,50 mm de espesor minimo, con junta
tomada que iran atornilladas a los perfiles metalicos de la estructura. El entramado estructural de chapa doblada estara constituido
por un emparrillado con perfiles de solera seccién en "C" (canal con pestafias) de 35 x 70 mm, de chapa N° 24, con separacion de 90 cm,
y el emparrillado con perfiles tipo Omega de seccidn trapezoidal constituido por chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, con
separacion cada 40 cm, superpuesto sobre las soleras.

La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas seran trabadas.
Los elementos de suspensidn a la estructura del techo irdn espaciados cada 1,50 m, seran rigidos de manera que no sufran
deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas

Podran utilizarse trozos de canal cortado a la medida necesaria. La fijacion a las correas del techo y a las soleras se hara con remaches
pop. Los tornillos de fijacion de las placas seran autorroscantes para chapa metalica de 28 mm de longitud minimo. La separacién los
tornillos serd cada 20 cm para su fijacién por la chapa Omega.

Las juntas irdn masilladas en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas cinta de papel especial y se recubrird nuevamente con una
mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas. Se rellenaran con masilla las depresiones
que dejan los tornillos. La masilla y el papel seran de las recomendadas por los fabricantes de las placas.

Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para la ubicacién ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire
acondicionado, etc., se realizaran preferentemente antes de los trabajos de ejecucién de tomada de junta.

La fijacion de las placas debe realizarse con la utilizacion de perfilados longitudinales de acero galvanizado, con espaciamiento de 0,50
a 0,60 m, suspendido por la abrazadera ajustable y conectados por barras para el punto de fijacion en el techo.

La fijacién de los conductos de aire acondicionado, red hidraulica y eléctrica sera siempre independiente de la fijacién del cielorraso

17.4- De PVC, incluye estructura de perfileria de aluminio

Cielorraso suspendido de plastiforro rigido autoextinguible y de color blanco en laminas de plastiforro 150x15-s linea industrial 150mm
color a definir por la fiscalizacion, cocido de C°R® con alambre galvanizado n°14. 4 alambres por vainilla, sujeto a la estructura
existente en el lugar.

Montaje Cielorraso

« La estructura de sostén deberd ser armada en dos direcciones a una distancia de 0.90 y 0.90 m respectivamente. Reglas de Nivelacién:
- Marcar la altura a la que se desea colocar el cielorraso, en todos los dngulos del lugar. - Trazar una linea uniendo esas marcas. -
Montar la estructura, utilizando como base estas lineas
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+ Se colocara el perfil Jde borde a lo largo de todo el perimetro en su encuentro con la pared, cortando esquinas a 45°.
+ Se encastraran las varillas en los bordes colocados para atornillarlas cada 1 m a la estructura armada.
« Si el ancho a cubrir supera los 6 m, se utilizara el perfil Hpara resolver la unién de calles.

« Para artefactos de iluminacién y/o aire acondicionado se realizaran los recortes necesarios, reforzando la estructura para prever el
sostén de los mismos.

+ Todo el conjunto se vinculara en sus cruces con ataduras de alambre galvanizado N° 14.

» Considerar el cocido de las vainillas de PVC con alambres galvanizados N° 14 (dos por vainillas) para evitar desprendimientos.

Cielorraso metélico suspendido fabricado en aluminio o aluzinc color blanco. Formado por paneles que tienen sus bordes doblados en
angulo recto. El aspecto del cielo es regulary plano.

Presentacion: Modelo Junta a Tope

Paneles de bordes rectos, 200 mm de ancho, entre ejes, fijados a los perfiles portadores mediante encastre a presion, quedando los
paneles completamente a tope en sus bordes.

Perfiles portadores construidos en chapa galvanizada con trabas de paneles para evitar el desprendimiento de los mismos.
Perfil unién de panel tipo "H" de aluminio extruido, terminacidn pintado horneado, color idem panel.
Perfil perimetral tipo "U" en esmalte horneado

Suspension: Varilla de acero galvanizado y nivelador de acero templado.
18. VIDRIOS

18.1- Provisién y colocacién de vidrio templado de 10 mm incoloro fijo sobre estructura de perfileria de aluminio, para divisorias

Con perfileria de aluminio color a definir por la fiscalizacion y vidrios de cristal templado de 10 mm de espesor incoloro transparente y
traslucido en las superficies indicadas en el plano de detalles.

Los vidrios no deberan presentar defectos que merezcan su aspecto y/o grado de transparencia, manchas, burbujas, punto brillante,
punto fino, piedras, abolladuras, desvitrificado, infundido, botdn transparente, hilo, cuerdas, rayado, marcas de rodillos, estrella,
corte duro, entrada.

Previo al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras, manijones,
etc., utilizindose para el efecto plantillas de dichos elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones
generales del fabricante.

La colocacidn se hara con personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, asegurandose
que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejando la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme
posicion del vidrio dentro de la misma.

Para secciones transversales de burletes: en todos los casos se rellenara perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran en mas de Imm (un milimetro) en exceso o en
defecto con respecto a las medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en planos.

Burletes: Contornearan el perimetro completo de los vidrios colocados en las aberturas de aluminio, ajustandose a la forma segin
detalle de aberturas, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las
demas caras. Los burletes seran elastoméricos para intemperie, resistentes al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga son
de prioridad importante.

Debera respetarse estrictamente todo lo especificado en las laminas de detalles.

Perfilaria de aluminio anodizado color a definir por la fiscalizacién de 2 hojas, 1 fija y 1 de correr, con vidrios de 8 mm de espesor
templados color gris ahumado, incluye herrajes con freno hidraulico y todo tipo de accesorios.

Los herrajes seran de color a definir por la fiscalizacion. Descripcidn de los elementos:

El material serd aluminio anodizado color a definir por la fiscalizacion, los premarcos seran de aluminio.
Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Llevaran felpas en todas las hojas
Todos los tornillos seran de acero inoxidable

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el premarco y el
marco de aluminio.

Las puertas llevaran cerraduras externas.
Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Los tiradores de las puertas serdn de acero natural .

Materiales
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Los materiales a emplear seran de primera calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas y ensayos
de los mismos se haran segun el caso de acuerdo a normas ASTM

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacién de aluminio de éptima calidad comercial y apropiados para la construccion de ventanas
y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5ASTM

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regilables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc. debera
proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 165 55 y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3 mm.

Contravidrios 2 mm.

Salvo mejor parecer de la fiscalizacion.

Tubulares 2 mm Juntasy Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos

que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. El espacio para juego que pueda necesitar la unién

de los elementos, debe ser ocupado por una junta eldstica, por movimientos provocados por la accién del viento, presion o depresion o
movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm., si en la misma hay juego de dilatacién La obturacidn de juntas se hard con masilla de
reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafios

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.
Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacidén de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento electroquimico conocido
a base de electrolito de acido sulfirico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto. La medicién se hara
con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin proteccidn de lacas o de otra naturaleza.

El material sera aluminio anodizado color a definir por la fiscalizacion de espesor minimo de 1 mm Los pre-marcos seran de aluminio
color natural.

Hojas: Co-planar para mejorar la hermeticidad Caja de agua: De dimensiones generosas, 45 mm

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Hermeticidad: El sellado se realizara con felpa de polipropileno de
5 mm Llevaran felpas en todas las hojas

Todos los tornillos seran de acero inoxidable auto-roscantes 8 x 1 \4 para la nave 10 x 1 avellanados para fijacion.

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el pre-marco y el
marco de aluminio

Brazos o bisagras proyectantes de 10" acero inoxidable. Manijas proyectantes.
Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar.
Vidrios: vidrio templado de 8mm de espesor

18.4- Espejo

Seran cristales float de la mejor calidad, de 4 mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecidn se hara mediante adhesivo y soportes
metalicos cromados, el vidrio estara sujetado a un vastidor metalico y no directamente a la pared.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras a que
se refiere el articulo correspondiente de la presente seccion y que oportunamente merezcan la aprobacion por parte de la Fiscalizacién
de Obra.

18.5- Ploteado tipo esmerilado

Tratamiento de esmerilado: debera realizarse en todas las superficios de vidrio que estipule la fiscalizacion segin el detalle proveido
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por la Contratante. Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, burbujas, ni
defecto alguno los dibujos deberdn ser perfectos en base a los detalles presentados a la contratista y seran rechazadas por la
Fiscalizacién de Obra si asi fuera necesario.

idem item 18.

Provision e instalacion de puerta batiente de 1 (hoja), en vidrio templado INCOLORO de 10 mm de espesor con herrajes, freno
hidrdulico, tope de puertay perfileria de aluminio. Med.: 800 x 2100mm, sellado de silicona.

vision iondeg
cerradura, freno hidraulico, tope.
i{dem item 18.6.

18.8- Limpieza y Siliconado de vidrios existentes.

Consiste en retirar silicones viejas y resecas en vidrios existentes, realizar una correcta limpieza con un producto adecuado a las
especificaciones que lo requiera el vidrio, y colocar una nueva capa de silicona en todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90°, la
silicona debera ser incolora en todo el perimetro entre el premarco y el marco de aluminio, y en las superficies y uniones que asi lo
requieran.

18.9- Limp il . )
idem item 18.8.

Se computara a partir de una altura mayor a 5,00 metros, se debera prever andamios, arnés y todo elemento de seguridad que requiera
trabajar en altura ya sea interior o al exterior de una fachada.

El personal deber3 ser calificado a adecuado para la realizacion de este trabajo, y debera contar con experiencia previa certificada por
la contratista.

Cualquier incidente que ocurra en el proceso de la realizacidn de este trabajo estara exclusivamente a cargo de la Contratista.

19. DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL
Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por el INTN.

Esta instalacién comprende a los desagiies principales, secundarios y el sistema de ventilacién. Los desagilies principales y
secundarios, a partir de los artefactos sanitarios, colectan las aguas negras hasta la Ultima cdmara de inspeccidn y de alli a la cdmara
sépticay a la red publica y/o pozo.

Los tendidos de cafierias, piezas especiales, cdmaras de inspeccion y las conexiones pertinentes que integren las redes cloacales se
ajustaran a los tipos de material, didmetros, recorridos y cotas sefialadas en la documentacién grafica y las especificaciones técnicas,
debiéndose respetar las normas de ESSAP y/o el organismo que corresponda.

Las excavaciones para las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en forma
conveniente con ladrillos comunes, asentados con mezcla de mortero, que abarquen el cuerpo de los cafios y el asiento de los
accesorios. Los cafios seran cubiertos con arena y ladrillo para su proteccion.

Los materiales a ser utilizados en la instalacién sanitaria, tubos y accesorios serdn de PVC liviano, rigido, blanco, soldable y junta de
goma, de la marca TIGRE para Instalaciones Prediales de Desagiies Sanitarios y Pluviales, o de otra marca con las mismas
caracteristicas técnicas.

Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por el INTN.

Las canaletas y platos de bajada seran de chapa galvanizada N° 18 pintadas con anticorrosivo, cuyos desarrollos y detalles estan
indicados en los planos. Boqueta de chapa N° 24 @ 15cm en boca superior, con 0.12m de solape. Los tubos y accesorios de bajada seran
de PVC liviano, rigido, soldable de la marca TIGRE para Instalaciones Prediales de desagties pluviales.

Se tendra especial cuidado en las uniones, pendientes, bajadas, embudos, empalmes, etc.

Para el dimensionamiento hidraulico de la Instalacin del Desagiie Pluvial se considera una precipitacion pluviométrica critica de 150
mm/h, como lluvia de disefo.

El caudal Q se calcula con la férmula: Q=CxIx A
Q=Caudalen ltr. /seg.

C = Coeficiente de escorrentia =1

| =Intensidad de lluvia =150 mm. /h

A=Areaenm2.
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Para calcular los conductos verticales el criterio adoptado consiste en suponer una velocidad de escurrimiento del liquido del orden de
0,5 m/seg, adoptandose 1 cm2 de seccién del conductor por cada m2 de area afectada.

19.1- Registro 60x60x60 cloacaly pluvial

Entre las tuberias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y conforme se indica en los planos correspondientes se
instalara un registro de inspeccién que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo
revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Los registros tendran las dimensiones internas libres, indicadas en los planos. Los registros de inspeccién se construiran sobre una
base de hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y para los registros con profundidad de hasta 1m se usaran paredes de 0,15 my para los de
mayores profundidades se tendran paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio
en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

Los registros que se encuentren en lugares donde existe piso tendrdn una tapa interior de hormigdn armado y tapas metalicas en la
parte superior. La tapa exterior estara compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de hierro dngulo, con manijas para
facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso del lugar. La tapa interna sera de hormigdn armado con varilla @6 y al
nivel de ésta. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin dificultad.

Este item incluye la excavacidn para la construccion de los registros.
19.2- Extensiones de tubo de PYC 50mm

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos

de los elementos menores, no obstante el Contratista sera responsable de la 6ptima ejecucién de los trabajos y sistemas, por lo tanto,

debera incluir la provisidn de estos elementos menores (conexiones, codos, ramales, té de inspeccidn, materiales de limpieza, etc.) que
se requieran y debera velar por la calidad de todos los materiales y elementos a instalar.

En las conexiones (codos, tes, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se hace especial hincapié
en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tes, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento
para la confeccién de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga una
pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo especial en sus
paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden aparecer en los
desagiies cloacales.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién
ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos
técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC rigido Serie Normal, con
pendiente minima de 1 %.

En cuanto a las de didmetros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos de PVC rigido Serie
Reforzada de junta soldable, mientras que para las lineas verticales (columnas de ventilacién y tubos de bajada) y colectores
horizontales de longitud mayor a 6,00 m seran usados tubos PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, de tal manera que
esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios asentamientos de la estructura del edificio.

Todos los accesorios para los didmetros menores seran de PVC rigido Serie Normal, y para los didmetros superiores a 50 mm seran de
PVC rigido Serie Reforzada. La pendiente minima para las tuberias de didmetros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,) debera ser de 2 %. La
pendiente minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %.

19.3- Extensiones de tubo de PVC 100mm
idem item 19.2
19.4- Extensiones de tubo de PVC 150mm
idem item 19.2

19.5-Pozo ciego didmetro 1,50m y h=3,00mm

El pozo absorbente consistira en una excavacion de seccion circular realizada con un diametro y profundidad variables, conforme a las
caracteristicas del terreno y al volumen de efluentes a recibir en cada caso. La base del pozo debera en lo posible estar ubicada a mas
de 1,00 m por encima del nivel freatico existente.

Se construiran siguiendo las indicaciones generales contenidas en los planos. Antes de la elevacion de la mamposteria de ladrillo
comun de 0.30 m, tipo palomar (junta abierta), se construirad un anillo de mamposteria de junta llena o cerrada, conforme el plano de
detalle.

Se debera prever una tapa de H° A° con boca de inspeccién como minimo de 0,50 m x 0,50 m.

Antes de la recepcion provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio
que no formen parte del mismo.

Secuencia constructiva:
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® Mamposteria con junta llena

* Mamposteria de elevacion, tipo palomar (junta abierta)
* Mamposteria con junta llena

* Colocacién de la tuberia de entrada

® Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién
e Construccién de la tapa de H° A°

® Boca de inspeccion con tapa

En caso de ser necesario, y si los niveles fredticos son muy altos, a la altura del nivel de agua seran colocadas tuberias de drenaje en
forma radial en una longitud de 6 m cada dren.

Este item incluye la excavacion para la construccion de los pozos.

19.6-Camara séptica 1x1,60x1,20mm

Contenidas en los efluentes cloacales. Para ello se considera que el recinto que lo contiene debe ser hermético, por lo que el mayor
cuidado se limita a la parte constructiva.

Las Camaras Sépticas se construirdn conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento Pértland - cal arena),
con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de las cdmaras sépticas, se construira con tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena
e Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaran tapa de H° A°, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de
2 bulones que serviran a manera de asas y agujero de hombre.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio
que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:

* Fondo de la cdmara de H° A°.

® Mamposteria de elevacion.

e Colocacién de la tuberia de entrada, salida.

e TapadeH°A°.

* Bocas de inspeccién con tapa.

* Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién.
® Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de las camaras.

Consiste en la instalacion del desaglie cloacal de bafios seglin plano, y su conexion hasta el colector principal. Las colocaciones de las
instalaciones de desagiie, deberdn ejecutarse estrictamente segun los planos respectivos. El material de las cafierias sera del tipo PVC
rigido de primera calidad, tanto para desagiies primarios como secundarios, con colocaciones en pendiente hacia el ramal principal. El
engrapado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que asegure una sujecién perfecta. La
pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %.

Accesorios y conexiones

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos
de los elementos menores, no obstante el Contratista serd responsable de la 6ptima ejecucidn de los trabajos y sistemas por lo tanto,
debera incluir en cada uno de los item la provision de los elementos menores tales como uniones simples, codos, te, reducciones
,conexiones ramales, mezcladoras para ducha teléfono etc. seran de hierro galvanizado interior y exteriormente unidas en caliente
para presiones de servicio de 6 Kg, sobre cm2, con rosca conica universal que se requieran y debera velar de la calidad de todos los
materiales y elementos a instalar.

Man r

Consiste en la realizacién de los trabajos de instalaciones sanitarias del desagiie cloacal por boca (rejillas de piso, caja sifonada,
lavatorios, inodoros y mingitorios). Incluye ademas la provision de accesorios y otros elementos necesarios para la buena y correcta
ejecucion de los trabajos.

19.8-Desague de lavamanos

idem item 19.

Consiste en el desagote y limpieza de pozos ciegos, pozos absorbentes y cdmaras sépticas.
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19.10-Extension fieria PVC 100 mm - Perfor

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en toda la longitud del tubo 'y
perforados para permitir el drenaje del efluente cloacal en el suelo (tipo espina de pez).

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacidn de la calidad del producto de acuerdo a normas de
calidad de la Unién Europea, Norte Americana, brasilera o Argentina, y ademas con certificacion I1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la
empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.

Este item debe incluir la excavacién no inferior a 0,80 mt., preparacién de suelo, colocacién de grava, colocacién de geotextil,
colocacidn de cafio perforado, relleno del area de excavacién aproximadamente 0,40 mt. De altura hasta que cubra por completo el
cafio perforado, cubrir con suelo del lugar la altura restante para llegar al nivel de terreno natural, y si hay vegetacion en la zona
trabajada cubrir con la misma vegetacidn existente.

19.11-Desarrollo de canaleta (horizontal)

Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos. La chapa
a ser utilizada sera galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 o 70 cm. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y
conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero
galvanizadas. No se admitirdn soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas. Tanto la canaleta como los soportes
deberan ser tratadas doblemente con antidxido y deberan ser pintadas del color establecido por la Fiscalizacién de Obras.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No admitiéndose el uso
de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La unién de la canaleta con la columna de bajada de PVC
especificada se realizara conforme a los planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales iran
suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Fiscalizacién de Obra aprobara los montajes, las uniones 'y
los soportes en cada caso.

19.12-Cafios de bajada para desagiie pluvial (metélico)

Las bajadas pluviales de seccion y dimensiones indicadas en los planos seran de chapa galvanizada N° 24 como minimo.
Didmetro no inferior a 150 mm.

Las bajadas pluviales adosadas a las paredes se sujetaran por medio de planchuelas 6 grapas y tornillos amurados en la mamposteria,
distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. Las bajadas pluviales adosadas 6 embutidas a la pared deberan ser tratadas
doblemente con antidxido y las que estén a la vista deberan ser pintadas del color establecido por la Fiscalizacién de Obras.

19.13-Cafios de bajada para desagiie pluvial (PVC)

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de PVC rigido Serie Reforzada, con junta de anillo de goma, con sus didmetros
respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Las bajadas pluviales que irdn adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas 6 grapas y
tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

Didmetro no inferior a 150 mm.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Uni6én Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion
ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos
técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado

20. AGUA CORRIENTE; materiales en PVC termo fusién
Todas las instalaciones se regiran estrictamente por lo que indican las Normas Paraguayas NP 44 y NP 68, establecidas por el INTN.

20.1- Agua Corriente Tubo de PVC de 2

El material de las cafierias serd de PVC rigido roscable para agua de color blanco de la marca de primera calidad para Instalaciones
Prediales para Agua Fria, presion méaxima de servicio de 7,5 Kg./cm2 y temperatura de agua 20°C. Las cafierias son con junta roscable.
Los didmetros segun plano, con curvas, codos, empalmes y otro accesorio que sea necesario, de primera calidad.

20.2- Agua Corriente Tubo de PVCde 1

idem 20.1
20.3- Agua Corriente Tubo de PVC de 11/2
idem 20.1

Consiste en la instalacion del desagiie cloacal de bafios seglin plano, y su conexidn hasta el colector principal distante 5 metros del
ramal secundario. Las colocaciones de las instalaciones de desagiie, deberan ejecutarse estrictamente segun los planos respectivos. El
material de las cafierias sera del tipo termofusion de primera calidad, tanto para desagiies primarios como secundarios, con
colocaciones en pendiente hacia el ramal principal. El engrapado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la
cantidad necesaria que asegure una sujecion perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %.
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Accesorios y conexiones

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos
de los elementos menores, no obstante el Contratista serd responsable de la 6ptima ejecucidn de los trabajos y sistemas por lo tanto,
debera incluir en cada uno de los item la provision de los elementos menores tales como uniones simples, codos, te, reducciones
,conexiones ramales, mezcladoras para ducha teléfono etc. seran de hierro galvanizado interior y exteriormente unidas en caliente
para presiones de servicio de 6 Kg, sobre cm2, con rosca cénica universal que se requieran y debera velar de la calidad de todos los
materiales y elementos a instalar.

Mano de Obra

Consiste en la realizacion de los trabajos de instalaciones sanitarias del desaglie cloacal por boca (rejillas de piso, caja sifonada,
lavatorios, inodoros y mingitorios). Incluye ademas la provisién de accesorios y otros elementos necesarios para la buena y correcta
ejecucion de los trabajos.

20.5-Instalacién de boca de agua corriente fria/caliente, cafieria de 1/2"

idem item 20.

Las redes de distribucién de agua fria y caliente serdn construidas con tuberias y accesorios del material indicado en la MEMORIA
DESCRIPTIVAYy en los planos del proyecto.

La tuberia principal contara con una llave de paso del tipo esclusa del mismo didmetro que la tuberia e ira alojada en un registro
tapado que se hara conforme a los planos y estas especificaciones técnicas. Se recomienda que en este registro se ubique el medidor
(dependiendo del caso).

Las tuberias que deban ir enterrados o bajo piso, a una profundidad minima de 0,80 m, por debajo del nivel del terreno, deberan llevar
una pintura asfaltica antes de su colocacion. Las derivaciones, reducciones y cambios de direccién de la instalacidn se haran con el
empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de éstas tuberias para su eventual
reparacion y mantenimiento.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizardn curvas de transposicién. Una vez
instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por la Fiscalizacién de Obras antes
del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extensién de las tuberias, cuidandose proteger todas las
bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en la NORMA
PARAGUAYA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION, vigente.

21. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS
nerali
Antes de la colocacién de los artefactos se debera verificar la presion y estanqueidad de las de las tuberias de agua, y las pendientes y

estanqueidad de las tuberias de desagiie cloacal. Se comprobara la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante
del artefacto; el nivel de piso terminado del recinto; el plomoy la resistencia del paramento de apoyo.

Después de la instalacién de los inodoros se verificara la eficiencia del barrido y la eliminacion de residuos; la hermeticidad del
artefacto y de todas las uniones (prueba de humo en la red de alcantarillado sanitario); el afianzamiento de las partes a pisos y muros,
de impermeabilidad y presion (red de agua fria); inspeccion visual de aseo y limpieza.

Luego de la colocacién de todos los artefactos y griferias se deberan tomar medidas de seguridad para protegerlos de golpes, manchas
de pinturay caida de materiales u otros elementos que puedan obstruirlos.

Todos los artefactos sanitarios, griferias y complementos deberdn proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad
del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacién ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos, indicados en las presentes Especificaciones
Técnicas o que resulte de la necesidad para el correcto funcionamiento de las instalaciones en su totalidad.

Los artefactos sanitarios seran de loza esmaltada deberan ser de color blanco hielo, previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obra,
resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores,
debiendo el Contratista, en los casos en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar al
Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante anclajes embutidos en el
piso. Las cabezas de los tornillos se aislan de la ceramica mediante arandelas de plomo o plastico. Para que la unidn entre el artefacto
y el piso resulte estanco, se interpone entre ambos, suficiente masilla y luego se asegura el artefacto.

Todos los artefactos sanitarios a ser utilizadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto
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de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con
certificacién 1SO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

- LAVATORIO DE COLUMNA SUSPENSA DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Lavatorio tipo ménsula de loza esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.55m x 0.47m y altura maxima del
artefacto 0.48 m. La altura de colocacidn del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas con su
correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada lavatorio.

-INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendrd incluyendo la mochila baja las siguientes
dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., debera llevar tapa acrilica y asiento de plastico acolchado de
color blanco hielo

-DUCHA
Eléctrica tipo Lorenzeti.
-GRIFERIA CROMADA PARA DUCHA DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIAY CALIENTE.

Seran para agua fria y caliente de terminacién cromada de la linea clasica, con todos sus accesorios, con su correspondiente canilla
lavapie también de terminacion cromada.

21.2- Bano simple (incluye lavamanos, inodoro con cisterna baja)
LAVATORIO PEQUENO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJ ECION.

Lavatorio tipo ménsula de losa esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.445m x 0.355m y altura maxima del
artefacto 0.48 m. La altura de colocacién del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto. Se ubicara en las
areas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.

Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagtie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla y accesorios
de sujecidn para cada lavatorio.

INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendra incluyendo la mochila baja las siguientes
dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., debera llevar tapa acrilica y asiento de plastico acolchado de
color blanco hielo

21.3-Mingitorio

El mingitorio sera de loza esmaltada de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable, llevara sifén incorporado,
todos sus accesorios, y llave de paso cromada de Y.

Las griferias y conexiones sera para el modelo 712 requerido en la planilla de computo (debe estar incorporado las griferias para el
modelo solicitado) con tornillos de material inoxidable, llevara sifon incorporado, todos sus accesorios, y griferia automatica y llave de
paso cromadas de 2, de marca reconocida. Los mingitorios llevaran véalvula automatica cromada con todos sus accesorios, de marca
reconocida y excelente calidad

21.4- Pi . R frio ( .

Las piletas de bachas simples con escurridor de agua, serad de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 1.00 mm, aristas
redondeadas, fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de maquina, con todos sus accesorios. Las
profundidades minimas de las piletas seran de 0.40 m.

Las piletas de bachas de acero inoxidable deberan rellenarse con hormigdn y colocarse varillas internas para su mayor durabilidad.

Con todos sus accesorios.
22. INSTALACION ELECTRICA

Toda la instalacidn eléctrica de la obra respondera a las normas paraguayas del INTN y ANDE y a las normas americanas de la National
Fire Proteccion Association (NFPA 70), de la National Electrical Safety Code (NESC) y de la American National Standards Institute
(ANSI), debiendo ser presentado a el Fiscal de Obra para su aprobacidn y ejecucion.

En dreas clasificadas Clase |, Division 1, Grupos Cy D, la instalacion eléctrica debera ser a prueba de explosion.
LA CONSULTA PREVIA CON LA ANDE LO REALIZARA EL CONTRATISTA QUE EJECUTRE LA OBRA.
Generalidades

Las presentes especificaciones, que deberan ser cumplidas estrictamente, son indicativas, pero no limitativas en cuanto a condiciones
técnicas que deberdn cumplirse en la realizacion de la instalacion eléctrica de Petropar, que a través de sus representantes o fiscales
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de obra, podran indicar el cumplimiento de normas adicionales para este tipo de instalaciones eléctricas.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensién de la A.N.D.E., y con las normas establecidas especificamente por PETROPAR para casos de ZONAS DE
RIESGO.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién, tomacorrientes y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusion de los alimentadores principales y seccionales, tableros eléctricos
con sus respectivos elementos de proteccion y puesto de transformacion. La instalacion eléctrica también incluye la colocacién de
electroductos, cafierias de hierro galvanizado, cajas a prueba de explosion, cajas de paso y tomas de teléfono segin esquemas en
planta.

Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcidn, seran de responsabilidad Unica y exclusiva del
Contratista.

Correran por cuenta del contratista los siguientes puntos:
. La provision de los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacién y puesta en funcionamiento.

. La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacidn y las que la Compaiiia juzgue indispensables para la
recepcion de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provision de todo el instrumental y elementos necesarios para dichas
pruebas.

. Los trdmites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexidn.

. El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalacion eléctrica a la entrega de la obra.
. La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

NORMAS GENERALES

PROFESIONAL RESPONSABLE

El contratista designara un profesional electricista responsable de la direccién y ejecucién de los trabajos, quien deberd estar
matriculado en ANDE con categoria A. El nombre del mismo y su nimero de matricula categoria A deben especificarse claramente en el
pliego de ofertas.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del pais de
fabricacion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y de resistencia
mecénica adecuada al caso.

En su presupuesto el Contratista debera indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptacién de la oferta exima al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas en las especificaciones. La calidad de similar
queda a juicio y resolucidn exclusiva de la Compafiia, y en caso que el Contratista mencione méas de una marca, la opcidn sera ejercida
por la Compafiia.

MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Compaiiia, y la comprobacién del incumplimiento de este requisito
bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion alguna por los trabajos de
colocacion, remocion o de reparacion que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

El contratista solicitara durante la ejecucién de los trabajos y con una anticipacion de 3 (tres) dias por lo menos, las siguientes
inspecciones:

A la terminacidn de la colocacién de los electroductos y las cafierias de hierro galvanizado para TODAS LAS INSTALACIONES antes de
hormigonar las losas (pisos de hormigén);

Ala colocacion de los electroductos en mamposterias y antes de tapar las canaletas.

Ala terminacion del paso de los conductores y sus respectivas conexiones

Ala colocacién de los tableros, su conexionado y colocacidn de las llaves de punto, tomas de corrientes y artefactos de iluminacidn.
A la terminacidn de los trabajos de instalacion eléctrica y pruebas de funcionamiento.

TENSION Y FRECUENCIA

La alimentacion en media tensidn sera de 23 KV trifasica en delta y de la baja tensidn sera trifasica de 380/220 V, en estrella y con
neutro puesto a tierra, 50 Hz de frecuencia, obtenidas de la red de ANDE. La instalacion eléctrica interna sera en 380/220V, 50 Hz.

22.1- Trif4sica con cablede 4 a 10mm

Los conductores para alimentacién de tableros General y seccionales seran del tipo NYY formado por hilos de Cu. Electrolitico blando
encordonamiento clase 2 con aislamiento en PVC BWF 90°C (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo antillama),
cobertura interna (relleno) y vaina en PVC BWF 90°C, libre de hal4genos; color negro, tension de servicio 0,6/1,1 kV. Las secciones de los
conductores serd la indicada en los planos y en ningln caso menor. La alimentacién de los tableros se realizard preferentemente sin
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empalmes, y en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberan garantizar 100 % de conductividad y aislacién, con posibilidad de
acceso para su revision.

Todos los conductores principales y aquellos que lo requieran, deberdn de tener en sus extremos, terminales de cobre
preferentemente, del calibre correspondiente al conductor, para su correcta instalacién, con la herramienta adecuada para dicho
efecto.

La distribucién general se ejecutara por medio de los ductos o montantes indicados en planos. Los mismos estaran preparados con
perfiles para la ubicacién de grampas tipo estribo normalizadas.

Los conductores de cada linea de alimentacién deberdn ir marcados con identificadores que indiquen el circuito que alimentan
colocados cada 3 m. Las lineas subterraneas deben contar con proteccién mecdnica y deberan estar separadas, en los tramos en que
corran paralelas de las lineas de sefiales por lo menos 30 cm.

Los conductores para las lineas instaladas en forma aparente (en general) y alimentadores de tableros seran del tipo NYY e irdn

colocados en bandejas portacables de chapa galvanizada en caliente, tipo escalera y sujetos con grampas estribo cada 2 m., en caso de
instalacion vertical pueden utilizarse grampas tipo hilera cada 50 cm. Para lineas de alimentacién a motores (bombas) se acepta la

utilizacién de cafios de acero galvanizado liviano con curva abierta y terminacidn con cafio corrugado metalico de seccién igual que el

cafio y niples metalicos.

22.2- Provisién y Montaje de Tablero principal con 6 llaves TM

Los mismos seran construidos al menos con chapa Nro. 14y llevaran sin excepcion un tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en
color gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termo magnéticas
tipo riel y una conexién a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte inferior de la puerta se fijara un
plano de planta con la identificacién de los circuitos.

Cada disyuntor o interruptor estara identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo,
estara destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexidn de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de cobre
y las llaves termo magnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros. Los tableros formaran un solo
conjunto, dividido en sectores segln se indique en los diagramas unifilares de tableros. Se colocara en cada uno de los tableros una
contratapa de acrilico. El sector correspondiente al tablero general llevara un voltimetro, un amperimetro, un cosenofimetro y un
frecuencimetro con sus correspondientes llaves selectoras.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irdn cablecanales ranurados para la distribucion de los cables.
Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e inferiores de los
tableros. Asi mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendran también terminales tipo espiga para
conexion en las borneras correspondientes. En su parte inferior, cada sector del conjunto tendra un alojamiento con tapa desmontable
en forma independiente a las puertas de acceso de los tableros, donde iran alojados los selladores y para entrada y salida de los
conductores eléctricos.

22.3- Bocas de l[dmparas

Seran del tipo de embutir; procedencia MERCOSUR las especificaciones técnicas que deberdn cumplir son las siguientes:
. AISLACION: 250 Volt;

22.4- Bocas de Puntoy Toma

Seran del tipo de embutir; procedencia MERCOSUR las especificaciones técnicas que deberdn cumplir son las siguientes:

. AISLACION: 250 Volt;

. CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;

. TIPO: Universal,

. BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presidn con tornillo y aislacion contra contacto directo;
. FIJACION: En chasis plastico a presidn o en chasis metalico a tornillo;

«  TAPA: Plastica con fijacién a tornillo o a presidn

La marca de la linea de tomacorrientes y llaves para luz debera ser aprobada por la direccién de obras. En las dreas himedas
seran estancasy en todos los casos deben estar a 45 cm del nivel del piso (parte inferior) como minimo.

INTERRUPTORES PARA LUZ

Los mismos deberan ser de la misma marca que los tomacorrientes procedencia MERCOSUR y deberan cumplir las siguientes
especificaciones:

+  AISLACION: 250 Volt;

. CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;

. PICO: Atecla;

. BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presién con tornillo y aislacién contra contacto directo;
. FIJACION: En chasis plastico a presién o en chasis metalico a tornillo;

+  TAPA: Plastica con fijacién a tornillo o a presidn;
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Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicion vertical a 10 cm del marco de la abertura y con su cara
inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos, la posicidn sera definida por la Compafiia y se ubicaran a 45
cm del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mamposteria para distribucién de alimentadores de tableros y circuitos, serdn metalicas de chapa N°
14, de tamario adecuado para la seccion de los electroductos que llegan y salen de las mismas.

La tapa de las cajas de paso sera también metélica, y adecuada para intemperie, de forma tal que no permita la entrada de agua.
22.5- Boca de circuito independiente para ducha eléctrica
La empresa constructora se encargara de la provisién, montaje de los conductores eléctricos seglin plano, es decir, desde el tablero

hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el equipo segun la trayectoria del plano. En ninglin caso deberd de ser menor de 4mm?2
de seccién trasversal.

22.6-B . L. . AL f4si

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje de los conductores eléctricos seglin plano, es decir, desde el tablero
hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el equipo segun la trayectoria del plano. En ninglin caso debera de ser menor de 4mm2
de seccion trasversal.

22.7- Boca de alimentacidn para equipo de AA trifasico

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electro ducto. Los electro ductos no podran ser utilizados
mas del 50% de la seccidn transversal.

22.8- Circuito de comunicacién incluye colocacién de electroducto y cableado

Se instalaran las cafierias para la instalacion telefénica de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes. Se realizara el
cableado de un par telefénico sencillo. El Contratista debera prever la provision y colocacion de bocas para teléfono con cableado y
tomas El Contratista instalara la ficha del tipo de embutir conectores RJ 11, de primera calidad y el cableado de dos pares con tierra
correspondiente para la conexion del aparato, El acceso para alimentacion al tablero general serd subterrdaneo desde un registro
externo.

22.9- Alumbrado Publico Led para exteriores

La empresa constructora se encargara de la provisidn, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacién tipo AP, con
todos los accesorios para su correcta fijacion en el poste de hormigén armado, incluye foto célula y cableado desde el tablero, la cual
ird embutida en electroductos que estaran enterrados en el suelo segun la trayectoria del plano.

La iluminacidn sera tipo LED.
racteristicas Princi
Cuerpo: de aluminio inyectado y tapa abisagrada con ganchos de sujecién para aperturay acceso a equipo y lampara.
Pintura: poliéster texturada horneada de alta resistencia.
Cableado: interno con aislacién primaria de silicona y malla protectora de fibra de vidrio, y terminal.
Factor de potencia: 90 %
indice de reproduccién de color: 80% Vida Gtil: 50.000 hs.
Grado de proteccién IP66, 100 - 240 V 50 HZ. Mddulos y fuente de alimentacién intercambiables Fotocélula

Se utilizaran a fin de que las luminarias Unicamente se enciendan durante las horas en que el nivel de iluminacién natural es bajo. Esto
asegura que las luminarias no estén encendidas innecesariamente.

Deberén ser electrdnicas y cumplir con todos los requisitos exigidos. Instalados sobre receptaculo (base), garantizando que su acople y
ajuste con la base sea el més adecuado. Contara con Relay

Electromagnético de capacidad igual o superior a 20 A resistivos con mas de 5.000 operaciones on/off y una proteccion de sobrevoltaje,
normalmente cerrado, para tension de funcionamiento entre 105 a 285V, 1800 VA.

El receptaculo de la foto control o base porta célula debe instalarse en la parte superior de la carcasa de la luminaria, el sistema de
fijacidon debera estar disefiado de tal forma que al quedar instalado el receptaculo en la luminaria, se pueda girar sobre su eje vertical
entre 0 y + 180 ° para permitir orientar hacia el norte al foto control, sin necesidad de utilizar alguna herramienta especial. Los
contactos de conexidn del receptaculo deberan estar fabricados en material resortado con un recubrimiento de plata o estafio, con
espesor minimo de 1,5 mm.

. fiacis .

El equipo debera de ir montado en todas sus opciones de fijacion, como se indican en los planos, en tubos de acero de 4 metros de
largo, de 2¥2 de didmetro y como minimo 2,5mm de espesor del material; con 2 capas de pintura protectora resistente a la inclemencia
del tiempo de color blanco en forma de L, que contara con las siguiente medidas: A partir de los 2.50 metros de altura, contara con una
curva sin arrugas, que conforme un dngulo de 80 grados, con un radio de la curva no inferior a los 45 cm.

El equipo de lluminacién ira montado en el extremo mas corto de este tubo. Para la aprobacién final:

Colocacidn del artefacto en el poste, verificando la estética. Verificacion de la seccidn del conductor que llega al artefacto. Verificacion

64/95



del funcionamiento del artefacto de iluminacién. Verificacién del funcionamiento de la fotocélula.

La contratista propondra artefactos de iluminacién con tecnologia LED equivalentes o similares a los descriptos en este apartado.

idem item 22.09.

Incluye la provisién y colocacién de paneles solares para la optimizacién de energia eléctrica, los paneles deben ser de marca
internacional reconocida y contar con I1SO.

22.11- Poste: Provisidn y colocacién de poste de H° 12 ar mbrado publico

La empresa constructora se encargara de la provision del poste, de altura reglamentada para uso vial, seglin las normas del Ministerio
de Obras Publicas. Excavacion, colocacion, cimiento y todo lo necesario para su correcta fijacion de acuerdo tanto a las caracteristicas
del suelo como a la de los accesorios y conductores a tener que soportar.

Todos los artefactos luminosos serdn del tipo Led y con las caracteristicas y potencias que se indican. El cableado de estos artefactos
deber hacerse con cables de 1 mm2 como minimo. La tecnologia LED aprovecha un 90% de la luz emitida con una pérdida de un 10%
de calor. Una ldmpara normal aprovecha un 10% de la energia emitida y pierde un 90% de calor que se traduce en emisiones de CO2.
Gracias a la iluminacién Led, es posible reducir el consumo eléctrico hasta un 80% sin renunciar a la cantidad, ni a la calidad de la luz.
Es la opcién mas ecoldgica de la actualidad. No contienen mercurio ni plomo y no emiten practicamente emisiones de CO2 a la
atmoésfera comparado con las l[dmparas normales. No emite radiaciones ultravioletas ni infrarrojas, a diferencia de la iluminacion
fluorescente que puede dafiar ciertos tipos de piel sensibles o provocar dolores de cabeza con el parpadeo. Al ser de ultra larga
duracidn evitamos gastos de mantenimiento y sustitucion.

Certificada por las normas internacionales.

i{dem ftem 22.12

22.14- Panel led de 48 W. cuadrado (embutir y/o adosar) con instalacion electrica. (luz neutra/calida/fria
i{dem item 22.12

idem item 22.12

23. CARPINTERIA DE MADERA
23.1- Marco recto de 0,15¢cm para puerta de 2,10m de alto de ybyra pyta de 0,70 de ancho (lustrado y pintado
Comprenden a todas las aberturas de madera solicitadas en las ubicaciones y con las medidas correspondientes.

La madera sera de ybyra pyta para los marcos, las maderas deberan ser sanas, secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la carpinteria
debera ejecutarse con todo esmero y cuidado, en medidas de acuerdo al plano de detalles e indicaciones de la Fiscalizacién de Obras

i{dem ftem 23.1

23.3- Marco recto de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto de ybyra pyta de 0,90 de ancho (lustrado y pintado

{dem item 23.1

idem ftem 23.1

23.5- Puerta Placa de cedro de 0,70

La madera sera de cedro para las puertas, deberan ser sanas, secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la carpinteria debera
ejecutarse con todo esmero y cuidado, en medidas de acuerdo al plano de detalles e indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

Ese item debera incluir la colocacion y provision de la puerta, con 3 bisagras como minimo, y cualquier otro elemento necesario para
su utilizacién, ademas de una terminacion de lustre mate trasparente para mantener el color natural de la madera.

23.6- Puerta Placa de cedro de 0,80
{dem item 23.5

23.7- Puerta tablero de cedro de 0,80

{dem item 23.5

23.8-

En caso de que se necesiten reemplazar bisagras viejas existentes, este item sera requerido, y debe incluir el desmonte de las bisagras
viejas y la nueva colocacién de las nuevas bisagras, el color serd el indicado por la fiscalizacién. Todos los herrajes se ajustaran a la
carpinteria mediante tornillos de acuerdo al material y al color del herraje. Con bisagra pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce.
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23.9- Provisién y colocacién de cerradura cromada con picaporte

Las cerraduras deberan suministrarse para satisfacer las condiciones de uso de los diferentes ambientes o locales y serdn de
Reforzadas para Alto Uso Frecuente. Serdn para puertas internas y externas segun necesidad, y a manijas de aluminio anodizado,
vastago de regulacién micrométrica, cilindro de bronce de 5 pernos a dos vueltas, con dos llaves, sistema reversible que permite la
instalacion derecha o izquierda, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata. El Contratista esta obligado a sustituir todos los
herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar reemplazando
inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento.

AUn en caso que los planos de detalle omitan ciertos elementos de del conjunto de herrajes y cerraduras, el Contratista esta obligado a
considerar en su presupuesto y posteriormente en la ejecucion de las carpinterias, todos los elementos.

Tanto las cerraduras, como los herrajes seran de calidad y marca reconocidas en el mercado local.

Las cerraduras y elementos vistos deberdn ser de disefio moderno y tener textura y color acordes con las terminaciones de las
carpinterias en las cuales se instalaran. Su provisién en la obra se efectuara en los embalajes y cajas de fabrica, el color sera definido
por el fiscal de obra.

Todos los acabados y los recubrimientos deberan cumplir las especificaciones y por lo tanto mantener su apariencia y cualidades con
el correr del tiempo.

Las cerraduras deberdn cumplir acertadamente los requerimientos de las puertas, segln la funcion de los ambientes.

24. CARPINTERIA METALICA

24.1- Puerta de aluminio para bafio de 0,70m y herrajes

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria se ejecutara de acuerdo a la solicitud de la fiscalizacion.

Se consideran incluidos dentro de este rubro, y en consecuencia estaran incluidos en el presupuesto, y el Contratista esta obligado a
proveer y colocar, todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi, por ejemplo:

Refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, elementos de ajuste, cierra puertas, sistemas de comandos de ventanas y
ventilaciones, cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

Sera obligacién del Contratista la verificacion de dimensiones en obra y la ejecucidn de los planos finales de fabricacion.

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la mamposteria u otro elemento, seran motivo de rechazo por la
Inspeccidn de Ingenieria con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que esto ocasione.

El Contratista cuidara especialmente la calidad de fabricacion y de colocacidn, tanto de las carpinterias como de herrajes,
contravidrios, contramarcos, guias, cajones, contrapesos, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo indicacién
en contrario.

Los hierros laminados y/o chapas a emplearse en la fabricacién de la carpinteria seran de primera calidad, sin defectos. Las unionesy
soldaduras se ejecutaran compactas y con la maxima prolijidad; debiéndose pulir las uniones hasta que resulten suaves al tacto. Las
partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Los tipos
que se indiquen en los planos como desmontables serdn de desarmes practicos y manuables, a entera satisfaccidn de la Inspeccién de
Ingenieria.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble contacto continuo en todo su
desarrollo; los contravidrios seran de perfil tubo de aluminio de 15 x 15 mm, enterizo y unido a 45° en las esquinas, y asegurados con
tornillos de bronce platil, salvo indicacidon expresa en contrario. Todas las molduras, chapas de terminacién y unidn, etc. asi como
también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras especificas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada
caso seindique en los planos o planillas respectivas.

Cuando se soliciten carpinterias de aluminio, las mismas deben verificar los niveles de calidad arriba indicados.

Herrajes

Las herrajerias deberan ser tipo picaporte, precisas en su funcionamiento y su acabado debera ser perfecto, siendo especifica para
cada tipo de marco.

En su colocacidn y fijacion debe tenerse especial cuidado para que los rebordes y los encajes en los marcos tengan forma exacta, y no
estan permitidos esfuerzos en la herrajeria para su ajuste.

No deberan ser toleradas holguras que requieran correccién con masa, tablillas de madera u otros artificios.

Las herrajerias no deberan recibir pintura, ni las bisagras. Seran de latdn, con partes de hierro o acero, cromadas, acabado mate o
pulido, conforme especificado para cada caso. Las herrajerias, principalmente las bisagras, deberan ser dimensionadas de acuerdo
con el tipo de utilizacién, adecuadas al régimen de trabajo al que sean sometidas.

Las cerraduras seran de calidad superior y obedeceran las normas locales.

La posicion de los herrajes en los marcos sera medida con precision, con el fin de evitar discrepancias o diferencias de posicidén o
diferencias del nivel perceptible a la vista.

Las cerraduras, fallebas, tiradores, bisagras y otras herrajerias deberan ser instalados conforme al proyecto y cualquier alteracién o
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modificacién deberd ser sometida a PETROPAR para aprobacién.

Para las oficinas y otras dependencias internas y externas (areas secas), usar cerraduras, con cilindro central, aprobada por
PETROPAR, acabado en cromado -CR; Para vestuarios, instalaciones sanitarias, depdsitos, areas de servicio y demas dependencias
"mojadas", usas herrajerias, tipo palanca con cilindro de cerradura externa;

25. PINTURAS

ondici
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas,
oxido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitird el empleo de pintura espesa
para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Fiscalizacion, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir
una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado
fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de
clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista
entregara muestras a la Fiscalizacion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacién, quien podra
hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los
trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacién de Obras,
previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de
los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se deberad dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion.
25.1- Al latex interior con enduido

nerali
Los materiales a emplearse en todos los casos seran de marca reconocida y aceptada por la Fiscalizacién de Obras, a quien se debera
exponer los frascos de pintura antes de ser utilizada, a fin de verificar que corresponda al contenido y el origen. Quedara a cargo del
Contratista proveer todo el material, mano de obra, herramientas y otros implementos necesarios como andamios, etc., para la
ejecucion de los trabajos. Antes de comenzar cualquier trabajo, se debera ejecutar muestras necesarias a fin de obtener la aprobacién
de la Fiscalizacién de Obras, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del Contratista. Todas las obras deberan
ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente; lijados en todas las partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la
finalidad de dicha operacién. El proceso indicado anteriormente se realizara previo a recibir las manos sucesivas de pintura, barniz,
etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, seran previamente corregidos antes de proceder a pintarlos y los
trabajos se retocaran una vez concluidos. Se tendra en cuenta que las dreas a ser pintadas en caso de paredes revocadas deberan estar
limpias, sin polvos, con revoques exentos de restos de materiales orgénicos o grietas los que se extraeran para reponerlos con mezcla
similar al revoque. La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares,
destacandose que dicha cantidad es solo a titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las
manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacion de cada
mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara oportunamente la Fiscalizacidn, antes de comenzar la siguiente. Con
posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas.
Se aplicard siempre una primera mano de cal en blanco sobre el revoque seco que serd perfectamente lijado y lavado para la
aplicacion de otras manos de pinturas. La carpinteria de madera serd repasada con un lijado cuidando de cerrar orificios o algun
defecto de la madera con masillas apropiadas. La carpinteria metélica sera limpiada y lavada aplicandolas siempre una capa de anti
6xido asi como también las canaletas de alero y bajadas. Los materiales inflamables seran depositados en locales con precauciones
para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. El contratista deberd tomar todas las precauciones
necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o
sanitarios, pues en el caso que esto ocurra debera limpiar o reponer los mismos. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con
estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran poner en riesgo su bondad o un resultado final satisfactorio. Se tomaran
rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo referente
a la proteccion de paramentos aparentes de ladrillos. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, paneles y cintas para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso,
a juicio de la Fiscalizaciéon. Serd condicidn indispensable para la aceptacién de los trabajos, que los mismos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza.
Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la Fiscalizacion. Estos
retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren correctas;
de no lograrse esto, el Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin
reconocimiento de mayores costos por tal razon. No se admitirdn el empleo de pinturas espesas para tapar poros u otros defectos. Sin
perjuicio de la comprobacion que realizara la Fiscalizacion, en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, asi como de los
métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los
tratamientos de pintura por él ejecutados.
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Colores: En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacién de Obras catalogos y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

Garantia: Sin perjuicio de la comprobacién que realizara la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los
métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los
tratamientos de pintura por él ejecutados. Latex exterior hasta una altura de 7 metros: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico
o vinilico, con caracteristicas de solidez, resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Se procedera a limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado, la empresa debera retirar la pintura
existente.

b) Enduiry/o preparar una base si es necesario.

c) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
d) Aplicarluego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.
e) Recibirdn este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segln la Fiscalizacion

25.2- Al latex exterior con enduido

{dem item 25.1

idem item 25.

25.4- Abertura de madera con barniz

Previa limpieza y lijado de la superficie, se aplicard una mano de aceite de lino doble cocido. Transcurridas 24 (veinticuatro) horas
como minimo, se aplicarad una mano de esmalte sintético. Pasadas otras 24 (veinticuatro) horas, o el tiempo necesario para un perfecto
secado, se procederan a pintar con una segunda mano de esmalte

25.5-Canaleta de bajada con esmalte sintético

Toda la superficie estara libre de grasa y oxido, para lo cual se pueden emplear procesos mecanicos (lijado) y retiro de la pintura
existente.

Cuando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromato (pintura antiéxido) y
luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce) horas entre cada mano para su correcto secado

25.6-De carpinteria metdlica en esmalte sintético
idem item 25.5

25.7-Tratamiento de ladrillo visto (con 2 manos de silicona)

Sera suficientemente con dos manos de liquido impermeabilizado a base de siliconas aplicado a brocha, pincel o pulverizador. En caso
de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado, debera darse otra mano. Todo este proceso sera precedido por la limpieza a
fondo, del muro o paramento a ser pintado, con acido muridtico diluido en agua en una proporcién de 1/10.

25.8- Pintura epoxi exterior (color a definir)

Para la aplicacién del mismo se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas, hongos, pinturas
anteriores. Realizar la limpieza con agua jabonosa, dcido muriatico, lijado o aplicar antimoho.

Se debera seguir las instrucciones generales del producto a utilizar para la preparacion de superficies y aplicaciones de epoxi, que es
tricomponente, catalizador, diluyente y el complemento.

Los componentes deberan mezclarse durante 5 minutos en forma manual o tres minutos mecanicamente, cuidando no introducir aire
en el proceso. Dejar reposar la mezcla por 15 minutos para permitir el desgaseado. Aplicar la mezcla con brocha, rodillo o airless.

Colores: en Laboratorio debera ser de color Blanco, segiin normas del MERCOSUR y en Quiréfanos y Sala de Procedimientos el color
sera el definido en la planilla de locales y del tono que lo indique la Fiscalizacién de Obras.

El material a utilizarse sera de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de
su aplicacién para su aprobacion.

25.9- Cielorrazo al latex con enduido

idem item 25.1.

25.10- Pintura interior texturada

idem item 25. Con pintura textura de marca reconocida.
25.10- Pintura exterior texturada

idem ftem 25. Con pintura textura de marca reconocida apta para exteriores.

26. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ARTICULOS VARIOS

26.1- Carteleria bafios y dependencias (segiin manual de imagen) 30cm x 10 aprox
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De acrilico de espesor no inferior a 5mm., plotteado segin dependencia y segln disefio proveido por la contratista, contemplar que
sea full color y segin manual de imagen de PETROPAR. El material material acrilico debe tener medidas de 0,30 x 0,10 mt. Y adherido a
superficies lisas o con estructura desprendida de la pared (sobresaliedo tipo bandera).

A. Los destinados a bafios publicos:

Damas
Caballeros

Capacidades diferentes

B. Bafio funcionarios
C. Dependencias
D. Similares

26.2- Letras corpéreas para logo/leyenda

Toda la carteleria e imagen seran provistas e instaladas por el contratista.

Provision e instalacion de letras corpéreas, fabricado con base de chapa n°18 frente acrilico de 2,4mm, cuerpo de 7 cm. Sistema de
iluminacidn trichip led. Ver manual de imagen

Prever instalacién eléctrica.

26.3- Provisién y colocacién de vegetacion tipo esmeralda

Provision y colocacion de pasto tipo esmeralda, este item debe contemplar preparacién de suelo, desmonte de malezas y remover la
tierra, colocacién de abono para preparar el suelo natural, y la colocacion de pasto tipo esmeralda en panes, posterior a la colocacidn
esparcir arena lavada para la eliminacion de juntas.

26.4- I . L
Los jardines deberan ser formados por especimenes disponibles en el mercado y aprobados por PETROPAR.
La tierra para la siembra o plantio debera ser de buena calidad, desterronada y almacenada en local apropiado.

Los abonos organicos o quimicos, entregados a granel o ensacados, deberan ser depositados en local préximo a la tierra de plantio,
siendo prevista un area para la mezcla de esos componentes.

Deberad ser verificado el estado de los esquejes, respectivos terrones y embalajes para mayor garantia del plantio.

Todos los esquejes con mala formacidn, atacados por plagas y enfermedades, asi como aquellos con raigambre quebrantada por la
ruptura de terrones deberan ser rechazados.

Cuando el periodo de espera de los esquejes sea mayor que 2 o 3 dias, deberd ser habilitada una cubierta enrejada o tela (50% de
sombra), impidiendo la incidencia directa del sol en los tallos. Los riegos deberan ser hechos de acuerdo con el tipo de esqueje,
complementando el indice pluviométrico.

El agua utilizada para la irrigacion debera ser limpia, libre de substancias nocivas y prejudiciales a la tierra y las plantas.

El terreno que recibird vegetacion deberd ser inicialmente limpio de todo material prejudicial para el desarrollo y el mantenimiento de
la vegetacion, debiendo ser removidos tocones, materiales no biodegradables, materiales ferruginosos y otros.

Los desechos y piedras deberan ser retirados o cubiertos por una capa de terraplén o arena que tengo como minimo 30 cm de espesor.

En caso de utilizarse el proceso de terraplenado de los desechos, debera haber el cuidado para que el nivel final de los terrenos
coincida con el indicado en el proyecto, considerando el incremento de la tierra de plantio en el espesor especificado.

La vegetacion dafiina deberd ser totalmente erradicada de las areas de plantacion.

La tierra de plantacidn utilizada para el rellenado de las jardineras y de los hoyos de arboles debera ser enriquecida con abonos
organicos.

El enriquecimiento de la tierra de plantio, para grandes areas, con fertilizantes quimicos debera ser resultante de un analisis que
determinara el balanceo para la utilizacidn de la férmula de este fertilizante.

La acidez del suelo debera ser corregida con la aplicacién de calcareo dolomitico en el terreno

Los tipos de vegetacion requeridos en este item seran: palmeras, bromelias, elecho, lirio, arbustos con flores, calas, y similares. Toda la
vegetacion requerida en este itemserd de porte mediano (altura no inferiora 1,00 metro).

Se debera contemplar para el item preparacion de suelo, desmonte de malezas y remover la tierra, colocacién de abono para preparar
el suelo natural, y la colocacion de la vegetacion solicitada.

26.5- Construccién de cordén de hormigén prefabricado con cimiento

El trabajo consiste en la provisién y colocacion de cordones de hormigdn prefabricados. Los cordones seran de hormigén
premoldeados colocados de canto, se utilizardn de 50x50x15 cm. El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del
lado de la vereda, el premoldeado se entierra aproximadamente 0,30 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera sobresalir sobre
la calzada alrededor de 0,20 m.

Elaboracién de cordones : El dosaje de hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta dltima estar compuesta

69/95



de 50% de piedra triturada de 5° y 50% de piedra triturada 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir de la fecha de elaboracién.
Relleno para Soporte de Cordones: Este trabajo consistira en la previa limpieza del terreno donde colocaran el relleno para soporte de
cordones conforme lo indicado en estas especificaciones, en la construccién y estabilizacion para lograr la compactacidn necesaria de
los materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por la Fiscalizacion necesario para la formacion del soporte de
acuerdo con estas Todos los materiales aptos excavados segun las especificaciones, podran ser empleados en la formacién del relleno.

El suelo empleado en el relleno no contendra ramas, troncos, matas, desperdicios, césped u otros materiales organicos. No se colocara
en el relleno, materiales excavados que a juicio de la Fiscalizacion sean inadecuados por la calidad que presentaren. La Fiscalizacion
no permitira la colocacion de suelo con humedad excesiva para la conformacién del cuerpo del relleno. Durante y después de la
construccion, el trabajo ejecutado deberd ser mantenido bien conformado y en buenas condiciones de drenaje superficial. La
Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presentaren desperfectos luego de su
colocacion en obra

hormi

Se refiere a la provisién y colocacién de equipos metélicos para ejercitarse al exterior con base y fundacién de hormigén para que sean
fijos.

Se requeriran la presentacién de catalogos para este item, y el modelo sera elegido por el fiscal de obras.

Provision y colocacién de banco de madera con estructura de hierro, de dimensiones aproximadas 2,00 x 1,20 mt. El disefio sera
provisto por la contratante.

26.8- Colocacién llave/o tablero corte conexidn a red existente

Dispositivos que sirve de proteccién a personas a antes eventuales concurrencias de corriente de fuga. Sensibilidad : 30 m A. IEC/EN
61008

Detecta las corrientes residuales con componente alternoy continuo.

Prever la instalacion de doble sistema de barra en caso de que se utilicen circuitos diferenciados.

Provisidn y colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos, disefio provisto por la fiscalizacion.

26.10-Estructura metalica para montaje de media sombra

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la provision de materiales y su elaboracion para ejecutar estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar la obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar
parte del Contrato.

La estructura solicitada deberd poder utilizarse para cerramientos de manera vertical (paredes) u horizantal (techos).

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista deberd verificar y cotejar los planos de disefio. Si existieran
discrepancias la comunicara inmediatamente a la Fiscalizacién y los nuevos calculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se indican:
Norma NP-79 para la accién del viento, INTN.

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccién Espafiola.

Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccién Espafiola.

Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

26.11- Provision y colocacién de media sombra

Provision y colocacién de tejido media sombra para exterior resistente a fuertes vientos y de color a eleccién de la fiscalizacidn.

27. TEJIDO DE ALAMBRE

27.1-Tejido de alambre galvanizado altura 1,80mtrs en rombos de 5x5cm

La empresa contratista debera contemplar en su presupuesto el retiro del vallado existente, provisidn y colocacioén de uno nuevo. La
provisidn incluye alambre tejido N° 5, con una altura de 1.80 m, en la parte superior alambre de pua.

27.2-Postede H° A°

Provision y colocacién de postes de H° prefabricado curvo h=2,80m con cimentacién de H° Ciclépeo
27.3-Alambre N° 12

27.4-Alambre de pa

28. LIMPIEZA
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Una vez terminada la obra, serd obligacion del contratista la limpieza de las areas exteriores; se lavara con agua a presion las areas de
vereda, calle, carteles, teniendo en cuenta el cuidado de los mismos, con el producto quimico adecuado para cada material.

28.2- Limpieza final de Obra

Una vez terminada la obra, sera obligacion del contratista el retiro de los carteles de obra, lo mismo el desmonte y traslado de los
obradores y debera dejar la zona bien limpia y libre de malezas, escombros o basuras.

El Contratista deberd completar la limpieza final de la Obra con anterioridad a la inspeccién referida a la recepcidn provisoria de la
obra.

Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.
Limpiara las areas exteriores y lavara con agua a presion las dreas de veredas y rastrillara las areas jardinizadas.
Limpiaray reparara los dafios ocasionados por la instalacion o el uso de obras temporarias, hasta que no quede rastros de las mismas.

Eliminara todo rastro de morteros y demolerd las canchas de preparacién de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la
tierra a su estado original.

Retirard de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construccidn estara
prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construccién. Una vez finalizada la obra de acuerdo
con el contrato y antes de la recepcidn provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza
periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones
particulares. Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente
limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc. Esta limpieza abarcard bafios, aberturas, vidrios, pisos,
mamparas, areas exteriores, etc. Los pisos de granito seran encerados en su totalidad.

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrara todas las puertas con llave y entregara a La Fiscalizacion de Obras un llavero
conteniendo todos los juegos de llaves en duplicados con sus respectivos rétulos identificadores.

Los pisos, artefactos y azulejos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturas y otros.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagiies deben ser probadas antes de su entrega. Quedara a cargo del Contratista el
traslado de los materiales de demolicién fuera del lugar de los trabajos o en otros casos, donde La Fiscalizacion de Obras si asi lo
ordena

29. VARIOS; trabajos no especificados
29.1-Oficial albadil
Segln necesidad el fiscal de obra requerirda mano de obra del personal solicitado cotizado por hora y o jornal diario.
29.2-Ayudante de albaiiil
Segln necesidad el fiscal de obra requerira mano de obra del personal solicitado cotizado por hora y o jornal diario.
29.3-Retiro de basura en contenedor

Segun envergadura de la obra y con previa solicitud del fiscal de obras la contratista debera proveer de contenedor para desecho de
materiales de construccion.

29.4-Retiro de suelo/escombro en vo te de 10m

Segln requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacion del equipo solicitado con un operario.
29.5-Hora de equipo retropala

Segun requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacion del equipo solicitado con un operario.
29.6-Hora de equipo minipala.

Seglin requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacion del equipo solicitado con un operario.
29.7-Hora de equipo de pala cargadora

Segun requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacion del equipo solicitado con un operario.
29.8-Hora de equipo motoniveladora

SegUn requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacidn del equipo solicitado con un operario.
29.9-Hora de equipo compactador neumatico.

Segln requerimiento previo del fiscal de obras podra solicitar la presentacion del equipo solicitado con un operario.
29.10-Trabajos en altura con andamios

Personal calificado para el trabajo en alturas, sera considerado trabajos en alturas a alturas mayores a 5 metros.

El personal propuesto debera estar debidamente equipado con elementos de seguridad como arnés, casco, etc.
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En el caso de cualquier incidente durante la realizacion de los trabajos solicitados sera exclusiva responsabilidad de la contratante.

30- TERMOCALEFON
30.1- Termocalefén de 80 litros

Se debera proveer e instalar termocalefones, de capacidad y cantidad conforme la Planilla, con todos sus accesorios. Incluira todos
sus accesorios, tales como soportes acordes a las condiciones de trabajo, uniones flexibles con las certificaciones correspondientes de
presiones de trabajo, entre otros. El tanque del termocalefén deberd tener una garantia escrita a favor de PETROPAR, minima de
treinta y seis (36) meses, de una casa comercial seria y responsable del mercado nacional.

30.2- Termocalefén de 60 litros
idem item 30.1
30.3- Termocalefén de 100 litros

idem ftem 30.1

31- Extractor de aire

La empresa constructora se encargara de la provisidn, montaje y puesta en funcionamiento del equipo extractor. Los mismos deberan
ser alimentados en forma embutida en electroductos desde el tablero correspondiente indicado en el plano hasta el/los interruptor/es
y desde el interruptor hasta el artefacto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccidn transversal.

Los extractores de aire a ser instalados en bafios, cocinas o cualquier otra a rea a ventilar deberan incluir:

Operacion automatica al encender la luz y tambien manual (El extractor arranca automaticamente al detectar la presencia y se apaga
de 3 a 25 minutos después de que la habitacidon sea desocupada. Para regular esto, el aparato incluye un temporizador ajustable
integrado)

Facil instalacidn, solo requiere ser conectado directamente a la linea de alimentacién eléctrica.

Caudal: 200 m3/h (como minimo). Ventiladores helicoidales de bajo consumo. Compuertas anti retorno incorporado.
Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz

1P45

Protector térmico, para trabajar hasta 40°C.

Vida de 30.000 horas trabajando en cualquier posicién de eje.

Deberd estar prevista la provision, montaje y puesta en funcionamiento de ductos en forma de chapa debidamente dimensionada en
lugares donde el extractor no esté directamente conectado con el exterior. De tal manera a que los mismos puedan sacar el caudal de
aire necesario para su correcta ventilacion. Los ductos deberan ir encima del cielo raso con todos sus accesorios necesarios para su
correcta fijacion desde la losa.

La fijacion se hard empotrado en pared o en el cielo raso con ducto en este dltimo caso. Previendo asi todos los accesorios necesarios
para su correcta fijacion.

Para su aprobacién final:

Verificacion de la ubicacién segin plano.
Estética en la presentacion

La funcionalidad del interruptor.

La funcionalidad del extractor.

La seccidn del conductor utilizado.

32- ACONDICIONADORES
32.1- Artef AA 12 BT

EVAPORADOR: La unidad evaporadora, serd de pared. Tendra indicadores analdgicos visibles para indicar la temperatura, asi como
para las diferentes funciones del equipo.

CONDENSADOR: Sera de tiraje horizontal (hasta 2 TR) o vertical, tendra filtro secador incorporado, presostatos de alta y baja, y
contactor de proteccidn para caidas de fase en los motores trifasicos.

El compresor sera del tipo blindado.
32.2- Artefacto de AA 24.000 BTU
idem item 32.1

32.3- Artefacto de AA 34.000 BTU
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idem ftem 32.1

32.4- Artefacto de AA tipo casette, con provision y colocacion de ductos

Unidad condensadora: Condensada por aire, con tiraje vertical.

Moto compresor: Tipo hermético Alternativo para gas refrigerante R 22.

Condensador: Con ventilador axial de acople directo a motor o ventilador centrifugo con poleas y correas para acople del motor.
Accesorios de proteccidn, tales como calefactor de carter, presostatos, protector térmico interno del compresor.

Tensién eléctrica: 3/380V /50 Hz.

Unidad Evaporadora: Gabinete metalico con aislacidn acUstica y térmica para montaje vertical, en Sala de Maquinas.
Ventilador: Tipo centrifugo Bandeja de drenaje

Filtro tipo lavable de material sintético o metalico.

Termostato de ambiente para control de temperatura en el ciclo verano e invierno, de una o mas etapas acorde al nimero de circuitos
de refrigeracion de cada equipo.

Tensidn eléctrica: 3/380V /50 Hz01/220V /50 Hz.
Sistema de calefaccion con calefactor eléctricoa 3/380V /50 Hz.

El dimensionamiento de la red de conductos determinados en los planos de proyecto, se realizé de forma tal a mantener constante la
pérdida de carga a lo largo de todo el recorrido, tanto en la red de inyeccién de aire, como en la de retorno.

Los conductos de aire seran fabricados en chapa de acero zincada, norma ASTMA 525-67. Los espesores de chapa para los conductos
rectangulares seran los siguientes:

-Hasta 0, 70 m de lado mayor: chapa N° 26
-Hasta 1, 00 m de lado mayor: chapa N° 24
-Hasta 1, 50 m de lado mayor: chapa N°22
-Mayor a 1,50 m de lado mayor: chapa N° 20

Las uniones entre tramos de conductos, ya sea por medio del sistema de marco y pestafia, o del de corredores, deberadn tener una
hermeticidad asegurada.

Los conductos seran fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un alineamiento ordenado. Los soporte seran de hierro
planchuela de 3/4 x 1/8, la fijacién del soporte a la estructura de hormigdn se hara mediante brocas metalicas auto-fijadoras.

La unién de la red de conductos de inyeccion a la boca de salida de aire de los equipos, se hard mediante juntas flexibles para evitar la
transmision de vibraciones y ruidos.

Asimismo, en los tramos de conductos que eventualmente cruzan las juntas de dilatacién del edificio, los conductos se interrumpen y
se fijan a la estructura en cada lado uniéndose entre si, con juntas flexibles de lona impermeable.

Para las curvas y derivaciones, se deberéd tener en cuenta un trazado de minima resistencia. Se deberdn colocar los guiadores
necesarios para una buena distribucion de caudal de aire, en toda la seccién del conducto.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad
al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en
el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde
podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios historicos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran
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como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN
45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Declaracion de estudio de impacto ambiental otorgado por MADES, se adjunta Resolucion DGCCARN A.A. N°1993/2021
por la cual se aprueba la Auditoria de Cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental y Ajuste del Plan de Gestion
Ambiental.

Nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el llamado: Ing. Rubén Zarate, Gerente
de Planta Villa Elisa.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: El llamado es necesario para

mejoras de las instalaciones edilicias, mantenimiento, reparaciones varias y construcciones menores en dependencias de PETROPAR.

Justificar la planificacion: La presente contratacion responde a una necesidad temporal, debido a que estos mantenimientos se
hacen conforme la necesidad de PETROPAR.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: La especificaciones técnicas se elaboran en funcién a las necesidades de
PETROPAR.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos maestros de la obra se encuentran publicados en el SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

74/95



Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra

utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por
la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

Elatraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los pérrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién
de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

Detalle de Plazo
Nro. | Plazos de Lugar de Entrega de M2 Contados desde
Entrega Entrega
Proyectos de Conforme a la orden de Aprox | Desde larecepcidn de la orden de suministros
1 Menor suministros emitida por el 30dias 100 por parte del proveedor, emitida en el sistema
envergadura Sistema SAP m2 SAP.
Proyectos de Conforme a la orden de Aprox | Desde larecepcidn de la orden de suministros
2 Mediana suministros emitida por el 60 dias 200 por parte del proveedor, emitida en el sistema
Envergadura Sistema SAP m2 SAP.
Proyectos de Conforme a la orden de Aprox | Desde larecepcion de la orden de suministros
3 Mayor suministros emitida por el 120 dias 700 por parte del proveedor, emitida en el sistema
Envergadura Sistema SAP m2 SAP.
Observacion: Los plazos de los metros cuadrados que no se encuentren enmarcados en esta planilla seran directamente
proporcionales a la envergadura del proyecto con m2 mas proximos conforme a esta tabla.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidén de exhibir

graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

©WEONOU A WN

. IDy descripciédn del llamado,
. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
Numero de contrato y fecha de suscripcion,
Monto del contrato,

. Superficie del terreno,
. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidon del cddigo de contratacidn,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién
contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

Documento

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA(se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Certificaciones

Certificaciones

20 de cada mes conforme al plazo total de ejecucion

De Obra De Obra
Acta de Acta de
recepcion recepcién Al momento de la recepcidn provisoria dela obra realizada.
provisoria provisoria
Una vez que PETROPAR realice los controles pertinentes y certifique
Acta de Acta de adecuadamente que la obra se ajusta a las especificaciones técnicas y
recepcion recepcion demas documentos del Contrato, emitira un documento que acredita la
definitiva definitiva Recepcion Definitiva o Total, dentro de los veinte (20) dias calendarios de

emitida la Constancia de Recepcidn Provisoria.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate,
deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificaciones

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de
Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacidn y del acto administrativo de adjudicacién, los cuales seran
puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los
medios remotos de comunicacidn electrdnica pertinentes, la cual ser reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a
conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto
administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular
protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberé realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
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explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los
términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un
plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

: i . la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccion General de Registros PUblicos;

» Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

» Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

78/95



¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

79/95



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacidn y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

Estimacién de las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 20 (veinte) dias contados desde la emisién de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas
de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la
recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:
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https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguro. La misma debe tener un vigencia minima de
14 (catorce) meses contados desde la suscripcion del Contrato.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegera
a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [un monto global no inferior a Gs. 50.000.000 (cincuenta millones) por
personay hasta 100.000.000 por vez].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [un importe no inferior a
Gs. 50.000.000 (guaranies cincuenta millones) por persona, incluyendo ademas los riesgos de incapacidad parciales
permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefalada].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos
los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales,
a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de [monto global no inferior a Gs. 100.000.000 (guaranies cien
millones) por evento, incluyendo ademds los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma
anteriormente sefialada. Vigencia: periodo de 12 (doce) meses después de la recepcion definitiva. Dicho seguro debera cubrir los
equipos y materiales a ser entregados por la Contratante a partir del retiro de los mismos de los Depdsitos de la Contratante
hasta la recepcion definitiva de las obras

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Estos seguros deberan ser presentados antes del inicio de los trabajos. Los seguros indicados no eximira al Contratista de sus
responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pdlizas contratadas.

Las pélizas deberan presentarse dentro de los diez dias de la firma del contrato conjuntamente con la Garantia de Cumplimiento del
Contratoy deberan tener una vigencia desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Inicialmente, para el célculo de la vigencia por parte de la Compafiia Aseguradora, inicialmente, las pélizas deberan tener una vigencia
de 160 (ciento sesenta) dias contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el
Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de las pdlizas
hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucién de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario minimo oficial y del precio del gasoil,
dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocera un reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la disposicién
legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor estipulado en los items de las Planillas de Mano de Obra del Contrato, como sigue:

- 40% (cuarenta por ciento), de la variacion de la mano de obra;
- 20% (veinte por ciento), de la variacién del gasoil;

El reajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de acuerdo al Cronograma
de Trabajo. En caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se reconocera nuevos indices de reajuste
de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente manera:

Ap =Po (0,40 + 0,40 S + 0,20 D) - Po
So Do

Donde:

Ap: ajuste de precios.

Po: monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a
partir de la fecha de vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a las que
se refiere el ajuste solicitado.

So: Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo,
vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentacion
de las ofertas.

La férmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el Contratista.

En ninglin caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas
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El ajuste se efecttia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de
la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Cada monto facturado sera pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segun lo establecido por la Ley N°
125/91. Igualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto de la factura segln lo estipulado en el Articulo 41° de la ley N°
2051/03 De Contrataciones PUblicas, modificado por la Ley N° 3439/07, asi como la Circular DNCP N° 01/2021, que hace referencia a la
Ley N° 6672/2020 "QUE APUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021".

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos
que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos

correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la

contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya
realizado el pago.

La contratante describirad con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para
los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendrd derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccidn de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
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1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

oA w

Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Cada monto facturado sera pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segun lo establecido por la Ley N°
125/91. Igualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto de la factura segln lo estipulado en el Articulo 41° de la ley N°®
2051/03 De Contrataciones Publicas, modificado por la Ley N° 3439/07, asi como la Circular DNCP N° 01/2021, que hace referencia a la
Ley N°6672/2021 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Los Documentos exigidos para el pago son:

Nota de Solicitud de pago conteniendo:

NiUmero de Contrato Vigente.

NUmero de Factura.

Monto solicitado en guaranies.

Numero de Cuenta Corriente en guaranies, cargo Banco, Nombre o denominacién del titular de la cuenta (si es una empresa
Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma debera facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la transferencia
bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberd estar a nombre de la misma).

Factura Crédito original

Copia del Contrato u Orden de Compra

Cddigo de Contratacion (copia)

Fotocopia de la Gltima Declaracién Jurada del Impuesto al Valor Agregado.

Fotocopia de la Gltima Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta.

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentacién de la factura.

Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Acta de recepcidn definitiva/Certificacién Mensual.

Formulario de Informacién del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo establecido en
el Decreto N° 6121/16 y a la Resolucién DNCP N° 3561/18. El Formulario de Informacién del Personal (FIP) y Formulario de
Informe de Servicios Personales (FIS) deberan ser completados a través del mddulo informatico dispuesto para el efecto en el
SICP, dentro de los treinta (30) dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que
vaya a percibir en el marco de dicho de contrato.

Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completary
mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante debera emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) dias habiles,
cumpla con la provision de la informacidn solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, sera considerado como incumplimiento de contrato
por causa imputable al proveedor o contratista.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, deberd darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

. 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
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NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica

Tasa de interé M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en
el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de
la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Conforme al cronograma de trabajo que debe presentar el contratista, se realizaran las verificaciones de los trabajos ejecutados cada
20 de cada mes finiquitada cada etapa de la construccién. Se labrara un acta de medicidn que servird de base a la expedicidn del
certificado por parte del contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante al dia siguiente de finalizada las
verificaciones.

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: conforme a lo establecido en el punto 9 de los "ASPECTOS
GENERALES DE LA CONTRATACION DE OBRA".

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha que debera ser
realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en la que se incluiran los
siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacién o de revisién de los precios
aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de las clausulas de "Reajuste " y "Modificacion de
precios" anteriores;

c. El monto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en el
pliego de bases y condiciones.

El fiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera
modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su
aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los
plazos para su aprobacion se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones
pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los sesenta (60) dias
de la aprobacidn de dichos certificados. La presentacion de la factura serd un requisito ineludible para el computo de dicho plazo. Una
vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de Pago de cuotas mensuales del
pliego de bases y condiciones.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo
en lo relacionado al efecto de actualizacién o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clusula,
cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificaciéon mencionada.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: MESA DE ENTRADA PETROPAR
Avda. Defensores del Chacoy Tte. Picco. Villa Elisa - Barrio Villa Bonita

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la

estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez
que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato,
ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucién
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones: La entrega del Sitio de Obra al Contratista por
Libro de Obra.

El plazo para la ejecucién y entrega de la obra se establece se computara por dias calendario contados a partir de la recepcion por
parte del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra y segtn el siguiente detalle:

N° Detalle de Plazos de Entrega Plazo de Entrega M2
1 Proyectos de menor envergadura 30dias Aprox 100 m2
2 Proyectos de mediana envergadura 60 dias Aprox 200 m2
3 Proyectos de mayor envergadura 120 dias Aprox 700 m2

Observacién: Los Plazos de los metros cuadrados que no se encuentren enmarcados en esta planilla serdn directamente
proporcionales a la envergadura del proyecto con m2 mas préximo conforme a esta tabla.

Se debera presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido

La convocante tiene la obligacidon de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada del érea de obras. El
incumplimiento de este requisito impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la Zona de

Obra.

Se computa hasta la fecha determinacién de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la limpieza

final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los terrenos y lugares.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias, se
dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los casos que
el Fiscal de Obra asi lo requiera.

M

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Se abonara por cada dia de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacién igual a 0.05% (cero puntos cero cinco por
ciento) del valor del Precio total del Contrato. A dicho efecto, desde el inicio de obras y cada VEINTE (20) dias de avance, se realizara
una simple evaluacién comparativa entre el monto del certificado real o ejecutado y lo previsto, utilizando para dicho analisis la curva
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fisico-financiera que esta correlacionada que estd correlacionada con el cronograma de obras.
Esta penalizacién sera incluida en el siguiente Certificado de Obras.
Este procedimiento sera asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir
administrativamente el Contrato, de conformidad al Art. 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

. tencia de | - . - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Conforme establece las Especificaciones Técnicas del PBC y oferta del Adjudicado

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de aquellos a ser proveidos por
la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser presentados por Libro de Obra al Fiscal de Obra para su
aprobacién, en los casos asi especificados, a mas tardar cinco 5 (cinco) dias habiles antes de su utilizacién. Todos los materiales en
poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que
comprometan su posterior instalacién y rendimiento. El Fiscal de Obras en forma conjunta con el Jefe de Obras establecera las
condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que asi lo requieran para garantizar la conservacion
de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hara de acuerdo a las condiciones de la Zona de Obra.

ntr i materi r Pr n
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Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

Conforme a las decisiones del Fiscal de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del Contratista, de los
subcontratistas o proveedores y otros lugares.

: 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacién: 10 (diez) dias calendario, incluido en el cronograma de trabajo. Proteccién de la mano de obray
condiciones de trabajo: el Contratista deberd comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista actualizada de
personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones (nombre y apellido, N° de C.1., domicilio actual,
cargo en la obra, afios de experiencia, sumatoria total de personal semanal)

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El contratista deberd presentar el cronograma de trabajo y un plan de Seguridad e Higiene a la unidad Administradora del Contrato
para su aprobacién, conforme a la envergadura del proyecto requerido, mas tardar en 5 (cinco) dias posteriores a la solicitud del
administrador del Contrato.

El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracidn, recursos, porcentaje de ejecucion previsto para cada dia y la fecha de terminacién de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucién de los trabajos contemplados en el cronograma, por su
responsabilidad, estard obligado a la insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir con el
Cronograma de Trabajo presentado, y aprobado por la Unidad Administrativa del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de inclemencias climaticas, el Contratista debera presentar un
Cronograma actualizado.

K iy ‘< oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: Parcial

* Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la
conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones técnicas
particulares y los anexos técnicos.

Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de Obra y el
Representante Legal (por la Contratista)
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En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejard constancia de ello en el Acta de Recepcidn Provisoria, y se le
enviara una copia de la misma.

 Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO
APLICA.

® Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 60 (sesenta) dias calendarios después de la Recepcidn Provisoria de
las obras. contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: dentro de los 60
(sesenta) dias calendario después de la Recepcidn Provisoria de las obras sera el Periodo de Garantia, para ser subsanados antes del
vencimiento del plazo establecido para la Recepcidn Definitiva

ranti; ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

1. Porincumplimiento del Contratista.

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraudey corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2.Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
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deinsolvencia.
3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de recibo de la notificacion de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos
y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

j. Que se cancele la entrega restante se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho,
siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento respectivo y demds disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:
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(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 méas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas
a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes (Declaratoria de
Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

94/95



95/95



	RESUMEN DEL LLAMADO
	ADENDA
	Adenda
	Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:
	Sección: Datos de la licitación



	DATOS DE LA LICITACIÓN
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Ofertas alternativas
	Copias de la oferta - CPS
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Criterios de desempate de ofertas

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido y características de los precios
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Pago por acopio de materiales
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Terminación del contrato
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Resolución de conflictos a través del arbitraje
	Fraude y Corrupción

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

