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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 412692 Nombre de la Licitación: PAVIMENTOS ENRIPIADOS

EN EL DEPARTAMENTO DE
ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL

Convocante: Gobierno Departamental de
Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc ?Eembucu Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SISTEMA SICP DE LA DNCP Fecha Límite de
Consultas:

14/10/2022 08:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

MESA DE ENTRADA DE LA
GOBERNACIÓN DE
ÑEEMBUCÚ

Fecha de Entrega de
Ofertas:

21/10/2022 08:15

Lugar de Apertura de
Ofertas:

OFICINA UOC DE LA
GOBERNACIÓN DE
ÑEEMBUCÚ

Fecha de Apertura de
Ofertas:

21/10/2022 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Lic. Gilberto Ramón Coronel

Amarilla
Cargo: Encargado de la UOC

Teléfono: 0786-233324 Correo Electrónico: uocgober1308@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2022

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL

 

Pilar, 28 de setiembre de 2022

 

ADENDA N° 01

Modificaciones Parciales

 

SE AGREGA KMZ DE LOS TRAMOS (GEOLOCALIZACIÓN)

Archivo

TRAMOS RIPIO - ID 412692.kmz

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Miércoles 05 de Octubre.

Lugar: Gobernación de Ñeembucú.

Hora: 07:30 horas.
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Procedimiento: Los potenciales oferentes deberán presentarse en la fecha y hora establecida en la oficina de la UOC de la
institución, munidos de los siguientes documentos: Nota de autorización, Constancia de RUC, copia de CI del propietario
y/o Representante Legal, copia de CI del autorizado a realizar el recorrido, con los funcionarios responsables de guiar la
visita a los 6 tramos comprendidos en el presente llamado de forma simultánea, de tal manera a que el/los oferentes
cuenten con la información necesaria referente a la ubicación geográfica, accesibilidad y otros datos del lugar de la
realización de la obra para la cotización de los precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar
adjudicado. Al finalizar el acto, se expedirán Constancias de participación, que deberán ser adjuntadas a la oferta con su
correspondiente plano georeferencial, a ser elaborado por el oferente.

Participación Obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Tramos  de  Caminos  a  Enrripiar Km

1 Villa  Oliva 11

2 Potrero  Piru 20

3 Calles  de  la  Ciudad  de  Pilar 5

4 Calles  de  la  Ciudad  de  Alberdi 5

5 Villalbin  a  Teniente  Sánchez 8

6 Paso  Pindo  a  Apipe 8,5

Total   General 57,5

Precio y formulario de la oferta
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El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
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1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta el 30/06/2024

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  
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c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**) NO APLICA SEGÚN CIRCULAR DNCP Nº 11/2022.

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez  : Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1 en
promedio. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados: 2019, 2020 y 
2021

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de Solvencia: 
Pasivo Total / Activo Total igual o
menor a 0,80 en promedio  .Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados:
2019, 2020 y 2021

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres  
de gravámenes, líneas de  
crédito y otros medios  
financieros(independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensión, reanudación
de faenas u otros retrasos en los
pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 10%
 relacionado al monto total   
 ofertado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente del año 2021.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 0 % del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
80 % del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar
los documentos
probatorios
que se
indiquenen el
pliego de bases
y condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
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       d) Fotocopia Autenticada del Balance General, estado financieros correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados
2019-2020-2021

        e) Cuadro de Índices Financieros. 2019-2020-2021

 

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
años de los
últimos diez (10)
años, en 
promedio un
volumen anual
de facturación
igual o superior a
20 %
relacionado al
monto total
ofertado
El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por
el oferente,
dividido el
número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 0 % del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
80 % del
requisito
mínimo

Completar los
Formulario N°
2 y 3,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Participación en calidad
de contratista, integrante
de un consorcio en el
porcentaje de
participación, o
subcontratista autorizado
por la Administración
Contratante en al menos
c i n c o [5] contratos,
durante los años 2019,
2020, 2021 y 2022 similares
a las obras propuestas.
La similitud debe basarse
en la escala física, la
complejidad, los métodos
o la tecnología, u otras
características técnicas,
conforme a lo descrito en
la Sección Alcance de las
Obras.
A fin de cumplir este
requisito, las obras
deberán estar terminadas
en un [100%] y el
desempeño deberá haber
sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

  Completar los
Formulario N°
4, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Contar con experiencia
mínima para el contrato
que antecede u otros
contratos, ejecutados en el
período 2019, 2020, 2021 y
2022 en las siguientes
actividades clave:
Experiencia en
Construcción de 
Pavimento Tipo Enripiado,
con las siguientes
características: longitud
57 kilómetros como
mínimo.
Experiencia en colocación
de Alcantarilla tubular
simple de HºAº
Experiencia en
construcción de Puente de
Hº Aº

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

  Completar los
Formulario N°
2 y 4,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Justificación de la experiencia específica solicitada
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A manera de constatar la calidad en obras similares anteriormente ejecutadas por el oferente en los últimos años. La
similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva y/o provisoria de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 20% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC emitida por la SET, donde conste que la actividad principal del oferente sea la construcción.

6.     Patente comercial vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar los
siguientes cargos clave:

•           Un Director de obras con 10 años de
Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)

•           Un Residente de Obras, con 5 años de
Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)

•           Un Topógrafo.

•           Un Capataz.

•           Un Administrador.

Como mínimo, El director de Obras, deberá
contar con 10 (diez) años de experiencia en obras
en general.

Como mínimo, el Residente de Obras, deberá
contar con 5 (cinco) años de experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares.

A efectos de computar la experiencia del
personal propuesto para las obras, el oferente
deberá adjuntar el currículo del Director de
Obras y del Residente de Obras.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario
N°6 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Demostrar que cuenta como mínimo con
10 (diez) personales propuestos para
ejecutar los trabajos en cada tramo que
comprende el llamado, que sean
residentes del territorio departamental de
la Convocante

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario
N°6 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de
administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los
fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.
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3. Carta compromiso de cada personal propuesto

4. Certificado de vida y residencia del personal propuesto residente dentro del territorio
departamental de la convocante

5. Demostrar como mínimo 10 cotizantes de aporte obrero patronal, en los últimos 18 meses de
forma consecutiva

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que puede disponer 
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:  

- Cuatro Camionetas D/C 4x4

- Una Motoniveladora

- Una Retro Pala con Pala
Frontal

- Una Compactador Liso/Pata
de Cabra,  Vibratorio

- Una Retro Excavadora a
Oruga, con cuchara de 1 m3

- Seis Camiones Volquete doble
eje para 15 toneladas

- Seis Acoplados con capacidad
de 12 m3 para transporte de
material

- Un tractor con rastra

- Un Camión con Carreta con
capacidad de 20 m3

-Un Generador Diesel

-Un Contenedor para Oficina

Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario
N°7 y 8;    y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Especificaciones Técnicas

 

 

DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA

 

1.1.1.-        DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

 

Este trabajo comprende la ejecución de, Desmonte, tala y eliminación de la vegetación existente dentro de las áreas de
trabajo del Proyecto, donde el emplazamiento de las obras lo requiera. Se incluye además, el despeje de las áreas de
construcción de estructuras, de emplazamiento de canales, cunetas y de otras obras del Proyecto.

 

Limpieza de la sección hidráulica de todas las obras de arte existentes así como la limpieza de toda vegetación  y objetos
mayores que obstruyan el curso de los cauces de agua y produzcan embalses en los mismos.

 

La limpieza comprende además la eliminación del follaje aéreo y el retiro de cualquier desecho, escombro u otro material
en desuso que se encuentre dentro del área prescrita, cualquiera sea su procedencia.

 

En general, la tala de árboles sólo deberá ejecutarse donde ellos interfieran con las obras u obstruyan el gálibo. Donde sea
necesario despejar para mejorar la visibilidad de los usuarios de la ruta, normalmente sólo se deberá ejecutar un raleo
selectivo. No será necesario eliminar la vegetación de las áreas donde no se emplacen obras.

 

En general la actividad que aquí se describe deberá llevarse a cabo previo a la construcción de las obras que la requieran y
antes de dar comienzo a los trabajos de topografía, por lo que podrá programarse su ejecución parcializada según las
necesidades, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. El despeje y limpieza de la
franja deberán mantenerse hasta la recepción provisoria de la Obra, a plena satisfacción de la Fiscalización.

 

En las zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo compatible
con las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. En el caso particular en que los trabajos deban efectuarse en áreas en que la traza del proyecto atraviesa Zonas
Urbanas, los mismos se reducirán exclusivamente en el ancho de la franja de dominio existente, salvo que la Fiscalización
autorice otras ampliaciones. El  Contratista  deberá  cumplir  con todo lo pertinente  a las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAGs) y toma todas las medidas necesarias con respecto a la señalización y seguridad de los
usuarios y personal de trabajo.

 

1.1.2.-          PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
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deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

1.1.3.-        MATERIALES

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

1.1.4.-      PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

1.1.4.1.-    Protección de la Propiedad.

 

Las obras en los sectores de caminos existentes, los árboles y plantas cuya tala no sea estrictamente necesaria, así como la
propiedad marginal, deberán protegerse contra daños o perjuicios que pudieran resultar de las operaciones del
Contratista.

Por ningún motivo o circunstancia se deberá despejar por el sistema de "rozado", ni siquiera mediante quema controlada;
tampoco se permitirá el uso de herbicidas sin previa autorización de la Fiscalización.

 

El Contratista no podrá cortar los árboles y plantas de las áreas donde no sea estrictamente necesario para emplazar las
obras del camino, ni siquiera  para  facilitar  las labores de construcción, para erigir instalaciones provisorias, ni para
habilitar zonas de botadero o habilitación de yacimientos de materiales. Sin embargo, si por razones plenamente
justificadas, el Contratista desea despejar un área no indicada en el Proyecto, deberá solicitar por escrito a la Fiscalización
la autorización para efectuarla. La Fiscalización también deberá autorizarlo por escrito, dejando constancia de los motivos
que justifican  el permiso.

Cuando los trabajos deban desarrollarse dentro o colindantes con áreas protegidas, bosques nativos, áreas boscosas u
otras zonas similares, estén o no bajo régimen de protección, el Contratista deberá colocar en su Campamento de Obras u
otros lugares visibles, donde su personal pueda informarse con facilidad, uno o más letreros donde se indique,
permanentemente, el grado potencial de peligro de incendios forestales.

 

1.1.4.2.-    Áreas que deben despejarse.

La superficie natural  del terreno deberá ser despejada de árboles, troncos, raíces, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, así como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes límites:

Áreas de fundación de terraplenes hasta 1,00m más afuera el pie de los mismos.

Áreas de excavación de cortes hasta 1,00m más afuera de los bordes superiores.

Fajas de emplazamiento de canales, cunetas y otras obras de drenaje, hasta 0,50m más afuera de las líneas de borde.

Áreas de excavación para fundaciones de estructuras hasta 1,00m más afuera de las líneas de excavación.

Toda el área del cauce de los escurrimientos naturales dentro de los límites definidos en el Proyecto.

Toda otra área indicada en el Proyecto, ya sea que comprenda tala total o raleo selectivo.

 

1.1.4.3.-     Remoción y desecho de materiales.

Los materiales  removidos  deberán  trasladarse  a  lugares  autorizados,  debiendo cumplirse con lo establecido en las
ETAGs sobre el particular. Ningún material combustible deberá quedar al descubierto. Las quemas de los desechos quedan
prohibidas.

 

La capa de suelo removido no podrá ser utilizado en la construcción de terraplenes y deberá ser acarreado y depositado en
lugares autorizados de tal forma que no interfiera con el drenaje de la superficie y posteriormente utilizada como
revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y áreas próximas.

 

1.1.5.-      MEDICIÓN.
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El desbroce, despeje y limpieza comprende el  desmonte, tala, destronque, transporte y eliminación de la vegetación y
materiales de desecho de las áreas señaladas en estas Especificaciones Técnicas, así como también cualquier trámite
administrativo necesario para ejecutar el presente Ítem.

 

No habrá medición diferenciada por los trabajos necesarios a ejecutar en las Intersecciones, caminos secundarios, accesos
y otras áreas colindantes  al camino principal.

La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem se hará por el área, expresada en Hectáreas (Ha), resultado del
producto de la longitud medida a lo largo del eje del proyecto por el ancho ejecutado y aprobado.

 

1.1.6.-       FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem N" 1.1: Desbroce, Despeje y Limpieza.

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descriptos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, manejo del tránsito pasante, señalización preventiva,
supervisión y los imprevistos para la ejecución  y terminación de este ítem.

No se hará ningún pago adicional en concepto de repetición de las operaciones o traslados adicionales de los deshechos
provenientes de los trabajos abarcados por este Ítem.

 

Aunque los trabajos indicados en esta sección deban ser ejecutados desde el inicio de la obra, la inspección final y su
aprobación se harán al término de la misma.

 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

 

1.2.1.-        DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a las excavaciones necesarias para conformar la plataforma del camino, así como cualquier otra
excavación definida como tal en el Proyecto. Se incluyen las excavaciones de materiales no aptos para su uso como
terraplenes o en cualquier otro ítem de pago; necesarias para realizar las regularizaciones y los cortes del camino. Las
excavaciones que aquí se tratan incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares que indique la Fiscalización o
previstos en el Proyecto, cualquiera sea la distancia a recorrer.

Toda excavación, realizada de acuerdo a lo especificado en este Ítem, se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado ni el tipo de equipo de excavación empleado, no están incluidas en
esta Sección las "Excavaciones de Bolsones" ni aquellas destinadas a emplazar obras de drenaje y estructuras, las que se
regirán por lo establecido en sus Especificaciones Técnicas correspondientes y en los ítems afectados a estos trabajos
respectivamente.

Solo podrán llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por la
Fiscalización. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para conformar caminos de acceso, de acarreo u otras
instalaciones propias de tareas provisorias de conveniencia del Contratista.

 

1.2.2.-      PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

1.2.3.-        MATERIALES.

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

1.2.4.-       PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

1.2.4.1.-    Protección de la Propiedad.
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Para la ejecución de los trabajos de excavaciones se deberán tener presentes las disposiciones que guardan relación con
las responsabilidades del Contratista ante terceros, y con la adecuada ejecución de la Obra, además de las facilidades de
paso que se deban prestar a los servicios de utilidad pública.

Los trabajos se dispondrán de manera de evitar daños a caminos públicos, servicios de utilidad pública, plantaciones y
otros. Será de responsabilidad del Contratista proveer personal y señalización adecuada para evitar accidentes en aquellos
lugares donde los vehículos de su propiedad, o de sus Subcontratistas, deban cruzar caminos, calles y otros lugares o vías
de circulación de vehículos o peatones. Tan pronto como se termine  la actividad que motivó una señalización provisoria,
ella deberá ser completamente retirada.

 

1.2.4.2.-     Mediciones Previas.

Antes de iniciar los trabajos de excavación, serán ejecutadas las nivelaciones longitudinales  y transversales,  cada 20m  o
como  lo indique  la fiscalización.  Terminada  la excavación se tomarán nuevamente las lecturas de la nivelación
resultante, longitudinalmente y transversalmente, a lo efectos de computar el volumen de material excavado.

 

La reposición será efectuada con suelos provenientes del desmonte o de los préstamos, previo procesamiento y
compactación "in situ" del asiento de terraplén, con equipos compactadores, según lo establecido en el Ítem 1.6 Terraplén.

 

1.2.4.3.-   Disposición de los materiales.

Los materiales excavados  no aptos para rellenos y los que no se utilicen en la formación de terraplenes u otras obras del
Proyecto, deberán transportarse a sitios de acopio autorizados por la Fiscalización y dispuestos según lo establecido en las
ETAGs. Alternativamente, el Contratista podrá solicitar autorización  para utilizar  dichos materiales por su cuenta y cargo,
en el relleno de depresiones naturales y en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se
ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos señalados en esta Especificación, y adecuando a su entero cargo
todas las obras de drenaje u otras que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes.

 

1.2.5.-       MEDICIÓN.

 

La excavación no clasificada, conforme está descrito en esta sección, será medida en metros cúbicos (m3) en el lugar de
excavación, y las cantidades serán computadas por el método del promedio de las áreas extremas por la distancia entre
ellas previamente medidas. Los volúmenes, objeto de mediciones, en la forma indicada, comprenden explícitamente lo
siguiente:

 

Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, y no pagados
bajo ningún ítem de Pago, excluidos los volúmenes de limpieza y desbroce.

 

Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes, banquinas,
revestimientos de taludes o de cualquier otro Ítem, no se medirá el volumen de la misma. Los volúmenes excavados en
exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Fiscalización, no se medirán ni recibirán pago alguno.

 

Todo material no apto para terraplén, por debajo de la subrasante de terraplén en  corte, cuya remoción sea ordenada por
la Fiscalización y excavado por procedimientos  corrientes.

 

1.2.6.-       FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem N' 1.2: Excavación No Clasificada.

Este precio  será la compensación  total  por la ejecución  de los trabajos  aquí descriptos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavación de calicatas (de ser ordenado), habilitación de sitios
autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, manejo del tránsito pasante, señalización preventiva,
supervisión, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este Ítem.

No  se  hará  ningún  pago  adicional  de  las  sobre excavaciones  y  cortes  no autorizados por la Fiscalización, incluso sus
rellenos cuando correspondan.
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE

 

1.3.1.-       DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

Este trabajo se refiere a las excavaciones requeridas para la construcción  de obras

de drenaje tales como zanjas y desagües laterales a la plataforma del camino, canales de desagüe, ensanchamiento  o
rectificación  de zanjas existentes; aguas arriba y/o aguas debajo de las bocas de entrada de los puentes y alcantarillas
todo de acuerdo a las formas indicadas en los planos de Obra, estas Especificaciones Técnicas y las órdenes impartidas por
la Fiscalización. Comprenderá además las excavaciones de zanjas laterales a los cauces para la desviación de los mismos y
la excavación de promontorios permanentes en el espacio libre debajo de los puentes y alcantarillas.

 

1.3.2.-      PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

1.3.3.-        MATERIALES.

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

1.3.4.-      PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1.3.4.1.-     Mediciones previas.

Previo  a todo trabajo  comprendido  en  esta  sección,  el  Contratista  comunicará  a  la Fiscalización  con  la  debida 
antelación  el  comienzo  del  mismo.  El  Contratista,  bajo la supervisión de la Fiscalización, deberá efectuar todos los
trabajos de topografía necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente así como
otras mediciones necesarias. Luego de terminada la excavación se efectuarán nuevas determinaciones de las secciones
transversales resultantes con el fin de computar el volumen, medido en el sitio del material excavado.

 

1.3.4.2.-   Requerimientos Generales.

Los bordes exteriores de las excavaciones deberán delimitarse perfectamente, mediante estacas o líneas de demarcación
en sus contornos. En los lugares donde la envergadura del trabajo lo amerite, se colocará a lo menos una estaca de
referencia altimétrica (R.N.). Será responsabilidad del Contratista conservar en todo momento dicha referencia de nivel
hasta la recepción de los trabajos.

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las líneas, cotas y pendientes señaladas en el Proyecto o según lo
ordene la Fiscalización, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones para que la perturbación del suelo contiguo
a la excavación sea mínima.

 

Cuando el fondo de la excavación esté compuesto por suelos orgánicos inestables, la Fiscalización podrá autorizar su retiro
hasta alcanzar una profundidad adecuada y la sustitución por suelos acordes a las exigencias de las obras proyectadas.
Estas eventuales sobre excavaciones se cuantificarán para efectos de pago en la partida respectiva de la presente Sección y
su relleno según el "Ítem N° 1.6: Terraplén".

 

Si una vez realizada la excavación para desagüe se registraren perturbaciones motivada por las operaciones de excavación,
por la presencia de agua de procedencia externa o por haber sido removido en posibles procesos de agotamiento, el
material removido deberá ser reemplazado por cuenta del Contratista a  plena satisfacción de la Fiscalización, hasta lograr
que el fondo de la excavación quede como mínimo en una condición similar a la que tenía antes de ser perturbado.

Las  excavaciones  no  autorizadas  por  la Fiscalización,  serán  por  cuenta  del Contratista.
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1.3.4.3.-     Ataguías y entibaciones en excavaciones para drenaje o Estructurales.

Deberán construirse ataguías de protección cuando exista peligro que una crecida de la corriente pudiera dañar las
excavaciones ya realizadas o el hormigón fresco por efectos erosivos o socavación. En estas circunstancias el Contratista
deberá  presentar  a  la Fiscalización ' los planos y documentos donde se indiquen los procedimientos de construcción,
mediante los cuales proponga ejecutar las obras. La presentación de tales procedimientos no liberará al Contratista de su
plena responsabilidad por la estabilidad de las obras de construcción y por la seguridad del personal de campo.

 

Las  entibaciones  y  ataguías  deberán  construirse  de  manera  que  todos  los apuntalamientos de obras proyectadas
puedan ser retirados sin causar daños al hormigón.

Cuando las fundaciones deban construirse dentro de una corriente de agua, no se deberá efectuar excavación alguna fuera
del área delimitada por las ataguías; tampoco deberá alterarse el lecho natural de la corriente en la zona adyacente a la
estructura, sin autorización previa, por escrito, de la Fiscalización.

Una vez terminados  los trabajos de las fundaciones,  se deberán  retirar todas las ataguías, entibaciones y
apuntalamientos, despejando la zona de trabajo hasta las cotas de la línea original del terreno o hasta el extremo superior
de las fundaciones en las excavaciones en seco, según corresponda. Asimismo se deberá rellenar aquellas áreas que
hubiesen sido excavadas durante el proceso de colocación de las ataguías.

 

El relleno necesario para alcanzar la cota original del lecho de la corriente, deberá ejecutarse con materiales que se ajusten
en lo pertinente, a los requerimientos estipulados en el "Ítem N° 1.6: Terraplén". Estos materiales deberán colocarse de
manera que ofrezcan una resistencia al socavamiento similar a aquella del material excavado.

 

1.3.4.4.-     Agotamiento.

Las excavaciones deberán mantenerse libres de agua mientras éstas se realicen, y en especial durante la preparación del
sello de fundación, la colocación del hormigón y el período requerido para que éste no se lave. Para ello, se deberán
construir cunetas, canales, drenes y cualquier otra obra provisoria que permita conducir o desviar las aguas fuera de la
zona de las obras. Será de responsabilidad del Contratista mantener sin corte los flujos de regadío mientras se realizan las
obras definidas contempladas en el Proyecto.

 

Los drenajes provisorios deberán construirse fuera del área que ocupan las obras permanentes y deberán estar provistos
de todos los  elementos necesarios para impedir el arrastre de partículas del suelo, para lo cual, de ser necesario, se
deberán  utilizar filtros de diseños apropiados.

 

Cuando no fuese posible mantener libre de agua el área de las excavaciones mediante obras gravitacionales, se deberán
instalar y mantener  operando motobombas, mangueras,  conductos deslizantes y todos los dispositivos necesarios que
permitan  mantener el agua a un nivel inferior al del fondo de las obras permanentes. Durante el bombeo se deberá tener
precaución en no producir socavaciones de parte de las obras o alterar las propiedades de los suelos. No se deberá
bombear durante el proceso de vaciado del hormigón y hasta por lo menos 24 horas después, salvo que ello se efectúe
desde un pozo independiente de la obra de hormigón. Sin embargo, si eventualmente ocurriere una socavación, ésta
deberá rellenarse de inmediato a satisfacción de la Fiscalización.

 

En general, los procedimientos que se utilicen para controlar o agotar las aguas de las excavaciones deberán ser definidos
por el Contratista, siendo por lo tanto de su exclusiva responsabilidad y cargo lograr resultados adecuados. Todas las obras
provisorias deberán ser removidas, una vez que queden fuera de uso.

 

1.3.4.5.-   Rellenos y disposición de los materiales sobrantes.

Los espacios excavados y no ocupados por las obras deberán rellenarse de acuerdo con los procedimientos y materiales
que se especifiquen en el Proyecto o lo ordene la Fiscalización. Si en estos documentos no existiere indicación especial en
cuanto al tipo de relleno, éste deberá efectuarse con material que cumpla con lo dispuesto en el "Ítem N° 1.6: Terraplén", 
donde se efectuará su medición y pago.

 

Todos los materiales excavados y que no se utilicen en los rellenos, deberán transportarse a lugares de acopio autorizados
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y disponerlos de acuerdo a lo establecido en las ETAGs.

 

1.3.5.-        MEDICIÓN.

El volumen excavado de zanjas de drenaje será pagado en metros cúbicos (m3) medido en su posición original y las
cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas, determinadas de acuerdo a las
mediciones indicadas, por la distancia entre ellas medidas en el eje de la obra de desagüe. Cuando fuere necesario para
determinar con mayor exactitud las cantidades, podrán ser intercaladas secciones transversales adicionales. Se pagará
como máximo el volumen resultante según medidas ordenadas por la Fiscalización.

 

La Fiscalización  establecerá  las mínimas dimensiones requeridas  para posibilitar la construcción de las obras. El
Contratista no tendrá derecho a pago con respecto a excavaciones de mayor extensión de las especificadas. Las sobre
excavaciones no autorizadas deberán ser asumidas por cuenta del Contratista, sin costo adicional para el Proyecto.

Tan pronto como el Contratista se encuentre con una estratificación rocosa, deberá proceder a despejarla completamente.
Antes de proseguir con la excavación en roca, deberá proporcionar a la Fiscalización para su aprobación, los antecedentes
sobre ubicación, cotas del estrato rocoso y volumen estimado del material a remover. Ningún estrato rocoso deberá ser
removido sin la aprobación previa de la Fiscalización, quien decidirá sobre el particular.

 

Eventualmente, cuando el material sobrante de una determinada excavación sea utilizado en la formación de terraplenes
u otros rellenos, no se medirá el volumen ni tampoco se efectuará pago por el mismo.

 

1.3.6.-        FORMA DE PAGO:

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem N' 1.3: Excavación de zanjas de drenaje.

 

Este precio y pago constituirá la compensación completa por el suministro de la mano de obra, transporte, equipos,
construcción  de ataguías, bombeo, servicios, supervisión, imprevistos, manejo del tránsito pasante, señalización
preventiva  y  otros  incidentales necesarios e inherentes para dar por completado lo especificado en el presente Ítem.

 

No se admitirá ningún reajuste del precio por clasificación de excavación sea cual fuere la calidad y estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.

 

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL.

 

1.4.1.-             DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a la excavación necesaria para la cimentación de puentes, alcantarillas celulares, alcantarillas
tubulares, cunetas revestidas y otras estructuras para las cuales el ítem particular no especifique en otra forma tales
excavaciones. Se incluyen también el relleno posterior alrededor de las fundaciones terminadas y el retiro y/o
aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a las presentes Especificaciones,  los Planos u
órdenes de la Fiscalización.

 

También  comprende este trabajo el desagüe, bombeo,  encofrado, apuntalamiento y la construcción necesaria de
entramados y ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrará la subsecuente
remoción de encofrados y ataguías y todo el rellenado necesario.

 

Este trabajo también incluye el suministro y colocación del material de relleno granular aprobado para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendrá de depósitos aluvionales
de cantos rodados, material de trituración de canteras, o mezclas de los mismos, a efectos de obtener una mezcla densa y
bien graduada.

 

No se aceptará una clasificación especial de distintos tipos de material que fuese encontrado en la excavación para la

35/101



fundación.

 

En ningún caso  será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a más del límite de la
fundación, la regularización de ese exceso será hecha en hormigón que tendrá la misma resistencia que la especificada
para la estructura a ser construida en dicha excavación, después de verificada la estabilidad de las fundaciones para las
nuevas condiciones de carga.

 

1.4.2.-      PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

1.4.3.- MATERIALES.

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

1.4.4 PROCEDIMIENTOS   CONSTRUCTIVOS

 

1.4.4.1. Requisitos para la construcción

Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier zona, toda la limpieza y desbroce necesarios deberán 
haber sido llevados a cabo de acuerdo con el "Ítem No 1.1: Desbroce, despeje y limpieza".

 

1.4.4.2 Excavación:

El  Contratista  deberá  avisar a  la Fiscalización,  con  suficiente  anticipación,  del comienzo de cualquier excavación para
que se realice el acompañamiento de la excavación.

 

No deberán  ser  realizadas  excavaciones  estructurales  con  antelación  excesiva sobre los trabajos de construcción, a fin
de que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo  y  sujetas a los azares del tiempo.

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras, o los basamentos de las mismas, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los Planos, o como fuera indicado por la Fiscalización. Deberán tener dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las obras de arte o las bases de las estructuras indicadas.

 

Las cotas de los fondos de cimentación indicados en los Planos se considerarán solamente aproximadas, y la Fiscalización
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para 
asegurar  una cimentación  satisfactoria.

 

Después de terminar la excavación, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y no se colocará ningún
basamento, material de asiento, ni alcantarilla de tubo, hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de las
excavaciones y la clase del material de la cimentación.

 

1.4.4.3.-    Excavación para alcantarillas tubulares y celulares

La anchura de la zanja para el tubo será suficiente para permitir el empalme satisfactorio del mismo y el adecuado
apisonamiento del material que sirve de lecho debajo y alrededor de los caños.

 

Cuando se encuentren rocas, material duro u otro material firme se deberá considerar como base de asiento, debiendo en
cierto caso si fuere necesario modificar la rasante del proyecto. Por lo tanto se deberá adecuar las condiciones de drenaje
con amortiguadores de energía consistente en escalones, en las salidas, embalsándose en las entradas.
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Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota establecida a causa de un suelo blando, esponjoso e inestable, el
suelo debajo de la tubería deberá ser retirada en un ancho de, por lo menos, un diámetro externo de cada lado del tubo y
hasta una profundidad que fijará la Fiscalización, reemplazando por material granular aprobado, debidamente
consolidado para que proporcione el apoyo a la tubería, a no ser que la Fiscalización indique otros métodos de
construcción.

 

La  base  de  la cimentación  deberá  proporcionar  un  apoyo  firme  con  densidad uniforme en todo lo largo de la
alcantarilla y, si lo ordenase la Fiscalización, deberá tener combadura en la dirección paralela a la línea media de la tubería.

 

1.4.4.4.-    Excavación para obras de arte que no sean alcantarillas

Todas las piedras u otro material duro para la cimentación deberá limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana, o dentada, según ordene de Fiscalización. Todas las juntas y rendijas deberán ser
limpiadas y lechadas con cemento.

 

Toda piedra suelta y desintegrada, y los extractos menudos,  deberán  ser removidos.  Cuando el material  en que vaya  la
cimentación fuese blando, fangoso o de otro modo  inadecuado, a juicio  de la Fiscalización,  el Contratista  deberá
remover  ese material y rellenar con material granular aprobado.

 

1.4.4.5.-     Utilización de los materiales excavados:

En lo posible, el material excavado deberá utilizarse como relleno posterior alrededor de la estructura o como relleno de
zanjas, en la medida que sea adecuado, a juicio de la Fiscalización. El material sobrante, será convenientemente esparcido
o transportado  a otro lugar teniendo en cuenta lo especificado en el numeral 1.5.2 - Preservación del Medio Ambiente, y de
tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la construcción. No se
deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la estructura en construcción.

 

1.4.4.6.-    Ataguías:

Se emplearán ataguías apropiadas y prácticamente  impermeables  donde  quiera que se encuentren napas freáticas
situadas más arriba de la cota del fondo de la excavación.

 

El Contratista presentará a la Fiscalización proyectos que muestren el método propuesto para la construcción de ataguías,
para su aprobación.

Las ataguías o cajones para la construcción de fundaciones deberán, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentación y deberán estar bien apuntaladas, siendo lo más impermeables que sea posible. Por  lo general,
las dimensiones interiores de las ataguías deberán ser tales que permitan el  espacio libre suficiente para la construcción
de moldes y la inspección desde el exterior, así como para permitir el bombeo fuera de los moldes. Las ataguías o
encofrados que se inclinan o muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberán ser enderezados o
suplementados para que proporcionen el espacio libre necesario.

 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalización, hagan impracticables el desagote de la cimentación, la
Fiscalización podrá exigir la construcción  de una fundación sellada con hormigón, con las dimensiones que estime
necesaria y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión. El hormigón para tal sellado será colocado como
muestren los Planos. Después se procederá al desagüe y se colocará la cimentación.

 

Cuando se utilicen cajones pesados que se aprovechen para anular parcialmente la presión hidrostática que actúa contra
el fondo de la losa del cimiento, se deberá proporcional un anclaje especial, tal como espigas o cuñas, para transferir todo
el peso del encofrado a la losa del cimiento.

 

Los encofrados deberán ser construidos de manera que protejan  al  hormigón fresco contra el daño que podría causar una
repentina creciente.

 

Cualquier bombeo que se pudiese permitir desde el interior deberá llevarse a cabo de modo que evite que alguna parte de
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los materiales del hormigón pudiese ser arrastrada por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario durante el colado
del hormigón, o por lo menos 24 horas después del mismo, deberá ser efectuado desde un resumidero apropiado que se
encuentre fuera de los moldes del hormigón.

 

A  menos  que  fuese  dispuesto  de  otro  modo,  los  encofrados,  ataguías  y apuntalamiento correspondientes, deberán ser
retirados por el  Contratista  después  de terminada la subestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura ya
terminada.

 

1.4.4.7.-    Relleno detrás de estructuras:

El relleno detrás de las estructuras deberá llevarse a cabo, dentro de los límites mostrados en los  Planos con suelo
seleccionado tipo A-2-4 NP, aprobados por la Fiscalización. Fuera de tales límites, los materiales de relleno pueden ser de
suelo común. En todos los casos el límite superior del relleno deberá ser el plano de la subrasante. Todo el relleno deberá
colocarse de acuerdo a lo especificado en el párrafo b. del "Ítem 1.6 Terraplén"  de estas  Especificaciones.

 

1.4.5.- MÉTODO DE MEDICIÓN:

El cómputo para el pago de las excavaciones se hará sobre la base de los metros cúbicos  de material adecuadamente 
excavado, medidos in situ, en  las excavaciones  para  la construcción de alcantarillas, no pagadas en otro Ítem del
Contrato, de acuerdo con los planos o con las Instrucciones de la Fiscalización.

Bajo ningún  concepto  se incluirán  los siguientes  volúmenes y cantidades  en el cómputo realizado a los fines de pago:

 

a) El volumen comprendido afuera de los planos verticales situados a 0,45 m más allá de, y paralelos, a los planos finales de
la cimentación, cuando correspondiera.                                         

b) El volumen incluido dentro de los límites estaqueados para la excavación del camino, desvío de canales contiguos,
zanjas, etc., para Jos cuales se prevé el pago bajo otros rubros de estas Especificaciones.

c) Los volúmenes de agua u otros líquidos resultantes  de las operaciones de construcción, y que puedan drenarse por
bombeo o gravedad

d) Los volúmenes de cualquier excavación realizada con antelación a la toma de cotas y medidas en el terreno natural.

e) El volumen de cualquier material re excavado, salvo en aquellos casos en que la Fiscalización  ordene la excavación  con
posterioridad  a la construcción  del terraplén.

f) Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos, tales como taludes, sobre-anchos,
etc.

g) No se medirá para pago las excavaciones para drenajes subterráneos.

h) El relleno granular para reponer el material inadecuado que se haya encontrado debajo de la cimentación será medido
en metros cúbicos compactados en el lugar.

 

1.4.6.-      FORMA DE PAGO:

Las  cantidades  definidas  y determinadas  conforme  al Método  de Medición establecido   anteriormente,   se  pagará   en 
metros   cúbicos  al  precio   unitario   contractual correspondiente al Ítem N° 1.4 "Excavación estructural".

 

Dicho precio y pago será compensación total y completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra y
transporte de materiales, equipos, servicios, supervisión y otros incidentales para, e inherentes a, dar por completado el
Ítem.

 

EXCAVACIÓN DE BOLSONES

1.5.1.-      DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

Este trabajo consistirá en la excavación necesaria cuando en la construcción de terraplenes nuevos y/o en el ensanche del
alteo de los existentes, se requiera la remoción y sustitución de todo material que a juicio de la Fiscalización no sea apto
como terreno de fundación o como asiento de terraplén.
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La excavación de bolsones comprende la remoción de suelos inestables o anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros, o cualquier otro similar, que por su naturaleza implique la utilización de equipo y métodos no
convencionales.

Todo el trabajo deberá ejecutarse de acuerdo con las presentes Especificaciones y/u Órdenes de Servicio emitidas por la
Fiscalización.

 

1.5.2.-      PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas.

 

1.5.3.-       MATERIALES.

Los materiales provenientes de excavación de bolsones deberán ser depositados y esparcidos en zonas aprobadas por la
Fiscalización y que estén a cotas superiores al nivel medio de las aguas de los causes ubicados en el área, de tal manera
que se impida el retomo de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas.

 

1.5.4.-         PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

1.5.4.1.-     Mediciones previas.

Previo a todo trabajo de este ítem el Contratista avisará con la debida anticipación, la iniciación de los mismos. El
Contratista deberá efectuar todos los trabajos de topografía necesarios para determinar las secciones transversales
originales del terreno existente, así como otras mediciones necesarias.

 

El Contratista comunicará con la debida anticipación a la Fiscalización de la iniciación de los trabajos correspondientes al
presente ítem. El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de topografía necesarios para determinar las secciones
transversales originales del terreno  existente así como otras necesarias a efectos de cuantificación de los volúmenes
excavados.

 

Luego de efectuada la excavación y antes de proceder a su relleno, se efectuarán nuevas determinaciones de las secciones
transversales resultantes, con el fin de determinar el volumen, medido en el sitio del material excavado según este ítem,
sujeto a pago.

 

Equipo.

Según las condiciones  locales y del suelo a ser excavado,  el Contratista  deberá proveer el equipo y las herramientas
manuales que se requieran y sean convenientes, así como retroexcavadoras, dragalinas, bombas hidráulicas o cualquier
otro equipo complementario.

 

Ejecución

Posterior  a  la  ejecución  del  Ítem  N°  1.1:  Desbroce,  despeje  y  limpieza,  el Contratista deberá detectar la presencia de
áreas blandas o inestables que indiquen la existencia de materiales no aptos, saturados o no, para el asiento del terraplén
y comunicar la ubicación de dichas áreas a la Fiscalización.

 

En los casos de verificarse la presencia de dichos bolsones, se deberá proceder  a su excavación y remoción, hasta las
medidas y profundidades que apruebe la Fiscalización, de acuerdo a lo especificado en este ítem.

 

Las cavidades resultantes deberán  ser rellenadas y compactadas, hasta alcanzar el terreno  natural  en  capas  de  espesor 
compactado  máximo  de  O,15 m  hasta  alcanzar  una densidad igual al 95 %de la mínima exigida para el Ítem 1.6
"Terraplén".

                   

MEDICIÓN.

El volumen excavado de bolsones de tierra inestable a ser pagados, será en cada caso el número de metros cúbicos,
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medido en su posición originaria, y las cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas
por la distancia entre ellas, medida en el eje del bolsón. Cuando fuere necesario para determinar con mayor exactitud las
cantidades, se intercalarán secciones transversales adicionales.

La suma algebraica de los volúmenes parciales así calculados será el volumen de excavación medido.

 

El volumen de material para relleno de bolsones, aceptablemente colocado y compactado, a la densidad especificada, será
igual al número de metros cúbicos de excavación de bolsones, medido como se indicó más arriba.

 

1.5.6.-        FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem N° 1.5: "Excavación de Bolsones".

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descriptos, por suministrar todo el
equipamiento necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavación de calicatas (de ser ordenado),
habilitación de sitios autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, supervisión, manejo del tránsito
pasante, señalización preventiva, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este Ítem.

 

El relleno de las excavaciones realizadas bajo este ítem, serán medidas y pagadas bajo el Ítem 1.6 "Terraplén". No se hará
ningún pago adicional de las sobreexcavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalización, incluso sus rellenos cuando
correspondan.

 

TERRAPLÉN

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

 

Este trabajo se refiere a la provisión, excavación, carga y transporte; colocación y compactación de los suelos provenientes
de los cortes y préstamos fijados en  la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, 
necesarios para la construcción de los terraplenes hasta las cotas de subrasante de terraplén, en un todo de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los
Planos y/u Ordenes de Servicio.

Comprende además la colocación de suelo seleccionado en los 0,30 m, superiores de la sub-rasante, la que deberá alcanzar
un CBR >= 12%.

El contratista estará obligado a utilizar la totalidad de los materiales provenientes de la excavación de los cortes en los
desmontes indicados en los planos y luego complementar con las áreas de préstamos y/o yacimientos, fuera de la franja de
dominio.

 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES.

Suelos para Terraplén.

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados como
materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones:

 

De ningún modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.
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No se colocará  en los terraplenes  material  excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalización, sean
inadecuados por su calidad o tamaño, incluyendo rocas y peñascos.

 

Se evitará la colocación de material predominantemente limoso en la capa superior de 0,30 m de terraplén nuevo, o del
ensanchamiento de terraplenes existentes.

No se permitirá la construcción de terraplenes nuevos, o ensanches de los existentes, en zonas sujetas a inundaciones
prolongadas, con material que por sus características de plasticidad y granulometría, se presente notoriamente con poca
cohesión, permeable y fácilmente erosionable.

 

En todos los casos, el material a ser usado como núcleo de los terraplenes, deberá tener un CBR mínimo de 7%., o el CBR
indicado en los Planos, o por la Supervisión.

 

Los suelos mezclados con piedras que pudieran resultar de las excavaciones de desmontes podrán ser utilizados en la
reposición de bolsones o como asiento en terraplenes mayores a 1,50 m de altura.

 

1.6.3.2.-     Agua.

El agua a ser utilizada deberá estar libre de materiales orgánicos nocivos, libre de sales de sulfato y sales totales, así como
también de ácidos y álcalis.

 

1.6.3.3.-     Equipos

Para la construcción de terraplenes se llevará en consideración la utilización racional de equipos apropiados, que cumplan
con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos de construcción. Se podrán
utilizar tractores de lámina, traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes, motoniveladoras, compactadores estáticos o
vibratorios, lisos o pata de cabra, de neumáticos, camiones regadores, tractores agrícolas con rastras de discos.

 

El  Contratista  empleará  el  número  suficiente  de equipo,  apropiado  para las operaciones de esparcido y compactación
del material aprobado  para la ejecución de terraplenes, a fin de obtener capas parejas y uniformemente compactadas
hasta la densidad especificada. El equipo de compactación deberá satisfacer los requisitos individuales de construcción
relativos al tipo, peso y cualquier otra característica específica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberá presentar
características y condiciones técnicas adecuadas para producir la compactación y densidad exigidas, sin causar
exfoliaciones, desplazamientos, surcos, y empujes adversos.

 

El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Fiscalización, la cual podrá exigir el cambio o
retiro de las unidades que no resulten aceptables.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

 

Mediciones previas.

Previo a todo trabajo comprendido en esta sección, el Contratista comunicará a la Fiscalización con la debida antelación el
comienzo del mismo. El Contratista, bajo la supervisión de la Fiscalización, deberá efectuar todos los trabajos de
topografía  necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno  existente  (Nivelación Previa) así
como otras mediciones necesarias.

 

Limpieza preliminar.

Antes de proceder a la Nivelación  Previa para  la   colocación  del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se
debe concluir todo el trabajo de limpieza de acuerdo a lo especificado en el Ítem "Desbosque, desbroce y despeje".

 

Preparación del asiento del terraplén:

Ya  sea  en  terraplenes  existentes  o a  construirse,  deberá  removerse  cualquier material que a juicio  de la Fiscalización
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sea considerado inadecuado como asiento de fundación y/o camada de terraplén.

 

Cuando esta excavación se ejecute utilizando equipos y procedimientos corrientes, en  profundidades  mayores  a  0,20 mt.
será considerada  y  pagada  como  "Excavación  no Clasificada".

 

Cuando las características del suelo, profundidad de excavación, utilización de equipos y procedimiento operativo sean las
previstas en Ítem "Excavación de Bolsones", las excavaciones en profundidades mayores a 0.20 m serán consideradas y
pagadas como "Excavación de bolsones".

 

Previa a cualquier excavación, deberán efectuarse los trabajos de nivelación y mediciones necesarios para poder
determinar los volúmenes excavados y sujetos a pago

 

En los trechos en cortes que presenten áreas de material inadecuado, también serán removidos, sí así lo indica la
Fiscalización, con las interpretaciones arriba mencionadas para la clasificación del tipo de excavación.

 

 

Todas las excavaciones serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en este Ítem. Los
volúmenes de relleno  serán iguales a los volúmenes  excavados  y pagados  bajo el Ítem N° 1.6: "Terraplén".

 

Previo a la colocación de material de préstamos,  la superficie de la plataforma del terraplén existente, y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada suficientemente para lograr como mínimo una capa de
15 cm. de espesor compactado y, si fuera necesario, humedecida o aireada a fin de obtener una buena ligazón entre
material viejo y nuevo. En los asientos de terraplenes nuevos, excepto las áreas de material inadecuado, el suelo existente
deberá compactarse dentro de los límites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas inferiores.

 

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, que requieren un alteo a 0,30 m., y los trechos
en corte con material de calidad aceptable a nivel de la parte inferior del mejoramiento de la sub-rasante, deberán ser
escarificados si así lo indica la Fiscalización, en un espesor de 0,30 m, desmenuzado el material, aflojado, humedecido, o
aireado según sea necesario, y compactado hasta la densidad requerida. Sí el Contratista prefiere agregar material nuevo
aceptable, a fin de facilitar la compactación, podrá hacerlo pero no se hará pago adicional para ello.

 

No recibirá, en ningún caso, pago directo el trabajo de compactación de suelos del lugar, incluso  su escarificado,
considerándose una obligación subsidiaria del Ítem N° 1.6: "Terraplén".

 

1.6.4.4.-    Preparación del asiento en los taludes existentes.

En los ensanches de terraplenes, el talud existente, cuando sea más escarpado que 2:1 (dos horizontal: 1 vertical), deberá
ser cortado en escalones, distanciados verticalmente a no  más  de  0,30m  a  medida  que  el  ensanche  se  vaya  elevando 
por  capas  horizontales sucesivas.

 

La superficie horizontal del área cortada, así como el material cortado y el material agregado, serán compactados a la
densidad requerida.

 

Para prevenir  la tendencia al desplazamiento  de los macizos  de ensanche de terraplenes, se procederá a arar surcos de
una profundidad de 0,30m en el área de asiento comprendida entre el pié del talud del terraplén existente y el pié  del talud
del ensanche proyectado.

 

1.6.4.5.-     Colocación del material.

Los materiales para el terraplén deberán ser colocados en capas horizontales sucesivas de no más de 0,20 m de espesor
suelto. A criterio de la Fiscalización, se podrán colocar capas de espesores mayores  de acuerdo al tipo de suelo y  equipo de
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compactación colocar capas de espesores mayores  de acuerdo al tipo de suelo y  equipo de compactación disponibles.
Aquel espesor máximo será reducido a lo que se estipula específicamente para ubicaciones especiales. Las capas deberán
ser distribuidas en todo su  ancho,  incluyendo hermas si las hubiera, excepto en casos de alteo donde se deba trabajar en
medio ancho de la plataforma para mantener el tránsito.

 

El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del material deberá ser regulado de manera que utilice todo el
ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de
motoniveladoras y compactadas según se especifica más adelante.

 

Los trabajos, materiales así como cualesquiera otros gastos en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y
compactación de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, serán considerados supletorios,
subsidiarios e incluidos en el trabajo descripto en este Ítem y amparados por el precio unitario contractual respectivo.

 

No se harán pagos especiales por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje  y  destape  de  préstamos,  
yacimientos   y  canteras  así  como  de  construcción   y conservación de caminos de acarreo.

 

La erogación que demanden los trabajos más arriba indicados, deberá ser incluida en el precio de los varios Ítems de Pago,
en los que específicamente se relacionen o empleen los materiales excavados.

 

COMPACTACIÓN

Proceso constructivo.

Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén será construido en capas horizontales en todo lo ancho de la
sección y en longitudes que estén en función del equipo dimensionado de acuerdo a lo especificado en este ítem, haciendo
factible los procesos de homogeneización,  riego, secado, perfilado y compactación.

 

Cada capa de material suelto será regada o aireada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactación. El
material luego de humedecido será homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastras, discos u otros equipos que
sean aprobados por la Fiscalización.

 

El material  con  humedad  en  exceso,  deberá  ser aireado  hasta  disminuir  la humedad a la requerida. Este proceso podrá
ser acelerado por el uso del equipo  arriba indicado para la homogeneización.

 

La selección del tipo de equipo a ser empleado será de entera responsabilidad  del Contratista, a los fines de obtener tanto
la perfecta ligación del material existente con el nuevo, como las densidades requeridas en esta Especificación.

 

Alternativa.

En los casos de ensanchamiento de terraplenes sobre superficies inclinadas del terraplén existente, y siempre que el ancho
de ensanche sea insuficiente para ejecutar la colocación y la compactación por capas en la forma anteriormente
prescripta, el contratista podrá proceder a la colocación y compactación por capas inclinadas siempre que el talud del
terraplén existente sea menor que 4:1 (cuatro horizontal: uno vertical), después de la escarificación y regularización del
talud existente.

La elección del tipo de equipo a ser empleado de acuerdo con su practicabilidad será de la entera responsabilidad del
Contratista, a los fines de obtener  tanto  la  perfecta ligazón del material existente con el nuevo, como las densidades
requeridas en esta Especificación.

 

Compactación de áreas junto a estructuras.

No será permitido el uso de equipo pesado de compactación o de movimiento de tierras a distancias menores de 1,20 m de
puentes o alcantarillas.
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El relleno y compactación de este espacio se hará con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no
mayor que 0,15m, y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de compactadores
mecánicos operados manualmente.

 

Los taludes existentes o dejados en el terraplén en construcción, deberán ser cortados en escalones con superficies
horizontales y verticales a fin de evitar el efecto de cuña sobre las estructuras del relleno.

 

En el caso de estructura con estribos de pilotes, todo el terraplén, incluso el talud central, será terminado antes del proceso
de hinca. El revestimiento de escollera se efectuará después de terminada la estructura.

 

Revestimiento de taludes con suelo vegetal

Después de concluida y aceptada la compactación de cualquier trecho de terraplén, se perfilará su superficie, hasta
obtener las medidas y elevaciones indicadas en los planos y/u Ordenes de Trabajo, dentro de las tolerancias indicadas más
abajo.

                                   

La protección de taludes y otras áreas se harán según se indican en el Ítem N° 4.3 "Empastado" con el fin de posibilitar el
desarrollo del césped de protección. Este trabajo y el control de la erosión posterior hasta la recepción provisoria es
obligación subsidiaria del Ítem No 1.6 "Terraplén" y no se hará ningún pago adicional por los mismos.

 

Controles geométrico y tecnológico

Para la aceptación de trechos de terraplén terminados, los trabajos deberán satisfacer los requisitos de control y tolerancia
que se indican a continuación:

 

Dimensiones.

No se tolerarán diferencias que, con respecto  a las indicadas en los planos, sean mayores de:

a) 0,05 m, en menos de las medidas del ancho del coronamiento.

b) 0,02 m, en menos de las cotas de la plataforma, dadas por las estacas de nivelación final, no aceptándose cotas
superiores a las indicadas.

c) 0,30 m para la distancia del eje al pié de talud, que a su vez no deberán presentar salientes o depresiones individuales
que superen lo especificado.

d) En los lugares previstos para colocación de barandas de defensas laterales, el ancho del terraplén será incrementado en
1,00 m. (0,50 m. a cada lado del eje del camino).

 

Humedad de compactación.

Salvo instrucciones precisas de la Fiscalización, la humedad de compactación de la capa acabada no tendrá una
desviación mayor de dos por ciento (2%), en más o menos, con respecto a la humedad óptima de compactación,
determinada en el ensayo de compactación AASHTO T99, o AASHTO T180, dependiendo del tipo de suelo.

 

La Fiscalización podrá hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del  material   en  proceso   de  trabajo,  
debiendo   el  Contratista   corregir   la  humedad   decompactación, por humedecimiento o aireado, cuando esas
verificaciones, arrojen resultados que presenten una desviación mayor que la tolerancia especificada más arriba.

 

1.6.4.8.3.-  Densidad.

Una vez completado el proceso  de compactación en cada capa, la Fiscalización hará verificaciones de la densidad seca del
material, en el espesor total de la capa, cada 75 m, alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. Estas
verificaciones se harán de acuerdo al método de ensayo AASHTO T-99, AASHTO T-180 dependiendo del tipo de suelo, u
otros aprobados por la Fiscalización.
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La determinación de la densidad se hará antes de transcurridos 4 días después de finalizar la operación de compactación.

 

La Fiscalización tendrá autoridad de rechazar capas compactadas en los tramos en los que, de acuerdo a verificaciones
locales, se determina que más del 20% de los valores obtenidos de Densidad in situ, sobre un mínimo de 5 densidades,
sean menores a 97% o superiores a 103%, de la densidad exigida y determinada según el ensayo de compactación AASHTO
T-99 para suelos A5, A6 y A7, y para suelos Al, A2, 3 y A4 serán menores a 95% del método AASHTO T-180.

 

En ningún caso se aceptarán capas compactadas en trechos en los que se determinen una o más densidades secas
menores a 95% o mayores a 103% de la densidad exigida.                                                                              

 

1.6.4.9.-    Tramo de prueba.

Al  iniciar  la compactación  de áreas  de terraplén,  cada  vez  que  se emplee  un determinado tipo diferente de suelo, el
Contratista tomará la primera tirada a compactar como sección de prueba, a los efectos de determinar la metodología de
las operaciones necesarias para la obtención uniforme de la densidad requerida.

 

En ese trecho se aumentará el número de ensayos de control de humedad y densidad y se continuará la compactación
hasta que no haya ningún aumento sensible de densidad, de acuerdo a lo que indiquen los resultados de los ensayos. No
habrá pago adicional por este trabajo. En base a los datos obtenidos en estos trechos de prueba, ampliados durante la
prosecución de los trabajos, y para garantizar la uniformidad del producto acabado, satisfaciendo en general la densidad
requerida, el control de la compactación podrá hacerse por medio del examen estadístico  de las densidades medidas.

De acuerdo a ese control de calidad, el Contratista deberá modificar las operaciones  de  compactación,  cuando  la
dispersión de los valores de la densidad alcanzada, en un mínimo de diez, en relación a la densidad máxima seca del
ensayo de compactación especificado en este Ítem, medida por la desviación estándar, sea mayor que el 3%.

 

El Contratista deberá programar sus operaciones de manera a alcanzar como valor promedio de las densidades, el cien por
ciento (100%) de la referida densidad máxima, a los fines de garantizar un mínimo de densidades arriba y abajo del cien
por ciento (100%). El valor de la desviación estándar arriba indicada podrá ser modificado  por la Fiscalización de acuerdo
con la homogeneidad de los materiales colocados en el terraplén.

 

MEDICIÓN.

La unidad de medida del trabajo comprendido en este Ítem será el metro cúbico (m3) de material aceptablemente
colocado y compactado según se prescribe en este Apartado.

 

El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por  el método del promedio de las áreas
geométricas extremas.

 

Todo volumen de terraplén ejecutado en más, respecto a lo especificado en los planos o a lo ordenado por la Fiscalización
no será medido ni pagado.

 

Las áreas geométricas serán las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del
terreno que fueron medidas por la Fiscalización en ocasión de la Nivelación Previa, de acuerdo a lo establecido en 1.7.4.1. 
Mediciones previas, y el relevamiento del actual camino, las cuales serán consideradas como "datos actuales del camino",
incrementadas en las áreas correspondientes debidas a la excavación prevista en el Ítem Desbroce , despeje y limpieza
(máximo 20 cm de profundidad), calculadas en base a la nivelación posterior a la limpieza y destape.

 

La sección transversal a ser considerada a efectos de la medición será la menor entre la sección del proyecto y la sección
real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas Especificaciones, después de la ejecución de los servicios.

 

Cualquier relleno (terraplén) de más de 20 cm. de profundidad,  contados a partir de la superficie considerada como "datos
actuales del camino", no serán medidas ni pagadas excepto en los casos previstos en 1.7.4.3 Preparación del Asiento del
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Terraplén.

 

Estos datos de mediciones, relativos a los trabajos, ejecutados, serán consignados en Planillas de Mediciones Previas y de
Control, Perfiles Transversales cada 20 metros y Longitudinales, en triplicados, firmadas por los ingenieros responsables
de la obra por parte del Contratista y de la Fiscalización. Los originales se incluirán en los Certificados Mensuales de
Trabajo a ser presentados; y las copias en el Anexo de los Planos Conforme a Obra (Planos "as built'') que se entregue a la
Gobernación.

 

La Gobernación podrá decidir, o  el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones,
antes de la limpieza y despeje, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en los "datos actuales del camino", o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada que causen o
acusen una diferencia mayor que 0,4 metros cuadrados, entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

1.6.6.-       FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición descripto más arriba,   serán  pagadas   al  precio   unitario  
contractual   correspondiente   al  Ítem  N»  1.6:"Terraplén".

 

Este precio y pago constituirá compensación completa por suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
excavación de suelos, toda operación de selección en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de
suelos, su transporte, colocación y compactación, incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento del
terraplén, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por completado el
Ítem.

 

HORMIGÓN  ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN

La presente especificación se refiere a la ejecución hormigón estructural para la construcción de alcantarillas tubulares,
celulares, cunetas revestidas de hormigón simple, cordón simple de hormigón, cordón cuneta y cualquier otro
hormigonado que no esté mencionado en las especificaciones y que sea necesario para completar la obra de acuerdo al
proyecto.

 

El trabajo comprende asimismo: todos los encofrados con tabla de 1" (una pulgada) que sean necesarios para las
estructuras o piezas de hormigón y las cimbras y apuntalamiento de esos encofrados, armaduras de barras de acero para
hormigón, indicadas en los Planos, cortadas, dobladas y colocadas en su lugar.

 

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a los planos y/o Notas de Servicio, e indicaciones por escrito de la Fiscalización,
en un todo, de acuerdo  con estas y otras secciones de las Especificaciones, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones  de tipo general:

 

a) Es de primordial  importancia,  entre otros fines, la obtención y comprobación  de la adecuada calidad del hormigón en
cuanto a sus parámetros de resistencia, deformabilidad, uniformidad y durabilidad.

b) El Contratista es el único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de  la obra y del cumplimiento
de las condiciones establecidas en los planos y demás documentos del proyecto.

c) Para la elaboración, empleo y ensayo del hormigón y de sus materiales componentes, lo mismo que para la supervisión
de todas las operaciones concernientes al uso de los materiales y a la ejecución de las estructuras, solo empleará personal
idóneo, que posea los conocimientos, habilidad y experiencia necesaria, y que haya intervenido anteriormente en obras de
características similares y de importancia comparable.

d) Todo el equipo y la maquinaria de obra a emplear durante las distintas etapas de ejecución de las estructuras, lo mismo
que el instrumental necesario para el control de calidad de los materiales y estructuras será adecuadamente verificado y
contrastado por el Contratista, en presencia de la Fiscalización, con suficiente anticipación a la fecha de  inicio  de  las
operaciones de obra y también posterior  y  periódicamente,  a  efectos  de  asegurar  su eficiente y correcto
funcionamiento. El equipo e instrumental no controlado previamente, no podrá emplearse para la ejecución de la obra.
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e) La  aprobación  por  parte  de la  Fiscalización,  de  los materiales,  dosificacionees  del hormigón, y demás aspectos
relacionados con la ejecución de las estructuras, no eximen al Contratista de las responsabilidades a que se ha hecho
referencia en los incisos anteriores.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste Ítem, el Contratista
deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

- Deberá tomar la precaución razonable par evitar la contaminación de ríos,  arroyos, lagunas o embalses. Poluentes o
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos no serán
vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.

 

- Los materiales  de desecho  provenientes  de este Ítem  deberán  ser depositados en zonas aprobadas que estén en cotas
superiores al nivel medio de las aguas que se muestran en los planos de tal manera que se impida el retomo de materiales
sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio del agua
será considerado como elevación de la cima de los cursos de agua.

 

- El desmantelamiento o eliminación de estructuras existentes se realizarán de tal manera que se impida la descarga de
materiales de desechos en los cursos de agua.

 

- A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalización, las operaciones de construcciones 
en los cursos de aguas se limitarán  a esas áreas donde se habrá que entrar para la construcción de estructuras
permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria,
escombro u otras obstrucciones puestas allí, o causados por las operaciones de construcción una vez terminada la
ejecución de este Ítem.

 

- Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras de piedras deberán ser conservados y depositados
para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.

 

- Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar sus características
hidrológicas superficiales.

 

- En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento el Contratista no realizará
ninguna zanja o fosa para explotación de piedra:

a) Sin un plan de desagüe basado en levantamiento topográfico,

b) En las proximidades de poblados o asentamientos.

 

MATERIALES  PARA HORMIGÓN

 

a) General

Antes de ser acopiados en obra, los materiales deberán contar con la aprobación de la Fiscalización. El Contratista, con una
anticipación de 60 días a la fecha de  empleo prevista, entregará  a la Fiscalización los antecedentes y resultados de  los
ensayos que realizó para juzgar la calidad de los materiales que propone utilizar en  la obra, como también las muestras de
los mismos, y toda otra información necesaria para su análisis y aprobación.

 

El Contratista  es responsable  por el necesario  mantenimiento  de la uniformidad  en  las características de los materiales.

 

b) Cemento Portland

b.1- El Cemento Portland a usar en la obra deberá ser - exigencia mínima - un cemento de marca oficialmente aprobada 
por la Fiscalización. Deberá cumplir con las especificaciones de las Normas Paraguayas respectivas.
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 Es responsabilidad  del  Contratista  la  provisión  de un  Cemento  Portland  que  permita obtener  hormigones  con  las 
características   exigidas  por  las  estructuras, asegurando además su durabilidad, y el cumplimiento de estas
especificaciones. En un mismo elemento de la estructura no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas.

b.2- El cemento deberá ser del tipo cemento Portland tipo I o tipo PZ que cumpla con   las exigencias de estas
Especificaciones.

b.3- En el momento de ingresar a la hormigonera, el cemento tendrá una temperatura inferior a 65°C.

 

c) Agregado Fino

c.1- El agregado fino estará constituido por arena natural de partículas redondeadas.

 

El árido fino estará constituido por partículas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos
vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Además no contendrá otras substancias nocivas que puedan perjudicar el
hormigón o las armaduras.

 

En ningún caso se emplearán áridos finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que
contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el árido
fino.

 

En el momento de la medición para su introducción en la hormigonera, el contenido de humedad superficial de la arena
será suficientemente uniforme y menor del ocho (8) por ciento referido al peso de la arena secada a estufa.

Mientras no se aclare especialmente, se entiende que los áridos son de peso normal.

 

 

c.2- Granulometría

El árido fino podrá obtenerse por  mezcla de dos o más arenas, que  se almacenarán y medirán separadamente, y tendrá
una curva granulométrica comprendida dentro de los límites que determinan las curvas A y B del siguiente cuadro:
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Tamices de mallas cuadradas % máximo que pasa, acumulado, en peso.

Curva A Curva B Curva C

9,5 mm (3/8") 100 100 100

4,75 mm ( N°. 4) 95 100 100

2,36 mm (N°. 8 ) 80 100 100

1,18 mm (N. 16) 50 85 100

0,60 mm {N° 30) 25 60 95

0,30 mm ( N° 50) 10 30 50

0,15 mm (N' 100) 2 10 10

 

 

 

En ningún  caso el árido fino tendrá más del 45% de materiales retenidos en dos de cualesquiera de los tamices
consecutivos indicados en el cuadro.

 

El módulo de finura ensayado según las normas ASTM no será menor de 2,3 ni mayor de 3,1.

Si el módulo de finura del árido fino varia más de 0,20 en más o en menos respecto al del árido fino empleado para
determinar las proporciones del hormigón (dosificación) el árido fino será rechazado, salvo en el caso en que se realicen
ajustes adecuados en las proporciones de los materiales que componen el hormigón, con el objeto de compensar el efecto
de la mencionada variación de granulometría.

 

d)   Agregado Grueso

d.1- El árido grueso estará constituido por piedra triturada basáltica.

Las partículas que lo constituyan serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas superficiales y de raíces y
restos vegetales, yeso y escorias. Además no contendrá otras substancias perjudiciales que puedan dañar el hormigón y las
armaduras.

 

Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas.

Todo árido grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del límite establecido para los finos
que pasan el tamiz 0.075 mm (No. 200) por vía húmeda, será   completa   y  uniformemente    lavado   antes   de   su  
empleo.   Por   esta tarea no se reconocerá compensación alguna.
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En el momento de la medición para su introducción en la hormigonera, el contenido de humedad superficial del árido
grueso será suficientemente uniforme como para que el asentamiento del hormigón en distintos pastones no sufra
variaciones mayores que 2,5% por la causa indicada.

 

d.2- Granulometría

Al ingresar a la hormigonera, el árido grueso tendrá una granulometría comprendida dentro de los límites que, para cada
tamaño nominal, se indican en el cuadro siguiente:

 

 

Tamaño Nominal  (mm)

Porcentaje en peso acumulado que pasan por los tamices de mallas cuadradas.

63.0mm 50.0mm 37.5 mm 25.0mm

50 a 4.75 100 95 a 100 - 35 a 70

37.5 a 4.75 - 100 95 a 100 -

25,0 a 4,75 - - 100 95 a 100

19,0 a 4,75 - -  100

12,5 a 4,75 - - - -

50,5 a 25,00 100 90 a 100 35 a 70 O a 15

37,5 a 1 9,00 - 100 90 a 100 20a55

 

 

 

Tamaño Nominal (mm)

Porcentaje en peso acumulados que pasan por los

tamices de mallas cuadradas.

19.0mm 12.5 mm 9.5mm 4.75mm

50a4.75 - 10 a 30 - 0 a 5

37.5 a 4.75 35 a 70 - 10 a 30 0 a 5

25,0 a 4,75 - 26 a 60 - 0 a 10
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19,0 a 4,75 90 a 100 - 10 a 55 0 a 10

12,5 a 4,75 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15

50,5 a 25,00 - 0 a 5 - -

37,5 a 19,00 0 a 15 - 0 a 5 -

 

En el caso de los tamaños nominales 50 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de dos
fracciones de áridos que se almacenarán y medirán separadamente. La mezcla cumplirá los requisitos granulométricos
correspondientes al tamaño nominal de que se trate. Para el tamaño nominal 50 a 4,75 mm las fracciones serán de 50 a 25
mm y 25 a 4,75mm. Para el tamaño nominal 37,5 mm las fracciones serán 37,5 a 19 a 4,75 mm.

 

d.3- Sustancias nocivas

La presencia de sustancias nocivas, partículas desmenuzables,  sustancias  reactivas, exceso de finos y todo elemento o
propiedad que pueda perjudicar la calidad del hormigón deseada en cada caso, como asimismo la estabilidad frente a
sulfato de sodio, será determinada con ensayos de acuerdo a normas y en ningún caso superará los límites establecidos
por dichas normas.

 

Si no se cumplen esos límites, los trabajos y procedimientos de corrección serán por cuenta del Contratista. La aceptación
o rechazo del material será decidido por la Fiscalización.

 

En particular, en relación a la reacción árido-álcali y la estabilidad de agregado basáltico, se harán para el agregado grueso
las mismas determinaciones especificadas para el árido fino.

 

d.4- Tamaño máximo del agregado grueso

 

El tamaño máximo nominal del árido grueso no será mayor que 1/5 de la menor dimensión lineal de la sección del
elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la mínima separación libre horizontal o vertical entre dos barras de
armaduras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo que actúen como una unidad, ni que 3/4 del mínimo
recubrimiento libre de las armaduras.

 

De las condiciones expuestas se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor.

 

En el caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplirá lo establecido en el inciso anterior y además la condición
de que el tamaño mínimo  no excederá de 2/3 de la mínima  separación  libre  entre las barras  de la armadura.

 

e)  Agua

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los áridos,  deberá presentar pH-índice de acidez entre 6 y 8
determinado según la norma AASHTO T-25- 35, con las siguientes modificaciones, que prevalecerán sobre las condiciones
contenidas en las mencionadas normas.

 

e.1.- El agua no contendrá  aceites,  grasas,  ni  substancias  que puedan  producir  efectos desfavorables sobre el hormigón
o sobre las armaduras.

e.2.- Además cumplirá las condiciones de potabilidad, total de sólidos disueltos y máximo contenido de cloruros
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(expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO 4) que se indican  en los incisos que siguen. El contenido de
cloruros incluye también el que aportan los áridos y aditivos.

e.3.- Estructuras de hormigón simples

Cloruros:         Máx. 2000 partes por millón (2.0 g 1litro)

Sulfatos:         Máx. 1500 partes por millón (1,5 g /litro)

e.4.-   Estructuras de hormigón armado convencional

Cloruros          Máx. 500 partes por millón (0,5 g /litro)

Sulfatos Máx. 300 partes por millón (0,3 g /litro)

Nota: El contenido de cloruros se determinará analizando una muestra de agua constituida por unas mezclas
rigurosamente agitadas, del agua, áridos húmedos y  aditivos,  en  las proporciones correspondientes al hormigón en
estudio.

e.5.- El agua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas en los incisos anteriores y en las normas mencionadas,
será rechazada.

 

f)     Almacenamiento de los materiales

f.1.- Todos los materiales destinados a la elaboración del hormigón serán almacenados en obra de modo tal que se impida
su deterioro y la contaminación con materiales extraños y substancias perjudiciales. Las mismas precauciones y cuidados
se adoptarán durante su manipuleo y transporte desde el lugar de almacenamiento hasta las tolvas de la planta de
medición.

f.2.- El cemento se almacenará en galpones, que lo preserven la acción perjudicial de la humedad e impidan su fraguado.
Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas, se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada a
obra. La altura máxima de la pila de almacenamiento será de un máximo de diez (10) bolsas.

f.3.- Los áridos se almacenarán y emplearán de forma de evitar la segregación de partículas, la contaminación  con
substancias extrañas y el mezclado de áridos de distintos tamaños máximos y granulometría. Para asegurar el
cumplimiento de éstas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza  y granulometría se realizarán
sobre muestras extraviadas en lugar de medición, previo ingreso a la hormigonera.

 

Las pilas de áridos se constituirán por capas horizontales de espesor no mayor de 1,5 metros. La primera capa se colocará
sobre otra de apoyo del mismo material, de un espesor mínimo de 30 cm o de hormigón, que no se empleará para la
elaboración del hormigón. Antes de iniciar la colocación de los materiales en una nueva capa, deberá haberse completado
la capa anterior.

 

Antes de su medición e ingreso a la hormigonera, la arena húmeda se dejará escurrir durante el tiempo que resulte
necesario para que el contenido de humedad superficial sea suficientemente uniforme y no exceda el ocho por ciento.

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

General:

 

El hormigón a  emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen tendrá las características,
condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas, y demás
documentos del proyecto.

 

Tendrá la propiedad de poder colocarse en los encofrados sin segregación y, una vez endurecido, de desarrollar todas las
características que establecen estas especificaciones y que exigen el funcionamiento de las estructuras en las condiciones
de servicio.

 

El hormigón  contendrá la cantidad de cemento necesaria y suficiente para obtener mezclas compactas, capaces de
asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de servicio y también la protección de
las armaduras contra los efectos de la oxidación y corrosión del medio ambiente.
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El hormigón tendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y compactación, un perfecto
llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y bien terminadas.

 

Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la compactación  se realice
mediante vibración  interna de alta frecuencia,  el asentamiento del hormigón será medido con el cono de Abrams y estará
comprendido dentro de los siguientes límites de 4 a 8 cm.

 

Tipos de hormigón:

 

Los tipos de hormigón contemplados en estas Especificaciones para cada clase de estructura a realizar están dados según
sus resistencias características a los 28 días de acuerdo la siguiente relación:

 

 - Hormigón de Íck = 210 kg/cm2: Para la construcción Estructuras de vigas y Losas de H°A°, así como de celulares cuando
las mismas coincidan con la rasante.

- Hormigón de fa= 240 kglcmz: para la construcción de badenes.

- Hormigón  de fck = 180 kg/cmz: Para  la  construcción  de  alcantarillas  celulares enterradas, tanto del cuerpo de la
alcantarilla como de las alas.

- Hormigón de fck :;;;; 150 kg/cmz :Para cordón cuneta de hormigón, bajada de agua, cunetas revestidas de hormigón y
tubos de hormigón para alcantarillas tubulares y sumideros. Para cordones de hormigón, hormigón para  las salidas de
drenes de pavimento, cabeceras de alcantarillas tubulares.

- Hormigón de fck = 110 kglcmz: Para placas de protección de taludes. Para bocas de alcantarillas tubulares y cajas
colectoras de drenes profundos, entradas  de  agua y bases de apoyo para losas  de transposición de cunetas. Para lechos
de asiento de alcantarillas tubulares y celulares, o para hormigón de limpieza que servirá de asiento a cualquier otra
estructura.

 

Se define como resistencia característica del hormigón de un determinado  tipo, ensayado a la misma edad, a aquella que
en una distribución estadística normal es superada por el 95% de los resultados de los ensayos. Se entenderá por resultado
de un ensayo el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a
la misma edad.

 

El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos de probetas cilíndricas
normales 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura, moldeados y curados de acuerdo a lo que establecen las
normas.

 

 

ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO:

 

La elaboración del hormigón ser hará en una planta central de elaboración de tubos y de celulares, cordón simple. Para
otro tipo de estructuras como cunetas revestidas serán elaborados en el lugar de colocación con mezcladores portátiles
menores del tamaño dimensionado de acuerdo a la magnitud de la obra a ejecutar.

 

Consecuentemente el transporte de hormigón estructural no existirá. Colocación:

La  elaboración  y  colocación  del  hormigón  debe  efectuarse  a  temperaturas  ambientes inferiores  a 30°C. Esto significa
que el horario  de trabajo  deberá adecuarse  a las primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde y a la noche.

 

La  colocación  del  hormigón  deberá  ser  ininterrumpido,  por  lo tanto  el  contratista  deberá programar el volumen de
hormigón a ser colocado.
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PLAZO MÍNIMO PARA DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS: Alcantarillas y obras de arte menores

 

 

 

LOSAS

 

CARAS

TOTAL

ENCOFRADO Y

APNTAMIENTOS

 

ELEMENTOS SECUNDARIOS

8 días 5días 15 días 2días .

 

 

 

NOTA: Ninguna sobrecarga podrá actuar hasta 30 días después del colado del hormigón.

 

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

El Contratista deberá realizar los ensayos sistemáticos y especiales necesarios para verificar la calidad de los materiales y
del hormigón.

 

El  tipo  y  número  de  esos  ensayos  serán  indicados  por  la  Fiscalización,  la  cual  hará  la supervisión  de  los mismos. 
Los  ensayos más adelante  señalados  no constituyen  una  lista limitativa en tipo ni en cantidad.

 

Es  obligatorio  registrar  en  un  libro  original  (para  la Fiscalización)  y  duplicado  ( para  el Contratista), con numeración
correlativa, los resultados de cada  ensayo, con toda la información adicional necesaria para su individualización y análisis.

 

El hecho de que durante la ejecución de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las condiciones de calidad
especificadas ni deficiencias en la ejecución de las estructuras, no constituirá motivo valedero para impedir el rechazo del
hormigón de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las
condiciones establecidas.

 

El Contratista proveerá todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo los operadores
especializados, la mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos  a realizar en obra
y en transporte de muestras y probetas hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de las mismas.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

No será objeto de medición, para el pago específico de este ítem siendo medido y pagado en los ítems en los que es
utilizado el hormigón hidráulico.

 

FORMA DE PAGO

El  hormigón  estructural  servirá  para  la ejecución  de las alcantarillas  tubulares  y celulares, cordón de hormigón, losas y
otras estructuras donde se requiera de hormigón estructural. Por lo tanto no recibirá pago directo, ya que serán pagados
por unidad de medida de ejecución de los ítems mencionados.

 

ÍTEM N° 2.1: ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGÓN ARMADO
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2.1.1.-        DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

Este trabajo consistirá en el suministro de tubos de hormigón armado de diámetro estipulado en los Planos y/u Ordenes de
Servicios, emitidas por la Fiscalización, colocación de los mismos y construcción de la alcantarilla, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares, indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por la Fiscalización, en conformidad con los
alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados.

 

2.1.2.-      PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

2.1.3.-        MATERIALES.

2.1.3.1.-     Tubos de hormigón armado. (de 0,80mt)

Los tubos podrán ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en el ramo; deberán
llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento
que no altere la forma ni las resistencias mecánicas de los tubos.

 

El Contratista deberá informar previa y oportunamente a la Fiscalización sobre la procedencia de los tubos que pretende
utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se
ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias establecidas.

 

No obstante, la Fiscalización  podrá ordenar la ejecución de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se
efectuarán por cargo y costo del Contratista.

 

Los tubos serán de hormigón armado con doble armadura. El acero será del tipo especificado en los planos de obra y
deberá cumplir lo establecido en el Apartado "Acero para    refuerzo".

 

La fabricación de los tubos deberá satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes:

 

Diámetro en

mm

Tensión de Fisura Tensión de Rotura

800 5.30t/ml. 8.16 t/ml.

1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml.

1200 7.96t/ml. 12.24t/ml.

 

2.1.3.2.-    Mortero para juntas en la unión de tubos.

Estará compuesto por una parte en volumen de Cemento Pórtland normal y tres partes  de  arena  silícea  de  buena 
gradación  y  suficiente  agua  como  para  obtener  una consistencia  tal  que,  el  mortero  pueda  aplicarse  fácilmente  con 
la  cuchara  de  albañil  y adherirse a la superficie sin escurrimientos.
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La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
paras su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado. No se
permitirá el retemplado del mortero.

 

2.1.4.- PROCEDIMIENTOS   CONSTRUCTIVOS

 

2.1.4.1 Ubicación

 

Previamente  a  la  ejecución  de  las alcantarillas  tubulares  se procederá  a  la localización de la obra de acuerdo a lo
establecido en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

La localización se materializará con estacas niveladas y separadas 5 metros entre sí. En cada caso el contratista realizará
preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las nivelaciones transversales previas hasta
50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla.

 

La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberá ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada
mínima de la alcantarilla, será de la mitad del diámetro de la alcantarilla proyectada. Finalmente, las longitudes
determinadas en sitio de obra serán las sujetas a pago.

 

Excavaciones

Las excavaciones deberán  ser  ejecutadas  de acuerdo  con  lo especificado  en  el

Ítem 1.5 Excavación Estructural.

 

Rejuntado con mortero

 

Las juntas de los caños deberán ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio entre dos
caños sea totalmente  rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en tomo de la junta.

 

 

Terraplén de recubrimiento

Después de concluida la ejecución del cuerpo de la alcantarilla, se deberá proceder a construir o reconstruir el terraplén. El
material para el terraplén podrá ser el  propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado.
La compactación de ese material deberá ejecutarse  en  capas de no más  de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de
pisones mecánicos. Debe tomarse la precaución de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes
del cuerpo de la alcantarilla.

 

2.1.4.6. Cabeceras de alcantarillas

Las alcantarillas de tubos rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón del Tipo indicado en los planos,
reforzado con "armadura de piel", con una cuantía mínima de 50 Kg por m3. Las alas tendrán las dimensiones indicadas en
los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberá asentarse en todo el espesor de las mismas
cabeceras, debiendo  compactarse  el hormigón  para  evitar  falso contacto  entre el tubo  y  el  muro.  El hormigón
cumplirá todas las exigencias requeridas para el mismo en el Apartado "Hormigón estructural" y los hierros todo lo
establecido en el Apartado "Acero para refuerzo".

 

En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas serán siempre de tipo "a nivel del
suelo": o "caja de captación". Las bocas, después de su construcción, deberán permitir el perfecto escurrimiento de las
aguas, tanto en  la  entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequeñas depresiones, a
fin de evitar el estancamiento del agua.
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2.1.5.- Alcantarillas terminadas.

Para la aceptación de las alcantarillas terminadas y su posterior medición para el pago correspondiente, la excavación,
relleno y compactación, estas deberán aprobar las exigencias establecidas en la presente Especificación Técnica; además,
se deberán retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados para la construcción, como  así también  dejar
limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse aprobados los trabajos de excavación a la entrada y salida a la
tubería de las alcantarillas en concordancia con las exigencias   del  "Ítem  No  1.3: Excavación   de  Zanjas  de  Drenaje"  y 
haber  ejecutado  el terraplén de acceso a las mismas.

 

2.1.6.- MEDICIÓN.

Las  cantidades  totales  de  alcantarillas  tubulares  de  hormigón  armado  serán medidas de la siguiente manera:

 

El cuerpo de las alcantarillas serán cuantificadas por metro (m) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una
vez instaladas, recibidas y aceptadas.

 

Las plateas  de H° Simple se medirán en  metros  cúbicos  (m3)  una  vez ejecutada, para ser recibida y aceptada, de acuerdo
las dimensiones indicadas en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

Las  cabeceras se medirán en metros cúbicos (m3), una vez ejecutada, recibida y aceptada, de acuerdo a las dimensiones,
indicadas en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

2.1.7.- FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente a los siguientes Ítems:

 

"Alcantarilla tubular simple D=0,80 m".

"Cabeceras de H° simple para alcantarillas tubulares".

Platea de H° simple para alcantarillas tubulares".

 

Estos precios y pagos constituirán compensaciones completas por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de
obra, transportes, equipos, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por
completado el Ítem.

 

2.2 - ÍTEM -MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA

 

Descripción

Este trabajo consistirá en la ejecución de muros y partes de obras de arte, utilizando piedra bruta para  cabezales de
alcantarillas, así como, en el suministro de todos los materiales necesarios para su construcción, y la excavación, cuando
se ejecute en cabezales de alcantarillas tubulares de H°A°, de acuerdo a estas Especificaciones, lineamientos, calidad y
dimensiones, indicados en los Planos y Ordenes de la Fiscalización.

 

Preservación  del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia d1 la ejecución de este Ítem, el
Contratista deberá tener en cuenta lo indicado en la:> especificaciones de Alcantarillas de H°A° tanto celulares como
tubulares.

 

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar sus acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y en los puntos 3, 4 y 5 de estas
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Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

 

Materiales

Los materiales a utilizarse en la ejecución de este trabajo, deberán reunir las características; siguientes:

 

a. Piedra

La piedra será  densa, sana y dura, sin deficiencias que pudieran afectar su estructura, libre de vetas, grietas e
incrustaciones, cuya alteración pueda comprometer la estabilidad de la Obra.

 

Forma y tamaño:

A no ser que se hayan indicado otros tamaños en los plar10s, las piedras deberán estar en conformidad con los tamaños
que se indicar1 a continuación: espesores - mayores de 0,13m; anchos - no menores a su espesor y longitud máxima de 0,45
m. Los fragmentos menores sólo se emplearán como recalce de las piedras mampuestas.

 

Las piedras tendrán forma adecuada y libre de depresiones y  salientes, que puedan debilitarla o impedir su asentamiento
normal.

 

Deberá haber variedad en el tamaño de las piedras de fachada, y, como regla general, la cantidad de piedras de igual
tamaño no deberá superar el 10% del total.

 

b.  Mortero

El mortero para la mampostería estará compuesto por una (1) parte del volumen de cemento portland y tres (3) partes del
volumen de agregado fino y suficiente cantidad de agua para preparar el mortero de tal consistencia, que pueda ser
manejado fácilmente con una cuchara de albañil y adherirse a las piedras sin escurrimientos.

 

El cemento portland deberá cumplir con la Norma Paraguay (NP 70), el agregado fino - con la NP 193 y el agua - con la NP 69
del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

 

Se mezclará en seco el agregado fino y el cemento, hasta que la mezcla obtenga un color uniforme, después de lo cual se
añadirá agua, continuando el mezclado, hasta que d mortero adquiera la consistencia adecuada.

 

Se preparará el mortero solamente en las cantidades, que se requieran para el uso inmediato. El mortero puede preparase
en máquinas mezcladoras o "a mano" en caja impermeable o sobre superficie impermeable, y protegido de los rayos
solares.

 

Equipo

Las cuadrillas de albañiles estarán provistas de todas las herramientas y accesorio; requeridos, tales como: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., los cuales deberán comprobar su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladora mecánica.

 

Método de Ejecución

 

a.  Excavación

Las zanjas o fosas para la cimentación de los muros o basamento de los mismos, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los Planos o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener las dimensiones
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suficientes para permitir la construcción de las obras indicadas.

 

Las dimensiones y cotas de fondos de cimentación indicadas en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la
Fiscalización puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios
para asegurar una cimentación satisfactoria.

 

Una vez completada la excavación, se verificarán las condiciones de la superficie de asiento, y deberá ser determinada y
aprobada su cota antes de iniciar cualquier trabajo de la estructura de cimentación.

 

Mampostería

No se permitirá el relleno de la zanja de fundación por el sistema de "cascoteo" con lechada de cemento. Las piedras de
mayor tamaño se asentarán sobre el mortero y se calzarán con fragmentos menores.

 

La base deberá ser fume y perpendicular a la cara del muro. Cuando el muro se coloque sobre un cimiento de
mampostería, la base será limpiada y mojada completamente, antes de esparcir el mortero sobre el asiento.

 

Las caras, destinadas a ser superficies de asiento, deberán labrarse hasta  ser planas, quitándoles todo filo o punta, que
dificulte su colocación, limpiándolas de todo material adherido, y mojarse completamente.

 

Las piedras deberán colocarse con su dimensión más larga en sentido horizontal sobre lechos de mortero, evitándose el
exceso de su acuñamiento con fragmentos. Se deberían manejar de tal manera, que no se muevan o descalcen las piedras
ya asentadas.

 

Se tendrá cuidado de no acumular en una misma área del paramento, piedras pequeñas o de dimensiones uniformes.

 

No se tolerará que las juntas formen una línea continua de abajo hacia arriba.

Las esquinas de los muros se formarán con las piedras más grandes, que posean dos caras aceptablemente lisas, que se
ajusten al ángulo de ambos paramentos.

 

En el paramento exterior o "visto", se tendrá especial cuidado, tanto en la elección de las piedras, como en su colocación, a
fin de obtener una superficie aceptablemente uniforme que siga el diseño de las estructuras.

 

Las juntas horizontales no tendrán un espesor superior a 3 cm; el mismo, que se deberá conservar en las juntas verticales.
Si fuere necesario rellenar juntas de mayor dimensión de la citada, se permitirá el empleo de piedra de dimensiones
adecuadas en las cantidades; indispensables.

 

Orificio de drenaje

Todo muro y estribo será provisto de orificios de drenaje. Si no se indica en los planos, se colocarán los orificios de drenaje
en los puntos más bajos, para obtener desagües libres. Serán espaciados a distancias no mayores de 3 m de centro a
centro.

Curado

Los  muros  deberán  ser protegidos  satisfactoriamente  del  sol y  deberán  mantenerse húmedas por lo menos 3 días
después de su terminación.

 

Requisitos para la aceptación

Todo daño en los muros será reparado convenientemente y aprobado antes de la recepción.
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Tolerancia:

Para la aceptación de muros de mampostería de piedra, las estructuras deberán ajustarse a las dimensiones, indicadas en
los planos, admitiéndose las siguientes tolerancias:

 

- 0,02 m (2 cm), en más o en menos, para las dimensiones  longitudinales y transversales.

- 0,01 m (1 cm), en mas o en menos, para los niveles de asiento de la superestructura de puentes o alcantarillas.

 

Método de Medición

El volumen, por el cual se pagará, será el número de metros cúbicos de mampostería de piedra totalmente colocada y
aceptada. Al calcular el volumen para el pago, las medidas serán aquellas, que se indican en los planos o las Ordenadas por
escrito de la Fiscalización. No se harán deducciones por orificios  de drenaje e u otras aberturas, que tengan un área menor
a 0,18 m2.

 

Forma de Pago

Las cantidades, medidas de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.7 anterior, serán pagadas al precio de Contrato,
correspondiente al Ítem de Pago "Mampostería de Piedra Bruta".

 

Este precio y su pago correspondiente, significarán la compensación total por el suministro de todos los materiales, la
planta de trabajo, equipo, mano de obra, servicios, supervisión y otros incidentales para dar por completados los trabajos,
abarcados por este Ítem.

 

 

3 REVESTIMIENTO DE CALZADA

 

PAVIMENTO DEL TIPO ENRIPIADO

 

DESCRIPCIÓN

El presente Ítem consiste en la construcción de una capa constituida por ripio de trituración de destape de canteras, del
mismo en su estado natural, de suelo granular natural, o la mezcla de los antes citados, de acuerdo a la necesidad de suelo,
colocada sobre la subrasante previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones y en conformidad a las
dimensiones, pendientes, y sección transversal indicada en los Planos u Ordenes de la Fiscalización. La calzada será como
mínimo de 7 metros de ancho, de acuerdo a la sección, los limites de los frentistas y las ordenes de la Fiscalización, y de 15
centímetros de espesor como mínimo, de acuerdo al sector, las progresivas, y las Ordenes de la Fiscalización.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo , producido como consecuencia de la ejecución de éste Ítem, el
Contratista deberá tener en cuenta lo establecido en las Especificaciones  Técnicas Ambientales Generales (ETAG) .

 

MATERIALES

 

El ripio deberá provenir de yacimientos naturales previamente aprobados por la Fiscalización, debiendo ser el diámetro de
los áridos menor a cuatro pulgadas (<4"). El Oferente, como condición previa a la presentación de oferta, deberá contar con
una cantera de los materiales señalados en forma precedente, ubicada en un radio no mayor a 180km del sitio de las obras,
cuyo inicio será señalado por el Fiscal de Obra. Dentro del proceso de evaluación de ofertas, el comité evaluador se podrá
constituirse en el sitio de la cantera, al efecto de verificar la cantidad y calidad del material, a fin de validar o no dicha
cantera, en este sentido el criterio del Comité Evaluador será inapelable.            ·
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El material (ripio), será trituración de destape de canteras, este destape en estado natural, material granular proveniente
de depósitos aluvionales de cantos rodados, o mezclas de los mismos, a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.

 

El ripio a emplearse no contendrá ramas, troncos, raíces, fangos, césped, u otros materiales orgánicos.

 

PROCEDIMIENTO  CONSTRUCTIVO

 

Explotación del material.

 

El Contratista delimitará el área y la profundidad de explotación de cada yacimiento de ripio, solicitando a la Fiscalización
su aprobación. La Fiscalización verificará que la profundidad a ser explotada no sea superior a las permitidas, y con
sondeos, muestreos y ensayos que realizará el Contratista, se verificará el cumplimiento de los requisitos especificados en
el punto  "Materiales".

 

Seguidamente, se realizara la limpieza del área del yacimiento a explotar, retirándose y acopiándose los desechos en
sectores indicados por la Fiscalización, procediéndose a la extracción y acopio del material ripio con los equipos
adecuados. El acopio del ripio se hará de modo que no sufra daño, sobre todo contaminaciones con otros materiales.

 

Preparación del material

 

El material a emplearse deberá ser verificado por la Fiscalización antes de retirarlo del yacimiento, el cual deberá cumplir
las siguientes condiciones:

 

Pasante tamiz 2"                     100%

Pasante tamiz N° 10               2:a40%

 

Cada 400 metros cúbicos por lo menos, de material acopiado, se tomará muestras para ensayos de granulometría.

 

Preparación de la subrasante.

 

La preparación de la subrasante consistirá en escarificada en tal manera a obtener una buena trabazón entre el material de
la subrasante y el ripio, inclusive, si fuera necesario, humedecerla o airearla.

 

Tramos de prueba

 

Se ejecutará un tramo de prueba antes de iniciar la construcción del presente ítem para definir y/o ajustar los parámetros
de espesores sueltos del ripio, número de pasadas de los equipos de compactación, calibración de los equipos, grado de
humectación y compactación, granulometría.

 

La longitud mínima de la pista de prueba será de 200 (doscientos) metros y el ancho equivalente a la plataforma.

 

Los parámetros obtenidos en dicha pista de prueba se tomarán  como valores de referencia, y serán utilizados y
respetados  por el Contratista y la Fiscalización durante la ejecución del presente ítem.

 

La compactación debe ser orientada de manera a obtener una superficie llana y un grado de compactación, espesor y
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acabado que satisfagan  las  exigencias  de  esta Especificación.  La capa compactada no deberá presentar segregación del
material en superficie o en profundidad.

 

Colocación, mezclado y extendido del ripio.

 

Concluido el tramo de prueba, antes de proceder a depositar y distribuir el material para la construcción de la capa de
ripio, la Fiscalización verificara:

 

1.- La preparación de la subrasante, aprobándola por escrito.

 

2.- Que los trabajos complementarios del terraplenamiento, como ser cunetas y demás obras de desagüe hayan sido
terminadas, de acuerdo a los Planos y Especificaciones.

 

3.- Que el material contenga la humedad adecuada. En ningún caso autorizará la iniciación de este trabajo cuando el
contenido de humedad exceda el tres por ciento (3%) del óptimo indicado en el ensayo de Humedad-Densidad.

 

Posteriormente, se colocará el ripio disponiéndose en caballetes de sección uniforme, en las cantidades necesarias para
que una vez compactado, los espesores tengan como mínimo 0,15 m, y se logre los anchos indicados en los planos.

 

El material será trabajado con motoniveladoras y rastras, a fin de lograr su homogeneidad tanto en humedad como en
granulometría, e inmediatamente extendido de forma a obtener un espesor suelto uniforme en todo el ancho indicado en
los Planos, que permita obtener  el espesor compactado especificado.

 

El contenido de humedad antes de comenzar la compactación, no deberá diferir en más o en menos del 2% respecto al
"óptimo" especificado según el ensayo de Humedad-Densidad.

 

Si fuese necesario agregar agua, se efectuará empleando equipos que lo distribuyan con uniformidad, y la cantidad se
tomará en base al ensayo especificado. La aplicación de agua comenzara con riegos parciales, y cada aplicación será
seguida por el paso de rastras de discos de dientes flexibles, o del equipo mezclador móvil, evitándose la concentración de
agua en la superficie.

 

Perfilado y compactación.

 

La compactación comenzará en los bordes, prosiguiendo paulatinamente hacia el centro, con la utilización de rodillos lisos
vibratorios y neumáticos múltiples en pesos no menores a 12 TN., u otro equipo que pueda obtenerse la densidad
especificada.

 

Los perfilados se realizaran con motoniveladora y tendrán la finalidad de retirar material suelto y efectuar las correcciones
al perfil transversal compactado, que sean necesarias para obtener el perfil indicado en los planos.

 

Durante las operaciones de compactación se compensarán las pérdidas de humedad, si las hubiere, mediante oportunos
riegos de agua.

 

De no efectuarse en forma continuada las operaciones constructivas de tramos sucesivos, el Contratista deberá cortar en
forma vertical el borde del tramo terminado antes de iniciar el tramo siguiente.

 

Alternativas al proceso constructivo
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Se aceptará cualquier alternativa al proceso constructivo explicado, siempre que con la misma se obtenga un trabajo
terminado que cumpla con los requerimientos de esta Especificación.

 

Conservación

 

Una vez terminada y aprobada la capa de ripio, el Contratista deberá conservar la superficie a partir de tal fecha, hasta la
recepción final de obra.

 

Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación, serán reparadas utilizando material similar a la utilizada en
la construcción.

 

El procedimiento constructivo para efectuar la reparación, se ajustará a las normas generales explicadas en estas
Especificaciones.

 

La conservación hasta la recepción de la Obra, consistirá esencialmente en perfilados livianos y riegos de agua periódicos
para evitar su deformación y pérdida de densificación.

 

CONTROL

 

Para la subrasante rigen las exigencias y controles geométrico y tecnológico establecidos en la Sección "Terraplén". Una
vez completado el proceso de compactación sobre la subrasante, el Contratista comunicará a la Fiscalización, la que hará
las verificaciones  de la densidad seca del material compactado, como así también, las medidas de los anchos de la
plataforma, las cotas y la uniformidad de la superficie presentada.

 

Para la aceptación de la capa de ripio, los trabajos deberán satisfacer los requisitos de control y tolerancia que se indican a
continuación:

 

Ensayo de compactación y densidad in situ:

 

Los ensayos de densidad  in situ serán realizados  cada 100 m., alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la
Fiscalización, de acuerdo al método AASHTO T·191, y antes de transcurridos veinticuatro (24) horas de finalizada la
operación de compactación. La densidad de dicha capa de ripio no será inferior al 98 % de la densidad máxima lograda con
el ensayo AASHTO T-180.

 

El ensayo PROCTOR T-180 se efectuará uno por cada pista.

 

La Fiscalización tendrá la autoridad de rechazar capas compactadas en los trechos en los que, de acuerdo a verificaciones
realizadas, se determine que los valores obtenidos de Densidad in situ, sean menores a los indicados en este ítem.

 

Determinación de la humedad:

 

Se hará una determinación del contenido de humedad cada 100 m. antes del inicio de la compactación.

 

Ensayo granulométrico:
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Será ejecutado 1 ensayo de granulometría cada 100m s/ las normas AASHTOT-27.

 

El ensayo se hará en el espesor de la capa, alternando los hoyos de prueba en el centro y bordes de la plataforma, o a las
distancias y lugares donde la Fiscalización crea más conveniente.

 

Espesor y cotas:

 

El espesor del enripiado compactado no variará en más de 1 cm. del espesor indicado en los Planos.

El espesor se medirá por medio de hoyos de prueba en uno o más puntos seleccionados por la Fiscalización, tomados al
azar dentro de cada sección de 100 m. para evitar una distribución regular de los mismos.

 

Se cubrirán varios puntos de la sección transversal. Los  hoyos  de prueba utilizados para determinar  la densidad de la
capa de ripio podrán ser utilizados para medir el espesor de la base compactada.

 

A medida que el enripiado continúe sin variación en el espesor, más allá de la tolerancia permitida, el intervalo entre
pruebas podrá ampliarse, a indicación de la Fiscalización,  hasta un máximo de 500 metros, con  pruebas ocasionales a
intervalos más cortos.

 

Cuando una medición señale una variación mayor que la permitida respecto el espesor indicado en los Planos, se harán
mediciones adicionales a intervalos de 100 metros, hasta que las mediciones indiquen que el espesor está dentro de la
tolerancia permitida.

 

En  los  tramos  con  espesor  en  exceso  teórico  del  proyecto,  el  Contratista  a juicio de la Fiscalización procederá a
perfilarlo hasta obtener aquella exigencia.

 

En caso que no se cumpla con la tolerancia permitida por defecto, el Contratista  deberá corregir agregando material según
sea necesario, conformando y compactando en la forma especificada.

 

La perforación de hoyos de prueba y su relleno con materiales adecuadamente compactados será efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalización.

 

Ancho

 

Cada 500 (cincuenta) metros se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante.

 

Sólo se tolerarán diferencias con respecto al ancho indicado en los planos de hasta 0,20 m en más. En menos no se tolerará
diferencia.

 

Tolerancia en la sección transversal:

 

La superficie acabada del enripiado, al ser controlada con una regla de 3 metros aplicada paralelamente o en ángulos
rectos con el eje del camino, la variación de la superficie desde dos puntos cualesquiera de contacto no deberá exceder 10
mm.

 

Inmediatamente después de la compactación final del enripiado, se efectuará  el control de cotas cada 20 (veinte) metros
según  se especifique y determinándose  un  espesor  promedio teniendo en cuenta las cotas de subrasante.
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La  superficie  acabada  no  deberá  acusar  diferencia  de más  de  15 mm.,  por  encima  o por debajo, con relación a las
cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalización.

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

La unidad de medida del trabajo en esta Sección será el metro cúbico de material aceptablemente colocado y compactado
según se prescribe en la misma.

 

El volumen a ser pagado será el número de  metro cúbicos resultante del producto de  la longitud del trecho aprobado,
medido por el eje del proyecto, por su sección  geométrica incluida en los Planos.

 

FORMA DE PAGO

 

Los volúmenes determinados conforme al Método de Medición descripto  más arriba, serán pagados al precio unitario
contractual correspondiente al Ítem "Enripiado".

 

Dicho precio y pago significaran la compensación total por suministro e toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
excavación de suelos y su transporte, servicios, supervisión y otros incidentales e inherentes para dar por completado el
Ítem.

 

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA

 

Descripción

Este trabajo consistirá en la ejecución de muros y partes de obras de arte, utilizando piedra bruta para  cabezales de
alcantarillas, así como, en el suministro de todos los materiales necesarios para su construcción, y la excavación, cuando
se ejecute en cabezales de alcantarillas tubulares de H°A°, de acuerdo a estas Especificaciones, lineamientos, calidad y
dimensiones, indicados en los Planos y Ordenes de la Fiscalización.

 

Preservación  del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia d1 la ejecución de este Ítem, el
Contratista deberá tener en cuenta lo indicado en la:> especificaciones de Alcantarillas de H°A° tanto celulares como
tubulares.

 

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar sus acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y en los puntos 3, 4 y 5 de estas
Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

 

 

Materiales

Los materiales a utilizarse en la ejecución de este trabajo, deberán reunir las características; siguientes:

 

a. Piedra

La piedra será densa, sana y dura, sin deficiencias que pudieran afectar su estructura, libre de vetas, grietas e
incrustaciones, cuya alteración pueda comprometer la estabilidad de la Obra.

 

Forma y tamaño:

 

A no ser que se hayan indicado otros tamaños en los plar10s, las piedras deberán estar en conformidad con los tamaños
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que se indicar1 a continuación: espesores - mayores de O, 13 m; ar1chos - no menores a su espesor y longitud máxima de
0,45 m. Los fragmentos menores sólo se emplearán como recalce de las piedras mampuestas.

 

Las piedras tendrán forma adecuada y libre de depresiones y  salientes, que puedan debilitarla o impedir su asentamiento
normal.

 

Deberá haber variedad en el tamaño de las piedras de fachada, y, como regla general, la cantidad de piedras de igual
tamaño no deberá superar el 10% del total.

 

b.  Mortero

El mortero para la mampostería estará compuesto por una (1) parte del volumen de cemento portland y tres (3) partes del
volumen de agregado fmo y suficiente cantidad de agua para preparar el mortero de tal consistencia, que pueda ser
manejado fácilmente con una cuchara de albañil y adherirse a las piedras sin escurrimientos.

 

El cemento portland deberá cumplir con la Norma Paraguay (NP 70), el agregado fino - con la NP 193 y el agua - con la NP 69
del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

 

Se mezclará en seco el agregado fino y el cemento, hasta que la mezcla obtenga un color uniforme, después de lo cual se
añadirá agua, continuando el mezclado, hasta que d mortero adquiera la consistencia adecuada.

 

Se preparará el mortero solamente en las cantidades, que se requieran para el uso inmediato. El mortero puede preparase
en máquinas mezcladoras o "a mano" en caja impermeable o sobre superficie impermeable, y protegido de los rayos
solares.

 

Equipo

 

Las cuadrillas de albañiles estarán provistas de todas las herramientas y accesorio; requeridos, tales como: metros, niveles,
plomadas, escuadras, etc., los cuales deberán comprobar su exactitud.

 

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista deberá
disponer en la Obra de mezcladora mecánica.

 

Método de Ejecución

 

a.  Excavación

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de los muros o basamento de los mismos, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los Planos o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener las dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las obras indicadas.

 

Las dimensiones y cotas de fondos de cimentación indicadas en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la
Fiscalización puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios
para asegurar una cimentación satisfactoria.

 

Una vez completada la excavación, se verificarán las condiciones de la superficie de asiento, y deberá ser determinada y
aprobada su cota antes de iniciar cualquier trabajo de la estructura de cimentación.
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Mampostería

 

No se permitirá el relleno de la zanja de fundación por el sistema de "cascoteo" con lechada de cemento. Las piedras de
mayor tamaño se asentarán sobre el mortero y se calzarán con fragmentos menores.

 

La base deberá ser fume y perpendicular a la cara del muro. Cuando el muro se coloque sobre un cimiento de
mampostería, la base será limpiada y mojada completamente, antes de esparcir el mortero sobre el asiento.

 

Las caras, destinadas a ser superficies de asiento, deberán labrarse hasta  ser planas, quitándoles todo filo o punta, que
dificulte su colocación, limpiándolas de todo material adherido, y mojarse completamente.

 

Las piedras deberán colocarse con su dimensión más larga en sentido horizontal sobre lechos de mortero, evitándose el
exceso de su acuñamiento con fragmentos. Se deberían manejar de tal manera, que no se muevan o descalcen las piedras
ya asentadas.

 

Se tendrá cuidado de no acumular en una misma área del paramento, piedras pequeñas o de dimensiones uniformes.

 

No se tolerará que las juntas formen una línea continua de abajo hacia arriba.

 

Las esquinas de los muros se formarán con las piedras más grandes, que posean dos caras aceptablemente lisas, que se
ajusten al ángulo de ambos paramentos.

 

En el paramento exterior o "visto", se tendrá especial cuidado, tanto en la elección de las piedras, como en su colocación, a
fin de obtener una superficie aceptablemente uniforme que siga el diseño de las estructuras.

 

Las juntas horizontales no tendrán un espesor superior a 3 cm; el mismo, que se deberá conservar en las juntas verticales.
Si fuere necesario rellenar juntas de mayor dimensión de la citada, se permitirá el empleo de piedra de dimensiones
adecuadas en las cantidades; indispensables.

 

Orificio de drenaje

 

Todo muro y estribo será provisto de orificios de drenaje. Si no se indica en los planos, se colocarán los orificios de drenaje
en los puntos más bajos, para obtener desagües libres. Serán espaciados a distancias no mayores de 3 m de centro a
centro.

 

Curado

 

Los  muros  deberán  ser protegidos  satisfactoriamente  del  sol y  deberán  mantenerse húmedas por lo menos 3 días
después de su terminación.

 

Requisitos para la aceptación

 

Todo daño en los muros será reparado convenientemente y aprobado antes de la recepción.

 

Tolerancia:
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Para la aceptación de muros de mampostería de piedra, las estructuras deberán ajustarse a las dimensiones, indicadas en
los planos, admitiéndose las siguientes tolerancias:

 

- 0,02 m (2 cm), en más o en menos, para las dimensiones  longitudinales y transversales.

- 0,01 m (1 cm), en más o en menos, para los niveles de asiento de la superestructura de puentes o alcantarillas.

 

Método de Medición

 

El volumen, por el cual se pagará, será el número de metros cúbicos de mampostería de piedra totalmente colocada y
aceptada. Al calcular el volumen para el pago, las medidas serán aquellas, que se indican en los planos o las Ordenadas por
escrito de la Fiscalización.

 

No se harán deducciones por orificios  de drenaje e u otras aberturas, que tengan un área menor a 0,18 m2.

 

Forma de Pago

 

Las cantidades, medidas de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.7 anterior, serán pagadas al precio de Contrato,
correspondiente al Ítem de Pago "Mampostería de Piedra Bruta".

 

Este precio y su pago correspondiente, significarán la compensación total por el suministro de todos los materiales, la
planta de trabajo, equipo, mano de obra, servicios, supervisión y otros incidentales para dar por completados los trabajos,
abarcados por este Ítem.

 

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

Traslado de Alambradas

 

Descripción

 

La delimitación de fa franja de dominio del camino será realizada mediante alambrada implantada de acuerdo a ésta
Especificación, y en conformidad con los detalles, alineaciones del Proyecto y rasante del terreno indicados en los Planos
y/u Órdenes de Trabajo. La alambrada se tenderá a lo largo del camino excepto en los puntos del proyecto en que fuera
considerado innecesario, o indicados por la Fiscalización.

 

Este trabajo consistirá en la limpieza de la franja de implantación, provisión e hinca de los postes de madera lampinada y
en la colocación de hilos de alambre.

 

En caso de existir un alambrado dentro de la franja de dominio, el trabajo consistirá en retirar de su emplazamiento el
alambrado existente, seleccionar aquellos materiales que a juicio de la Fiscalización sean aprovechables, completar esta
cantidad con otros materiales nuevos que resulten indispensables para satisfacer las exigencias de estas Especificaciones
y construir con ellos un nuevo alambrado sobre la línea señalada en los Planos o indicada por la Fiscalización.

 

Preservación Del Medio Ambiente.

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.
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Materiales

 

Postes de madera lampinada y refuerzos

 

Serán de madera lampinada nada, duras, preferentemente de ybyrapytá, curupay, urundey 6 urundey mí, recibiendo
tratamiento preservativo en la base con aceite de creosota hasta una altura de 0,80 metros, excepto en el portón de acceso
a propiedad que será de 1,40 m.

 

Los postes serán razonablemente rectos, de sección redondeada obtenida por labrado manual, con diámetro no menor de
0,10m. La longitud de los postes no será menor que 2,20m. El extremo superior del poste deberá presentar una cara
chanfleada. Los postes serán de madera sana, exenta de nudos y huecos.

 

Los postes esquinaros y los de portón tendrán las mismas características antes citadas, pero sus diámetros no serán
menores que 0,20m, siendo la longitud del poste de portón no menor que 2,80m.

 

Alambres

 

Estos materiales estarán de acuerdo a los requisitos exigidos en las siguientes especificaciones:

 

Alambre liso

 

Será de 5 hilos, de tipo acerado galvanizado, ovalado, calibre W 17/15. Las ataduras se harán con alambre galvanizado
dulce calibre W 14.

 

Corresponde al proponente informarse sobre el terreno del estado del alambrado existente a trasladar.

 

En caso de traslado el alambrado, en su nuevo emplazamiento responderá a las características del existente o será tan
similar a él como lo permita la naturaleza y condiciones del material aprovechado. El material faltante será provisto por el
Contratista, y su costo y gastos derivados deberán ser previstos dentro del precio unitario del ítem.

 

Forma de Ejecución

 

Antes del tendido de la alambrada deberá ser realizada la limpieza de una faja de 2,00 m de ancho para posibilitar la
ejecución y conservación de la alambrada.

 

La limpieza consistirá en el destronque, desbroce y desmonte que fuera necesario, para el tendido de la alambrada en el
nivel y alineamiento requerido.

 

Alambrado con postes de madera lampinada

 

Los postes se asentarán en los hoyos previamente cavados y el relleno posterior será compactado adecuadamente. La
hilera de postes afirmado deberá presentar alineamiento correcto y sus cabezas formarán una línea continua.

 

Los postes serán col cados a una profundidad mínima de 0,80 m y de 1,40 m para el portón y distanciados 3,50 m entre sí.
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Los orificios a alojar los alambres lisos, deberán taladrarse en el centro de la sección del poste y distanciados entre sí según
indiquen los Planos.

 

En todas las  esquinas, o en todos los puntos donde se produzcan cambios bruscos de alineación de la cerca, o a lo menos
400 m, se colocarán postes en arriostramientos como se indica en los Planos.

 

Los alambres deberán quedar tensos y no presentarán catenarias visibles entre los postes.

 

Los hilos de alambre deberán sujetarse firmemente a los postes mediante alambre para ataduras en los casos de alambres
lisos.

 

Método de Medición

 

El alambrado a trasladar será medido por metro lineal de ejecución concluido de acuerdo a ésta Especificación, medido
entre los extremos de los postes de cada línea continua del alambrado trasladado.

 

Las tranqueras, portones, puertas y todo otro tipo de acceso que se encontraba en la longitud de la alambrada a trasladar
en su posición original, deberán ser restituidas en la alambrada trasladada a su posición final, no siendo objeto de
medición alguna por considerarse su pago como incluido en el precio de la alambrada a trasladar.

 

Forma de Pago

 

La longitud de la alambrada, medida conforme está estipulado, será pagada al precio de contrato correspondiente al Ítem
6.7 "Traslado de Alambradas", cuyo precio y pago significará la compensación total por toda la planta de trabajo, mano de
obra, equipo, materiales, limpieza de la faja de implantación, herramientas, transporte, servicios, supervisión y otros
incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por completo el trabajo.

 

El precio y pago significarán la compensación total por toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, materiales,
limpieza de la faja de implantación, herramientas, transporte, servicios, supervisión y otros incidentales necesarios para, e
inherentes a, dar por completo el trabajo.

 

Señalización Vertical

 

Descripción

 

Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la colocación de todas
las señales requeridas en los Planos de acuerdo a ésta Especificación y las Órdenes de Trabajo.

 

 

De no especificarse aquí otra cosa, los trabajos abarcados en esta Sección estarán de acuerdo, en lo que corresponda, con
el "Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras" Edición 1971, y/o las
Disposiciones Especiales de la Gobernación al respecto. El diseño y ubicación de las señales, estarán de acuerdo a lo
indicado en los Planos.

 

Las señales previstas en esta Sección serán las siguientes:

 

a.  Señales Preventivas
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Forma: Deberán tener formas cuadradas y colocadas con la diagonal correspondiente en forma vertical. El lado del
cuadrado será igual a 0,60 m.

 

Color: En lo relativo al color, en adelante se hará referencia a los patrones de colores del "Manual Interamericano".

 

El fondo será amarillo reflectante tipo PR color W 1 color número 13.538 y el símbolo y orla serán de color negro.

 

Las señales deberán colocarse en ángulo recto respecto a la dirección y de frente al tránsito al cual sirven. La distancia
mínima de colocación de la señal con respecto al borde del pavimento y la altura de la señal serán conforme lo especifica el
"Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras".

 

Señales de Reglamentación

 

Forma: Los tableros de las señales de reglamentación tendrán forma rectangular con su mayor dimensión en sentido
vertical.

 

Color: Fondo blanco, círculo rojo reflectante PR color W 2 color W 11.105, símbolo negro, letras negras, y orla de color negro.

 

Cuando estas señales indiquen prohibición, el anillo llevará una franja diametral del mismo ancho y color que el anillo,
inclinada a 45° y siempre bajando desde la izquierda hacia la derecha.

 

Las excepciones estarán dadas por la señal de "PARE" que tendrá la forma de un octógono

 

Regular de cuyo color será de fondo rojo reflectante con tetras blancas y orla blanca y la señal "CEDA EL PASO" que tendrá
la forma de un triángulo equilátero con vértice hacia abajo y cuyo color será de fondo blanco reflectante con orla color rojo
reflectante y letra color negro.

 

Señales informativas

 

Señales de ruta:

Se usarán para identificar el número de la ruta. Tendrán forma cuadrada. Las flechas complementarias se usarán en
conjunto con el letrero para indicar el sentido que sigue la ruta.

 

Señales de destino:

 

Se utilizarán para indicar al usuario el nombre de las poblaciones que se encuentran sobre la ruta y la dirección que deberá
tomar.

 

Señales de servicios:

 

Se utilizarán para identificar lugares donde se prestan servicios generales como gasolineras, puestos de socorro, teléfonos,
aeropuertos, etc.

 

Señales de información general:
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Se utilizarán para identificar lugares, ríos, puentes, poblaciones, nombres de calles, sentidos de tránsitos, etc.

 

Las señales informativas serán de forma rectangular, con su mayor dimensión horizontal, excepto las señales de rutas que
tendrán forma cuadrada y las señales de servicios que tendrán su mayor dimensión vertical.

 

Las señales informativas deben ser, en general, de fondo blanco reflectante con orla, leyenda, flechas y números en negro.

 

Las señales de destino, tendrán el fondo color verde reflectante PR color W 4 color  No 14.109 y orla, leyenda, flechas y
números en blanco reflectantes.

 

Las señales de servicios tendrán fondo azul reflectante PR color W 3 color No 15.090, símbolo negro, dentro de un cuadrado
blanco.

 

Cuando la señal lleve la distancia o flecha en la parte inferior, estas serán blancas sobre fondo azul, en cuyo caso el cuadro
blanco irá desplazado hacia la parte vertical.

 

Las señales de información no tienen dimensiones fijas dependiendo éstas de la leyenda y símbolo a representar.

 

Señales Educativas

 

Tendrán características similares a las señales de grupo de señales de destino.

 

Materiales

 

a.  Postes de madera

 

Serán de lapacho, cepillados y canteados. Las secciones serán de 3" x 4" o 4" x 4" según el tipo de señal que soportarán.

La madera será sana, libre de irregularidades, rajaduras, nudos y debidamente inmunizados con dos capas de creosota.

 

Tableros

 

El tablero de los carteles especificados en esta Sección, será de chapas de metal constituido por una aleación especial de
aluminio, con aleación tipo Kaiser 5052 H-38 u otra similar aprobada, de 3 mm de espesor con cantos redondeados,
comúnmente utilizadas para señalización. Las chapas de aluminio serán del temple H-38.

 

Deberá  ser  resistente,  liviana,  buena  terminación  superficial  y  altamente  resistente  a  la corrosión.

 

Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La superficie de las
chapas será adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las líneas reflectantes.

 

El Contratista deberá acompañar un certificado de fábrica que indique el porcentaje de las aleaciones (composición
química nominal) y las propiedades mecánicas típicas del material (resistencia a la tracción , resistencia al aplastamiento,
límite de fluencia, dureza Brinell y módulo de elasticidad) así como también una muestra de la plancha ofrecida en tamaño
de 0,30 m x 0,30 m para cada caso.
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Lámina Reflectante

 

Los tableros metálicos llevarán adheridos láminas reflectantes para señales como los símbolos correspondientes, las que
serán del tipo "Scothliten Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado.

 

Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes:

   

---+ Amarillo: 2271

---+ Blanco: 2270

---+ Verde 2277

---+ Rojo 2272

---+ Azul 2275

 

Las láminas reflectantes serán adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas de aluminio especificados.

 

El Contratista presentará un certificado referente a la calidad de las láminas que garantice el buen resultado obtenido en
su fabricación y utilización en la señalización de caminos durante los últimos años. Igualmente el Contratista deberá
presentar una muestra de cada tipo de material ofrecido en tamaño de 0,22 m x 0,33 m.

 

Símbolos y Leyendas

 

El Contratista someterá con suficiente anticipación para la aprobación de la Fiscalización el sistema para la identificación
de los símbolos y leyendas.

 

Pinturas

 

Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el reverso del tablero será pintado en color
aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevará una pintura bituminosa aprobada.

 

El resto del poste será pintado con pintura negra que satisfaga los requisitos de AASHTO M-70 para pintura del tipo esmalte
sintético para intemperie.

 

Forma de Ejecución

 

Confección de las Señales
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Las señales serán confeccionadas con una terminación inobjetable de acuerdo con los Planos y ésta Especificación.

 

Aplicación de las Láminas Reflectantes

 

Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacío con calor o sistema similar.

 

Pernos

 

Los pernos, tuercas, etc. de fijación, serán de hierro galvanizado.

 

Pintura

 

La parte inferior de los postes será pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extenderá hasta unos 0,30 m por
sobre el nivel del terreno. El resto del poste será pintado con dos manos de pintura del tipo indicado en 4.4.2.e.

 

Ubicación Longitudinal

 

Las señales deberán colocarse en tos lugares indicados en tos Planos.

Distancia Lateral y Altura

 

La distancia lateral y la altura de las señales en relación al pavimento estarán conforme a lo especificado en el "Manual
Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreter " para cada caso de señales.

 

Angulo de Colocación

 

El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical, a 90° con respecto al eje del camino. En señales
elevadas conviene darle cierta inclinación hacia abajo.

 

Colocación de las señales

 

Los postes de la señales deberán asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias indicados en los Planos
u Ordenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta presentación del tablero, el material de relleno será
debidamente compactado con pisones manuales o mecánicos hasta que la señal quede perfectamente afirmada.

 

Los postes deberán estar debidamente empotrados mediante crucetas sólidamente fijadas al poste.

 

Identificación

 

En la parte superior visible del poste, todas las señales llevarán la palabra GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ en sentido
vertical, nítidamente inscripta.

 

Conservación

 

El Contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las señales colocadas y aceptadas, hasta la
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recepción final de la obra.

 

Método de Medición

 

Las cantidades se medirán en metros cuadrados correspondientes al número efectivo de señales colocadas y aceptadas, en
correspondencia con lo indicado en los planos y de acuerdo a las instrucciones de la fiscalización.

 

Forma de Pago

 

Las cantidades determinadas  conforme al método de medición serán pagadas a los precios unitarios del Contrato
correspondiente al Ítem 6.3 "Señalización Vertical".

 

Estos precios y pagos serán compensación total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
materiales,  transporte, servicios, supervisión, conservación y otros incidentales para, e inherentes a, dar por completado
el trabajo.

 

Empastado De Taludes

 

Descripción

 

Este trabajo tiene por objeto preservar de la erosión los taludes de los terraplenes que quedaren desprovistos de
vegetación rastrera, mediante un recubrimiento vegetal, formado por suelo vegetal y panes o tepes de césped natural, en
los espesores y dimensiones indicados en los planos y de conformidad con estas Especificaciones y las Órdenes de Trabajo
emitidas por la Fiscalización.

 

Materiales

 

El suelo vegeta l será parte de la capa superficial humífera del suelo y pueden ser las obtenidas de las operaciones de
desbroce o de las áreas adyacentes. Los panes o tepes de césped, se extraerán de los campos naturales situados en las
inmediaciones de la obra.

 

 Forma de Ejecución

 

Previamente a la ejecución del recubrimiento del  talud con la capa de suelo vegetal se procederá a conformar y alisar la
superficie a recubrir, a objeto de darle el aspecto de un acabado uniforme en un todo con los alineamientos dados por las
secciones transversales de los Planos.

 

El suelo vegetal será distribuido con motoniveladora u otro equipo adecuado sobre la superficie preparada, en la cantidad
necesaria para obtener una capa continua, de espesor uniforme y de acuerdo con lo indicado en los planos. Finalmente se
regará y compactará con rodillo liviano y se la conformará.

 

Posteriormente sobre  la capa de suelo vegetal conformada, se  procederá a la colocación manual de panes o tepes de
césped, bien comprimida una con otras, en forma de damero, y se compactará con rodillo liviano u otros elementos
apropiados a objeto de conseguir una buena adherencia con la capa de suelo vegetal, finalmente , se fijarán los panes por
medio de estacas rústicas de madera o bruta de monte, de un diámetro aproximado de 0,5" x 20 cm de largo para mantener
la adherencia de los tepes al suelo vegetal hasta que esté debidamente arraigada.

 

Después de la plantación de los panes o tepes de césped se procederá al abonado , mediante riego con fertilizante
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fosfatado y potásico, aprobado por la Fiscalización, disuelto a razón de 2 gramos por litro de agua (totalizando 50 gr/m2 de
área plantada).

 

Sesenta días después se repetirá la operación.

 

El riego de las áreas plantadas deberá ser efectuado tantas veces como se juzgue necesario, no correspondiendo al
Contratista pago adicional alguno por este trabajo.

Equipo

 

El equipo para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Fiscalización, la cual podrá exigir el cambio o retiro
de los elementos que no resulten aceptables.

 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar tos trabajos en el plazo contractual y ser
detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los
trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para tos cuales la Fiscalización extienda autorización por
escrito.

 

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos
durante la ejecución  de los trabajos, la Fiscalización podrá ordenar su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

 

Método de Medición

 

El recubrimiento con suelo vegetal y tepes de césped se medirá en metros cuadrados, de acuerdo con los perfiles
transversales indicados en tos Planos y en su verdadera magnitud.

 

Forma de Pago

 

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición descrito más arriba, serán pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al ítem 6.1 "Empastado de Taludes".

 

Este precio y pago, constituirá la compensación completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, herramientas, por los trabajos de preparación de la superficie a revestir, carga, transporte y descarga del suelo y
colocación del recubrimiento según los detalles constructivos, así como por los movimientos de suelos adicionales
necesarios para su obtención, por el costo del fertilizante y agua aplicada hasta la completa germinación del material
vegetal y su conservación hasta la recepción final de la Obra, supervisión, servicios, imprevistos y otros incidentales
necesarios para, e inherentes a, dar por completo el Ítem.

 

MOVILIZACIÓN

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la ejecución, operación y
abandono de las instalaciones de  trabajo y Campamentos, los que estarán respaldados  por el Plan de Manejo de las
instalaciones establecidas en las ETAGs.

 

En particular, las instalaciones comprendidas en esta Sección se  refieren a la construcción o provisión, acondicionamiento
y desarme de campamentos, depósitos, oficinas, laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo
de las tareas. Abarca igualmente todas las instalaciones, empalmes, uniones y conexiones de electricidad, agua potable y
alcantarillado sanitario; así como también el suministro, durante todo el plazo del contrato, de la energía eléctrica, agua
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potable y combustibles que sean necesarios. Se debe considerar también, los permisos, derechos y gravámenes de todo
tipo, que afecten la construcción de todas las instalaciones.

 

Previo al inicio de cualquier actividad referente a este Ítem, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para la
instalación de Campamentos, según lo establecido en las ETAGs sobre el particular, debidamente aprobado por la
Fiscalización y las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y
presentados por escrito.

 

La ubicación de las áreas destinadas a  las instalaciones de faenas, tales como: campamentos, talleres, plantas de
producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada cuidadosamente por el Contratista con el objeto de
alejarse de aquellos sectores más sensibles ambientalmente, siguiendo los criterios de localización indicados en las ETAGs.

 

En un  plazo no mayor  de  15 días de iniciado el contrato,  el Contratista  deberá presentar a la Fiscalización, una
descripción detallada de todas las instalaciones, en la que se especificará claramente la ubicación, tamaño, forma y
calidad.

 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación  de la proposición  del Contratista por parte de la Fiscalización,
todas las dependencias exigidas en esta Especificación deberán estar en condiciones de prestar los servicios para los
cuales fueron concebidas. En todo caso, el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato podrá fijar un plazo diferente.

 

El Ítem considerará el establecimiento total del Contratista en la zona de la Obra, el traslado del equipo y maquinarias
totales y la instalación completa  del Campamento y obrador, viviendas del personal, oficina técnica y  administrativa,
talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de la Obra, necesarias para el levantamiento de las
instalaciones y traslado de retorno de todo.

 

Campamentos y depósitos del contratista.          

 

El Contratista deberá  construir y/o proporcionar al personal que trabaja en las obras, campamentos que los protejan
satisfactoriamente de las lluvias, el viento y la humedad, y que cumplan  con las exigencias mínimas de salubridad,
comodidad e higiene establecidas en las ETAGs.

 

Las instalaciones deberán tener un tamaño compatible con la cantidad de personas que trabajarán en la Obra y contarán a
lo menos con: servicios higiénicos, piezas con sus respectivos casilleros, guardarropas y comedores adecuados.

 

 

Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta para la ejecución, operación y
abandono de las instalaciones de  trabajo y Campamentos, los que estarán respaldados  por el Plan de Manejo de las
instalaciones establecidas en las ETAGs.

 

En particular, las instalaciones comprendidas en esta Sección se  refieren a la construcción o provisión, acondicionamiento
y desarme de campamentos, depósitos, oficinas, laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo
de las tareas. Abarca igualmente todas las instalaciones, empalmes, uniones y conexiones de electricidad, agua potable y
alcantarillado sanitario; así como también el suministro, durante todo el plazo del contrato, de la energía eléctrica, agua
potable y combustibles que sean necesarios. Se debe considerar también, los permisos, derechos y gravámenes de todo
tipo, que afecten la construcción de todas las instalaciones.

 

Previo al inicio de cualquier actividad referente a este Ítem, el Contratista deberá contar con el Plan de Manejo para la
instalación de Campamentos, según lo establecido en las ETAGs sobre el particular, debidamente aprobado por la
Fiscalización y las entidades públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y
presentados por escrito.
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La ubicación de las áreas destinadas a  las instalaciones de faenas, tales como: campamentos, talleres, plantas de
producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada cuidadosamente por el Contratista con el objeto de
alejarse de aquellos sectores más sensibles ambientalmente, siguiendo los criterios de localización indicados en las ETAGs.

 

En un  plazo no mayor  de  15 días de iniciado el contrato,  el Contratista  deberá presentar a la Fiscalización, una
descripción detallada de todas las instalaciones, en la que se especificará claramente la ubicación, tamaño, forma y
calidad.

 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación  de la proposición  del Contratista por parte de la Fiscalización,
todas las dependencias exigidas en esta Especificación deberán estar en condiciones de prestar los servicios para los
cuales fueron concebidas. En todo caso, el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato podrá fijar un plazo diferente.

 

El Ítem considerará el establecimiento total del Contratista en la zona de la Obra, el traslado del equipo y maquinarias
totales y la instalación completa  del Campamento y obrador, viviendas del personal, oficina técnica y  administrativa,
talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de la Obra, necesarias para el levantamiento de las
instalaciones y traslado de retorno de todo.

 

5.1.1.1.-    Campamentos y depósitos del contratista.

El Contratista deberá  construir y/o proporcionar al personal que trabaja en las obras, campamentos que los protejan
satisfactoriamente de las lluvias, el viento y la humedad, y que cumplan  con las exigencias mínimas de salubridad,
comodidad e higiene establecidas en las ETAGs.

 

Las instalaciones deberán tener un tamaño compatible con la cantidad de personas que trabajarán en la Obra y contarán a
lo menos con: servicios higiénicos, piezas con sus respectivos casilleros, guardarropas y comedores adecuados.

 

Los depósitos deberán ofrecer condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias de las presentes
especificaciones, con respecto al almacenamiento de materiales y equipos.

 

Transporte.

El Contratista deberá proporcionar movilización para transportar personal e instrumentos de topografía y de laboratorio,
las probetas y los testigos de hormigón, las muestras de suelo y los áridos y todos los implementos que se requieran
trasladar para un efectivo control de las obras.

 

PRESERVACIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE.

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental  producido  como consecuencia  de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también  deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES.

Los  materiales  a utilizar  serán  los establecidos  en el Proyecto,  o bien  los que proponga el Contratista, siempre y cuando
éstos estén de acuerdo al Plan de Manejo para la instalación del Campamento.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

Será responsabilidad  del Contratista  indicar a la Fiscalización  el Plan de Manejo correspondiente, proponiendo las
medidas a aplicar para la instalación de las dependencias.

 

El  área  de construcción  deberá conservarse en forma  ordenada  durante todo  el transcurso de los trabajos. Para ello,
deberá asegurase la  eliminación  adecuada  de desperdicios y basuras, a la vez de disponer de baños, letrinas, fosas
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sépticas, pozos ciegos y otros elementos pertinentes.

 

La  aplicación  de  consideraciones  y  criterios  ambientales  en  las  instalaciones incluirá todas las actividades y permisos
necesarios para la buena ejecución de esta partida a plena satisfacción de la Fiscalización.

 

Tanto  el  personal   calificado  para   la  ejecución   del  presente  Ítem,  como  el procedimiento de trabajo y las especies a
utilizar, deberán contar con la aprobación de la Fiscalización.

 

El abandono del predio comenzará una vez que se cuente con el Visto Bueno de la Fiscalización.

 

MEDICIÓN.

Se cuantificará como un global (gl) correspondiente a la aplicación de todo lo necesario para cumplir con lo señalado en
esta Especificación, y las indicaciones de la Fiscalización.

 

Cuando la instalación de las labores se haya finalizado a satisfacción de estas Especificaciones Técnicas de acuerdo al Plan
de Manejo establecido, y de la Fiscalización, y después de que las máquinas y equipos considerados como "mínimo inicial"
en las Instrucciones a  los Proponentes, sean trasladados a la Obra y hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados
por la Fiscalización, se procederá al pago del Ítem. Asimismo el Contratista deberá presentar la evidencia de contar, ajuicio
exclusivo de la Fiscalización, con suficiente personal residente en la Obra e Instalaciones para llevar a cabo el comienzo de
la misma.

 

De todas las tareas mencionadas en esta Sección, incluyendo mantenimiento de caminos, construcción y mantenimiento
de obras transitorias,  prestación de servicios y desmantelamientos de construcciones y reacondicionamiento posterior de
los  terrenos ocupados, el Contratista deberá presentar con su propuesta el análisis de precios de todas las obras y
servicios a su cargo y mencionadas en el presente numeral.

 

La medición será realizada de manera proporcional al avance conseguido por el Contratista  durante  la movilización, 
instalación  del  Campamento  y traslado  del  equipo  y máquinas considerados como "mínimo inicial", en función al
programa de trabajo presentado por el mismo, siempre y cuando sean cumplidas las obras y servicios presupuestados por
el mismo en su Oferta.

 

FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente  al Ítem: Movilización,  el cual no podrá exceder al3% del presupuesto de la obra.

 

El precio deberá contemplar la totalidad de gastos necesarios para la instalación y levantamiento de toda la
infraestructura necesaria a entera satisfacción de estas Especificaciones Técnicas y de la Fiscalización.

 

El Ítem "Movilización de Obra" incluirá la compensación total por mano de obra, herramientas, equipos, materiales,
transporte y los imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus
campamentos y todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecución de la Obra de
conformidad con el Contrato.

 

El pago se fraccionará de la siguiente manera:

a) 50%: Se abonará cuando el contratista disponga en la Obra en perfectas condiciones de funcionamiento de todo el
equipo que formando parte del listado del equipo mínimo corresponda a la ejecución del movimiento de suelo y obras de
arte menores, incluyendo su taller mecánico y de reparación y los campamentos de la empresa completos.

b) 50%: restante: Se abonará cuando el Contratista disponga en Obra, de todo el equipo que completen el listado de
equipo mínimo; todos ellos en perfectas condiciones de funcionamiento.
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

No Aplica.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

* Llamado Solicitado por la Dirección de Planificación de la Gobernación de Ñeembucú, por el Director de Planificación Sr.
Mariano Saucedo.
• La necesidad del presente llamado es dotar camino de todo tiempo al departamento de Ñeembucú y de esa forma
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
• El llamado responde a una necesidad temporal.
• Las especificaciones técnicas son acordes a las exigencias para este tipo de obras de infraestructura. La empresa que
resulte adjudicada suscribirá un contrato con la Gobernación de Ñeembucú, a fin de ejecutar las tareas adjudicadas, en el
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sitio que se le indique.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicada en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que
pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente
necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de
inicio de los trabajos y de acuerdo a lo indicado en las condiciones contractuales, conforme a las disposiciones municipales
vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las
obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación
que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes
o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera
medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga
deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona
de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de
las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran
en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del
contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las                   
instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este            
perjuicio.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
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riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:          El Contratista deberá ejecutar las obras que le fueren       
adjudicadas en el siguiente plazo, iniciará la obra una vez recepcionada la ORDEN DE INICIO DE OBRA, la                
cual será expedida por LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ; el programa o plazo de ejecución de los trabajos               
será de: 18 (DIECIOCHO) meses.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán             
iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Tramos  de  Caminos  a  Enrripiar Km

1 Villa  Oliva 11

2 Potrero  Piru 20

3 Calles  de  la  Ciudad  de  Pilar 5

4 Calles  de  la  Ciudad  de  Alberdi 5

5 Villalbin  a  Teniente  Sánchez 8

6 Paso  Pindo  a  Apipe 8,5

Total   General 57,5

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra 30 dias
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Certificado 2 Certificado de Obra 60 dias

Certificado 3 Certificado de Obra 90 dias

Certificado 4 Certificado de Obra 120 dias

Certificado 5 Certificado de Obra 150 dias

Certificado 6 Certificado de Obra 180 dias

Certificado 7 Certificado de Obra 210 dias

Certificado 8
Certificado de Obra

240 dias

Certificado 9
Certificado de Obra

270 dias

Certificado 10
Certificado de Obra

300 dias

Certificado 11
Certificado de Obra

330 dias

Certificado 12
Certificado de Obra

360 dias

Certificado 13
Certificado de Obra

390 dias

Certificado 14
Certificado de Obra

420 dias

Certificado 15
Certificado de Obra

450 dias

Certificado 16
Certificado de Obra

480dias

Certificado 17
Certificado de Obra

510 dias

Certificado 18
Certificado de Obra

540 dias

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
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de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

80%

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (diez) días corridos contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

se admite la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por una póliza de seguros

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 20% del valor del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 20% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 20% del valor del contrato.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Se presentará a más tardar dentro de los
diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 
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No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Los ajustes se efectúan al FINAL de la obra aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.
La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:
P=(0,30S/So+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)
Dónde:
- P es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato realizado en el mes m.
- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.
- S, C y Fe son los índices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, bajo sus códigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.
So, Co y Feo son los índices vigentes (Io) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, bajo sus códigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 días antes de la
presentación de la oferta.
El reajuste solo será aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor deberá solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien deberá presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.
El plazo máximo para la presentación de la solicitud de reajuste es hasta la presentación de la factura.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.
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Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
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valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 (sesenta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: La contratante efectuará los
pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a
más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica
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Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se podrá labrar un acta de medición que servirá de
base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del
plazo establecido.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

 

Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;
Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
Retenciones Impositivas;
Intereses por mora;
Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Gobernación del XII
Departamento de Ñeembucú (Avenida Mariscal López y 14 de Mayo) Mesa de Entrada.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras será total; no se requerirá otras autorizaciones y aprobaciones.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra (días corridos). Si el monto de las multas
sobrepasa el porcentaje establecida en la garantía de fiel cumplimiento de contrato será considerado como motivo de
rescisión de contrato por parte de la contratista.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes de
construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitación. Además deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislación en la materia en la
República del Paraguay.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratación de Obras (AGC)
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Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

10 (diez) días.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

No Aplica.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica.
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: No corresponde.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 (treinta) días, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 30
(treinta) días después de la recepción provisoria.
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Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

- Por incumplimiento del contratista.

- Por quiebra o insolvencia.

- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato.

- Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito.

- Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.

- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y en los demás casos estipulados en el contrato,
de acuerdo con su naturaleza.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Si Aplica.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:
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"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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