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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

425518

Universidad Nacional de
Villarrica del Espiritu Santo
(UNVES)

Uoc-Unve

Atraves del SICP

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones,
sito en Boulevard Rio Apa
Casi tape Pyta

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones,
sito en Boulevard Rio Apa
Casi tape Pyta

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

Lic. José Ignacio Arriola
Jiménez

0541-44407

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion de Acceso
Vehiculary Estacionamiento
para la UNVES

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

24/07/2023 10:00

31/07/2023 10:00

31/07/202310:15

20.0%

Responsable de UOC

uoc@unves.edu.py

2/144




ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo, conforme a lo que
dispone el Articulo 22 de la Ley 2051/03 De Contrataciones PUblicas y su Decreto reglamentario 2992/19, procede a realizar
modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones, en base a las consultas recibidas en el marco del presente
procedimiento.

1.- En la Secciéon Requisitos de calificacion y criterios de evaluacién - Experiencia especifica en obras,
Requisitos minimos:

Se disminuyeron cantidades en las exigencias minimas de Experiencia Especifica, especificamente en los puntos Terraplén
y Empedrado y/o adoquin.

Los demas requisitos se mantienen invariables.

2.- En la Seccién Datos de la Licitacidn, Visita al sitio de obras:

Se agrega detalles sobre el documento que se debe presentar para acreditar la participacion.
3.- En la Seccién Productos/bienes/servicios del SICP, se modifica la unidad de medida del item 15.
La presente adenda pasa a formar parte de los documentos correspondientes al procedimiento a contratacién .
Todas las demas condiciones de la licitacion se mantienen vigentes.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la licitacion
e Visita al sitio de obras
Seccidén: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

¢ Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contr. ion i icitacion nv ria/425518-construccion- -vehi r- ionamiento-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/425518-construccion-acceso-vehicular-estacionamiento-unves-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

5/144



Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 19/07/2023
Lugar: BVAR RIO APA CASI TAPE PYTA, CIUDAD DE VILLARRICA
Hora: 10:00 HRS
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Se realizard la visita en el lugar donde se construird el estacionamiento y acceso vehicular para la UNVES. y se indicara las
aclaraciones correspondientes conforme la planilla de trabajos. .

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ING. ESTEBAN TORRES Y/O ING. EVER DUARTES Y/O ARQ. ROMINA
MONTALBETTI

Participacion obligatoria: Sl

A fin de acreditar la participacion, el potencial oferente debera presentar una Nota dirigida a la Convocante indicando
nombre y nimero de cédula de identidad de la persona que estara participando de la visita al sitio de obras.

Este documento debe ser presentado en Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones hasta la hora tope
indicada; desde esta unidad se iniciara el recorrido, con acompafiamiento de los funcionarios responsables de guiar la
visita.

Se deja constancia que el inicio del recorrido se realizara a la hora fijada, por lo cual los oferentes deberan tomar los
recaudos correspondientes a fin de no incurrir en atrasos (no habra tolerancia en cuanto a la hora fijada para el inicio).

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Finca N° 2024.
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Padrén N° 5063. Cta. Cte. Ctral. 5154.

Sitio donde se ejecutara la obra: Campus de la UNVES, sito en Boulevard Rio Apa ¢/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica.

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

8/144



c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al - imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacidn de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Form firm f

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ .2 - .2

rantias: instrumentacion y4 ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
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manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti. Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

’

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos de 30 dias posteriores al plazo de vigencia del contrato. La
adopcién tanto por la garantia bancaria o la Pdliza, queda a criterio del oferente.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.
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Reti lificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**) NO APLICA. (Ley N° 6919/22)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Copia del Acta de visita al sitio de ejecucion del contrato (*)

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
* Coeficiente de Liquidez: Activo
. . q . Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe ser . . I
. . ., . cumplir cumplir Formulario N
igual o mayor a 1. Esta informacidn sera
, conel conel 5
extraida del Balance General L. ..
. R requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva
autoridad tributaria. Afios: 2020, 2021 Y
2022 (los coeficientes se obtendran del
promedio).
* Coeficiente de Solvencia: Pasivo
. . Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menor a 0,80. . . . e
. L A , cumplir cumplir Formulario N
Esta informacidn sera extraida del
. conel con el 5
Balance General correspondiente a los .. ..
L requisito. requisito.
ejercicios fiscales cerrados y presentados
ante la respectiva autoridad tributaria.
Afos: 2020, 2021 Y 2022 (los coeficientes
se obtendran del promedio)
_ Debe Debe
* Demostrar que posee suficiente Debe Debe cumblir cumblir Completar el
activo liquido para cumplir con los cumplir cumplir con P P Formulario N°
por lo por lo
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compromisos contractuales: El
minimo de activos liquidos libres de
otros compromisos contractuales del
adjudicatario debera serigual o
superior al 20% del monto total de la
oferta. El mismo debe estar compuesto
por el capital operativo
(independientemente de cualquier

ntici i n ntrato) para
cumplir los requisitos en materia de flujo
de fondos para la construccidn exigidos
para el o los contratos en caso de
suspension, reanudacion de faenas u
otros retrasos en los pagos.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el Capital Operativo sera
calculado como el monto obtenido de la
diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente, extraidos del
ultimo Balance General, correspondiente
al altimo ejercicio fiscal cerradoy
presentado ante la autoridad tributaria
respectiva (Afio 2.022).

El minimo de activo liquido, en caso
de ser necesario, podra ser
complementado con lineas de crédito
otorgadas por entidades bancarias y/o
financieras, debidamente reconocida'y
supervisada por el Banco Central del
Paraguay (adjuntar a la nota copia del
documento que demuestre que la
entidad financiera se encuentra
habilitada).

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Observacién sobre Linea de Crédito:

- Eldocumento correspondiente a la linea
de crédito debe indicar claramente que el
oferente tiene Aprobada una linea de
crédito para ser utilizada como capital de
trabajo con la siguiente descripciodn: a.-
Entidad u organismo que otorga el
financiamiento, b.- Monto Totaly
Moneda de la Linea de Crédito Aprobada.
c.- La carta de la entidad bancaria y/o
financiera debe estar dirigida a la
Universidad Nacional de Villarrica del
Espiritu Santo, d.- Identificar el llamado
para el cual emiten la linea de crédito, y
e.- Fecha de Emision de la Linea de
Crédito.

- La Linea de Crédito Aprobada debe
estar vigente durante el proceso de
evaluacion y adjudicacion. La fecha de
emision del documento no debera ser

con el
requisito.

el requisito.

menos
conel
409%del
requisito
minimo

menos
conel
60% del
requisito
minimo

5y9
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posterior al Acto de apertura de sobres
fisico.

- No seran consideradas aquellas Lineas
de Crédito Aprobadas que estén sujetas a
condicionamientos posteriores a su
aprobacion.

- No seran tenidas en cuenta cartas de
crédito emitidas por entidades que no
estén debidamente reconocidas por el
Banco Central del Paraguay.

* Cumplimiento de Compromisos
Contractuales Vigentes

Para contratos en ejecucion celebrados
con el Estado, se sumaran los porcentajes
de los activos liquidos comprometidos de
otras licitaciones y se verificara estos
porcentajes en los Pliegos de Bases y
Condiciones publicados en el SICP y se
cruzara esta verificacion con el
Formulario de Compromisos
Contractuales Vigentes.

Si no pudiera verificarse el porcentaje de
activo liquido comprometido tanto para
los contratos de obra publica o del sector
privado en ejecucién, se tendra como
base el 20% sobre el monto del contrato
vigente.

En caso de Consorcios, a los efectos de la
calificacidn se sumaran los Recursos
Financieros de cada integrante. Y se
verificara los criterios de este apartado
deigual manera que una que no esté en
consorcio.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.
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3. Presentar Balances Generales y Estados de Resultados de los periodos 2020, 2021 y 2022. Notas a los Estados
Contables; Formulario N° 158 Presentacion de Estados Financieros con el anexo de los Estados Financieros
presentados a través del Sistema de Marangat.

4. Declaracién Jurada por parte del profesional contable manifestando que las cifras declaradas en la carpeta de oferta
corresponden a los Estados Financieros de la empresa.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Ex

e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores tres (3) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
siguientes cinco (5) afios, 2018, | €on el el requisito. por lo por lo 2y 3.

2019, 2020, 2021 y/o 2022, en requisito. menos con menos con
promedio un volumen anual el40%de el 60%de

de facturacién igual o superior los los

a 50% del monto de la oferta. ref}uisitos reguisitos

e El promedio del volumen minimos minimos
anual de negocios se define requeridos. | requeridos.
como el total de las facturas
legales (verificables en los
Estados de Resultados
presentados ante la autoridad
tributaria o en caso de
consorcio de cada integrante)
correspondientes a  obras
terminadas por el oferente en
instituciones  publicas o
privadas, dividido el nimero
de (3) afos sefalado en el
parrafo precedente.

En caso de consorcios, a los efectos
de la calificacién, se sumaran los
promedios de facturaciones
obtenidos de cada integrante
rienci ifica en
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacion en calidad de
contratista y/o integrante de
un consorcio en el porcentaje
de participacion y/o
subcontratista autorizado por
la Administracion Contratante
en al menos cinco (5)
contratos de obras finalizadas
durante un periodo de cinco
(5) afnos, comprendidos entre
los afios 2018
y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o
2022,, en obras similares a las
propuestas.

La similitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Alcance de las Obras.
(EETT).

Los contratos presentados deben
estar acompafiados Gnicamente por:

o Actas de Recepcion Definitiva
(para casos de Contratos
celebrados con el Estado).

¢ Constancia de finalizacién de
obra u otro documento que
demuestre haber finalizado la
obra (para casos de Contratos
celebrados con el sector
privado).

Se considerara como obras similares,
la ejecucidn de trabajos con las
siguientes caracteristicas: Ejecucién
de obras viales en general.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el40%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
4
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o Contar con  experiencia | Debe Debe
minima para el contrato que | cumplir cumplir
antecede u otros contratos, | conel por lo
ejecutados en el periodo de | requisito. menos con
cinco (5) afios, comprendidos el 40% de
entre  los  afios 2018 los
y/0 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o reguisitos
2022, en las siguientes mlnimgs
actividades clave en las requeridos.
cantidades minimas que se
indican:

¢ Terraplén: minimo 4.000 m3.
e Empedrado y/o adoquin
minimo 4.000 m2.

(Para la evaluacion se sumara de
cada contrato las cantidades
ejecutadas de los trabajos indicados,
afin de verificar que alcancen las
cantidades minimas solicitadas).

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
Formulario N°
2y5

ustificacion de | . 62 olicitad

Las empresas deben cumplir las experiencias, en CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN GENERAL, en los afios indicados,
teniendo en cuenta la complejidad, los métodos y la tecnologia, que requiere ejecutar obras de CONSTRUCION VIAL.

Requisi men raev r resen riteri

especifica en obras

xXperi

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra y/o constancia de finalizacion

2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Debe Debe Completar el
debidamente calificado: cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario N°
conel el requisito por lo porlo 6
requisito menos con menos con
a. Profesional titulado el 40%de el 60%de
Ingeniero Civil, con patente lc.>s. l<.)5.
profesional al dia y con requisitos requisitos

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

registro MOPC vigente.

,

Par residen r r
contar con experiencia profesional
como residente en obra con un
minimo de cinco obras finalizadas
cuya ejecucion abarque OBRAS
VIALES, realizados en cualquiera de
los aflos comprendidos entre el 2012
y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato  y/o  Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institucidon contratista
correspondiente  a las obras
ejecutadas.

Debera presentar Curriculum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

b. Profesional titulado
Arquitecto con patente
profesional al dia y con
registro MOPC vigente

El arquitecto deberd contar con
experiencia profesional en obra con
un minimo de cinco
obras finalizadas cuya ejecucién
abarque edificaciones y/o espacios
publicos, realizados en cualquiera de
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los aflos comprendidos entre el 2012
y2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o  Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institucion contratista
correspondiente  a las  obras
ejecutadas.

Debera presentar Curriculum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

c. Ingeniero electromecanico
y/o Ingeniero Electricista
con registro en ANDE
categoria A.

Deberd contar con experiencia
profesional con un minimo de cinco
obras finalizadas cuya ejecucién
abarque instalaciones eléctricas en
edificaciones y/o espacios publicos,
realizados en cualquiera de los afios
comprendidos entre el 2012 y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o  Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o instituciéon contratista
correspondiente  a las  obras
ejecutadas.

Debera presentar Curriculum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

d. Topdgrafo

Deberd contar con experiencia
profesional en un minimo decinco
obras finalizadas de trabajos
topograficos realizados en obras
viales, en cualquiera de los afios
comprendidos entre el 2012y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o  Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institucion contratista
correspondiente  a las  obras
ejecutadas.

Debera presentar Curriculum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

Dependiendo del cronograma de
ejecucion de trabajos, se exigira la
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permanencia en el sitio de obras de
los siguientes profesionales:

Desde el inicio de las obras hasta
su culminacién, se requerira la
presencia del Ingeniero Civil
residente  propuesto por la
empresa en tiempo completo
mientras dure la ejecucion de
toda la obra.

Se requerira la presencia de un
Arquitecto propuesto por la
empresa a tiempo completo,
segun cronograma de trabajo
(obras  civiles, circulaciones,
carpinteria metalica, caseta de
guardia, entre otros).

Para la etapa de instalaciones
eléctricas, se requerira la
presencia de un Ingeniero
Electricista y/o Electromecanico
propuesto por la empresa a
tiempo completo, segun
cronograma de trabajo (ubicacion
de transformador, sistema puesta
tierra de proteccion, instalacion
de alimentadores, tableros
seccionales, circuitos de
iluminacién y fuerza, ducteado,
instalacion de postes  de
iluminacidn, entre otros).

Para la etapa de construcciones
VIALES se requerira la presencia
de un Topégrafo propuesto por la
empresa, durante el periodo que
exija el cronograma.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
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2. Carta de Compromiso de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.

contratista correspondiente a las obras ejecutadas.

3. Copia autenticada de: Contrato y/o Constancia y/o certificado de trabajo emitido por la empresa o institucion

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

1. Retroexcavadora (1)

unidad

2. Excavadora sobre oruga
(1) unidad)

3. Topadora oruga (1)
unidad

4. Pala cargadora (1) unidad

5. Camidn tumba de 15
toneladas doble eje (3)
unidades

6. Rodillo Compactador
con pata de cabra (1)

unidad

7. Tractor con rastras (2)
unidades

8. Motoniveladora (2
unidades

9. Vibro compactador liso,
minimo de la caracteristica
del tipo CA-25, dos

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
Debe Deben Debe Debe Completarel
e Demostrar que  puede cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
disponer  oportunamente conel el requisito. por lo por lo 7y8
de los equipos esenciales requisito. menos menos con
en propiedad y/o en conel el 60% de
alquiler, que a 40%delos | los
continuacién se indican: requisitos requisitos
minimos minimos
requeridos | requeridos.

29/144



unidades como minimo.
10. Compactador
neumatico, minimo del
tipo DYNAPAC CP27, dos
unidades como minimo.
11. Camion regador, como
minimo de agua de 5 m3,
una unidad como minimo.
12. Autohormigonera de
minimo 3,5 m3, una unidad
como minimo
13. Gria de 3 toneladas: 1

(uno).

14. Vibradores para
hormigdn: 3(tres)
unidades.

En caso de equipos propios:
deben contar con titulo y/o
comprobante de compra a
nombre del oferente.

En caso de que los equipos,
herramientas, maquinarias e
implementos pertenezcan a
terceros, el Oferente debera
presentar Declaracién Jurada del
propietario donde manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;

ii) que tiene capacidad legal de
comprometerse en alquiler libre
de toda interdiccidn;

iii) que asume el compromiso
solidario con el Oferente para con
el Contratante de que tales
equipos o maquinarias
permaneceran en la obra todo el
tiempo que sea necesario cumplir
con las tareas comprometidas en
el contrato. El representante legal
del Oferente sera solidaria civil y
penalmente responsable de la
validez y la veracidad de los
documentos y declaraciones
propuestas por el Oferente.

* En caso de equipos alquilados:
deben contar con copia
autenticada de titulo y/o
comprobante perteneciente a
terceros.

* Los equipos minimos necesarios
presentados por los Oferentes no

deberan estar comprometidos en

otras obras.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ALCANCE DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO PARA LA UNVES

UBICACION

Elsitio de obras se halla ubicado en el Campus de la Universidad Nacional Villarrica del Espiritu Santo UNVES, del
departamento del Guaira, en adelante sera llamado Campus Universitario de la UNVES.

Direccion: Rio Apa casi Calle Tapé Pyta del Barrio Ybaroty.

Villarrica, Guaira.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

120 (ciento veinte dias) corridos.

A. CONSIDERACIONES GENERALES

Estas especificaciones se refieren a la ejecucion de los trabajos de Construccion determinados en el PROYECTO DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA de referencia, y regulan las Normas y Procesos de trabajos que deben ser observados en la
Construccion del Acceso Vehicular y Estacionamiento para la UNVES, fijando los materiales y su calidad.

EL CONTRATISTA encargado de la ejecucion de los trabajos, objeto de estas Especificaciones, deberé estar perfecta y
totalmente informado de todo lo referente al local donde seran realizados los trabajos citados, los materiales disponibles,
la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de los trabajos, no
pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.
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EL CONTRATISTA deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el Proyecto (Plano, Planilla de Cémputo Métrico y
especificaciones técnicas) donde se tomara por validez en el orden encausado y ademas los considerados necesarios para
la buena y correcta ejecucion de las obras siguiendo las reglamentaciones del cddigo técnico de edificacion CTE y las
normas vigentes en el pais, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de las
partes contratantes.

La contratante entregara a la contratista los planos solo en formato digital. Los costos de impresion correran por cuenta de
la contratista.

El mismo, se debe mantener permanentemente en el lugar de obras dentro del obrador donde dispondra una oficina con
todas las comodidades necesarias para la fiscalizacidn, hasta su finalizacion lo siguiente:

a. Unjuego completo de documentos componentes del Proyecto;

b. Un libro de Obras, donde se ird asentando diariamente las novedades, el desarrollo de los trabajos y las
observaciones que en Obra se realicen

- EL CONTRATISTA de obra, debera presentar antes de la firma del contrato correspondiente, el nombre y el curriculo de un
profesional de primera categoria (Ingeniero civil, Ingeniero Eléctrico/Electromecdanico y Arquitecto) de nacionalidad
paraguaya que permanecera en obra a tiempo completo y durante todo el tiempo que dure la obra. Debera contar con un
minimo de 3 obras de experiencia profesional como residente en obra y solamente sera sustituido por otro profesional de
su misma categoria y experiencia que debera ser previamente aprobado por la UNVES.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberdn ser previamente
aprobados por los fiscales de obras antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a contratar, EL CONTRATISTA, proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra,
servicios necesarios (agua, energia eléctrica, etc.) hasta su completa terminacidn.

Queda convenido que en caso de que algln rubro no sea totalmente realizado o no sea ejecutado por alguna razdn o exista

variacién del trabajo previsto, o por otras razones se dejen de ejecutar, estos rubros podran ser compensados por otros
rubros que si sean necesarios realizar para lograr una buena terminacion de la obra. El monto de los rubros que no fueron
realizados podra ser compensados por aquellos que si seran ejecutados. Estas compensaciones de trabajos deberan estar
detallados en una Planilla Compensatoria, donde se indicaran los rubros no realizados y el costo de los mismos y los rubros
compensados con sus respectivos montos, aclarando que los montos finales de los trabajos no ejecutados y de los rubros
autorizados, deberan igualarse. Tanto el pedido como la planilla de compensacidn, deberdn ser autorizados por la
Fiscalizacion.

En el caso de que sea necesario realizar trabajos no previstos en la planilla de oferta o se requiera aumentar la cantidad de
algun rubro ya ofertado, se podra ampliar obras hasta un maximo de 20% (veinte por ciento) del total de la oferta. En el
caso de que sean rubros ya ofertados, se mantendran fijos los precios unitarios; en tanto de que si se traten de nuevos
rubros, el Contratista deberad presentar sus precios a consideracion de la Fiscalizacién para su aprobacion respectiva y
dichos precios unitarios no deberan ser superiores a los precios de mercado. Aquellos rubros que no figuren dentro de la
planilla de cémputo y se necesitara realizar, la CONTRATISTA presentara al CONTRATANTE una planilla de los trabajos a ser

ejecutados justificando con sus correspondientes precios y una vez aceptado por la CONTRATANTE se llevara a cabo con

antelacidn de 15 dias. Ningln trabajo se podra realizar sin la autorizaciéon del CONTRATANTE. La autorizacién para estos

trabajos adicionales sera a través de una Resolucion del Rectorado y los trabajos seran realizados luego de la suscripcién
de una Adenda al Contrato principal.

Una vez culminados totalmente los trabajos la CONTRATISTA debera entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza
y para el efecto debera contar con un servicio técnico de limpieza con la experiencia suficiente y personal competente.

Queda a cargo de la Contratista proveer sefializaciones e iluminacién de seguridad fuera y dentro de la obra.

B. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

El CONTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.
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Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que
describen los planos y la documentacién del Contrato.

El CONTRATATISTA debera suministrar, si se le pidiese, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de
los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

Los materiales que la Fiscalizacion de obras rechace por no estar de acuerdo con las especificaciones técnicas, no podran

ser utilizados en la obra y seran retirados en un plazo no mayor que 24 (veinticuatro) horas, desde el momento de su
rechazo. Los materiales defectuosos o rechazados que llegare a colocarse en obra, o los de buena calidad colocados en
desacuerdo con las reglas del arte o de las especificaciones técnicas contractuales, seran reemplazados por el
CONTRATISTA, corriendo por su cuenta y cargo todos los gastos que demanden la sustitucién y esta situacion no dara al
CONTRATISTA la posibilidad de pedir pagos extras o indemnizaciones. En caso de que el CONTRATISTA volviera a reincidir
en esta practica, el CONTRATANTE rescindira automaticamente el Contrato y ejecutara la garantia o péliza respectiva.

Si por razones de propia conveniencia, el CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga
el Contrato, una vez autorizado por la Fiscalizacién de obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio, indemnizacién o
ajuste del precio que le corresponde al material empleado.

En la obra a realizar el CONTRATISTA debera tener la aprobacién de la Convocante, de todos los materiales a emplear
antes de iniciar dichos trabajos, presentando a los mismos las muestras correspondientes y debiendo estos llenar los
siguientes requisitos:

a. AGUA

Sera proveida por el CONTRATISTA. Para la confeccién de mezcla u hormigén, serd empleada el agua mas pura posible. No
se aceptara agua que contenga mas de 5% de sales, ni mas de 3% de sulfato de cal o de magnesio, o que sean ricas en
acidos carbénicos, el agua estara exenta de arsénico.

b. ARENA

La arena deberd ser limpia, de granos adecuados a cada caso y estar exenta de sales, sustancias organicas ni arcillas
adheridas a sus granos. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ninguln caso se utilizara arena gorda.

La arena lavada a ser utilizada para el revoque deberé ser colada a través de un colador.

c. CAL

Se empleara cal apagada.

d. LADRILLOS

a) Sinprensar.

Deberan estar bien quemados sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin
grietas, ni nlcleos calcéreos. Se buscara en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, y que presenten toda
una misma apariencia.

e. PIEDRATRITURADA

Provendran de la trituracién de las piedras basalticas duras. Las piedras para cimiento seran basalticas y/o graniticas.
Deben ser durables, no presentar grietas ni agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la
mezcla.

f. CEMENTO

Se utilizara cemento portland nacional, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas del INTN NP
N° 70, con el sello del mismo para su empleo, debiendo ser el polvo de color uniforme. Deberan estar acondicionados en
bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que indique cemento fraguado sera rechazado. Lo mismo para aquellos envases que contuvieren material
apelotado o cuyo color estuviere alterado.
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El cemento se colocard y resguardara sobre palets de madera de tal forma evitar el contacto con el suelo himedo. Se podra
utilizar otro tipo de cemento siempre y cuando este certificado por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
INTN, con su sello correspondiente

g. VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en los lugares respectivos, con limites de fluencia o tension de trabajo de FyK=4200Kg.
Jem?. Antes de su colocacién deberan ser limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones
superiores al 10%.

Su almacenamiento debera ser bajo cubierta para evitar el deterioro del material. Deberan ser conformadas o torsionadas
y los didmetros a ser utilizados seran de: 6mm, 8mm., 10mm., 12mm., 16mm., 20mm.y 25 mm. No se admitiran diametros
de varillas menores a estos.

h. ALAMBRES PARA ATADURAS Y EMPALMES DE BARRAS

Para este trabajo se empleara alambre cocido de 2mm de seccién. Su almacenamiento debera ser bajo cubierta para evitar
el deterioro del material.

i. MADERAMEN

Para encofrado: en caso de utilizar puntales y tirantes deberan ser de 3 x 3 pulgadas bien rectos, no se admitiran puntalesy

tirantes inferiores a estas medidas, los puntales y deberan ir colocados cada medio metro y en el medio se empalizaran en
ambas direcciones a la altura de 1.5 m. Las tablas para el encofrado seran de 1 pulgada preferentemente nuevas, no se
admitiran maderas que presenten agujeros o sean antiguas.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hara conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

Los encofrados deberan ser estancos y bien asegurados de tal forma a resistir el hormigén cargado y vibrador.

C. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de
los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

Obras comprendidas: Pavimentacidén de caminos internos, rampas peatonales y de servicio, veredas anexas e instalacion
eléctrica.

D. ACTADEINICIO DE OBRA

Para el acta de inicio de obra se procedera a la autorizacion correspondiente a los 10 dias corridos desde el momento del
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pago del anticipo, para lo cual EL CONTRATISTA al momento de recibir el pago debera contar y entregar a la CONTRATANTE
una copia autenticada de la pdliza solicitada por la Unidad Operativa de Contratacidn, una copia del cronograma de
avance de obra, los planos correspondientes de construccion, el libro de obra en triplicado y numerado para su aprobacion.

E. LIBRO DE OBRA

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias EL CONTRATISTA
debera presentar la solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada.

F. CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma aprobado segln contrato serd considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos sera notificado por Unica vez y al no obtener respuesta se procedera a la multa correspondiente por los trabajos no
ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

G. REUNIONES DE COORDINACION

EL CONTRATISTA debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacion de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalizacion, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan
de trabajo.

Los trabajos mencionados anteriormente no tendran compensacion dentro de un item especifico, deberan ser
considerados dentro de los gastos generales de la obra.

H. CONEXIONES Y SERVICIOS PROVISORIOS

EL CONTRATISTA debera gestionar y proveerse a si misma de todas las instalaciones de corriente eléctrica, suministro de
agua einstalacion sanitaria, necesarios para la ejecucion de todos los trabajos:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacion. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion. Si se realizasen los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin
iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de
los trabajos.

EL CONTRATISTA sera el encargada de proveer las unidades de sanitarios portatiles necesarios para uso del personal, los
cuales deberan mantenerse en forma limpia e higiénica.

El consumo de energia eléctrica, agua corriente, asi como costos de las instalaciones sanitarias necesarias para la
ejecucion de la obra sera costeado por EL CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste

36/144



a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

|. CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo EL CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiadas en lugares previstos, de comUn acuerdo con la
Fiscalizacion.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicidn o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con la Fiscalizacién y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

J. CERTIFICACION DE CALIDAD

Los materiales que sean utilizados en una obra que sean fabricados comercialmente deben estar respaldados por
certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas
especificaciones. La certificacion solicitada por el fiscal de obra, debe ser entregada para cada lote de materiales o partes
entregadas en la obra. EL CONTRATISTA también presentara certificados de calidad emitidos por organismos nacionales
oficiales de control de calidad, en forma obligatoria.

Asi mismo los materiales que por su naturaleza quimica o su estado fisico presenten caracteristicas propias de riesgo
deben contar con las especificaciones de produccidn respecto a su manipulacidn, transporte, almacenamiento, asi como
las medidas de seguridad a ser tenidas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor debera ser
respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente.

Esta disposicion no impide que la Fiscalizacion solicite al CONTRATISTA, como responsables de la calidad de la obra, la
ejecucion de pruebas confirmatorias en cualquier momento en cuyo caso si se encuentran que no estan en conformidad
con los requisitos establecidos seran rechazados estén instalados o no.

Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser
entregadas a la Fiscalizacion.

No se hara pago por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir pruebas ordenadas por la Fiscalizacién porque
dicho trabajo serd considerado como una obligacion subsidiaria del CONTRATISTA. De hacerse necesario que la
Fiscalizacion pruebe materiales de una parte del trabajo, debido a que las pruebas del Contratista sean declaradas
invalidas, el costo total de realizar dichas pruebas estara a cargo del CONTRATISTA.

K. CONTROL

EL CONTRATISTA debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la Fiscalizacion.
Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no esta de acuerdo con lo especificado o si, a juicio
de la Fiscalizacion puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenara la modificacion de las operaciones
correspondientes o su interrupcion, hasta que EL CONTRATISTA adopte las medidas correctivas necesarias.
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AX. OBSERVACIONES

a. EL CONTRATISTA debe seguir todas las indicaciones dadas en el plan de control de contaminacion y organizacion de
obra ajustandose a las medidas de certificacion LEED, si hubiere alguna contradiccion con respecto a este documento,
antes de la realizacion de algun trabajo o toma de decision, debe consultarse a la fiscalizacion.

b. Para los efectos del CONTRATISTA, se presume de parte del CONTRATISTA el conocimiento total de las condiciones de la
obra, para lo cual el oferente podra solicitar por escrito, dentro del periodo establecido en el PBC, todas las consultas y
aclaraciones que considere necesarias; la visita al sitio de obra sera de caracter sustancial y obligatorio.

c. Tanto los planos como los célculos y especificaciones técnicas podran ser modificadas por la fiscalizacién de obra
durante el transcurso de ejecucion de la obra, siempre que los mismos no signifiquen para EL CONTRATISTA una alteracion
importante en su cronograma de obras o planillas de costos.

d. La confeccidn de todos los planos de detalles que no fueran proporcionados en el presente Pliego quedaran a cargo del
CONTRATISTA, ante sugerencias del Fiscal de Obra, el cual aprobara los mismos antes de su ejecucion.

e. La Adjudicacion sera realizada por EL TOTAL; los precios deberan ser presupuestados con IVA Incluido.

f. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos
de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los
costos indirectos y financieros.

g. Los materiales que seran utilizados para: terraplén, sub base mejorada CBR+ 15%, sub base granular CBR +50%, base
granular CBR +100% deberan ser utilizados segln especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Publicas y Normas
Paraguayas.

h. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables a EL CONTRATISTA ocurrieren dafios a terceros, éste
sera el directo responsable de ellos.

i. La Seguridad de las personas ajenas a la obra y de los obreros que trabajan en ella, se considera de relevante
importancia, por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de todas las normas de seguridad para las
personas que trabajan y las personas que transitan. El cumplimiento principalmente se verificara con carteles de obra, de
sefializacion de transito, y de vestimentas y accesorios adecuados para los trabajadores; asi como las previsiones de
salubridad laboral necesarias y obligatorias. En caso de requerirse sefialamiento luminoso, el mismo debera poseer
caracteristicas destellantes que llamen la atencidn de los observadores.

j. Los pagos se realizaran en guaranies, luego de la presentacion de todos los documentos necesarios para su tramite, y
pueden tener una demora de hasta 90 dias habiles. -

h. EL CONTRATISTA debe encargarse de proveerse todas las normas necesarias para la adecuada ejecucion de la obra.
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APARTADO DE HORMIGON ESTRUCTURAL

DESCRIPCION

La presente especificacion se refiere a la ejecucion del hormigdn estructural para la construccion de alcantarillas tubulares,
celulares, cunetas revestidas de hormigén simple, corddn simple de hormigdn, cordén cuneta.

El trabajo comprende, asimismo: todos los encofrados con tabla de 1 (una pulgada) que sean necesarios para las
estructuras o piezas de hormigdn y las cimbras y apuntalamiento de esos encofrados, armaduras de barras de acero para
hormigdn, indicadas en los Planos, cortadas, dobladas y colocadas en su lugar.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a los planos y/o notificacidn, e indicaciones por escrito de la Fiscalizacion, en un
todo, de acuerdo con estas y otras secciones de las Especificaciones, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones
de tipo general:

a. Es de primordial importancia, entre otros fines, la obtencién y comprobaciéon de la adecuada calidad del hormigdn
en cuanto a sus parametros de resistencia, deformabilidad, uniformidad y durabilidad.

b. El Contratista es el Unico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento de las condiciones establecidas en los planos y demds documentos del proyecto.

c. Para la elaboracion, empleo y ensayo del hormigdn y de sus materiales componentes, lo mismo que para la
supervision de todas las operaciones concernientes al uso de los materiales y a la ejecucidn de las estructuras, sélo
empleara personal idéneo, que posea los conocimientos, habilidad y experiencia necesaria, y que haya intervenido
anteriormente en obras de caracteristicas similares y de importancia comparable.

d. Todo el equipo y la maquinaria de obra a emplear durante las distintas etapas de ejecucion de las estructuras, lo
mismo que el instrumental necesario para el control de calidad de los materiales y estructuras sera adecuadamente
verificado y contrastado por el Contratista, en presencia de la Fiscalizacién, con suficiente anticipacidn a la fecha de
inicio de las operaciones de obra y también posterior y peridédicamente, a efectos de asegurar su eficiente y correcto
funcionamiento. El equipo e instrumental no controlado previamente, no podra emplearse para la ejecucion de la
obra.

e. La aprobacion por parte de la Fiscalizacién, de los materiales, dosificaciones del hormigén, y demds aspectos
relacionados con la ejecucidn de las estructuras, no eximen al Contratista de las responsabilidades a que se ha
hecho referencia en los incisos anteriores.

f. En todo momento se debera de utilizar el vibrador para el cargamento de hormigdn armado.

g. Unavez terminado el cargamento se curara durante 5 dias el hormigén.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de éste item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

¢ Debera tomar la precaucion razonable para evitar la contaminacion de rios, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes
o contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos
no seran vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

e Los materiales de desecho provenientes de este item deberdn ser depositados en zonas aprobadas que estén en
cotas superiores al nivel medio de las aguas que se muestran en los planos de tal manera que se impida el retorno de
materiales sélidos o en suspensidn a las vias acudticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel
medio del agua sera considerada como elevacion de la cima de los cursos de agua

e El desmantelamiento o eliminacidn de estructuras existentes se realizaran de tal manera que se impida la descarga
de materiales de desechos en los cursos de agua.

* A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalizacién, las operaciones de
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construcciones en los cursos de aguas se limitaran a esas areas donde se habra que entrar para la construccion de
estructuras permanentes o transitorias. Los cursos de aguas seran limpiados tan pronto como sea posible de toda
obra accesoria, escombro u otras obstrucciones puestas alli, o causadas por las operaciones de construccién una vez
terminada la ejecucién de este item.

Los suelos organicos existentes en la capa superior de las canteras de piedras deberdn ser conservados y
depositados para posterior recuperacion de las excavaciones y de la vegetacion nativa.

¢ Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondra el terreno hasta recuperar sus caracteristicas
hidrolégicas superficiales.

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento el Contratista no
realizara ninguna zanja o fosa para explotacion de piedra: a) Sin un plan de desaglie basado en levantamiento
topografico,

MATERIALES PARA HORMIGON

a) General

Antes de ser acopiados en obra, los materiales deberan contar con la aprobacion de la Fiscalizacion. El Contratista, con una
anticipacion de 30 dias a la fecha de empleo prevista, entregara a la Fiscalizacion los antecedentes y resultados de los
ensayos que realizé para juzgar la calidad de los materiales que propone utilizar en la obra, como también las muestras de
los mismos, y toda otra informacion necesaria para su analisis y aprobacion. El Contratista es responsable por el necesario
mantenimiento de la uniformidad en las caracteristicas de los materiales.

Se utilizara cemento portland nacional, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas del INTN NP
N° 70, con el sello del mismo para su empleo, debiendo ser el polvo de color uniforme. Deberan estar acondicionados en
bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que indique cemento fraguado sera rechazado. Lo mismo para aquellos envases que contuvieren material
apelotado o cuyo color estuviere alterado.

El cemento se colocara y resguardara sobre palets de madera de tal forma evitar el contacto con el suelo himedo. Se podra
utilizar otro tipo de cemento siempre y cuando esté certificado por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
INTN. y con su sello correspondiente.

Todo lo que especifica en este apartado se debera demostrar con ensayos o pruebas de laboratorios, lo cual dificulta o
incrementa el costo y el cumplimiento.

b) Cemento Portland

b.1. - El Cemento Portland a usar en la obra debera ser - exigencia minima - un cemento de marca oficialmente aprobada
por la Fiscalizacidn. Debera cumplir con las especificaciones de las Normas Paraguayas respectivas.

Es responsabilidad del Contratista la provision de un Cemento Portland que permita obtener hormigones con las
caracteristicas exigidas por las estructuras, asegurando ademas su durabilidad, y el cumplimiento de estas
especificaciones. En un mismo elemento de la estructura no se permitira el empleo de cementos de distintas marcas.

b.2.- El cemento debera ser del tipo cemento Portland tipo | o tipo PZ que cumpla con las exigencias de estas
Especificaciones.

c) Agregado Fino

c.1.- El agregado fino estara constituido por arena natural de particulas redondeadas.

La arena debera ser limpia, de granos adecuados a cada caso y estar exenta de sales, sustancias organicas ni arcillas
adheridas a sus granos. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningun caso se utilizara arena gorda. Ademas, no contendra otras substancias nocivas que puedan perjudicar el hormigén
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o las armaduras.

En ningln caso se emplearan aridos finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que
contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el arido
fino.

Todo lo que especifica en este apartado se debera demostrar con ensayos o pruebas de laboratorios, lo cual dificulta o
incrementa el costo y el cumplimiento.

d) Agregado Grueso

d. 1.- El arido grueso estara constituido por piedra triturada basaltica.

Las particulas que lo constituyan seran duras, limpias, resistentes, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y
restos vegetales, yeso y escorias. Ademas, no contendra otras substancias perjudiciales que puedan dafiar el hormigdn y
las armaduras. Tampoco contendra cantidades excesivas de particulas que tengan forma de lajas o de agujas.

e)Agua

Sera proveida por EL CONTRATISTA. Todo lo que especifica en este apartado se debera demostrar con ensayos o pruebas
de laboratorios, lo cual dificulta o incrementa el costo y el cumplimiento.

1. - El agua no contendra aceites, grasas, ni substancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el
hormigdn o sobre las armaduras.

2. - Serd empleada el agua mas pura posible, no se aceptara agua que contenga mas de 5% de sales, ni mas de
3% de sulfato de cal o de magnesio, o que sean ricas en acidos carbdnicos, el agua estara exenta de arsénico.

e.2.-Elagua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas sera rechazada.

o f) Almacenamiento de los materiales

h.1. - Todos los materiales destinados a la elaboracidn del hormigdn seran almacenados en obra de modo tal que se impida
su deterioro y la contaminacién con materiales extrafios y substancias perjudiciales. Las mismas precauciones y cuidados
se adoptaran durante su manipuleo y transporte desde el lugar de almacenamiento hasta las tolvas de la planta de
medicion.

h.2. - El cemento se almacenara en galpones o contenedores, que lo preserven de la accion perjudicial de la humedad e
impidan su fraguado. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran separadamente y por orden
cronolégico de llegada a obra. La altura maxima de la pila de almacenamiento sera de un maximo de diez (10) bolsas.

h.3. - Los aridos se almacenaran y emplearan de forma de evitar la segregacion de particulas, la contaminacion con
substancias extrafias y el mezclado de &ridos de distintos tamafios maximos y granulometria. Para asegurar el
cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y granulometria se realizaran
sobre muestras extraviadas en lugar de medicidn, previo ingreso a la hormigonera.

Las pilas de dridos se constituiran por capas horizontales de espesor no mayor de 1,5 metros. La primera capa se colocara

sobre otra de apoyo del mismo material, de un espesor minimo de 30 cm o de hormigén, que no se empleara para la
elaboracion del hormigdn. Antes de iniciar la colocacion de los materiales en una nueva capa, debera haberse completado
la capa anterior.

Antes de su medicién e ingreso a la hormigonera, la arena himeda se dejara escurrir durante el tiempo que resulte
necesario para que el contenido de humedad superficial sea suficientemente uniforme y no exceda el ocho por ciento.
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Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de dridos mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacién de las particulas que los constituyen.

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

a) General:

El hormigdn a emplear para la ejecucidn de todas las estructuras y elementos que constituyen tendra las caracteristicas,
condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas, y demas
documentos del proyecto.

Tendra la propiedad de poder colocarse en los encofrados sin segregacion y, una vez endurecido, de desarrollar todas las
caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exigen el funcionamiento de las estructuras en las condiciones
de servicio.

El hormigdn contendra la cantidad de cemento necesaria y suficiente para obtener mezclas compactas, capaces de
asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de servicio y también la proteccidn de
las armaduras contra los efectos de la oxidacidn y corrosion del medio ambiente.

El hormigdn tendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacién y compactacién, un perfecto
llenado de los encofrados y la obtencidn de estructuras compactas y bien terminadas.

Para cada tipo de hormigén, la consistencia sera uniforme de pastén a pastén. Cuando la compactacion se realice
mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento del hormigdn sera medido con el cono de Abrams y estara
comprendido dentro de los siguientes limites de 4 a 8 cm.

b) Tipos de hormigdn:

Los tipos de hormigdn contemplados en estas Especificaciones para cada clase de estructura a realizar estan dados segiin
sus resistencias caracteristicas a los 28 dias de acuerdo la siguiente relacién:

1. Hormigdn de f., = 210 kg/cm?: Para la construccion de alcantarillas celulares, tanto del cuerpo de la alcantarilla
como de las alas.

2. Hormigdn de f = 210 kg/cm? : Para corddn cuneta de hormigén, cunetas revestidas de hormigén y tubos de
hormigén para alcantarillas tubulares y sumideros. Para cordones de hormigén, hormigdn para las salidas de drenes
de pavimento, cabeceras de alcantarillas tubulares.

3. Hormigdn de f., =210 kg/cm? Para placas de proteccién de taludes. Para bocas de alcantarillas tubulares y cajas
colectoras de drenes profundos, entradas de agua y bases de apoyo para losas de transposicion de cunetas.

4, Hormigdn de ¢y = 210 kg/cm? : Para lechos de asiento de alcantarillas tubulares y celulares, o para hormigén de
limpieza que servira de asiento a cualquier otra estructura.

Se define como resistencia caracteristica del hormigdn de un determinado tipo, ensayado a la misma edad, a aquella que
en una distribucién estadistica normal es superada por el 95% de los resultados de los ensayos. Se entendera por resultado
de un ensayo el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra de hormigén y ensayadas a
la misma edad.

El calculo de la resistencia caracteristica del hormigdn se realizara en base a resultados de ensayos de probetas cilindricas
normales 15 centimetros de didmetro y 30 centimetros de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establecen las
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normas.

ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y CURADO:

La elaboracion del hormigdn se hard en una planta central de elaboracion de tubos y de celulares, cordén simple. Para otro
tipo de estructuras como cunetas revestidas seran elaborados en el lugar de colocacién con hormigonera 360° y/o auto
hormigonera minimo de 3.5 m3.

Consecuentemente el transporte de hormigdn estructural no existira.

Colocacién:

La elaboracién y colocacion del hormigén debe efectuarse a temperaturas ambientes inferiores a 30°C. Esto significa que el
horario de trabajo debera adecuarse a las primeras horas de la mafiana, a Ultimas horas de la tarde y a la noche.

La colocacion del hormigdn debera ser ininterrumpida, por lo tanto, EL CONTRATISTA debera programar el volumen de
hormigdn a ser colocado.

PLAZO MiNIMO PARA DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS: Alcantarillas y obras de arte menores

LOSAS CARAS TOTAL ELEMENTOS SECUNDARIOS
ENCOFRADOY
APUNTAMIENTOS

8dias 5dias 15dias 2 dias

NOTA: Ninguna sobrecarga podra actuar hasta 30 dias después del colado del hormigén.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

El Contratista debera realizar los ensayos sistematicos y especiales necesarios para verificar la calidad de los materiales y
del hormigén.

El tipo y nimero de estos ensayos seran indicados por la Fiscalizacidn, la cual hara la supervisién de los mismos. Los
ensayos mas adelante sefialados no constituyen una lista limitativa en tipo ni en cantidad.

Es obligatorio registrar en un libro original (para la Fiscalizacién) y duplicado (para el Contratista), con numeracion
correlativa, los resultados de cada ensayo, con toda la informacién adicional necesaria para su individualizacién y analisis.

El hecho de que durante la ejecucién de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las condiciones de calidad
especificadas ni deficiencias en la ejecucion de las estructuras, no constituira motivo valedero para impedir el rechazo del
hormigdn de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las
condiciones establecidas.
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El Contratista proveera todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo los operadores
especializados, la mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra
y en transporte de muestras y probetas hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de las mismas.

METODO DE MEDICION

No sera objeto de medicidn, para el pago especifico de este item siendo medido y pagado en los items en los que es
utilizado el hormigén hidraulico.

FORMA DE PAGO

El hormigdn estructural servira para la ejecucion de las alcantarillas tubulares y celulares, cunetas revestidas, cordén de
hormigdn, badenes y otras estructuras donde se requiera de hormigén estructural. Por lo tanto, no recibira pago directo, ya
que seran pagados por unidad de medida de ejecucién de los items mencionados.

VARILLAS DE ACERO

DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta Seccion se refiere al suministro, doblado y colocacién de barras y mallas de acero de seccidn circular para las
armaduras de refuerzo del hormigdn, en conformidad con lo que indique el Proyecto.

Incluye el suministro de todo el material, equipo, herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacién de todos
los ensayos mencionados en las normas correspondientes.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

MATERIALES

Barras de Acero

Las barras y mallas de acero laminadas en caliente deberdn ser de los tipos, grados, diametros, longitudes y formas
indicadas en el Proyecto y deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Norma AASHTO M-31 (ASTM A615) segun
corresponda.

Las varillas de acero para refuerzo a utilizarse seran de limite de fluencia mayor a 4.000 y 5.000 Kg/cm2, tipos AP-420-DN y
AP-500-DN.

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, el Contratista debera acreditar que ellos cumplen con los requisitos
especificados en esta Seccion. La seleccion de muestras al azar, procedimientos de muestreo y ensayos, deberan
efectuarse por cuenta del Contratista y a entera satisfaccion de la Fiscalizacion.
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Las varillas a ser utilizadas seran conformadas y/o torsionadas.

Alambre

El alambre que se utilice para amarrar las barras de acero, debera ser tipo negro recocido.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Almacenamiento

Las varillas de refuerzo deberan ser transportadas en atados o manojos estandares, etiquetados y marcados de acuerdo a
la norma correspondiente y con el objetivo de identificarlos claramente.

Las barras de acero deberan almacenarse bajo techo, o a la intemperie si las condiciones climaticas lo permiten,
ordenando el material en lotes separados por didmetro, grado y longitud, y manera tal que se evite el contacto directo con
el sueloy que se deformen o ensucien.

Deberan ser almacenados por encima de la superficie del terreno en plataformas, sobre travesafios u otros soportes y
protegidos, tanto como sea posible, contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie causados por la exposicion a
condiciones que producen oxidacién (herrumbre).

Cortado y Doblado

Las barras podran ser cortadas y dobladas en el sitio de la Obra o fuera de él, a eleccidn del Contratista. Sin embargo, si las
barras son preparadas fuera de la Obra, el Contratista deberd mantener en ella una cantidad adecuada de barras, asi como
también las instalaciones para cortar y doblar con el fin de poder ejecutar los cambios y agregados menores que fueren
necesarios.

El cortado y doblado de las barras de acero debera ejecutarse en frio, por personal competente, con los elementos y
herramientas adecuadas y de acuerdo a las formas y dimensiones indicadas en el Proyecto. Las barras dobladas no
deberan estirarse y volver a doblarse sin la aprobacidn por escrito de la Fiscalizacién. No se deberan utilizar barras que
tengan torceduras que no figuren en el Proyecto.

Las barras parcialmente empotradas en el hormigdén no deberan ser dobladas en el sitio, salvo indicaciones especificas
mostradas en los planos o fueren permitidas por la Fiscalizacidn. Los didmetros de las curvas de doblado medidas en la
parte interna de la barra deberan ser como se muestra en los planos.

Colocacién

Antes de colocar una barra, debera verificarse que se encuentre libre de toda suciedad, lodo, escamas sueltas de 6xido,
laminillas sueltas (costras), pintura, grasas o aceites o cualquier otra sustancia extrafia o defectos perjudiciales tales como
fisuras y laminaciones. Asimismo, durante el hormigonado de las estructuras, se debera eliminar el mortero que hubiere
salpicado las armaduras.

Las mallas y barras de acero se deberan colocar en su posicion en estricto cumplimiento con lo indicado en el Proyecto. Las
barras se deberan fijar adecuadamente en sus intersecciones mediante amarras de alambre y sujetarse por medio de
bloques de mortero, soportes, separadores u otros dispositivos, de modo que la armadura quede en su posicidn correcta y
ajustandose a los recubrimientos de hormigdn especificados. No se permitira el uso de soldadura en los amarres salvo
autorizacion escrita de la Fiscalizacion.
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Las barras dispuestas en paquetes deberan amarrarse entre si, a no mas de 1,8 m de distancia. Los empalmes de
armaduras principales se realizaran Gnicamente en los lugares indicados en el Proyecto.

Se debera instalar una cantidad suficiente de andamios, pasarelas, soportes y otras instalaciones provisorias para que los
trabajadores no necesiten trepar, caminar o colgarse de las armaduras durante el proceso de colocacion. El Contratista
sera responsable que estos elementos sean adecuados y suficientes.

Todas las varillas deberan ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo se autoricen de otro modo.
Empalmes de varillas que no fueren mostrados en los planos, no deberan ser permitidos sin aprobacion escrita de la
Fiscalizacion. En empalmes por superposicion, las varillas deberan ser colocadas y atadas de tal forma a mantener la
distancia minima a la superficie del hormigdn mostrada en los planos. Los empalmes por soldadura o medios mecanicos
de las armaduras deberan ser realizados solamente cuando son detallados en los planos o si son autorizados por escrito.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las varillas podran ser sustituidas Gnicamente mediante autorizacion escrita por parte de la
Fiscalizacion. Las varillas colocadas deberan tener una seccidn transversal equivalente a la seccion de Proyecto, o mayor, y
deberan satisfacer los requerimientos correspondientes a la distribucién y manejo de armaduras.

Recepcion y Proteccion

Antes de comenzar el hormigonado, las armaduras deberan ser revisadas por la Fiscalizacién, la que, ademas de
comprobar el cumplimiento de todos los requisitos antes estipulados, verificara que su colocacion se encuentra dentro de
las siguientes tolerancias:

* Elrecubrimiento no debera variar mas que +6mm cuando se hubieren especificado espesores de 50mm o menores;
e Pararecubrimientos de espesores superiores a 50mm, la variacion no debera ser mayor que +10mm; y
 El espaciamiento entre barras no debera variar en mas de £25mm respecto al indicado en el Proyecto.

Toda armadura que no cumpla con las tolerancias indicadas debera ser recolocada por cuenta del Contratista.

Se deberan tomar las medidas de proteccién adecuadas para impedir roturas en las amarras y desplazamiento de las
barras después de la inspeccion final y durante el hormigonado, asi como para evitar cualquier efecto que pudiere
perjudicar la adherencia entre las armaduras y el hormigén fresco, durante o después de colocado el hormigdn.

METODO DE MEDICION

No sera objeto de medicidn, para el pago especifico de este item siendo medido y pagado en los items en los que son
utilizadas las varillas de acero.

FORMA DE PAGO

Las varillas de acero serviran para la ejecucion de las alcantarillas tubulares y celulares, cunetas revestidas, cordén de
hormigdn, badenes y otras estructuras donde se requiera de hormigdn estructural. Por lo tanto, no recibira pago directo, ya
que seran pagados por unidad de medida de ejecucién de los items mencionados.

Especificaciones Técnicas

46/144



PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1. DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo consistira en el desbroce, remocion y eliminacion de toda la vegetacion, malezas, desechos y escombros que
hubiere, hasta el limite indicado en los planos o por la Fiscalizacion.

Incluye la remocion de suelo con materia organica o barrosa, que sea necesaria dentro de esa area, hasta una profundidad
no menor de 0,20 m por debajo de la superficie. La excavacion de suelo a partir de esta profundidad que, a juicio de las
Fiscalizacion, fuera necesaria por no ser apto como terreno de fundacidn o asiento del terraplén, formara parte de la
unidad Excavacién no Clasificada Cuando tales trabajos se deban efectuar en areas ocupadas por las modificaciones en la
alineacion del eje del Proyecto, el deshbosque y desbroce se extendera hasta un maximo de 2 metros a ambos lados del
referido eje, salvo los arboles y/u objetos que se determine deban permanecer.

Las tareas de desbroce y despeje deberan ser completadas en una extension compatible, y antes de dar comienzo a otros
trabajos subsecuentes, incluso los trabajos de topografia.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo previo al replanteo y la construccion de las obras que la
requieran y antes de dar comienzo a los trabajos de topografia, por lo que podra programarse su ejecucion parcializada
segun las necesidades, para lo cual el Contratista debera contar con la aprobacién de la Fiscalizacion. El despeje y limpieza
de la franja deberan mantenerse hasta la recepcion provisoria de la Obra, a plena satisfaccion de la Fiscalizacion.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible
con las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas

totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. Los arboles desmontados, se procederan a cortar, desenraizar y retirar
de los sitios de construccion; aquellos arboles desmontados que la fiscalizaciéon indique quedaran en el campus en una
zona designada que no interfiera con alguna actividad de la obra, apilados ordenadamente. El resto de los arboles se
protegera y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontrasen hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc.

Queda a cargo de EL CONTRATISTA el retiro, fuera del campus, del material organico restante producto del desbroce de
arboles.

Durante la realizacién de los trabajos se exigira que el area afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada.

EL CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos con las maquinarias viales necesarias para la realizacion de los mismos
(motoniveladora, retroexcavadora, tumbas, etc.) y luego proceder al retiro total de los materiales sobrantes. EL
CONTRATISTA debera considerar la limpieza dentro de los gastos generales de la obra.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Las obras comprendidas en esta Seccidn no requieren el uso de materiales.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Desbrocey Despeje

Se efectuara el desbroce y despeje en el ancho de las obras a ejecutar sefialado en los planos o de acuerdo con las
instrucciones de la Fiscalizacion donde el desmonte o el terraplén deban ser construidos, ensanchado, rebajado o elevado.

El desbroce y despeje incluira la remocion de materiales organicos tales como hierbas, césped, raices; incluird igualmente
la remocién de la capa superior de suelo hasta una profundidad de no mas de 0,20 m dentro de los limites de la excavacion
fijado para el terraplén, ensanches de terraplén, corte y ensanches de corte. La capa de suelo vegetal excavado no podra
ser utilizada en la construccion de terraplenes.

La capa superior de suelo deberd ser excavada a la profundidad indicada con anticipacion al inicio de las excavaciones
normales, o del trabajo de terraplenado en el lugar.

AREAS QUE DEBEN DESPEJARSE

La superficie natural del terreno debera ser despejada de arboles, troncos, raices, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, asi como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes limites:

e Areas de fundacién de terraplenes hasta 1,00m mas afuera del pie de estos.
e Areas de excavacién de cortes hasta 1,00 m mas afuera de los bordes superiores.
¢ Toda otra area indicada en el Proyecto ya sea que comprenda tala total o raleo selectivo.

Remocién y desecho de materiales

Los materiales removidos deberan trasladarse a lugares autorizados y quedara a cargo de EL CONTRATISTA, debiendo
cumplirse con lo establecido en las ETAGs sobre el particular. Ningiin material combustible debera quedar al descubierto.
Las quemas de los desechos quedan prohibidas.

La capa de suelo removido no podra ser utilizado en la construccion de terraplenes y debera ser acarreado y depositado en
lugares autorizados de tal forma que no interfiera con el drenaje de la superficie y posteriormente utilizada como
revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y areas proximas.

MEDICION

El desbroce y despeje comprende el desmonte, tala, destronque, transporte y eliminacion de la vegetacion y materiales de
desecho de las areas sefialadas en estas Especificaciones Técnicas, asi como también cualquier tramite administrativo
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necesario para ejecutar el presente item a cargo de EL CONTRATISTA.

La medicién del trabajo por el cual se pagaré este item se hard por el area, expresada en Hectareas (Ha), resultado del
producto de la longitud medida a lo largo del eje del proyecto por el ancho ejecutado y aprobado por la fiscalizacidn.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item N° 1.1: Desbroce, Despeje y Limpieza.

Este precio sera la compensacion total por la ejecucién de los trabajos aqui descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, manejo del transito pasante, supervision y los imprevistos para
la ejecucidn y terminacion de este item.

Una vez terminados los trabajos se informara a la fiscalizacidn para su verificacidn, aprobacidn, certificacién y posterior
pago.

No se hara ninglin pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o traslados adicionales de los desechos
provenientes de los trabajos abarcados por este item.

Aunque los trabajos indicados en esta seccién deban ser ejecutados desde el inicio de la obra, la inspeccidn final y su
aprobacidn se haran al término de esta.

2. LIMPIEZA DE TERRENO

Comprendera el despeje total de las 5 hectareas, eliminacion total de la vegetacion, basura, escombros de obras y todo
tipo de obstaculos que permitan dejar el terreno o superficie limpia, sin afectar a los arboles que la fiscalizacién indicara.

3. LIMPIEZA Y DESMONTE DE CANAL DE HORMIGON EXISTENTE

Los trabajos consistiran con el levantamiento del canaldn del cordén de hormigdn existente cuyas medidas son 100x50x50
cm.

Una vez levantado y retirado dicho canaldn se limpiara todo el ancho por la profundidad requerida a lo largo donde estuvo
ubicado el canalén.

La dimension de la excavacion con limpieza serade 1.2 mx 1.2 mx 72 m.

4. VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro entre el campus existente y la zona de obras con un cerco de
2.40m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del inicio de
la obra, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta incluyendo su posterior desmonte.

CERCO PERIMETRAL

Este item esta compuesto de mddulos de tejido romboidal de alambre galvanizado de 2con postes de h° de 15x15x300cm y
base de h° de cascotes reforzados de 60x60x100cm. Serd ubicado a todo lo largo del terreno sobre la calle Tape Pyta.

Tendran una separacién de 3,00m entre postes ,tal como indica el plano de detalle. Dentro del desarrollo total del
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cerco perimetral se debera prever un portén vehicular. Ver planos DE 02.
5. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA incluird en su oferta el costo de un cartel de obra de 4mx3m., iluminado, de acuerdo al plano
proporcionado por la UNVES.

Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en el lugar indicado por el Fiscal de Obras al inicio de la obra, siendo propiedad de
la UNVES, permanecera en la obray en el lugar indicado hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa N° 26 con armazdén metélico y pintada con esmalte sintético; quedando a cargo del Fiscal de obras
la eleccidn de los colores y el texto a colocar. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la
Fiscalizacién de obra.

La iluminacién comprende 2 reflector de 150w encendidos mediante fotocélula.
El cartel de obra sera colocado frente al vallado, y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. 1Dy la descripcién del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Nro de Contrato y fecha de suscripcion

5. Monto del contrato

6. Superficie del terreno

7. Superficies maximas y minimas edificables

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra

9. El "cddigo de respuesta rapida" o codigo QR.

El letrero indicara el logo de la Institucién, la licitacidn publica, el nombre de la empresa CONTRATISTA. Y otros datos que
considere relevantes.

Correra por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato. Esta prohibido colocar propaganda.

6. OBRADOR MOVIL

El CONTRATISTA esta obligado a contar en el sitio de la construccidén con un depdsito para materiales y herramientas, un
local para una oficina técnica y SS.HH. para el personal en general, que tendrdn como minimo una superficie de 30 m?. De
esta superficie, se destinaran 9 m? para el funcionamiento de la oficina técnica, donde el Fiscal de Obras designado por la
UNVES dispondra de los planos de la obra en su totalidad y demas documentaciones, para efectuar las verificaciones
pertinentes. Dicha oficina estara equipada con:

- Una (1) mesa de dibujo (de dimensiones apropiadas).

- Dos (2) taburetes.

-Un (1) armario.

- Utiles de oficina: en cantidad suficiente seglin requerimiento del Fiscal de Obras.

El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que
requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios. Tendra un piso de tal naturaleza, que favorezca al
normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

Los retretes necesarios para servicios de los obreros que trabajan en la obra, tendran: un inodoro taza, un lavatorio y dos
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rosetas de lluvia, como minimo.

EL CONTRATISTA una vez terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener
tales instalaciones, de modo tal que, salvo expresa indicacién en contrario por parte de la Inspeccion de la obra, para
proceder a la Recepcidn Provisoria sera condicion entregar el sector utilizado perfectamente limpio y en condiciones de
uso los espacios asignados para obrador.

7. REPLANTEO Y MARCACION

LA CONTRATISTA tendrd a su cargo el replanteo plani-altimétrico de toda la obra, inclusive la determinacion y
materializacion de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. La CONTRATISTA debera respetar el punto de referencia y
nivelacion que se encuentran en los planos aprobados, los cuales se deberan verificar antes de la ejecucidn de los trabajos,
que serviran como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del Contratista.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de
precision, tales como teodolitos o estacidn total, niveles, cintas métricas, estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo, con presencia de un topdgrafo con control permanente durante el desarrollo del trabajo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obrasy  debera contar con el V°B° del mismo,
quien dejara constancia escrita de ello en el Libro de Obras.

MOVIMIENTO DE SUEL

8. EXCAVACION NO CLASIFICADA

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a las excavaciones necesarias para conformar la plataforma del camino, asi como cualquier otra
excavacién definida como tal en el Proyecto. Se incluyen las excavaciones de materiales no aptos para su uso como
terraplenes o en cualquier otro item de pago; necesarias para realizar las regularizaciones y los cortes del camino. Las
excavaciones que aqui se tratan incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares previstos en el Proyecto,
cualquiera sea la distancia para recorrer.

Toda excavacién, realizada de acuerdo con lo especificado en este item, se considerard como excavacién no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado ni el tipo de equipo de excavacion empleado, no estan incluidas en
esta Seccion las Excavaciones de Bolsones ni aquellas destinadas a emplazar obras de drenaje y estructuras, las que se
regiran por lo establecido en sus Especificaciones Técnicas correspondientes y en los items afectados a estos trabajos
respectivamente.

Solo podréan llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por la
Fiscalizacién. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para conformar caminos de acceso, de acarreo u otras
instalaciones propias de tareas provisorias de conveniencia del Contratista.
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PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Las obras comprendidas en esta Seccién no requieren el uso de materiales.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Proteccién de la Propiedad

Para la ejecucidn de los trabajos de excavaciones se deberan tener presentes las disposiciones que guardan relacién con
las responsabilidades del Contratista ante terceros, y con la adecuada ejecucion de la Obra, ademas de las facilidades de
paso que se deban prestar a los servicios de utilidad publica.

Los trabajos se dispondran de manera de evitar dafios a caminos publicos, servicios de utilidad publica, plantaciones y
otros. Sera de responsabilidad del Contratista proveer personal y sefializacién adecuada para evitar accidentes en aquellos
lugares donde los vehiculos de su propiedad, o de sus Subcontratistas, deban cruzar caminos, calles y otros lugares o vias
de circulacion de vehiculos o peatones. Tan pronto como se termine la actividad que motivé una sefializacion provisoria,
ella debera ser completamente retirada.

MEDICIONES PREVIAS

Antes de iniciar los trabajos de excavacidn, seran ejecutadas las nivelaciones longitudinales y transversales, cada 20 m. o
como lo indique la fiscalizacion. Terminada la excavacion se tomaran nuevamente las lecturas de la nivelacion resultante,
longitudinal y transversalmente, a los efectos de computar el volumen de material excavado.

La reposicion sera efectuada con suelos provenientes del desmonte o de los préstamos, previo procesamiento y
compactacién in situ del asiento de terraplén, con equipos compactadores, segiin lo establecido en el item 2.4 Terraplén.

El material resultante de la excavacion sera depositado en los lugares que no compliquen al drenaje superficial de la
carretera y/o en los sectores mas convenientes indicados por la fiscalizacion, debiendo estar bien acabado y conformado
tanto en su perfil longitudinal como en sus taludes, como minimo de 3:1 (3 Horizontal: 1 Vertical). En todos los casos
deberd cuidarse la estética del contorno topografico.

DISPOSICION DE LOS MATERIALES

Los materiales excavados no aptos para rellenos y los que no se utilicen en la formacion de terraplenes u otras obras del
Proyecto, deberan transportarse a sitios de acopio autorizados por la Fiscalizacion y dispuestos segun lo establecido en las
ETAGs. Alternativamente, el Contratista podra solicitar autorizacion para utilizar dichos materiales por su cuenta y cargo,
en el relleno de depresiones naturales y en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se
ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos sefialados en esta Especificacion, y adecuando a su entero cargo
todas las obras de drenaje u otras que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes.

MEDICION
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La excavacion no clasificada, conforme esta descrito en esta seccion, serd medida en metros cibicos (m3) en el lugar de
excavacién, y las cantidades seran computadas por el método del promedio de las areas extremas por la distancia entre
ellas previamente medidas. Los volimenes, objeto de mediciones, en la forma indicada, comprenden explicitamente lo
siguiente:

¢ Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construccion de terraplenes y rellenos, y no
pagados bajo ningun item de Pago, excluidos los volimenes de limpieza y desbroce.

e Cuando el producto total de una determinada excavacién se utilice en la formacién de terraplenes, banquinas,
revestimientos de taludes o de cualquier otro item, no se medira el volumen de esta. Los volimenes excavados en
exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Fiscalizacion, no se mediran ni recibiran pago alguno.

¢ Todo material no apto para terraplén, por debajo de la subrasante de terraplén en corte, cuya remocidn sea
ordenada por la Fiscalizacién y excavado por procedimientos corrientes.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al ftem N° 2.1: Excavacién no clasificada.

Este precio sera la compensacion total por la ejecucion de los trabajos aqui descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavacion de calicatas (de ser ordenado), habilitacion de sitios
autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, manejo del transito pasante, sefializacion preventiva,
supervision, servicios, y los imprevistos para la ejecucién y terminacién total de este item.

No se hara ninglin pago adicional de las sobre excavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalizacion, incluso sus
rellenos cuando correspondan.

9. EXCAVACION DE BOLSONES

DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta seccidn se refiere a las excavaciones requeridas para la construccidn de terraplenes nuevos en los cuales se requiera la
remocion y sustitucion total del material existente que a juicio de la Fiscalizacion no sea apto como terreno de fundacion o
como asiento del terraplén.

La excavacion de bolsones comprende la remocién de suelos inestables y anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros o cualquier otro similar que por su naturaleza implique la utilizaciéon de equipos y métodos no
convencionales.

En esta seccidn, se considerara material inadecuado aquel que contenga materia organica o que posea un Limite Liquido
superior a 50.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES
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Las obras comprendidas en esta Seccion no requieren el uso de materiales.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Mediciones previas

Previo a todo trabajo de esta seccidn, el Contratista comunicara con la debida anticipacién a la Fiscalizacién de la
iniciacion de estos. El Contratista debera efectuar todos los trabajos de topografia necesarios para determinar las
secciones transversales originales del terreno existente, asi como otras necesarias a efectos de cuantificacion.
Posteriormente a la excavacién, y antes de proceder a su relleno, se efectuaran nuevas medidas de las secciones
resultantes, con el fin de determinar el volumen del trabajo.

Equipo

En funcidn a las condiciones propias de este tipo de tareas, el Contratista debera proveer el equipamiento necesario que se
requiera para la ejecucién del presente item.

Remocién del material inadecuado

La remocién del material inadecuado se regira por lo establecido en el Proyecto, lo especificado en esta Seccidn y las
instrucciones que imparta la Fiscalizacion.

Antes de la construccion de terraplenes nuevos en cualquier sector de la obra, el Contratista debera realizar un mapeo de la
situacion del terreno de fundacion de este, con el objeto de detectar posibles zonas blandas o inestables que indiquen la
existencia de materiales no aptos o saturados. Para ello, deberan realizarse calicatas a lo largo del tramo de manera a
poder definir las condiciones reales del subsuelo en cada sector, utilizandose equipos y métodos apropiados y aprobados
por la Fiscalizacion.

En los casos en que se verifique la presencia de bolsones, debera procederse a la excavacion y remocién del material
inadecuado en las medidas y profundidades requeridas de manera a que se garantice siempre la estabilidad de la
fundacidn, previa aprobacién en todos los casos de la Fiscalizacidn.

Las cajas asi conformadas deberan ser rellenadas con suelos aptos y compactados en capas de espesor no mayor a 0,20m o
de acuerdo con las caracteristicas del equipo disponible por el Contratista para tal efecto, alcanzandose los grados de
compactacion compatibles con la profundidad de la excavacién y niveles en relacién con la rasante en esos puntos. En
todos los casos, deberan alcanzarse las densidades establecidas y especificadas en el item N° 2.4: Terraplén.

Los materiales excavados deberdn transportarse a sitios habilitados por la Fiscalizacién, donde se dispondran en
conformidad a lo establecido en las ETAGs sobre el particular.

MEDICION

Esta seccion incluye la excavacion y remocion de materiales inadecuados e inestables, inclusive su capa vegetal superficial
de acuerdo con lo dispuesto en esta Seccidn. Los trabajos incluyen el carguio y transporte del material a sitios autorizados
por la Fiscalizacidon y segln lo estipulado en las ETAGs sobre el particular.

En el presente item no se incluyen los rellenos ni las tareas de perfiladura y compactacién del sello de las excavaciones
(base de asiento del terraplén). Las mismas deberdn quedar incluidas en el precio unitario del ftem N° 2.4: Terraplén.
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Se cuantificard por metro ciibico (m3) de excavacién de material en su posicién natural y las cantidades serdn computadas
por las distancias entre ellas medidas en el eje del bolsén; la medicion se efectuara geométricamente segin los
requerimientos del trabajo y sistemas aprobados por la Fiscalizacion. Las sobre excavaciones no autorizadas seran por
cuenta del Contratista, incluso sus rellenos.

Cuando fuere necesario para determinar con mayor exactitud las cantidades de excavacion, podran intercalarse secciones
transversales adicionales entre las previstas.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidén indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item N° 2.2: Excavacién de bolsones.

Este precio sera la compensacion total por la ejecucidn de los trabajos aqui descritos, por suministrar todo el equipamiento
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavacion de calicatas (de ser ordenado), habilitacion de sitios
autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, supervision, manejo del transito pasante,
sefializacién preventiva, servicios, y los imprevistos para la ejecucién y terminacién total de este item, segiin lo indique la
fiscalizacion.

No se hard ningln pago adicional de las sobre excavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalizacion, incluso sus
rellenos cuando correspondan.

No se admitira ningun reajuste del precio por clasificacién de excavacion o material, sea cual fuere la calidad y el estado del
material encontrado y/o tipo de equipo empleado.

El volumen del material para relleno de bolsones determinado de acuerdo con el método de medicidn descrito sera pagado
al precio unitario contractual establecido para el item N° 2.4: Terraplén.

10. CANALETA TRAPECIAL DE GUARDIA EMPASTADA

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a las excavaciones requeridas para la construccion de obras de drenaje tales como zanjas y desagiies
laterales a la plataforma del camino, canales de desaglie, ensanchamiento o rectificacién de zanjas existentes; aguas
arriba y/o aguas debajo de las bocas de entrada de alcantarillas todo de acuerdo con las formas indicadas en los planos de
Obra, estas Especificaciones Técnicas y las rdenes impartidas por la Fiscalizacion.

Las obras de drenaje como zanjas, desagiies laterales, plataformas del camino, canales de desaglie, ensanchamiento o
rectificacién de zanjas existentes deberan ir revestidas con pasto en panes resistentes.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES
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Las obras comprendidas en esta Seccién no requieren el uso de materiales.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Mediciones previas

Previo a todo trabajo comprendido en esta seccion, el Contratista comunicara a la Fiscalizacion con la debida antelacién el
comienzo de este. El Contratista, bajo la supervision de la Fiscalizacion, debera efectuar todos los trabajos de topografia
necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente, asi como otras mediciones
necesarias. Luego de terminada la excavacién se efectuaran nuevas determinaciones de las secciones transversales
resultantes con el fin de computar el volumen, medido en el sitio del material excavado.

Requerimientos Generales

Los bordes exteriores de las excavaciones deberan delimitarse perfectamente, mediante estacas o lineas de demarcacién
en sus contornos. En los lugares donde la envergadura del trabajo lo amerite, se colocara a lo menos una estaca de
referencia altimétrica (R.N.). Sera responsabilidad del Contratista conservar en todo momento dicha referencia de nivel
hasta la recepcion de los trabajos.

Las excavaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las lineas, cotas y pendientes sefialadas en el Proyecto o segun lo
ordene la Fiscalizacidn, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones para que la perturbacion del suelo contiguo
a la excavacién sea minima.

Cuando el fondo de la excavacion esté compuesto por suelos organicos inestables, la Fiscalizacion podra autorizar su retiro
hasta alcanzar una profundidad adecuada y la sustitucion por suelos acordes a las exigencias de las obras proyectadas.
Estas eventuales sobre excavaciones se cuantificaran para efectos de pago en la partida respectiva de la presente Seccion y
su relleno segin el item N°2.4: Terraplén.

Si una vez realizada la excavacion para desagiie se registran perturbaciones motivada por las operaciones de excavacion,
por la presencia de agua de procedencia externa o por haber sido removido en posibles procesos de agotamiento, el
material removido deberd ser reemplazado por cuenta del Contratista a plena satisfaccion de la Fiscalizacion, hasta lograr
que el fondo de la excavacion quede como minimo en una condicion similar a la que tenia antes de ser perturbado.

Las excavaciones no autorizadas por la Fiscalizacion seran por cuenta del Contratista.

Agotamiento

Las excavaciones deberan mantenerse libres de agua mientras éstas se realicen, y en especial durante la preparacion del
sello de fundacién, la colocacion del hormigdn y el periodo requerido para que éste no se lave. Para ello, se deberan
construir cunetas, canales, drenes y cualquier otra obra provisoria que permita conducir o desviar las aguas fuera de la
zona de las obras. Sera de responsabilidad del Contratista mantener sin corte los flujos de regadio mientras se realizan las
obras definidas contempladas en el Proyecto.

Los drenajes provisorios deberan construirse fuera del area que ocupan las obras permanentes y deberan estar provistos
de todos los elementos necesarios para impedir el arrastre de particulas del suelo, para lo cual, de ser necesario, se
deberan utilizar filtros de disefios apropiados.

Cuando no fuese posible mantener libre de agua el area de las excavaciones mediante obras gravitacionales, se deberan
instalar y mantener operando motobombas, mangueras, conductos deslizantes y todos los dispositivos necesarios que
permitan mantener el agua a un nivel inferior al del fondo de las obras permanentes. Durante el bombeo se debera tener
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precaucion en no producir socavaciones de parte de las obras o alterar las propiedades de los suelos. No se debera
bombear durante el proceso de vaciado del hormigdn y hasta por lo menos 24 horas después, salvo que ello se efectie
desde un pozo independiente de la obra de hormigén. Sin embargo, si eventualmente ocurriere una socavacion, ésta
debera rellenarse de inmediato a satisfaccion de la Fiscalizacion.

En general, los procedimientos que se utilicen para controlar o agotar las aguas de las excavaciones deberan ser definidos
por el Contratista, siendo por lo tanto de su exclusiva responsabilidad y cargo lograr resultados adecuados. Todas las obras
provisorias deberan ser removidas, una vez que queden fuera de uso.

Rellenos y disposicion de los materiales sobrantes

Los espacios excavados y no ocupados por las obras deberan rellenarse de acuerdo con los procedimientos y materiales
que se especifiquen en el Proyecto o lo ordene la Fiscalizacidn. Si en estos documentos no existiere indicacién especial en
cuanto al tipo de relleno, éste debera efectuarse con material que cumpla con lo dispuesto en el item N° 2.4: Terraplén,
donde se efectuara su medicion y pago.

Todos los materiales excavados y que no se utilicen en los rellenos, deberan transportarse a lugares de acopio autorizados
y disponerlos de acuerdo con lo establecido en las ETAGs.

MEDICION

El volumen excavado de zanjas de drenaje serad pagado en metros cubicos (m3) medido en su posicion original y las
cantidades seran computadas por el producto del promedio de las areas extremas, determinadas de acuerdo con las
mediciones indicadas, por la distancia entre ellas medidas en el eje de la obra de desaglie. Cuando fuere necesario para
determinar con mayor exactitud las cantidades, podran ser intercaladas secciones transversales adicionales. Se pagara
como maximo el volumen resultante segiin medidas ordenadas por la Fiscalizacidn.

La Fiscalizacién establecera las minimas dimensiones requeridas para posibilitar la construccién de las obras. El
Contratista no tendra derecho a pago con respecto a excavaciones de mayor extension de las especificadas. Las sobre
excavaciones no autorizadas deberan ser asumidas por cuenta del Contratista, sin costo adicional para el Proyecto.

Tan pronto como el Contratista se encuentre con una estratificacién rocosa, deberd despejar completamente. Antes de
proseguir con la excavacion en roca, debera proporcionar a la Fiscalizacion para su aprobacion, los antecedentes sobre
ubicacion, cotas del estrato rocoso y volumen estimado del material a remover. Ningln estrato rocoso debera ser removido
sin la aprobacién previa de la Fiscalizacidn, quien decidira sobre el particular.

Eventualmente, cuando el material sobrante de una determinada excavacion sea utilizado en la formacion de terraplenes u
otros rellenos, no se medira el volumen ni tampoco se efectuara pago por el mismo.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al ftem N°2.3: Excavacién de zanjas de drenaje.

Este precio y pago constituira la compensacion completa por el suministro de la mano de obra, transporte, equipos,
construccion de ataguias, bombeo, servicios, supervision, imprevistos, manejo del transito pasante, sefializacion
preventiva y otros incidentales necesarios e inherentes para dar por completado lo especificado en el presente item.

No se admitirad ninglin reajuste del precio por clasificacion de excavacion sea cual fuere la calidad y estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.
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11. TERRAPLEN

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a la provisién, transporte, colocacién y compactacion de los suelos provenientes de los cortes y
préstamos fijados en la documentacién del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalizacién, necesarios para la
construccion de los terraplenes hasta las cotas de subrasante de terraplén, en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/o
notificacion.

EL CONTRATISTA estara obligado a utilizar la totalidad de los materiales provenientes de la excavacion de los cortes en los
desmontes indicados en los planos y luego complementar con las areas de préstamos y/o yacimientos, fuera de la franja de
dominio.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

MATERIALES

Suelos para Terraplén

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta seccion podran ser empleados como
materiales para la construccion de los terraplenes, con las siguientes restricciones:

¢ De ninglin modo se aceptara en los terraplenes la colocacion de material que contenga fango, tierra turbosa,
desperdicios, raices, césped y otros materiales organicos.

* No se colocara en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalizacion,
sean inadecuados por su calidad o tamafio, incluyendo rocas y pefiascos.

¢ No se admitird en la camada superior del terraplén, en los Gltimos 0,30 m de espesor, suelos con expansion mayor a

1%, ni trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor dimension. Esta camada sera formada con los mejores suelos

disponibles provenientes de cortes y préstamos seleccionados. En estos 0,30m finales, el suelo colocado debera

tenerun C.B.R. = 15%.

Se evitara la colocacidon de material predominantemente limoso en la capa superior de 0,30 m de terraplén nuevo, o

del ensanchamiento de terraplenes existentes.

* No se permitird la construccion de terraplenes nuevos, o ensanches de los existentes, en zonas sujetas a

inundaciones prolongadas, con material que, por sus caracteristicas de plasticidad y granulometria, se presente

notoriamente con poca cohesion, permeable y facilmente erosionable.

En todos los casos, el material a ser usado como ntcleo de los terraplenes, debera tener un CBR minimo de 3%.

Los suelos mezclados con piedras que pudieran resultar de las excavaciones de desmontes podran ser utilizados en

la reposicién de bolsones o como asiento en terraplenes mayores a 1,50 m de altura.

Agua

El agua para utilizar debera estar libre de materiales organicos nocivos, libre de sales de sulfato y sales totales, asi como
también de acidos y alcalis.

EQUIPOS

58/144



Para la construccién de terraplenes se llevara en consideracidn la utilizacién racional de equipos apropiados, que cumplan
con las necesidades locales y tengan la produccion necesaria para cumplir con los plazos de construccién. Se podran
utilizar tractores de lamina, traillas, moto traillas, palas cargadoras, camiones volquetes, motoniveladoras, compactadores
estaticos o vibratorios, lisos o pata de cabra, de neumaticos, camiones regadores, tractores agricolas con rastras de discos.

EL CONTRATISTA empleara el nimero suficiente de equipo, apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion
del material aprobado para la ejecucion de terraplenes, a fin de obtener capas parejas y uniformemente compactadas
hasta la densidad especificada.

El equipo de compactacidn deber satisfacer los requisitos individuales de construccion relativos al tipo, peso y cualquier
otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, y
empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de las unidades que no resulten aceptables.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Mediciones previas

Previo a todo trabajo comprendido en esta seccidn, el Contratista comunicara a la Fiscalizacidn con la debida antelacién el
comienzo de este. El Contratista, bajo la supervision de la Fiscalizacién, debera efectuar todos los trabajos de topografia
necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente (Nivelacion Previa) asi como otras
mediciones necesarias.

Limpieza preliminar

Antes de proceder a la Nivelacion Previa para la colocacién del material para terraplenes en cualquier area de trabajo, se
debe concluir todo el trabajo de limpieza de acuerdo a lo especificado en el item Desbroce, despeje y Limpieza.

Preparacion del asiento del terraplén

Ya sea en terraplenes existentes o a construirse, debera removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalizacién sea
considerado inadecuado como asiento de fundacién y/o camada de terraplén.

Cuando esta excavacion se ejecute utilizando equipos y procedimientos corrientes, en profundidades mayores a 0.20 m,
sera considerada y pagada como Excavacion no Clasificada.

Cuando las caracteristicas del suelo, profundidad de excavacion, utilizacién de equipos y procedimiento operativo sean las
previstas en item Excavacién de Bolsones, las excavaciones en profundidades mayores a 0.20 m seran consideradas y
pagadas como Excavacion de bolsones.

Previa a cualquier excavacion, deberan efectuarse los trabajos de nivelacion y mediciones necesarios para poder
determinar los volimenes excavados y sujetos a pago.

En los trechos en cortes que presenten areas de material inadecuado, también serdn removidos, si asi lo indica la
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Fiscalizacién, con las interpretaciones arriba mencionadas para la clasificacion del tipo de excavacion.

Todas las excavaciones seran rellenadas y compactadas de acuerdo con los procedimientos previstos en este item. Los
vollimenes de relleno seran iguales a los vollimenes excavados y pagados bajo el ftem N° 2.4: "Terraplén".

Previo a la colocacidén de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente, y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente para lograr como minimo una capa de
20 cm. de espesor compactado y, si fuera necesario, humedecida o aireada a fin de obtener una buena ligazén entre
material viejo y nuevo. En los asientos de terraplenes nuevos, excepto las areas de material inadecuado, el suelo existente
debera compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, que requieren un alteo superior a 0,30 m., y los
trechos en corte con material de calidad aceptable a nivel de la parte inferior del mejoramiento de la subrasante, deberan
ser escarificados si asi lo indica la Fiscalizacién, en un espesor de 0,30 m, desmenuzado el material, aflojado, humedecido,
0 aireado segun sea necesario, y compactado hasta la densidad requerida. Si el Contratista prefiere agregar material nuevo
aceptable, a fin de facilitar la compactacion, podra hacerlo, pero no se hara pago adicional para ello.

No recibira, en ningliin caso, pago directo el trabajo de compactacion de suelos del lugar, incluso su escarificado,
considerandose una obligacién subsidiaria del item N° 2.4: Terraplén.

Preparacion del asiento en los taludes existentes

En los ensanches de terraplenes, el talud existente, cuando sea mas escarpado que 2:1 (dos horizontal: 1 vertical), debera
ser cortado en escalones, distanciados verticalmente a no mas de 0,30m a medida que el ensanche se vaya elevando por
capas horizontales sucesivas.

La superficie horizontal del drea cortada, asi como el material cortado y el material agregado, serdan compactados a la
densidad requerida.

Para prevenir la tendencia al desplazamiento de los macizos de ensanche de terraplenes, se procedera a arar surcos de una
profundidad de 0,30m en el area de asiento comprendida entre el pie del talud del terraplén existente y el pie del talud del
ensanche proyectado.

Colocacion del material

Los materiales para el terraplén deberan ser colocados en capas horizontales sucesivas de no mas de 0,20 m de espesor
suelto. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho, incluyendo bermas si las hubiera, excepto en casos de alteo
donde se deba trabajar en medio ancho de la plataforma para mantener el transito.

El desplazamiento del equipo de transporte y distribucion del material debera ser regulado de manera que utilice todo el
ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberd emparejarse y alisarse por medio de
motoniveladoras, tractores con rastras hasta obtener la humedad éptima requerida para la compactacion y luego
compactarlas seglin se especifica mas adelante.

Los trabajos, materiales, asi como cualesquiera otros gastos en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes
y compactacién de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, serdn considerados supletorios,
subsidiarios e incluidos en el trabajo descrito en este item y amparados por el precio unitario contractual respectivo.

COMPACTACION
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Proceso constructivo

EL terraplén sera construido en capas horizontales en todo lo ancho de la seccidn y en longitudes que estén en funcion del
equipo dimensionado de acuerdo con lo especificado en el item 1.4.4. Equipos, haciendo factible los procesos de
homogeneizacion, riego, secado, perfilado y compactacion.

Cada capa de material suelto serd regada o aireada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacion. El
material luego de humedecido serd homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastras, discos u otros equipos que
sean aprobados por la Fiscalizacion.

El material con humedad en exceso debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este proceso podréa ser
acelerado por el uso del equipo arriba indicado para la homogeneizacién.

La seleccion del tipo de equipo a ser empleado sera de entera responsabilidad del Contratista, a los fines de obtener tanto
la perfecta ligacidn del material existente con el nuevo, como las densidades requeridas en esta Especificacion.

Alternativa

En los casos de ensanchamiento de terraplenes sobre superficies inclinadas del terraplén existente, y siempre que el ancho
de ensanche sea insuficiente para ejecutar la colocacion y la compactacion por capas en la forma anteriormente prescripta,
EL CONTRATISTA podré proceder a la colocacién y compactacion por capas inclinadas siempre que el talud del terraplén
existente sea menor que 4:1 (cuatro horizontal: uno vertical), después de la escarificacion y regularizacion del talud
existente.

La eleccién del tipo de equipo a ser empleado de acuerdo con su practicabilidad serd de la entera responsabilidad del
Contratista, a los fines de obtener tanto la perfecta ligazén del material existente con el nuevo, como las densidades
requeridas en esta Especificacion.

Compactacion de areas junto a estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimiento de tierras a distancias menores de 1,20 m de
puentes o alcantarillas.

El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no
mayor que 0,15m, y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de compactadores mecanicos
operados manualmente.

Los taludes existentes o dejados en el terraplén en construccion deberan ser cortados en escalones con superficies
horizontales y verticales a fin de evitar el efecto de cufia sobre las estructuras del relleno.

REVESTIMIENTO DE TALUDES CON SUELO VEGETAL

Después de concluida y aceptada la compactacion de cualquier trecho de terraplén, se perfilard su superficie, hasta
obtener las medidas y elevaciones indicadas en los planos y/o notificaciones, dentro de las tolerancias indicadas mas
abajo.
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La proteccién de taludes y otras dreas se haran seglin se indican en el item N° 5.3 Revestimiento vegetal en taludes con el
fin de posibilitar el desarrollo del césped de proteccion. El control de la erosion posterior hasta la recepcion provisoria es
obligacién subsidiaria del item N° 2.4 Terraplén y no se haré ninglin pago adicional por los mismos.

CONTROLES GEOMETRICO Y TECNOLOGICO

Para la aceptacion de trechos de terraplén terminados, los trabajos deberan satisfacer los requisitos de control y tolerancia
que seindican a continuacion:

Dimensiones

No se toleraran diferencias que, con respecto a las indicadas en los planos con identificacién: ST 01 - 03, sean mayores de:

a. 0,05 m, en menos de las medidas del ancho del coronamiento.

b. 0,02 m, en menos de las cotas de la plataforma, dadas por las estacas de nivelacion final, no aceptandose cotas
superiores a las indicadas.

c. 0,30 m para la distancia del eje al pie de talud, que a su vez no deberdn presentar salientes o depresiones
individuales que superen lo especificado.

d. En los lugares previstos para colocacion de barandas de defensas laterales, el ancho del terraplén sera incrementado
en 1,00 m. (0,50 m. a cada lado del eje del camino).

Humedad de compactacién

Salvo instrucciones precisas de la Fiscalizacidn, la humedad de compactacion de la capa acabada no tendra una desviacion
mayor de dos por ciento (2%), en mas o menos, con respecto a la humedad éptima de compactacion, determinada en el
ensayo de compactacion AASHTO T99, o AASHTO T180, dependiendo del tipo de suelo.

La Fiscalizacion podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacidn, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones,
arrojen resultados que presenten una desviacién mayor que la tolerancia especificada mas arriba.

Densidad

Una vez completado el proceso de compactacion en cada capa, la Fiscalizacion hara verificaciones de la densidad seca del
material, en el espesor total de la capa, cada 75 m, alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. Estas
verificaciones se haran de acuerdo con el método de ensayo AASHTO T-99, AASHTO T-180 dependiendo del tipo de suelo, u
otros aprobados por la Fiscalizacidn.

La determinacidn de la densidad se hard antes de transcurridos 4 dias después de finalizar la operacién de compactacién.

La Fiscalizacion tendra autoridad de rechazar capas compactadas en los tramos en los que, de acuerdo a verificaciones
locales, se determina que mas del 20% de los valores obtenidos de Densidad in situ, sobre un minimo de 5 densidades,
sean menores a 97% o superiores a 103%, de la densidad exigida y determinada segin el ensayo de compactacién AASHTO
T-99 para suelos A5, A6 y A7,y para suelos Al, A2, 3y A4 seran menores a 95% del método AASHTO T180.

En ningln caso se aceptardn capas compactadas en trechos en los que se determinen una o mas densidades secas
menores a 95% o mayores a 103% de la densidad exigida.

EL CONTRATISTA debera presentar los informes correspondientes a la fiscalizacion antes, durante y después de este
trabajo realizado.
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MEDICION

La unidad de medida del trabajo comprendido en este item serd el metro clibico (m3) de material aceptablemente
colocado y compactado segln se prescribe en este apartado.

Elvolumen para pagar sera el nimero de metros clbicos, computado por el método del promedio de las areas geométricas
extremas.

Todo volumen de terraplén ejecutado en mas, respecto a lo especificado en los planos y planillas o a lo ordenado por la
Fiscalizacién no serd medido ni pagado.

Las areas geométricas seran las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del
terreno que fueron medidas por la Fiscalizacion en ocasidn de la Nivelacion Previa, y el relevamiento del actual camino, las
cuales serdn consideradas como datos actuales del camino, incrementadas en las areas correspondientes debidas a la
excavacion prevista en el item Desbroce , despeje y limpieza (méximo 20 cm de profundidad), calculadas en base a la
nivelacion posterior a la limpieza y destape.

La seccidn transversal para considerar a efectos de la medicion sera la menor entre la seccidn del proyecto y la seccion real
medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas Especificaciones, después de la ejecucidn de los servicios.

Estos datos de mediciones, relativos a los trabajos ejecutados, seran consignados en Planillas de Mediciones Previas y de
Control, Perfiles Transversales cada 20 metros y Longitudinales. Los originales se incluiran en los Certificados Mensuales de
Trabajo a ser presentados.

La UNVES podra decidir, o el Contratista podra solicitar, una revision de los calculos en que se basen las mediciones, antes
de la limpieza y despeje, mediante notificacion escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en los
datos actuales del camino, o en los calculos originales relativos a un area cualquiera determinada que causen o acusen una
diferencia mayor que 0,4 metros cuadrados, entre el calculo revisado y el calculo original.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item N° 2.4: Terraplén.

Este precio y pago constituirda compensacion completa por suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
excavacion de suelos, toda operacion de seleccidon en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de
suelos, su transporte, colocacion y compactacion, incluyendo los trabajos de compactacién de la base de asiento del
terraplén, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por completado el
Item.

12. SUBRASANTE MEJORADA CBR =15 %

DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta Seccidn se refiere a la formacion y compactacién de una capa de terraplén a nivel de subrasante construida con los
mejores suelos existentes en la zona, ejecutado en todo el ancho de la plataforma, en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones Técnicas y de conformidad con las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en
los planos y érdenes impartidas por la Fiscalizacion.

63/144



PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi

como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Suelos

Las capas de los ultimos 0,30 m del terraplén, segun lo indiquen los planos y u 6rdenes de la fiscalizacion, a nivel de
subrasante, deberan construirse con suelos inorganicos, libres de materia vegetal, escombros, raices, basuras, terrones,
trozos de roca o bolones degradables o trozos cementados de tamafio superior a lo especificado. Tampoco seran
considerados los materiales excavados en las secciones del camino que a juicio de la Fiscalizacion sean inadecuados por su

calidad o tamafo.

La capa debera construirse con los mejores suelos existentes en la zona, cuya capacidad de soporte no debera ser inferior a
15% de CBR, medido en las mismas condiciones estipuladas para el cuerpo del terraplén. Por debajo de la capa de

subrasante segun la zona debe exigirse un CBR de 3, seglin indicacién de la Fiscalizacién.

Los suelos del tipo A-4 y A2-4 que eventualmente puedan ser utilizados en la construccion de estas capas, deberan

presentar las siguientes caracteristicas:

TABLA2.1.1
Descripcion Suelos A- | Suelos A 2-
4 4
Porcentaje pasante del Tamiz N° <50% <35%
200
Limite Liquido <25% <25%
indice de Plasticidad <10% <10%
CBR >15% >15%
Agua

El agua para utilizar deberd estar libre de materiales organicos nocivos, libre de sales de sulfato y sales totales, asi como

también de acidos y alcalis.

= i. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
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En lo relacionado a la construccion de la Subrasante Mejorada CBR = 15 %, seran validos los mismos procedimientos y
controles indicados para la construccién del item Terraplén.

MEDICION

Esta seccion incluye la formacidn y compactacion de terraplenes a nivel de subrasante con los materiales que cumplan lo
dispuesto en el numeral 2.5.3.- Materiales de esta Seccidn. Dichos materiales podran provenir de cortes del mismo camino
o de préstamos, cualquiera fuere la distancia de transporte. Se incluyen asimismo todos los equipos y mano de obra,
incluso los trabajos necesarios para habilitar los pozos de préstamo y la construccién y conservacién de sus caminos de
acceso y caminos auxiliares de servicio.

Se cuantificara por metro cibico (m3) de formacién y compactacion de terraplenes en subrasante; la medicion se efectuara
de acuerdo con las secciones geométricas de los perfiles del Proyecto, seglin las cubicaciones requeridas y aprobadas por
la Fiscalizacion.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn serdn pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al ftem N° 2.5: Subrasante Mejorada CBR = 15 %.

Este precio sera la compensacion total por la ejecucién de los trabajos aqui descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, habilitacion de préstamos de materiales, manejo del transito
pasante, sefializacion preventiva, supervision, servicios, y los imprevistos para la ejecucidon y terminacion total de este
item.

No habra medicidn ni pago por la construccién y mantenimiento de los caminos auxiliares y obras de desagiie y drenaje a
ser instaladas temporalmente, ni por las distintas pistas de prueba a ser ejecutadas durante la duracién de las obras, asi
como tampoco de eventuales sobreanchos que sean ejecutados.

EL CONTRATISTA debera presentar los informes correspondientes a la fiscalizacion antes, durante y después de este
trabajo realizado.

PAVIMENTOS

13. SUBBASE GRANULAR CBR = 50 %

GENERALIDADES

Esta Especificacion se aplica a la ejecucion de una subbase granular, constituidas de una mezcla de suelo y materiales
triturados, o productos totales de trituracion en una proporcion de suelos y de materiales triturados de manera a
obtenerse un CBR = 50 %

MATERIALES

La subbase estara constituida por un minimo de 80% de material triturado y serd ejecutada con materiales que cumplan
los siguientes requisitos:

a -Deberan poseer composicién granulométrica encuadrada en una de las fajas del cuadro a continuacion:
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TAMIZ FAJA
mm C
2 50,8 _
1 25,4 100
3/8 9,5 50-85
N° 4 48 35-65
N° 10 2,0 25-50
N° 40 0,42 15-30
N°200 | 0,074 5-15

b. La fraccién que pasa en el tamiz N° 40 deberd presentar limite de liquido inferior o igual al 25% e indice de
plasticidad inferior o igual al 6%; cuando esos limites sean excedidos, el equivalente de arena debera ser superior al

30%.

c. El porcentaje del material que pasa por el tamiz N° 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz

N° 40.

d. El indice de soporte California no debera ser inferior al 80% y la expansién maxima sera del 0,5%, determinados

seglin el método AASHTO T-193, y con la energia del método AASHTO T-180.

e. El agregado retenido por el tamiz N°10 debe ser constituido de particulas duras y durables, libre de fragmentos
blandos, alargados o chatos, libres de materia vegetal u otra sustancia perjudicial. Cuando sea sometido al ensayo

de Los Angeles, no deberd presentar un desgaste superior al 40%.

EQUIPAMIENTO

Son indicados los siguientes tipos de equipamiento para la ejecucion de la base:

a b~ W N =

Ademas de esos, podran ser usados otros equipamientos aceptados por la Fiscalizacion.

EJECUCION

. Motoniveladora;
. Camion regador de agua;

. Vibro compactadores tipo liso-vibratorio y neumatico;
. Tractores con rastra;

. Camiones volquete

Comprende las operaciones de dispersion, mezcla y pulverizacidon, humidificacion o secado, compactacion y acabado de
los materiales importados, realizadas en la pista, debidamente preparada en el ancho deseado, en las cantidades que

permitan, tras la compactacién, alcanzar la espesura proyectada.
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Los materiales de Subbase seran explotados, preparados y lanzados de acuerdo con las especificaciones de la AASHTO.

Cuando haya necesidad de ejecutar capas de Subbase con espesor final superior a 20 cm, éstas seran subdivididas en
capas parciales, de forma que ninguna de ellas exceda la espesura de 20 cm. La espesura minima de cualquier capa de
Subbase sera de 10 cm, después de la compactacion.

El grado de compactacion debera ser, como minimo, 98 %, con relacion a la masa especifica aparente, seca, maxima,
obtenida en el ensayo AASHTO T-180, y el tenor de humedad debera ser la humedad éptima del ensayo citado 0 2%.

CONTROL

a. Control Tecnolégico Ensayos
Seran procedidos:

e determinaciones de masa especifica aparente, in situ, con espaciamiento maximo de 100 m de pista, en los puntos
donde fueron colectadas las muestras para los ensayos de compactacion;

¢ una determinacién del tenor de humedad, cada 100 m, inmediatamente anterior a la compactacion;

e ensayos de caracterizacion de (limite de liquidez, limite de plasticidad y granulometria, respectivamente segin los

métodos AASHTO T-89, AASHTO T-90 y AASHTO T-27 y T-11), con espaciamiento maximo de 150 m de pista y, como

minimo, dos grupos de ensayos al dia;

un ensayo del indice de soporte California, con la energia de compactacion del método AASHTO T-193, con

espaciamiento maximo de 300 m de pista y, como minimo, un ensayo cada dos dias;

un ensayo de compactacion, segin el método AASHTO T-180, para determinacion de la masa especifica aparente,

seca, maximo de 100 m de pista, con muestras colectadas en puntos obedeciendo siempre el orden: borde derecho,

eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc., a 60 cm del borde.

El nimero de ensayos de compactacién podra ser reducido siempre que se verifique la homogeneidad del material.

¢ una determinacién del equivalente de arena, con espaciamiento de 100 m, en caso de materiales con indice de
plasticidad superior al 6% y limite de liquidez superior al 25%.

b) Control Geométrico

Tras la ejecucion de la Subbase, se procedera a la relocalizacion y nivelacion del eje y de los bordes, permitiéndose las
siguientes tolerancias: =10 cm, en cuanto al ancho de la plataforma; hasta el 20%, en exceso, para la flecha de pendiente,
sin la tolerancia de falta.

En la verificacion del desarrollo longitudinal de la superficie no seran toleradas flechas mayores que 1,5 cm, cuando
determinadas por reglas de 3,00 m.

¢ No sera tolerado ningln valor individual de espesura que no esté incluido en el intervalo de 1 2 c¢m, respecto a la
espesura del proyecto.

¢ En caso de que se acepte, de acuerdo con las tolerancias establecidas, una capa de base con espesura media inferior
a la de proyecto, el revestimiento serd aumentado de una espesura estructuralmente equivalente a la diferencia
encontrada.

e Sies aceptada la capa de base, segln las tolerancias, con espesura media superior a la de proyecto, la diferencia no
sera deducida de la espesura del revestimiento.

MEDICION

Las cantidades de Subbase Granular, una vez aprobada por la fiscalizacion, se medira en volumen por la cantidad de
metros cubicos de subbase compactada incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la
longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los
Planos.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item N° 3.1: Subbase Granular CBR = 50 %.

14. BASE GRANULAR CBR = 100 %
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DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta especificacion se aplica a la construccion de una capa de base constituida de piedra triturada graduada estabilizada
granulométricamente. Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada basaltica, finos de trituracién basaltica
y arena de yacimiento o de rio, tal que, mezclados dentro de la faja granulométrica indicada en el numeral Mezcla, dé la
facilidad de compactacion y con un grado minimo de 98% de la energia de compactacion del T180 se obtenga un CBR
mayor al 100%.

La base de piedra triturada graduada estabilizada granulométricamente serd construida sobre la capa de Subbase de
Suelo, de acuerdo con la presente especificacion y en conformidad con los alineamientos, pendientes longitudinales y
transversales, espesores y demas detalles indicados en los planos del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd tener en cuenta lo siguiente:

Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

El Contratista deberd poner mucho cuidado durante la ejecucién de este item, en no provocar derrames de
materiales, combustibles u otros, en la zona de ejecucién del trabajo, bajo ninglin concepto.

Terminadas las operaciones de este item el Contratista deberd recoger todo material sobrante que haya sido
esparcido en el terreno durante la ejecucion del trabajo y trasladarlos a lugares fuera de la zona de Obra a donde
indique la Fiscalizacion.

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente
con todo lo que guarde relacion con este parrafo.

MATERIALES

Agua

Elagua destinada a la preparacion de la base de piedra triturada debera ser potable y libre de substancias nocivas.

Suelos

Los suelos a ser empleados en la ejecucion de la capa de base estabilizada granulométricamente de piedra triturada seran
materiales seleccionados provenientes de arena de yacimiento o arena de rio.

Piedra Triturada

Las piedras trituradas seran de basalto, formadas por particulas limpias, duras y durables, carente de suciedades y otras
materias objetables y no deberan poseer un desgaste mayor de 40% a 500 revoluciones, al ser sometidas al ensayo de Los
Angeles por el método AASHTO T 96.

Mezcla

La base de piedra triturada graduada sera confeccionada con productos resultantes de la trituracion de la roca sana
oriunda de la cantera indicada en el proyecto, debiendo esos productos obedecer a los siguientes requisitos:
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a. El material pétreo de la base consistira en fragmentos de piedra basaltica triturada, durables, para proporcionar una
mezcla uniforme. El material no tendrd materias vegetales, terrones o cantidades excesivas de arcilla u otras
sustancias extrafias no aceptables. La granulometria de la mezcla sera la siguiente:

TABLA3.2.1
TABLA DE GRANULOMETRIA

Designacion criba % en Peso que pasa

11/2 (38 mm) 100
1 (25mm) 75-100

3/4 (19mm) 60 - 90
3/8 (9,52 mm) 45-75
N° 4 (4,75 mm) 30-60
N° 10 (2mm) 25-45
N° 40 (0,42 mm) 15-30
N°200 (0,75 mm) 5-20

b. La tolerancia admisible con respecto a la granulometria aprobada por la férmula de obra sera:

0 Pasantel1/2 Retenido3/8 0 7%
m Pasante3/8 RetenidoN°10:0 6%
m Pasante N°10 RetenidoN°40:0 6 %

m Pasante N° 200 :03%

c. Las arenas de yacimiento o de rio utilizadas seran no plasticas (NP).

d. En laboratorio, se debera efectuar el ensayo de valor soporte a la mezcla de aridos. La formula de la mezcla sera tal
que el Valor Soporte sea mayor que 100% compactado a una densidad minima del 98% de la densidad maxima,
correspondiente a la energia de compactacion del T-180.

e. En laboratorio, la fraccidén del material que pasa en el tamiz N° 40 tendra un Limite Liquido no superior a 25y un
indice de plasticidad N.P. cuando se lo ensaya con los métodos respectivos indicados en estas Especificaciones. El
porcentaje de material que pasa por el tamiz N° 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz N°
40.

La Contratista deberd presentar la certificacion del INTN que cumpla con el requisito exigido en esta seccion.

EQUIPOS
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Los equipos a ser utilizados para la construccion de la base de piedra triturada graduada son los siguientes, como minimo:

¢ Planta fija, para la elaboracidn de la mezcla de piedra triturada graduada, estabilizada granulométricamente, con el
objeto de garantizar la homogeneidad de la mezcla, en aridos, en humedad, en todo el espesor y el ancho de la capa
de la base. Capacidad de 250 litros.

¢ Acabadora de suelo: para garantizar el esparcido uniforme, evitar la segregacion del estabilizado granulométrico y
lograr el espesor uniforme.

* Vibro compactador liso, minimo de la caracteristica del tipo CA-25, dos unidades como minimo.

¢ Compactador neumatico, minimo del tipo DYNAPAC CP27, dos unidades como minimo.

e Motoniveladoras.

e Camién regador, como minimo de agua de 5 m3

La contratista proveerd el agua para el riego y no serd utilizada de la contratante.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Debera ser previsto un
conjunto balanceado, racional y suficiente para la perfecta ejecucién de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion en base a pruebas ejecutadas antes
delinicio de los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

Para la ejecucion de base sera obligatorio utilizar planta mezcladora fija. Para la distribucion se utilizard un equipo
distribuidor (acabadora de suelo) autopropulsado.

El nimero y capacidad de los equipos debera ser tal, que permita la ejecucion de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

CONTROL TECNOLOGICO

a. Ensayos de piedra triturada

¢ Ataque a los sulfatos: las piedras no deben estar en estado de descomposicidn.
e Abrasién: ensayo de desgaste Los Angeles, menor a 25%.

¢ Granulometria cada 250 m. de pista terminada.

e Ensayos de cubicidad: indice de Cubicidad superior a 0,5 (DNER-ME 086).

b. Ensayo de densidad

Los ensayos de densidad in situ seran realizados de acuerdo al método AASHTO T191. La densidad a aprobarse serd aquella
equivalente al 98% del grado de compactacion de la energia T-180, la que debera corresponder a un CBR mayor a 100%.
Este control se efectuara cada 60 m., alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la Fiscalizacién. Entiéndase
como borde la distancia de 3,80 m. del eje de proyecto.

c. Determinacion de la humedad

Se efectuara el control de humedad cada 60 m., antes del inicio de la compactacién, a manera de tener un control
estadistico de la humedad en el inicio y final de compactacién, en la determinacion de la densidad in situ.

d. Ensayos granulométricos y limites fisicos
Seran ejecutados segln se indica a continuacion: Granulometria: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-27y 11

Limite Liquido: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-89
L.P.elP: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-90
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CONTROL GEOMETRICO

a. Espesor:
b. Elespesor de la base compactada no podra exceder, en mas o en menos, un (1) centimetro del espesor indicado en
los planos. Inmediatamente después de la compactacién y corte final

de la base se controlaran con nivelaciones geométricas transversales cada diez (10) metros, las que seran complementadas
con los espesores de la densidad in situ.

Cuando una medicidn sefiale una variaciéon mayor que la permitida con respecto al espesor indicado en los Planos, se
haran mediciones adicionales a lo especificado mas arriba, de constatarse espesores menores a la tolerancia indicada al
espesor tedrico, se penalizara a la CONTRATISTA con una reduccién del 95% del método de medicidn y forma de pago,
hasta tres reiteraciones. En la cuarta reiteracion sera ordenada su remocion.

La perforacién de hoyos de prueba y su relleno con el mismo material, adecuadamente compactado, sera efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalizacién.

b. Tolerancia de construccidn:

La superficie acabada de la capa de base granular, debera ser controlada con una plantilla de abovedamiento que se ajuste
a la seccidn transversal tipica y las cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalizacion.

CONSERVACION

La capa de base debera ser conservada, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, a partir de la fecha de su terminacién en
las condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o
parcialmente librada al transito publico.

METODO DE MEDICION

Las cantidades de base, una vez aprobados por la fiscalizacidn, una vez aprobados con el grado minimo de compactacion
del 98% del T-180 y un CBR mayor a 100%, se mediran en volumen por la cantidad de metros clbicos de base compactada
incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado,
medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los Planos.

FORMA DE PAGO

El volumen de material de la base, determinado como se establece en estas especificaciones sera pagado al precio unitario
de contrato del item 3.2 Base Granular CBR = 100 %. Dicho precio y pago constituird la compensacion completa por el
suministro y transporte de los materiales, mezcla y colocacién del mismo, nivelacion y compactacion; por la limpieza de
fuentes de abastecimiento, por despejar, limpiary nivelar sitios de acopio de reserva, y por toda la planta de trabajo, mano
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para dar por completado el item, incluyendo la pista de prueba
correspondiente.

Dicho precio y pago seran la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo las
operaciones de limpieza y desecho de ocurrencia de materiales, excavacién, transporte, compactacién y acabado.

15. PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGON

DESCRIPCION Y ALCANCE
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Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos de hormigén, denominados adoquines, que se colocan
en yuxtaposicion adosados y que, debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una
transferencia de cargas por friccion desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente
y con posibilidad de desmontaje individual.

Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultdneamente de las cualidades del
hormigdn. El sistema de trabazén o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o
curvas cerradas. La textura del pavimento conformado tiene caracteristicas antiderrapantes, evitando el riesgo de
deslizamiento de los vehiculos sobre superficies himedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo especialmente
apto para zonas residenciales.

La posibilidad de desmontar o destrabar los adoquines individualmente, facilita las operaciones necesarias para la
instalacion de cualquier conexidn subterranea, reutilizando los mismos adoquines.

Definicidn de los componentes de un pavimento de adoquines. Segun figura anexa.

Subrasante: Terreno natural adecuadamente compactado sobre la que se apoya toda la estructura del pavimento.

Subbase: Conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado, estabilizado y compactado, situadas
directamente sobre la subrasante.

Base: Principal elemento portante de la estructura, situada sobre la subbase. Puede ser constituida con material granular,
con un mayor grado de compactacién que el alcanzado en la subbase o con hormigén pobre.

Cama de asiento: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia
de fabricacién, de manera que éstos una vez compactados se obtenga una superficie homogénea.

Adoquines: Elementos prefabricados de hormigdn, cuya cara exterior, una vez colocada sobre la cama de asiento, sus
juntas selladas y finalmente compactadas, forman la capa de rodadura de la superficie a pavimentar.

MATERIALES

Arena para capa de Asiento

La arena para la capa de asiento debe ser arena gruesa, limpia y con contenido de humedad uniforme, como la utilizada
para elaborar hormigdn. Las curvas granulométricas limites se muestran en la tabla 1.

Arena para sellado de juntas

La arena para el sellado de juntas debe ser fina, como la utilizada para los revoques finos, Esta arena deberd estar lo mas
seca posible en el momento de la colocacién para que penetre perfectamente en las juntas entre adoquines. Las curvas
granulométricas se muestran en la tabla 1.

Adoquines de Hormigdn

Los adoquines seran de hormigon pre moldeado de alta resistencia, elaborados en fabrica, mediante dosificacién de
materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de hormigdn estaran en un todo de acuerdo con la Norma
IRAM 11656/2010.

TIPOS DE ADOQUINES COLOR GRIS: ADOQUIN (RECTANGULAR).
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Los adoquines prefabricados de hormigdn son piezas vibro comprimidas de hormigdn que conforman un material de
pavimentacion de superficies, que satisfacen los requerimientos dimensionales y de resistencia establecidos por la Norma
IRAM 11656 Adoquines de hormigdn para intertrabados. Quinta Edicién Nov 2010.

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO

Las herramientas minimas necesarias para la ejecucién de un pavimento intertrabado:

tractor con rodillo compactador.

Partidora de adoquines, se puede reemplazar por sierras circulares, amoladoras de disco o puntualmente por cinceles.
Pinza extractora de adoquines o similar.

Martillo de goma para acomodar los adoquines, con mango largo.

EJECUCION DEL PAVIMENTO

Subrasantey base

La preparacion de esta etapa se realiza de la misma manera que para un pavimento de hormigdn, y sera funcién de las
caracteristicas particulares del proyecto.

En el caso de tratarse de superficies con pendientes, siempre se deben colocar los adoquines de abajo hacia arriba, pisando
sobre los ya colocados. Si se hiciera en sentido contrario (de arriba hacia abajo), se produciria el desplazamiento de los
adoquines por gravedad y se abririan las juntas.

Nunca se debe pisar o alterar la cama de asiento de los adoquines, dado que si asi fuera, se produciria una pre
compactacion.

Borde del pavimento

Corte de adoquines y relleno de los espacios pequefios. Ejecutada el area de avance prevista de colocacion de adoquines se
debe proceder a medir y cortar los adoquines para ubicarlos en los extremos contra los confinamientos, donde no entraron
los adoquines enteros.

El corte de los adoquines debe realizarse con un equipo de discos metalicos, con una cizalla (guillotina)mecanica o
hidraulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un corte de caracteristicas adecuadas.

En aquellos casos en los que eventualmente se requiera, se recomienda no realizar cortes menores a un cuarto del largo del
adoquin.

Se recomienda realizar el corte siempre en sentido transversal y no a lo largo, dado que esta pieza sera mas débil y
presentara una cara de corte irregular de mayor longitud.

Cordones o bordes de confinamiento. Si no existe un parametro de contencidn, se deben construir cordones para soportar
los empujes laterales ocasionados por la circulacién vehicular.

Los cordones pueden ser moldeados in situ o premoldeados, debiendo estar empotrados en la base o subrasante, con su
cara superior al ras del pavimento terminado o sobreelevada con respecto a éste..
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En el extremo caso de que no puedan ser utilizados los cortes de ajustes, en aquellos pequefios espacios resultantes entre
los bordes de confinamiento y los adoquines, éstos deberan ser rellenados, luego de humedecidas todas las piezas
circundantes, con un hormigén de tamafio maximo de 10 mm. y de una resistencia minima clbica a las 24 h de 15MPa. Este
relleno debe ocupar toda la altura o profundidad del espacio en todos los casos. El mismo debe ser curado mediante la
cobertura de una capa de arena hiumeda y una ldmina de polietileno firmemente fijada en las esquinas. Alli donde se haya
colado el hormigdn de relleno, sélo se debe compactar con la placa hasta una distancia de 1 m. luego de transcurridas las
24 hrs. del colado o hasta que logre la resistencia cubica de 15MPa, lo que ocurra primero.

Donde se presentan bocas de acceso o tapas de inspeccion, la cara libre de los adoquines debe quedar a cota +5 mm. de

dichas instalaciones. En este caso, es muy importante compactar bien alrededor de la tapa, ya que alli se pueden producir
asentamientos localizados. Es conveniente en el caso de bocas de tormenta circulares, circundadas con un marco de
hormigén colado in situ o premoldeado.

Ejecucién del compactado de los adoquines

Una vez colocados los adoquines y completados los ajustes contra los bordes (seglin 4.5.1) se debe proceder a la
vibrocompactacion inicial, y después se debe ejecutar la vibrocompactacion final, con el barrido de la arena fina seca. Ver
figura 5.

Esta operacion es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del pavimento. Se realiza extendiendo
sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el momento de su colocacién.

Posteriormente, con una escoba dura o un cepillo se barre para que la arena penetre en los espacios entre adoquines a la
vez que se realiza vibrado final que asegura un mejor llenado de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente
llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

Es conveniente dejar la superficie con exceso de arena de sello, previamente de la limpieza final, por un plazo de una
semana.

En su defecto, a las dos semanas de colocado el pavimento es conveniente, en caso de ser necesario, volver a distribuir
arena de sello, suficiente para dejar todas las juntas llenas.

Obra a ejecutarse en el dia. Se recomienda completar en el dia, el proceso de adoquines en todas sus etapas hasta el
sellado de las juntas.

INSPECCION FINAL DE OBRA

Para comprobar que no existan depresiones en la superficie a fin de evitar la acumulacién de agua de lluvia o de otro
origen, se debe verificar con la regla de los 3 m. de largo, que ningln punto de la superficie de los adoquines (exceptuando
las juntas) presenta una separacién de, cdmo maximo, 10 mm respecto al filo inferior de la regla. Esta verificacion debe
hacerse luego de adoquinada una superficie de 300 m2.

La superficie de los adoquines, una vez terminado el pavimento, debe quedar como minimo a 5 mm. por encima de
cualquier estructura de drenaje o confinamiento interno.

Se debe proceder a la vibrocompactacion inicial de los adoquines con dos pasadas desde direcciones perpendiculares con
un tractor con rodillo.

No se debe pasar el equipo vibrocompactador a una distancia menor que 2 m. del frente de avance de la capa colocada de
adoquines, de acuerdo con la zona de influencia del vibrador. En el caso de que sea una superficie en pendiente, la placa
debe pasarse en sentido ascendente.
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Nota: Es recomendable utilizar un borde de confinamiento temporario libre antes de la compactacion.

No debe quedar ninguna superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que,
al vibrar una franja vecina a otra ya vibrada, ambas pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada de 10 cm.
Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de la superficie a vibrocompactador antes de continuar con la siguiente.

Luego se debe proceder, al vibrocompactador final de los adoquines con cuatro pasadas desde diversas direcciones,
previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta cuando haga falta para que la junta se pueda llenar
completamente.

Completada la operacién, se debe habilitar al transito y durante las primeras dos semanas se debe comprobar el correcto
llenado de las juntas.

En caso de que los adoquines presenten fisuras, roturas o se encuentren en mal estado de fabrica o in situ, se deberan
reemplazar por nuevos.

No se admitira la instalacién de adoquines con diferentes espesores, la forma y dimensiones de los adoquines estaran de
acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, teniendo en cuenta las siguientes tolerancias: 2 mm. para anchosy
largos, y 3 mm. para el espesor.

El adoquin de concreto sera adecuado para un trafico pesado, el color de los adoquines sera el del concreto; la textura sera
lisa, antideslizante y uniforme.

MEDICION

Las cantidades de base, una vez aprobados por la fiscalizacion, se mediran en superficie por la cantidad de metros
cuadrados de pavimentos Intertrabado de adoquines de hormigdn incluyendo los adoquines PH 8/16 y la cama de arena,
determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medioy
el espesor, indicados en los Planos.

FORMA DE PAGO

La cantidad de Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigdn, determinado como se establece en estas
especificaciones serd pagado al precio unitario del item 3.3 Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigdn. Dicho
precio y pago constituird la compensacién completa por el suministro de Adoquines PH 8/18 de 8 cm de espesor asentados
sobre una cama de arena lavada de 4 cm de espesor (compactado); y por toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para dar por completado el item.

OBRAS DE DRENAJE

16. ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGON ARMADO 0.80 M. CON 10 CM DE ESPESOR

17. ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGON ARMADO 1.00*1.00 m. CON 15 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo consistird en la construccion de alcantarillas celulares de hormigdn armado, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones alli
estipulados.
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Este trabajo incluira el suministro del hormigdn estructural, como asi también el acero para refuerzo; colocacion del lecho
de asiento (sera de hormigdn simple FcK =210 Kg / cm2 y de 10 cm de espesor); instalacion de las armaduras conforme a lo
especificado, y construccion de cabeceras de hormigdn armado, relleno y compactacion, remocion y despeje de toda la
excavacién sobrante y del material desechado, para la construccion de las alcantarillas celulares de hormigdn armado.

Segtin plano.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

La fabricacion de los tubos debera satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas".

Hormigdn

Las Alcantarillas Celulares se construirdn con hormigdn fck mayor o igual a 21 Mpa y cumplird todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigdn estructural.

Acero para armaduras

El acero para la confeccién de armaduras serd del tipo AP 420 DN especificado en los planos de obra y debera cumplir con
las exigencias establecidas en el apartado Acero para refuerzo de la presentes Especificaciones Técnicas.

La contratante proveerd a la contratista los planos que contengan la forma, dimensiones y tipos de varillas a utilizar.

Platea para alcantarilla celular

La base de asiento de la estructura estara compuesta de una Camada Drenante con piedra triturada tipo tercera de 15 cm.
de espesor sobre la cual serd construido un hormigdn de regularizacion (hormigdn de limpieza) dosificado para el

hormigén de clase Fck 210 kg/cm? de 10 cm. de espesor construido segun las formas y dimensiones indicadas en los planos
del Proyecto.

Cabeceras de hormigon

Las caracteristicas de los hormigones a ser utilizados para la construccién de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares
seran idénticas a las establecidas en la presente Especificacion Técnica, Fck 21 MP.

BASES DE LA ACEPTACION

La aceptacion de las alcantarillas celulares se basara en los resultados de ensayos de resistencia a compresion de probetas,
siguiendo las exigencias indicadas en el Apartado "Hormigdn Estructural para el Tipo indicado en los planos y en los datos
recogidos durante la inspeccidn, hecha con el propdsito de verificar si las alcantarillas ejecutadas satisfacen los requisitos
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estipulados y si los mismos estan exentos de defectos.

ENSAYOS

El Contratista estara obligado a ejecutar los ensayos requeridos en el Apartado Hormigon Estructural, para el Tipo
establecido en los planos.

Todo el equipo, herramientas, instalaciones, materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los ensayos
deberan ser provistos por el Contratista a su costo, considerandose todo el trabajo de ensayos, su obligacion subsidiaria. El
personal de la Fiscalizacion tendra acceso amplio e irrestricto a tales instalaciones y equipos de ensayos y sus resultados
siéndole permitido operar tales equipos si asi lo deseare.

El Contratista serd el responsable de probar si la alcantarilla celular ejecutada reline las condiciones requeridas por las
especificaciones. Se entregaran a la Fiscalizacion copias certificadas de los informes de las pruebas de las varillas para
refuerzo, con antelacion a la ejecucion de los mismos.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Ubicacién

Previamente a la ejecucion de las alcantarillas celulares se procedera a la localizacion de la obra. Los elementos necesarios
de proyecto para esta localizacion se encuentran en el volumen de planos.

La localizacién se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si. En cada caso EL CONTRATISTA
realizara preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla celular, efectuando las nivelaciones
transversales previas hasta 50 m. aguas arriba y 100 m. aguas abajo.

Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla celular. Los elementos de proyecto, tales
como estacas de eje, esviaje, longitudes y cotas de desaglie podran sufrir pequefios ajustes en esta fase. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla debera ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada minima de la
alcantarilla sera de 0,50m. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra seran las sujetas a pago

Requisitos para la excavacion

Las zanjas deberan tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecucién de los trabajos, como asi
también, la compactacion completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la alcantarilla, seguin lo
especificado en los Planos o como lo indique la Fiscalizacién.

Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberan ser verticales. El fondo de la zanja completada debera ser firme en
toda su longitud y ancho, el fondo debera estar seco para el trabajo. Cuando fuere necesario en el caso de desaglies
transversales, la zanja debera tener pendiente longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalizacion.

La excavacion para la alcantarilla en terraplén podra ser ejecutada después de que ésta haya sido terminada hasta la altura
especificada u ordenada, sobre el nivel designado para la ejecucion de la alcantarilla.

El desvio de corrientes o la remocion de cualquier obstruccidén encontrada, que sea necesario a la construccién sera parte
integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista debera proteger los lados de la excavacion
contra el deslizamiento, ya sea con empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado.

77/144



Lechos de asiento

Elfondo de la zanja de fundacidn serd apisonado, procediéndose a la ejecucion de una base de piedra triturada y luego el
asiento o platea de hormigdn utilizando el Tipo indicado en los planos, moldeado in situ y apoyado siempre sobre piedra
triturada (terreno firme) y debera cumplir con requerido en el Apartado Hormigoén estructural.

Todas las estructuras seran fundadas sobre terreno natural compacto, como minimo 1,50 Kg/cm2 de resistencia. Una vez
regularizado y nivelado el terreno en fundacién se colocaran los moldes laterales de la base de asiento.

Colocacion de las Armaduras y Hormigonado

Una vez que la Fiscalizacidon haya aprobado el lecho de asiento y transcurrido un tiempo tal que permita la ejecucion de las
labores posteriores sobre dicho asiento, el Contratista procedera a la colocacion de las armaduras previstas e indicadas en
los planos con toda la exigencia indicada en el Apartado Acero para refuerzo, y la ejecucién de los encofrados para el
hormigonado posterior con las exigencias requeridas en el Apartado Hormigén estructural.

Relleno

Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista debera solicitar de la Fiscalizacién la aprobacién
correspondiente.

El material para el relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular en todo el ancho de la zanja y hasta una
altura de 0,30m arriba de la parte superior de alcantarilla debera ser suelo fino de facil compactacién o material de suelo
adecuado escogido de excavacion, y no debera contener terrones, piedras que puedan ser retenidas en la criba de dos
pulgadas; trozos de arcilla sumamente plastica, ni otros materiales objetables.

El material del relleno estructural a cada lado de las paredes externas de las alcantarillas celulares, incluso su colocacién y
compactacién, se regira por lo establecido en el ftem N° 2.4: Terraplén.

Cuando la parte alta de la alcantarilla celular esté al nivel 0 mas abajo de la parte superior de la zanja, el material de relleno
debera ser puesto en, o cerca del contenido éptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m
(compactada) en ambos lados y hasta una altura de 0,30m encima de la parte superior de la alcantarilla celular. El relleno
deberd efectuarse uniformemente en ambos lados de las paredes en toda la longitud necesaria.

Cuando la parte alta de la alcantarilla celular sobresalga del borde superior de la zanja, el relleno debera ser colocado,
cerca del contenido 6ptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m (compactadas) y debera ser
elevado uniformemente y en ambos lados de la alcantarilla celulary en toda la longitud de ésta, hasta una altura de 0,30m.
por encima de la parte superior de la misma.

La compactacion hasta la densidad especificada en el item 2.4 Terraplén, debera obtenerse mediante el uso de pisones
mecanicos o rodillos aplanadores.

Cabeceras de las alcantarillas celulares

Las alcantarillas celulares remataran en ambos extremos, en cabeceras de hormigén armado del Tipo, dimensiones y
armaduras indicadas en los planos y debera cumplir, respectivamente, las condiciones establecidas en el Apartado
Hormigdn estructural y el Apartado Acero para refuerzo, de estas Especificaciones.
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CONTROL

Los alineamientos, esviajes, pendientes, longitudes y cotas de las alcantarillas celulares seran verificados por los métodos
topograficos corrientes. El control técnico de los hormigones empleados se efectuard mediante la rotura de probetas
sometidas a compresion simples, tal como lo sefiala la Seccion Hormigdn estructural.

MEDICION

Las cantidades totales de alcantarillas celulares de hormigén armado serdn medidas en el eje del cuerpo de las
alcantarillas que seran cuantificadas por metro (m) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez
instaladas, recibidas y aceptadas.

Debera contemplarse el total de las tareas necesarias para dar concluido el item, incluyéndose las excavaciones totales,
construccidny preparacion de la base de asiento (camada drenante y sello de limpieza), provision y colocacion de los
materiales como hormigones y acero para armaduras para el cuerpo y cabeceras de las alcantarillas, incluyendo sus alas y
platea de fundacidn y relleno estructural posterior, en funcién a las formas y tamafios indicados en los planos de obra u
6rdenes impartidas por la Fiscalizacién, manejo del transito pasante y sefializacion preventiva.

FORMA DE PAGO

Dichos precios y pagos deberan contemplar la compensacién completa y definitiva por el trabajo, incluyéndose en el
mismo la provisidn de todos los materiales, como ser el hormigdn, el acero, el relleno y su compactacion, la base de
asiento, la ejecucion del terraplén de acceso, el manejo de las aguas y del transito pasante, las demoliciones que sean
necesarias, el retiro de todas las excavaciones sobrantes y materiales de desechos y toda la mano de obra, herramientas,
supervisién, equipos, maquinasy los imprevistos necesarios para dar por completado este item.

18. CABECERA DE H°A° PARA ALCANTARILLA DE 1,00X1,00 - 45°

Las caracteristicas de los hormigones a ser utilizados para la construccidn de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares
seran idénticas a las establecidas en la presente Especificacion Técnica, Fck 21 MP. Segun plano.

REGISTROS DE CAPTACION

19. REGISTRO DE CAPTACION DE 1.50X1.50X0,80M

20. REGISTRO DE CAPTACION DE 2.00X2.00X3,00M DE H°A®

Los registros de captaciones a ser utilizados seran idénticas a las establecidas en la presente Especificacion Técnica, Fck 21

MP. Segun plano.

21. CORDON CUNETA DE 0.65X0.35 m.

DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta Seccidn se refiere a la construccion de cordones cuneta de hormigén de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos
sefialados en los planos del Proyecto. Los cordones cuneta se construiran en los lugares indicados en los planos, en general
adosados al borde de las calzadas, al borde exterior de las banquinas y/o al borde exterior de las pistas de circulacidn
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cuando se trate de perfiles tipo especiales.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Hormigdn

Los elementos de hormigdn seran confeccionados in situ y deberan ser construidos con hormigdn del Tipo previsto en los
planos. Las caracteristicas del hormigdn se ajustaran a lo dispuesto en el apartado Hormigdn estructural, de las presentes
Especificaciones Técnicas. El acabado de la superficie correspondera en todos los casos a lo indicado en Terminaciones
Especiales.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Caracteristicas Generales

Las dimensiones de los cordones cuneta, incluso su pendiente transversal, se ajustaran a lo sefialado en los Detalles
Constructivos del Proyecto.

Los cordones cunetas deberan prefabricados y con fina terminacién (realizados en moldes metalicos). Las juntas de
contraccién estardn distanciadas entre de acuerdo a lo establecido en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion, excepto
cuando se construyan adosados a un pavimento de hormigén existente, en cuyo caso la longitud debera coincidir con el
espaciamiento de las juntas de contraccion de dicho pavimento.

La seccion del Corddn Cuneta de hormigén, de dimensiones especificados en planos de detalle con identificacion OC 11,
debera quedar asentada en todo su ancho sobre una cama de apoyo uniforme y segin los alineamientos y formas
establecidos.

El material de relleno de respaldo serd proveniente de suelos utilizados para la construccion de terraplenes,
preferentemente impermeables, colocados a partir de la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos y debidamente compactados para conseguir un sélido respaldo.

La contratista presentara a la contratante una muestra del material para su aceptacion y posterior uso, deberd cumplir lo
establecido en el hormigon estructural. (FcK =210 MPA)

MEDICION

Se cuantificard por metro (m) de cordén cuneta de hormigdn construido, y la medicion se efectuard de acuerdo a la
longitud estipulada en el Proyecto y aprobada por la Fiscalizacion.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidén indicado seran pagadas al precio unitario contractual
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correspondiente al ftem N° 4.3: Cordén cuneta.

El precio unitario remunera todas las operaciones, mano de obra, equipos y herramientas, excavaciones necesarias para la
construccion, conformacion de la base de apoyo de las piezas, materiales varios, juntas, rellenos de respaldo, transporte y
encargos necesarios para la completa ejecucion de los servicios, el suministro y colocacién del hormigén masa, y cualquier
otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

22. CANAL TRAPEZOIDAL EMPASTADO 7,00X1,20 m.

Dicho trabajo consiste en la ampliacién del canal existente de 1m x 1m aproximadamente. Se construird de 7 metros de
anchoy la profundidad llegara a 1.20m.

Estos trabajos incluyen excavacién, nivelacion y empastado. La ubicacién se encuentra en el plano.

DESCRIPCION

Son canales para la captacion y transporte de las aguas superficiales a efectos de su canalizacidn. Este canal deberd ser
ejecutado en un todo de acuerdo a los planos, estas especificaciones y érdenes de la Fiscalizacion.

Esta proteccion se llevara a cabo mediante la colocacion de un recubrimiento vegetal formado por suelo y panes de césped
natural tipo pasto nilo, camalotillo u otro tipo resistente al anegamiento, en los espesores indicados y de conformidad con
lo especificado en el Proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la Preservacién del Medio Ambiente, la Empresa Contratista, antes del inicio de la ejecucion de este item,
debera seguir las indicaciones previas, dadas por la Fiscalizacion y que tengan relacion con este parrafo.

MATERIALES

Los materiales a ser empleados seran los que se encuentren en el lugar.

EJECUCION

La ejecucion de las cunetas comprendera las siguientes etapas:

1°) Preparacion y regularizacion de la superficie de asiento:

Esta etapa sera ejecutada mediante operaciones manuales que abarcaran cortes y/o rellenos necesarios para completar la
geometria proyectada para cada cuneta. -

Se requiere la utilizacion de equipo mecéanico, mediante el empleo de ldamina de motoniveladora, o pala cargadora
equipada con retroexcavadora. Los materiales empleados en esta etapa seran los propios suelos existentes en el lugar.

De cualquier modo, la superficie de asiento debera resultar firme y bien conformada.
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2°) Aplicacidn de tierra vegetal:

Concluida la regularizacion de la superficie de asiento, sera aplicada una capa de tierra vegetal, transportada de lugares
previamente seleccionados y aprobados por la Fiscalizacion.

3°) Restauracion:

Durante el periodo remanente de la obra, quedara a cargo del CONTRATISTA la restauracién de segmentos en los que la
fuerza erosiva de las aguas canalizadas pueda, eventualmente, dafiar el trabajo ejecutado.

CONTROL

La Fiscalizacion apreciara en forma visual las caracteristicas de terminacion de las cunetas ejecutadas. Adicionalmente,
seran evaluadas las caracteristicas geométricas de estos materiales empleados, a través de la determinacién de sus
dimensiones transversales, a razén de un punto cada 200 metros, por medidas con cinta.

El servicio sera considerado aceptado cuando sean cumplidas las siguientes condiciones:

1°) El acabado sea juzgado satisfactorio;

2°) Las dimensiones transversales no difieren de las del proyecto en mas de un 10 %, en puntos aislados.

METODO DE MEDICION

Las cunetas antes mencionadas se mediran en metros lineales acompafiando sus pendientes, para cada uno de los tipos
de cunetas indicados de esta Seccién.

FORMA DE PAGO

Los precios incluirdn la compactacién de pequefios rellenos, el revestimiento con tepes, la mano de obra, los equipos, los
transportes, servicios, supervision y otros incidentales para, e inherentes a dar por completado el item, incluyendo su
limpieza y conservacion hasta la recepcién final de la obra.

23. COLCHON RENO (BLOQUES DE 2,00%6,00*0,17 M)

DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para efectuar la provision, ejecucion y ubicacidn de los colchones tipo
Reno proyectados, en los lugares previstos en los planos y computo métrico del proyecto.

El espesor de las colchonetas sera de 0,17 m. y las demas medidas seran las indicadas en el plano del proyecto.

2. MATERIALES

Colchones Reno
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Sus paredes estaran constituidas por una malla hexagonal doble torsién con una abertura comprendida entre (6 x 8) cm; (8
x 10) cm. y (10 x 12) cm de alambre de 2,2 mm de didametro como minimo y galvanizado con un tenor minimo de 240 grs/m2
de zinc. El alambre de amarre sera también galvanizado y de entre 2,2 y 2,5 mm de didmetro.

La resistencia minima a la traccion de los alambres sera de 3000 Kg/cm2 y el alargamiento minimo de rotura sera del 12 %.
El peso de la red metalica galvanizada sera como minimo de 1,15 Kg/m2 de superficie.

Debera colocarse un diafragma cada metro con una malla de las mismas caracteristicas que las de los colchones reno.

Los colchones reno llevaran un refuerzo de borde construido con alambre de diametro 2,7 mm como minimo.

Todos los didmetros indicados tendran una tolerancia de +/- 2,5 %.

Material de relleno

El material de relleno sera Piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten su estructura,
libre de vetas, grietas y sustancias extrafias e incrustaciones cuya alteracidn posterior pueda afectar la estabilidad de la
obra y cuyo tamafio sera acorde a la abertura de la malla adoptada y estard comprendida entre la mayor abertura de la
malla y como maximo 2 veces mayor que la mayor dimensién de la misma.

Las dimensiones de la malla y del material de relleno deberan ser aprobadas por la Inspeccion de obra a su exclusivo juicio.

METODO DE EJECUCION
Colocacion

Previo a la colocacion de los colchones reno, se debera perfilar y nivelar la base del terreno donde se alojaran las mismas,
hasta obtener una superficie regular con la pendiente prevista en el proyecto.

Una vez extendida en el suelo, en el lugar de emplazamiento y antes de proceder al relleno, se debera proceder a efectuar
las costuras de todas las aristas tanto horizontales como verticales en forma continua, pasando el alambre por todos los
huecos de las mallas, con doble vuelta cada dos huecos, empleando en esta operacion, los dos hilos de refuerzo de borde
que se encuentran juntos.

La longitud y ubicacidn planialtimétrica debera adecuarse a la topografia existente en el momento de la ejecucion de la
obray alas érdenes de la Inspeccion.

Ademas, en todos los casos, a efectos de minimizar la accidn erosiva del arrastre de material grueso, se recubriran con una
capa de hormigdn, quedando incluido este hormigdn (materiales, mano de obra y todos los trabajos que resulten
necesarios) en el precio del presente item.

Los colchones se apoyaran sobre un filtro de membrana geotextil (150gr/m2.)

Llenado

Una vez terminada la operacion de amarre en el lugar de emplazamiento, se procedera al llenado de las mismas con
material pétreo, canto rodado o piedra partida, del tamafio y calidad especificado.

El relleno podra ser efectuado manualmente o con el auxilio de equipo mecénico. El tamafio de la piedra, en la medida de
lo posible, debera ser regular y podra ser aceptado, como maximo, un 5 % del volumen de las celdas con piedras de
dimensiones superiores a las indicadas, debiéndose obtener el minimo porcentaje de vacios de manera tal que se asegure
el mayor peso especifico posible.

El precio unitario del item incluye todos los trabajos, excavaciones, materiales, insumos, transporte, equipos y mano de
obra necesarios para dejarlo terminado de acuerdo a su finalidad.

METODO DE MEDICION

Se computara y certificard en metros cuadrados (m2) de colchdn tipo reno de piedra embolsada terminada de acuerdo a las
especificaciones precedentes, una vez aprobado por la Fiscalizacion

83/144



FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descripto mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente a los items:

Item N° 4.8 Colchon Reno (bloques de 2,00%6,00*0,17 m)

El precio unitario del item incluye la provision, carga, transporte, descarga y acopio adecuado del Geotextil, la colocacion,
mano de obra, equipo y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para la correcta terminacidn del item. Se debera
respetar un solape minimo de 0,20 m, que no recibira pago alguno debiendo ser, por lo tanto, contemplado en el precio
unitario del item.

24, CUNETA TRAPEZOIDAL DE HORMIGON b=0,40 m

25. CUNETA TRAPEZOIDAL DE HORMIGON b=0,70 m

DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo consistira en la construccion de cunetas revestidas de hormigdn, de acuerdo a estas Especificaciones y en
conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuren en los planos de detalle con identificaciéon OC 11, o en
las notificaciones emitidas por la Fiscalizacidn.

Las cunetas con *ancho x largo variable* segiin tramo y especificacién en planos de detalle y con planilla de dimensiones
anexas, con espesor del hormigdn simple de 0.08 m., con espesor del cordén anclaje de 0.13 m. y con inclinacién de 30°10
‘25,

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Hormigdn

Los elementos deberan ser construidos con hormigén FcK = 210 MPA. El hormigdn deberd cumplir con los requisitos de
calidad de materiales, manejo, elaboracién y demas parametros constructivos estipulados en el Apartado Hormigdn
estructural, incluso lo dispuesto en dicha Seccidon para terminaciones especiales.

Las cunetas se asentaran en todo su ancho sobre una cama de apoyo de suelo regularizado y compactado manualmente,
segun los lineamientos establecidos en el Proyecto.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
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Caracteristicas generales de los elementos de hormigén

Las cunetas se ajustaran a las dimensiones establecidas en el Proyecto. Seran pre fabricadas con juntas de contraccién
distanciadas segln se indique en los planos u ordene la Fiscalizacion.

Las caras expuestas y las lineas superiores de las cunetas deberdn ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el
Proyecto. Para verificar el alineamiento de los elementos, se utilizara una regla recta de minimo 3,00 m de longitud, la que
se colocara traslapando las uniones de los elementos tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad de la
cara vertical expuesta. Ningln punto de esas superficies debera estar por debajo de 3 mm. del borde de la regla. En
sectores de curva, s6lo se comprobara el alineamiento de la cara superior de las cunetas.

Relleno de respaldo

El material de relleno de respaldo se colocara a partir de la cara exterior de las cunetas, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. Este material sera del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalizacion podra autorizar el uso de
otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En sectores de corte, el ancho del relleno de respaldo sera
variable, hasta interceptar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia las cunetas de minimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo sera el sefialado en el Proyecto o en su defecto, este ancho sera de
minimo 0,50 m a partir del borde interior de la cara superior de las cunetas. La pendiente transversal de estos rellenos sera
de minimo 4% hacia el talud del terraplén.

La base de apoyo de la cuneta debera ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad con la
seccion correspondiente.

MEDICION

Se cuantificard por metro clibico (m3) de cuneta de hormigén construida, y la medicién se efectuara de acuerdo a la
longitud y secciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Fiscalizacion.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item N° 4.4: Cuneta Trapezoidal de hormigén

Dicho precio y pago seran la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de
obra, la preparacion de la base de apoyo, provision y transporte de los materiales varios, juntas, rellenos de respaldo,
curado del hormigdn y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo aqui especificado.

26. SUMIDERO PREFABRICADO. 1,80 M X 1,30 M X 0,80 M

DESCRIPCION

Este item comprende todo lo necesario para la construccién de sumideros tal como se indican en los planos u 6rdenes
de la fiscalizacion.

Tales trabajos abarcan, pero sin limitarse a: limpieza, replanteo, excavacion, entubado, desagiies, suministros de
materiales incluyendo, toda la mano de obra necesaria.

Comprende basicamente lo siguiente:
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Sumideros

Son los sumideros para los desagtlies pluviales a ejecutarse dentro de la zona de la pista principal en concordancia con los
planos.

MATERIALES

Los materiales para la construccidn de los sumideros son los indicados en forma detallada en los planos.
Hormigdn de cemento Portland y sus componentes.

El hormigdn a ser utilizado debe ser el de Fck 210 Mpa.

Varilla de acero para refuerzo.

Debera remitirse al item acero para refuerzos y a los planos respectivos.

Mamposteria de ladrillo.

Los ladrillos comunes para la mamposteria deberan estar bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras, careceran de nicleo
calizos y poseeran aristas bien definidas. Deberan concordar en textura, color y acabado con las muestras seleccionadas y
aprobadas por la fiscalizacidon. Golpeados los ladrillos entre si, deberan dar un sonido metélico. Se emplearan ladrillos de
dimensiones corrientes en plaza, es decir de 4 cm de espesor, 11 cm de ancho y 24 cm de longitud. Las muestras de prueba
formado por dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento 1:3, deberan tener una resistencia minima al
aplastamiento de 50 kg/cm2. El cemento Portland, arena y agua deben cumplir los requisitos ya especificados en el item
hormigdn estructural.

Los ladrillos, antes de su colocacidn, deberan ser mojados, de tal manera que no absorban el agua del mortero. El mortero
debera llenar perfectamente los espacios entre ladrillos y formar juntas no mayores a 1,5 cm de espesor. Las hiladas seran
perfectamente horizontales. No se permitira el empleo de ladrillos partidos o cortados, sino cuando fuera indispensable.

Antes de comenzar la construccién de mamposteria sobre cimientos de hormigdn, se picara y limpiara la superficie de
estos. Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los paramentos hasta un centimetro de
profundidad para favorecer la adherencia del revoque. Sera demolida y reconstruida por el contratista, a su costo, toda la
mamposteria que no haya sido hecha de acuerdo al plano respectivo y especificaciones del presente pliego, asi como
indica la buena practica de la construccién.

LIMPIEZA

El contratista, en los sitios que sea necesario, debera despejar la zona de trabajo de cualquier clase de materiales que estén
sujetos o sobresalgan de la superficie.

La limpieza, abarcara un ancho que permita realizar el trabajo, con holgura y facilitar la inspeccién de la obra.

Al terminar el trabajo, el contratista retirara de las areas de trabajo, toda maquinaria, equipo, materiales no usados,
basuras, escombros y estructuras temporales, dejando el area de trabajo limpia y presentable.

No se considerara satisfactorio el depositar en propiedades adyacentes, sin permiso escrito de los propietarios, el material
que se haya quitado de las zonas de trabajo.

REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de las obras a ejecutarse, lo hara el contratista, previa consulta con los planos de instalaciones existentes. La
contratista debera contratar los servicios profesionales de un topdgrafo de tal forma a hacer las mediciones y nivelaciones
con niveles y teodolitos, asi también se dejara cada 50 metros una estaca o mojon mostrando los niveles correspondientes
con respecto a la calle dichos mojones deberan ser fijos e inamovibles.

En base a cota del punto fijo de una de las bocacalles, las estacas seran niveladas, inclusive el punto fijo de la bocacalle,
para permitir la verificacion de la nivelacion; calculada la nivelacion se elaborara el perfil definitivo de la construccion.

El resultado del trabajo debera ser presentado por el contratista, quien serd responsable de los errores cometidos. El
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contratista también sera responsable por la preservacion de todas las marcas de referencia reemplazando aquellas que
fueren destruidas.

Excavacion de zanjas y desmontes.

Antes de que se excave seccion alguna el contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de
escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haran, con la asesoria de la fiscalizacidn, las previsiones
del caso. Esta previsidn, incluira el estudio de la defensa mas adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser
desviado parcial o totalmente.

El contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias, para evitar que las aguas de escurrimiento superficial
inunden las zanjas. Si esto ocurriera, el contratista estara obligado a desagotar las partes inundadas y remover todo el
material del lecho de las zanjas que hayan sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberias.

Durante el trabajo se pondra todo el cuidado necesario para evitar dafios a las estructuras o instalaciones existentes. El
contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupcion de los servicios de las casas. Si por
cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algin
dafio, los gastos emergentes de su reparacion correran por cuenta del contratista.

El contratista debe conducir el trabajo en forma tal que cause la menor interrupcion posible al transito. A indicacion de la
fiscalizacion, el contratista debera construir pasarela en lugares adecuados para el paso de los peatones.

Ademas, colocard la sefializacién pertinente y apropiada en las calles que se han cerrado, y los letreros de desvios
necesarios para que el transito se mantenga en orden.

Esta sefializacion sera de tipo reflectivo para permitir su visibilidad de dia y de noche, sin que eso dispense el uso de balizas
para la sefializacidn nocturna.

Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a las casas de la
vecindad, a los registros de las instalaciones existentes, etc.

Con relacién a la ubicacion inmediata del material de excavacidn, el contratista debera seguir las instrucciones generales
dadas por la fiscalizacion.

Entibado

En todos los casos en que el tipo de suelo y/o la profundidad de las zanjas asi lo exijan, asi como por la violencia de los
raudales que en los dias de lluvia puedan amenazar las construcciones vecinas, estas deberan ser efectivamente
protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante los siguientes sistemas de entibados:

a) Entibado discontinuo: cuando los sistemas de entibado de zanjas puedan ser realizados mediante parantes
mantenidos rigidamente, uno frente al otro, contra las paredes de la zanja por medio de gatos o sostenes horizontales. Los
parantes deberan abarcar desde la parte superior de la zanja hasta lo mas préximo al fondo de las mismas y en forma tal
que no entorpezca las instalaciones de los tubos.

b) Entibado continuo: cuando la responsabilidad del sistema de entibado sea tal que a juicio de la fiscalizacion deba
recurrirse a métodos mas seguros, en cuyo caso se usaran perfiles metalicos verticales enfrentados, apuntalados entre si
también por barras metélicas, que serviran de apoyo a tablones de madera colocados longitudinalmente de tal forma a
servir de sostén a los bordes de la zanja.

El hecho de que la fiscalizacidon deje, en determinados casos de indicar el uso de entibado, no releva al contratista de su
responsabilidad por los dafios que pudieran sobrevenir a personas o a sus bienes debidos a la falta de uso de entibado o al
uso equivocado del mismo.

CONTROL DE AGUA INFILTRADA
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El contratista debera mantener en todo momento las zanjas libres de agua. El agua de la zanja serd expulsada, de tal
manera que no cause dafio a la salud publica, a las propiedades ni a la obra.

Durante todo el tiempo que dure la excavacidn y la ejecucion de los trabajos, la napa freatica debera mantenerse por lo
menos 30 cm por debajo del fondo de la zanja para lo cual en los lugares de napa freética alta se debera recurrir a pozos de
succion ubicados fuera de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar seco y firme y en todo sentido aceptable como fundacién de estructuras que vaya a
soportar. Relleno de zanja y terraplenados.

No deberd emplearse en el relleno, tierras que contengan materia organica, ni raices, arcillas o limo, debiendo remitirse a
loindicado en el item rellenos.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, serd retirado del sitio de trabajo y llevado
inmediatamente a un lugar donde no cauce molestias.

METODO DE MEDICION

La medicidn del trabajo por el cual se certificara este item se hara por unidad de sumideros realmente terminados y
aceptados por la fiscalizacion.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidén indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item 4.7.- Sumidero Tipo 01y al item 4.8 Sumidero Tipo 02.

Dichos precios y pagos deberan contemplar la compensacion completa y definitiva por el trabajo, incluyéndose en el
mismo la provisién de todos los materiales, como ser el hormigdn, el acero, la mamposteria, el relleno y su compactacion,
los revoques, la base de asiento, el manejo de las aguas, las demoliciones que sean necesarias, el retiro de todas las
excavaciones sobrantes y materiales de desechos y toda la mano de obra, herramientas, supervision, equipos, maquinasy
los imprevistos necesarios para dar por completado este item.

27. REGISTRO PLUVIAL 2,00X2,00 PROFUNDIDAD PROMEDIO 45CM

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de registros de hormigén armado, de acuerdo a estas Especificaciones y en
conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuran en los Planos o en las Ordenes de Trabajo emitidas por
la Fiscalizacion.

Los registros y pozos de visita seran construidos en hormigdn armado y contaran con accesos de inspeccion los cuales
tendran tapas de hormigén armado en los sitios que no cuenten con tréfico vehicular, caso contrario las tapas deberan ser
de hierro fundido construidas con el padrén tipico de la ESSAP.

Preservacion del Ambiente

La preparacion del hormigdn, deberd ser hechos en mezcladoras y bateas, siendo prohibida su preparacion sobre
pavimentos y veredas.

Se tendra una adecuada sefializacion y delimitacidn del area de trabajo, manteniendo limpia y despejada la vereda para
permitir el paso de los peatones o se indicara un camino alternativo.

Materiales

Los materiales deberan satisfacer los requisitos especificados a continuacion: El hormigdn a emplearse debera satisfacer
los requisitos de la Seccidén de Hormigén Estructural.
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Elacero en armaduras debera satisfacer la Seccidn Varillas de Acero.
Tapas deberan ser de hierro fundido construidas con el padrdn tipico de la ESSAP.

Las dimensiones de dichos registros dependeran de las dimensiones de las galerias a las cuales sirvan y las mismas se
indican en los planos respectivos DG|01.

Caida en los Registros

Cuando los tubos que llegan y salen de un Registro son de igual diametro, el tubo de salida ira 3 centimetros mas abajo que
el o los de llegada, salvandose dicha diferencia de nivel con la pendiente que se le da al canal de escurrimiento en el
Registro. Cuando el tubo de salida es de diametro mayor que el del tubo de llegada, las cotas de la parte superior de los
conductos deberan coincidir.

En los planos se indican la diferencia de cotas entre el fondo del registro y de los tubos, en los casos de los registros de
caida.

Tapa de Hierro con sus Marcos
Seran fabricadas de hierro fundido gris, Clase 45 de las Normas ASTM A 48, ultima edicidn.

Todo el conjunto debera presentar una estructura metalografica homogénea. No se admitiran piezas soldadas. Todas las
piezas de fundicidn seran tratadas con chorro de arena o algln otro método efectivo para quitar las escamas y arena
remanente de los moldes de fundicién, buscdndose una superficie lisa, limpia y uniforme.

No se admitiran los siguientes defectos:

-Ampollas o porosidades, que son vacios intergranulares debidos a la contraccién, acompafiadas de inclusiones o
segregaciones de impurezas, con o sin presencia de gases.

-Materiales extrafios adheridos a la pieza, como escorias, arena, etc.
-Rajaduras o juntas visibles.

-Juntas frias, es decir, ligaciones defectuosas provenientes de corrientes divergentes del material liquido, que han perdido
la temperatura adecuada.

-Irregularidades de forma causadas por el hinchamiento de las paredes de la pieza o de las cavidades del molde.
-Erosidn, por haberse arrancado parte de la superficie del molde.

El acabado de marco y tapa debe ser tal que permita un perfecto asentamiento entre ambos. Los marcos y tapas deben ser
intercambiables. Durante la recepcion de éstas, el Contratista y la Fiscalizacién comprobaran la intercambiabilidad con
una serie de marcos y tapas elegidas al azar. Las tapas deben ser capaces de resistir una carga aplicada en el centro, de
6.000 kg. Una muestra aleatoria del dos por ciento (2%) de las tapas debera ser probada con esta carga, colocandolas en la
misma posicion que tomaran en su estado definitivo.

Forma de Ejecucidn

La base de asiento de los registros compactada debera ser conformada hasta que presente una superficie plana de
conformidad con la seccién indicada en los Planos. Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en
forma aceptable.

Las estructuras de hormigén deberan ser hormigonadas in situ siguiendo los requisitos especificados en la Seccién de
Hormigdn Estructural.

Método de Medicién

Los registros seran medidos por unidad de registro terminado de acuerdo a los planos y a estas especificaciones una vez
haya sido aceptada por la Fiscalizacién. Los registros se han tipificado en tipos estandares y los otros se han denominado
segun las dimensiones.

Forma de Pago

La cantidad de registros medidos como se describi6 anteriormente, seran pagados a los precios unitarios contractuales por
unidad, terminada y aceptada, para los items segun la planilla del presupuesto, cuyos precios y pagos seran la
compensacion total por la preparacion de la superficie de asiento, provision, transporte, preparacion y colocacion de todos
los materiales, curado del hormigén acero en armaduras, en perfiles y en planchuelas, mano de obra y todo otro trabajo,
equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucion y correcta terminacion, siguiendo la presente Especificacion y
6rdenes que imparta la Fiscalizacidn.
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28. CANERIA DE PVC DIAMETRO 150CM

Incluye la excavacion con la pendiente necesaria para conectar con los canales de desagies, se colocara un colchén de
arena lavada y se colocaran los cafios de 150 mm. perfectamente conectados unos con otros y se recubrird con tierra
utilizada para el terraplén.

BRA MPLEMENTARIA

29. CORDON DE HORMIGON 0.15x 0.55 m.

DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta seccion se refiere al suministro y colocacién de cordones de hormigon, prefabricados y/o confeccionadas in situ,
de acuerdo con las dimensiones que figuran en los planos, (0.15x0.55 m) en caso de que se confeccione in situ se
utilizaran moldes metélicos por unidad y/o por bloque las cuales seguiran los alineamientos sefialados en los planos del
proyecto.

El hormigdn a ser utilizado serd de fck=210 MPA.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Hormigdn

Los elementos de hormigdn podran ser prefabricados o confeccionados en sitio y deberan ser construidos con hormigén
del Tipo indicado en los planos. Estos se asentaran sobre una base firmemente compactada. Los hormigones se ajustaran
en lo pertinente, a los requisitos estipulados en el Apartado Hormigdn estructural; cumpliendo ademas con lo dispuesto en
dicha Seccidn para terminaciones especiales.

En el caso de que el corddn fuera confeccionado in situ, si bajo él, el Proyecto considera una base, subbase, o material de
banquina, el corddn podra apoyar directamente sobre ella.

No se admitiran cordones con diferentes medidas. Deberdn de ser iguales en su ancho, largo y alto. Debera tener
terminacion lisa y no presentaran coqueras.

En el caso de la elaboraciodn in situ del cordon de hormigdn deberan de ser vibrados y curados.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Caracteristicas Generales de los elementos de hormigén

Las caracteristicas de los cordones a emplear seran definidas en el Proyecto. Los cordones prefabricados deberan tener
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como maximo 1,00m de longitud, entre juntas de contraccidn, excepto cuando se construyan adosadas a un pavimento de
hormigdn existente, en cuyo caso su longitud debera coincidir con el espaciamiento de las juntas de contraccion de dicho
pavimento.

Los cordones una vez instalados no podran presentar desprendimientos de borde. En caso de detectarse este tipo de dafio,
la Fiscalizacidn rechazara toda la partida llegada a la Obra, o todo el tramo realizado en sitio con estos defectos.

Disposicion de los cordones prefabricados u hormigonados en sitio

Los cordones deberan quedar asentados sobre una base de apoyo firmemente compactada. Las unidades prefabricadas
deberan colocarse tan proximas entre si como sea posible y las juntas de unién deberan rellenarse con un mortero de
proporcion 1:3 (cemento: arena) en peso.

Las caras expuestas deberan ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto. Para verificar el alineamiento de
los elementos se utilizara una regla recta de minimo 3,00m de longitud, la que se colocara traslapando las uniones de los
elementos, tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad de la cara lateral expuesta. Ning(in punto de esas
superficies debera estar por debajo de 3 mm del borde de la regla. En tramos de curva, s6lo se comprobara el alineamiento
de la cara superior.

Los cordones deberan ser previamente replanteados por medio de la materializacion del eje que corresponde a la
alineacién de la arista superior, lo cual sera obtenido mediante el hilo de nivel. La excavacién para el asiento de las piezas
prefabricadas o de los moldes debe seguir esta nivelacion.

Relleno de respaldo

El material de relleno de respaldo se colocard a partir de la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de respaldo sera del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalizacién podra autorizar
el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del relleno de respaldo sera
variable, hasta interceptar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia los cordones de minimo 4%.
En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo sera el sefialado en el Proyecto, o en su defecto, este ancho sera
de minimo 0,50 m. a partir de la cara vertical de los cordones, con una pendiente transversal de minimo 4% hacia el talud
del terraplén.

La compactacion de los rellenos de respaldo se efectuard por capas, debiendo alcanzar como minimo el 90% de la
densidad maxima de compactacion.

Recepcidn de los elementos de hormigdn por Resistencia Mecanica

Para el hormigdn de los cordones fabricados in situ, de los cuales seran tomadas muestras de hormigdn fresco, se
aplicaran los criterios pertinentes de recepcion establecidos en el apartado Hormigén estructural.

Procedimiento constructivo para hormigonados in situ

El procedimiento constructivo se refiere al empleo de cordones moldeados con moldes metélicos in situ con empleo de
formas comunes comprendiendo las siguientes etapas:

1. Excavacidn de la porcién anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicadas en el Proyecto;

2. Ejecucidn de una base de asiento para regularizacion y apoyo de los cordones, firmemente compactada;

3. Instalacién de moldes segln la seccion transversal del corddn. Los tramos en curvas deberan tener una atencion
especial a los efectos de conseguir acabados segun las formas establecidas.
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Instalacion de formas en la parte anterior y posterior del dispositivo.
Llenado y vibracién del concreto;

Retiro de guias y formas laterales;

Relleno de las juntas, con mortero cemento-arena, en proporcion 1:3.
No se permitira el empleo de moldes de otro material.

© NGk

CONTROL

Control Geométrico y de Acabado

El control de las condiciones de acabado de los cordones de concreto serd efectuado por la Fiscalizacidén en forma visual. El
control geométrico consistira en mediciones con cinta de mano de las dimensiones externas de los cordones, definidas en
forma aleatoria a lo largo del trecho.

Control Tecnoldgico

El control tecnoldgico del concreto utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresidn simple, a los siete dias de edad, de acuerdo con lo prescripto en el Apartado
Hormigdn estructural. Para el efecto, debera ser previamente establecida una relacion experimental entre las resistencias a
la compresion simple a los siete, catorce y veintiocho dias.

Aceptacién

El trabajo sera considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

¢ Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

¢ Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las del Proyecto en méas de un 10%, en puntos aislados, y

e La resistencia a la compresion simple estimada, determinada como lo prescripto en la Seccién Hormigones sea
superior a la resistencia caracteristica especificada.

MEDICION

Se cuantificard por metro (m) de Corddn de hormigdn simple construido, y la medicion se efectuarad de acuerdo a la
longitud estipulada en el Proyecto y aprobada por la Fiscalizacion.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondientes al items N° 23: Cordén de hormigdn simple y N° 24: Cordén de confinamiento.

El precio unitario remunera todas las operaciones, mano de obra, equipos y herramientas, excavaciones necesarias para la
construccion, conformacion de la base de apoyo de las piezas, materiales varios, juntas, rellenos de respaldo, transporte y
encargos necesarios para la completa ejecucion de los servicios, el suministro y colocacién del hormigén masa, y cualquier
otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.
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30. REVESTIMIENTO VEGETAL DE TALUDES

DESCRIPCION Y ALCANCE

Los trabajos comprendidos en la presente Seccién se refieren a la proteccion contra la erosidon de taludes de cortes y
terraplenes del camino, zanjas de drenaje o los lugares sefialados en los documentos del Proyecto o donde lo indique la
Fiscalizacion.

Esta proteccion se llevara a cabo mediante la colocacion de un recubrimiento vegetal formado por suelo y panes de césped
natural tipo pasto nilo, camalotillo u otro tipo resistente al anegamiento, en los espesores indicados y de conformidad con
lo especificado en el Proyecto.

Los pastos colocados se deberan regar permanentemente hasta su recepcion definitiva. No se aceptaran pastos secos o
quemados. Laterminacidn final del empastado deberd ser compactado y no debera presentar ondulaciones en su plano.

En zonas de implantacidn se clavara estacas para sujecion de pasto. En caso de ser necesario se debera mantener la altura
de corte del pasto a fin de entregar en buenas condiciones.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

Tepes

El suelo vegetal sera parte de la capa superficial del suelo y pueden ser las obtenidas de las operaciones de desbroce o de
las dreas adyacentes. Los panes o tepes de césped seran extraidos de los campos naturales situados en las inmediaciones
de la Obra. Se extraeran de la capa superficial del terreno, donde el mismo se encuentre cubierto por la vegetacién
herbacea natural formando un césped bajo, denso y continuo.

Los tepes tendran espesor uniforme, no menos de 5 cm. y serdn de formas y dimensiones adecuadas para facilitar su
colocacion en los lugares establecidos en los planos y de conformidad con estas especificaciones.

Agua

El agua a utilizar en el proceso de riego debera ser de calidad tal que garantice el agarre de las plantas en el terreno
colocado. No deberan utilizarse aguas que puedan estar contaminadas con productos quimicos.

Aditivos

De ser necesario, podran utilizarse aditivos para compensar las necesidades del suelo o proteger las plantas colocadas
como por ejemplo compuestos minerales, fertilizantes, materia organica u otros. El tipo y las cantidades de cada uno de los
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aditivos a utilizar, se determinaran de acuerdo al analisis del suelo a proteger, efectuado por el Contratista previo al
empastado. Este analisis sera sometido a conocimiento y aprobacién de la Fiscalizacion.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Previo a la ejecucion del empastado, se debera retirar de la superficie todo el material suelto o susceptible de caer por su
propio peso. Adicionalmente, también deberan haber sido construidas las obras de drenaje completadas en el Proyecto,
como cunetas, drenes, bajadas de agua y otras que sean necesarias para evitar que las aguas provenientes de la parte
superior del talud o de napas subterraneas, afecten a la superficie a proteger.

El talud, en si mismo, debera ser mecanicamente estable antes de proceder a la colocacién del pasto. Si no lo fuese, se
realizaran los perfilamientos correspondientes a objeto de darle un acabado uniforme en un todo con los alineamientos
dados en las secciones transversales del Proyecto. El suelo vegetal sera distribuido sobre la superficie preparada con el
equipamiento acorde a las exigencias para cada caso en particular, en la cantidad necesaria para obtener una capa
continua, de espesor uniforme. Finalmente, la superficie serd regada, compactada y conformada.

A continuacion, se procederd a la colocacion del pasto en panes sobre la capa de suelo vegetal conformada. Se efectuara
formando una superficie cerrada sin deformaciones y sin claros los que en caso necesario deberan rellenarse con tepes
adicionales a fin de obtener superficies perfectamente cubiertas. Se colocaran tepes comprimiéndolos sobre la superficie a
cubrir, en forma de obtener suficiente adhesion entre revestimiento y suelo, efectuando golpes con mazos manuales en
cantidades suficientes para lograr el objetivo.

Finalmente, se fijaran los panes por medio de estacas rdsticas de madera o bruta de monte, de tamafio tal que se garantice
la adherencia de los tepes al suelo vegetal hasta que esté debidamente arraigada. Estos seran colocados de acuerdo a la
necesidad constatada para cada caso.

Seré de responsabilidad y cargo del Contratista, el mantenimiento de las areas protegidas con pasto; esto incluye entre
otros, el cuidado, la conservacidn, riego y replanteo de las areas intervenidas. La frecuencia de riego se determinara de
acuerdo a las temperaturas y vientos de la zona. El riego de las areas plantadas debera ser efectuado tantas veces como se
juzgue necesario, no correspondiendo al Contratista pago adicional alguno por este trabajo.

Equipo

El equipo para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion y conservados siempre en buenas
condiciones. La Fiscalizacion podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no fueren aceptables. Todos los
elementos deberan ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual establecido.

MEDICION

Se cuantificard por metro cuadrado (m2) de pasto colocado, arraigado, compactado y distribuido, y la medicién se
efectuara geométricamente de acuerdo con las medidas efectivas en terreno y aprobada por la Fiscalizacidon. Se
descontaran a los efectos del pago, las superficies empastadas que no hayan arraigado al momento de la recepcion
definitiva de las obras.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al ftem N° 5.4: Revestimiento vegetal de taludes.

Esta partida incluye la provision y suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, transportes, mano de obra e
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imprevistos para realizar las protecciones definidas en el Proyecto, y el mantenimiento correspondiente segun lo
especificado.

31. RELLENO Y COMPACTACION

DESCRIPCION

Esta partida contempla el relleno de tierra en las zonas de Paseo Central y Rotonda, en un todo de acuerdo con lo indicado
en los planos y las instrucciones de la Fiscalizacién.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs, el Plan de Gestién Ambiental del proyecto aprobado por la
Secretaria del Ambiente y las dispuestas por la Fiscalizacién antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar las
precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

EJECUCION

El relleno seré ejecutado con un material que cumpla las especificaciones establecidas para el item Terraplén.

El material cargado en estado suelto debera ser apisonado con planchas vibradoras o compactadores manuales en capas
de 20 cm., hasta obtener la consolidacién suficiente.

FORMA DE PAGO

Se pagara por metro clibico (m3) - ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensacion por
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecucion de esta partida, previa aprobacién de
la Fiscalizacion.

32. EMPASTADO DE PASEO CENTRALY ROTONDA

DESCRIPCION

Esta partida contempla la ejecucion de empastado en las areas del paseo central y rotonda, en un todo de acuerdo con lo
indicado en los planos y las instrucciones de la Fiscalizacion.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs, el Plan de Gestién Ambiental del proyecto aprobado por la
Secretaria del Ambiente y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar las
precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

EJECUCION
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El item contempla la colocacidn de tepes en las areas indicadas, asi como los cuidados culturales hasta su completa
implantacion. Los trabajos deben ser ejecutados en concordancia con lo dispuesto en las especificaciones de revestimiento
vegetal de taludes.

MEDICION

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado (m2), ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensacién por
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecucién de esta partida, previa aprobacion de
la Fiscalizacion.

BRAS CIVILES. CIRCULACIONES.

RAMPAS PEATONALES

Superficie inclinada destinada a resolver el cambio de nivel entre calzada y acera, identificar el itinerario y facilitar el
desplazamiento de los peatones. Pendiente longitudinal de la rampa 8,33%, ancho minimo 1,20 m. Desarrollo 1,40 m.
Terminacion con hormigdn cepillado que se obtiene con herramientas sencillas (cepillo, peine o rastrillo texturizador) que,
al pasar sobre la superficie del hormigdn pulido (liso, sin agujeros ni asperezas), le confiere un aspecto «rayado o estriado»
en su superficie, formando surcos o canales que le otorgan esa caracteristica antideslizante , una franja perimetral
sefializadora diferenciable por aspecto visual y tactil en la acera, de ancho igual a 0,40 m de baldosas podotactiles, pintura
de color azul con icono en desarrollo de la rampa. Sera verificada por el Fiscal de Obras que cumpla con lo dispuesto en la
Norma NP 45 002 10.

33. RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

34. RAMPAS PEATONALY DE SERVICIO

Las rampas seran construida con contrapiso de hormigén de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo
el perfectamente nivelado y compactado con corddn de borde de ladrillo comdn de 0.30m.

35. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

DESCRIPCION

Este item comprende la construccion de contrapisos de hormigén de cascotes de 10 cm de espesor, de acuerdo a los
planos de detalles y/u notificaciones de la fiscalizacion.

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccidn de la Fiscalizacion, los requisitos respecto a la compactacién del relleno.
No se procedera a la ejecucion sin autorizacion previa de la Fiscalizacion, la que se solicitara una vez nivelada y apisonada
perfectamente la tierra en el caso de ser sobre el terreno natural, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad
relativa y con ésta, la buena consolidacion del terreno. Se ejecutaran con mezcla tipo 1:3:4, y su espesor minimo sera de
10cm.
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Este precio incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra general, trabajos de terminacion, equipos, asi
como todos los demas trabajos, imprevistos y actividades necesarias para cumplir con lo especificado en esta Seccidn y
demas antecedentes del Proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos por la Fiscalizacién y que tengan relacion con esta Seccion.

METODO DE MEDICION

La medicion del trabajo por el cual se pagara este item se hara por Metros Cuadrados.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual, correspondiente al item Contrapiso de hormigdn de cascotes.

No se hara ningln pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales.

Estos precios y pagos constituiran compensaciones completas por suministro de toda planta de trabajo, mano de obra,
equipos, limpieza, transporte, servicios, supervision, imprevisto y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por
completado el item y conducir a la correcta ejecucion de la obra, aunque los mismos no estén enumerados en forma
expresa en el presente documento.

36. ALISADO DE CEMENTO PARA ACERA ZONA DE RAMPA

Por encima llevara una alisada de cemento, de espesor de 2cm. Antes del fraguado de la carpeta, se realizara el
alisado de la superficie con un fratacho y la terminacién con hormigén cepillado que se obtiene con herramientas
sencillas (cepillo, peine o rastrillo texturizador) que, al pasar sobre la superficie del hormigén pulido (liso, sin
agujeros ni asperezas), le confiere un aspecto «rayado o estriado» en su superficie.

Una vez fraguado la carpeta, se realizaran cortes transversales distanciados cada 1.00 m, de juntas de 5 mm y
profundidad de 2cm, los mismos se haran con maquina de corte para hormigén, que serviran como junta de
dilatacién.

Sera verificada por el Fiscal de Obras que cumpla con lo dispuesto en la Norma NP 45 002 10.

37. MURO DE CONTENCION Y TEJIDO ZONA RAMPA

Construccion de muro de contencidn y tejido en todas las partes sueltas en el lindero ubicado en la fachada posterior del
campus existente.

En general la actividad que aqui se describe debera llevarse a cabo posterior a la construccién de la rampa y segun
indicaciones del Fiscal de Obra.

38. BOLARDOS DE H° DIAMETRO 20 CM X 80 CM DE ALTO.

El bolardo sera de poste de pequefia altura, fabricado en hormigdn armado vibrado con moldes metalicos, deberan tener
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terminacidn al visto sin coqueras y anclado al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehiculos.
La armadura a ser utilizada sera de 4 varillas del 10 y varillas del 6 cada 10 cm para los estribos.

Seran ubicados en hileras cada 1 metro en el paseo central de la calzada, al ingreso del campus como se indica en el

plano.

Este trabajo incluird la instalacidn in situ a 30 cm de profundidad con Hormigén masa. Deberan estar aplomados.

Se admitira los bolardos prefabricados que cumplan con las especificaciones.

39. PISO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento-arena) y doce partes de cascotes cuyos
didmetros oscilan entre2y 5cm.

El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 8 cm. debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada, de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena ni con ningiin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en el piso el contrapiso ya debera prever tales pendientes.

No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobado tal situacion se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONTRATISTA.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

Este rubro serd medido en metros cuadrados (m?). Sera pagado de acuerdo a lo ejecutado hasta la fecha de
certificacion.

40. BARANDAS METALICAS ZONA RAMPAS

DESCRIPCION

Elemento de proteccién perimetral de rampas, con *largo variable* y altura de 1.00 m. de cuatro lineas con antidxido (2
capas) y pintura sintética gris fosco (2 capas), segtin especificacion en planos de detalle, de apoyo y sujecion facil y segura.

Consiste en la realizacion de barandas metalicas para rampas peatonales con base de hormigén armado, seran
construidos con estructura de tubos metalicos de 5 cm. de didmetro, parantes de planchuela 50,8 mm. X 3.2 mm. soldada,
varilla lisa de 10 mm. de didmetro y planchuela de base abulonada con varilla roscada con tuerca y arandel. Sera verificada
por el Fiscal de Obras.

CONDICIONES

Deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Todos los detalles sefialados conforme a planos y deben ser respetados al momento del armado/ensamble de la baranda y
su colocacion.

Para su colocacidn se tendrd un especial cuidado de modo a evitar dafios al material.
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Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible, deben ser compactas, prolijas y suaves al tacto. Las soldaduras de las
uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean sélo  puntos
aislados.

Los metales a emplearse seran perfectos.

Para las uniones de los cafios se tendra especial cuidado de que no se noten las soldaduras y uniones entre los mismos.

41. PORTON METALICOS DE ACCESO VEHICULAR TIPO BATIENTE

Es el elemento de seguridad y acceso vehicular a la obra, por el mismo acceden todos los vehiculos necesarios para el
abastecimiento de materiales, maquinarias y herramientas para el correcto desarrollo de la obra, asi como todo personal
autorizado.

El  portdn sera metélico, constara de dos mddulos de iguales dimensiones con pafio fijo en el paseo central y dos hojas
batientes con hoja de malla metalica con bastidores  de perfiles metalicos con lenguetas para candado y herrajes de
cierre al piso, de alto igual a 2.00 mts yconunlargo del18,30 m.segun se indique en los planos de detalles
respectivos. La ubicacion del portdn de acceso vehicular sera segln lo especificado en los planos. Ver planos DE 02.

El sistema de sujecion del mismo sera mediante dos pilares metalicos cuadrangulares 10 x 10 cm. que seran cargados de
hormigdn masa dentro de los mismos, y su base serd de 60x60x100 cm. de Hormigén masa, ubicados cada uno a un
costado del portédn, en dados de hormigdn de 40 x 40 cm.

Se proveeran y colocaran herrajes y cerraduras. Se utilizaran 3 (tres) unidades de bisagras a municidn, cerradura tipo
tambor, y se debera prever un tope de goma.

Todos los herrajes para el perfecto funcionamiento de las aberturas serdn suministrados y colocados por la Contratista. Las
cerraduras seran de la mejor calidad existente en plaza. Todos los herrajes, previo a su colocacién, deberan recibir la
aprobacién de la Fiscalizacién de Obras

En las estructuras metélicas en acceso, debe dimensionarse adecuadamente las cargas; peso propio y de los materiales
que incorporen, accidn de viento, esfuerzos por apoyo de personas y toda otra sobrecarga accidental. La Contratista debe
replanteary medir la abertura bajo su responsabilidad.

El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion.

42. CERCO PERIMETRAL

Se construird una base de cimiento de piedra bruta de 0.25 x 0.25m y un muro de piedra de 0.25x0.25 m, dicho muro
quedara visto, sobre el muro llevara una capeta de 3x1 par alisar o regularizar la superficie del muro.

Luego se colocaran postes de hormigén de 3.50 m de altura cada 3 m, las cuales estaran sujetados por zapatas de 0.30 x
0.30x0.60 m.

Asi también se colocaran cada 50 m. postes de hormigdn de 20x20 cm, para tensar el tejido de alambre que llevara 3 hilos
de alambre liso de alta resistencia. Galvanizado N° 14, estos se distribuiran, en el borde superior, inferior y uno en el tramo
central del alambre tejido romboidal, todos equidistantes.

El cerco perimetral de alambre tejido sera galvanizado de con malla calibre N° 14 de rombo y tendra 2.00 m de altura, la
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sujecion del tejido sera por los pilares con alambre galvanizado de calibre N° 14 en el borde superior, inferior y uno en el
tramo central del poste.

DESCRIPCION

La caseta servird como obra de apoyo para el control de acceso al campus. Sera construido sobre relleno compactado,
contara con un bafio con vestidor. La fundacion sera de PBC, los cerramientos de mamposteria de ladrillo comin de 0.15,
techo de chapa, revoque, piso ceramico, aberturas de vidrio templado y carpinteria de madera.

Toda la obra contara con instalacién eléctrica, agua corriente y desagiie cloacal. Segun planilla de cémputo métrico.
43, RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0.20 m. con la humectacién adecuada hasta lograr
una resistencia minima de (1) un Kg/cm2. en cada capa de relleno. La Gltima capa de 0.20m. se hara con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporcion del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. - Traer tierra de otro sitio. En todos los casos el material de
relleno que fuese traido de otro lugar, no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de arena arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque esta provenga de la excavacién para cimiento. Seran medidos en metros clbicos (m3). Serd pagado
segun lo ejecutado hasta la fecha de certificacion.

44. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Este item incluye la excavacidn de las zanjas para los cimientos. Los anchos seran de 45cm vy las profundidades de las
zanjas variables hasta llegar a tierra firme. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

Las piedras seran de tipo arenisca o basaltica, deberan ser uniformes y poliédricas y su trabazén deberd permitir la
suficiente estabilidad de la mamposteria. En caso de ser areniscas, las piedras deberan ser duras y no disgregables. La
dosificacion de la argamasa sera 1:3:8 (por cada parte de cemento, tres partes de cal y ocho de arena lavada). El cemento
sera de industria nacional del tipo puzolanico o compuesto, depositado previo a su utilizacion en lugares secos y
resguardados, no mas de 20 dias en bolsas de papel de cierre hermético. Los mismos cuidados se tomaran para la cal, lo
que sera del tipo cal viva igualmente de industria nacional. Los aridos, arena lavada en este caso, deberan estar libre de
suciedad, de granos uniformes y finos. La arena podra ser de rio o de arroyo, en este caso debera cuidarse de la persistencia
de materiales extrafios, en especial la de granos de arcilla negra. La mezcla debera elaborarse con la necesaria cantidad de
agua (limpia y clara) hasta obtener las condiciones de trabajabilidad preparandose sélo la cantidad requerida para el uso
inmediato, de esta manera no se permitira retemplar el mortero. Dosaje 1:10 en caso de utilizarse arena gorda y 1:6 en caso
de utilizar arena lavada. Las piedras deberan estar embebidas de mezcla, como asi también deberan ir trabadas
permanentemente. No se aceptara cimiento de piedra bruta tipo arrojada.

45. MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0.30 M CON LADRILLO COMUN

Segun planta de mamposteria, se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados
con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos

46. AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y PINTURA ASFALTICA
Se realizara en forma U con revoque impermeabilizante y posteriormente pintado con asfalto. Dosaje 1:3 mas hidréfugo.
47. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0.15 CON LADRILLO de 6 AGUJEROS

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el

100/144



uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asientoy el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
seran revocados, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe prepararse
mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mezcla 1-3.

48. ENCADENADO DE H° A° SUPERIOR Y BAJO VENTANA DE CONTROL

Todos los muros llevaran encadenado superior. Las cadenas seran de 0,12 x 0,30 y tendra 2 varillas de 10 mm. de diametro
arribay 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

49. TECHO METALICO TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA

ESTRUCTURA METALICA

Se construira el techo metélico con una estructura con correas perfil tipo C 100x40x20x2 mm.

Todas las chapas y perfiles son de calidad A36

Pintura: todo elemento metalico debe ir pintado con esmalte sintético con fondo anti-corrosivo (2 en 1) 1x80 micras.
Soldar en todo contacto.

CUBIERTA

Provisién y montaje de chapa termo-acustica, chapa superior galvalume trapezoidal, chapa inferior pre-pintada blanco
tipo panely relleno con poliuretano de 50 mm de espesor.

BABETA
Fabricacion y colocacién de babetas metalicas con chapa galvalume N° 25, desarrollo promedio 40 cm.
INSERTOS

Fabricacidn y provisidn de insertos metalicos, segln calculoy planos
50. CANALETA METALICA EMBUTIDA

Provision y montaje de canaleta de chapa galvalume N° 24 desarrollo promedio 50 cm pintadas con 2 capas de antidxido y
2 capas de pintura sintética.

51. BAJADA METALICA
Sera de cafio metalico de diametro 4 pulgadas ( bajadas) pintadas con 2 capas de antioxido y 2 capas de pintura sintética.
52. REVOQUE INTERIOR DE MURO DE UNA CAPA FILTRADA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso,
uniforme y aplomado, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal apagada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de
cemento-arena (1:3) con hidréfugo.

53. REVOQUE EXTERIOR DE MUROS Y A UNA CAPA CON HIDROFUGO

Los muros se revocaran a dos capas la primera capa sera un revoque impermeable con aditivo 1:3 y la segunda capa con
una mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena),

54, PUERTA DE MADERA PARA BOX DE BANOS 0,60X1,80m
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Comprende el suministro y colocacién de todos los marcos, puertas, etc. Los marcos seran de lapacho y las hojas de las
puertas de cedro del tipo vaivén para box de bafio. La madera debera ser estacionada y perfectamente seca.

El trabajo debera ser ejecutado por operarios expertos y deberd tener acabado liso, libre de huellas de maquinarias o
marcas de herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie. Todas las juntas estaran bien apretadas y fijas de
manera que oculten las contracciones.

PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y
pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches
o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

No cumpliendo estas condiciones, se exigira que estos marcos sean retirados y cambiados. También seran rechazados,
aquellos con piezas afadidas en cualquier forma

0 que se pretenda corregirlos con clavos, parches o masillas. Si los marcos en el momento de su colocacién estuvieran
alabeados, dilatados o contraidos, deberan ser cambiados. Los marcos llegaran a obra con un tirante inferior que pueda
quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformacién del mismo.

La altura de todos los marcos sera de 2.10 my ancho segtin plano.
Contramarcos de cedro de 2 de espesor
PUERTAS

Las hojas de las puertas seran del tipo tipo placa; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la
colocacidn de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

La cara exterior sera terciada de cedro de 5mm de espesor cantonera maciza de cedro de 40 mm.

El espesor de la puerta serd de 45 mm, se dispondra de tacos de refuerzo en las zonas de cerraduras y fichas. Irdn montadas
sobre 3 (tres) fichas.

HERRAJES
Tanto las cerraduras como los pasadores irdn embutidos.

Cada hoja de puerta ird colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a
cilindro.

Todas las aberturas deberan ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocacion.
Seran medidos y autorizados para el pago una vez que cada unidad haya sido colocaday aprobada por la Fiscalizacion.
CONTRAMARCO

Las juntas entre mamposteria y muro seran cubiertas por contramarcos, que seran de madera de cedro, perfectamente
cepillados y pulidos, sin grietas nudos u otros defectos.

55. PUERTAS METALICAS
Seran del tipo Pre-fabricadas de chapa doblada con marco y cerradura, medidas segin plano.
56. ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE

Todas las aberturas de vidrio seran de material templado con estructuras de aluminio anodizado con espesor de 10mm con
herrajes y cerraduras de excelente calidad. La provision, colocacion y puesta en funcionamiento de los mismos se deberan
hacer por personal idoneo para el efecto.

Terminacion pulcra y con un funcionamiento dptimo en todas sus partes. Las ventanas seran del tipo corredizo con sus
herrajes correspondientes segun plano.
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57. ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA SANITARIO

Todas las aberturas de vidrio seran de material templado con estructuras de aluminio anodizado con espesor de 8mm con
herrajes y cerraduras de excelente calidad. La provision, colocacion y puesta en funcionamiento de los mismos se deberan
hacer por personal idoneo para el efecto.

Terminacion pulcra y con un funcionamiento dptimo en todas sus partes. Las ventanas seran del tipo corredizo con sus
herrajes correspondientes segun plano.

58. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES DE 10 CM.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento-arena) y doce partes de cascotes cuyos didmetros
oscilan entre2y5cm.

El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 8 cm. debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien niveladay alisada, de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en el pisos, debera prever tales pendientes.

No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobado tal situacion se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONTRATISTA.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

Este rubro serd medido en metros cuadrados (m?). Sera pagado de acuerdo a lo ejecutado hasta la fecha de
certificacion.

59. CARPETA DE CEMENTO PARA BASE DE ASIENTO

Por encima del contrapiso se realizarad una capa de cemento alisado de 0,02m de espesor, enrasados con regla metalica.
Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho. Dosaje 1:3 con hidrofugo.

En caso de los sanitarios llevara una pendiente en direccion al registro de desaglie de piso.
60. PISO

Seran de una medida como minimo de 0,45 x 0,45 m. PEI5 tipo A, alta calidad de alto trafico y antideslizantes a ser

utilizadas en las areas destinadas a oficina, bafio y guarda obra perimetral. La CONTRATANTE aprobard la calidad y

ird r.
El pegamento para piso a ser utilizado debera ser el utilizado para ceramica

La colocacion del material de patina debera tener un perfecto acabado y se debera rellenar completamente todas las
rendijas, debiendo retirar el material excedente en pisos y zécalos. Al término del trabajo se debera limpiar correctamente.
Color a elegir por LA CONTRATANTE.

61. GUARDA OBRA PERIMETRAL ZONA CASETA DE CONTROL

Consistira en la construccién de contrapiso, carpeta y piso.

Sera construido el contrapiso de hormigén de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo el perfectamente
nivelado y compactado con cordén de borde de ladrillo comdn de 0.30m, incluye grada.

Por encima llevara una carpeta y un piso que elegira la contratante
62. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser del tipo cerdmico de primera calidad, de perfecto esmaltado de color,
sin bisel y decorados de una dimensién de 40 x 40 cm. Los azulejos seran de tal forma que las juntas horizontales y
verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical. Los cortes deberan de ser prolijos para un acabado perfecto.

No se admitiran patinaje excesivo en las rendijas.
63. ZOCALOS

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras ni manchas. Seran de color de acuerdo a los pisos utilizados en los ambientes.

103/144



Estos iran colocados en las areas destinadas a oficina, bafio y guarda obra perimetral. Iran sobre una mezcla adhesiva, con
un espesor minimo de 5mm con llana dentada. Las juntas deberan ser de 3mm.

La limpieza debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién. No se admitiran zdocalos con fisuras y o rajaduras o de
distinta tonalidad. La altura de los zécalos sera de 0,10m y seran entregados en perfectas condiciones, debiendo ser
removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices, acidos etc.

64. INSTALACION SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS

Incluye:

Comprende la provision, colocacién y puesta en funcionamiento de materiales y mano de obra de acuerdo a planos y
especificaciones.

Incluye mesada (granito natural) con lavatorio, sifon sencillo, conexidn, canilla, ducha eléctrica, llave de paso, inodoro
cisterna alta, espejo, accesorios de losa, mano de obra y colocacion.

Asi también, incluye una pileta de cocina de acero inoxidable con desengrasador, con canilla, con mesada de granito
natural (1.20m de largo x 0.60 de ancho) y mueble de cocina inferior y superior.

El contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en plano de proyecto o indicados
en la planilla de cémputo métrico.

La calidad de los artefactos sera de primera calidad, no tendra fisuras, debera tener buen desagote. La contratista
presentara a la contratante todos los artefactos que se utilizaran en dicho bafio para su aprobacion posterior.

Todas las instalaciones deberan estar perfectamente terminadas, sin expedicién de gases (sin olor), con adecuado
sellamiento de los inodoros y rejilla de piso sifonada, con excelente ventilacion. La presion del agua en dicho nivel debera
ser de muy buen caudal, de tal forma a poder evacuar rapidamente los desechos.

INODOROS

De losa standard con asiento acolchado, con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de
P.V.C.rigido y embutidos. De color blanco.

DUCHA ELECTRICA
Sera de PVC con llave de paso cruz y todos los accesorios para su buen funcionamiento frio/caliente.
MESADA DE LAVATORIO

Mesada de granito natural color gris con lavatorios embutidos con zdcalos y pecho paloma. Deberan ir empotrados por la
pared con perfiles L de 2 pulgadas que dicho soporte ira abulonado con tarugos y tirafondos acorde a la medida.

Las cafierias de desagiie deberan ser metalicas embutidos sin estar a la vista.

Las griferias para los lavatorios seran cromadas de buena calidad con llave a presion y de chorro intermitente.
ACCESORIOS

Espejos

Seran del tipo adosado en la pared, de tamafio minima 1 m x por ancho de mesada con bordes metalicos.
Perchas

Seran de losa en color blanco tipo simple y se colocaran una por cada ducha
Portarrollos para papel

0 T O

Se colocara uno por cada inodoro en sanitarios privados.
65. INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE Y SANITARIOS

seglin N.P.N° 44 Y N.P.N° 68

Este rubro incluye, Conexidn a la red del campus existente con cafio para agua AP de %~
Se utilizaran cafios de PVC roscable dentro del sanitario y cocina.

Comprende el abastecimiento de agua potable desde la toma de agua del mini campus existente hasta la caseta de
vigilancia, en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, el alejamiento de las
deyecciones humanas y aguas servidas de la superficie del suelo y el alcance de roedores e insectos y la obstruccion
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes habitables.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la Norma Paraguaya NP N° 68
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establecido por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes, segun el caso, utilizandose cafios PV.C.
(roscable) - P.E. de alta densidad y que se ajusten a la NP No. 68. Los accesorios (codos, tes, curvas etc,) seran de Fe Ga, asi
COMO sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas.

El tendido de cafieria se hara rectilineo tanto en planta como un perfil longitudinal, admitiéndose en los cafios P.E. y
tramos subterraneos, curva de radio minimo de dos metros.

La ejecucion de las instalaciones seran hechas de acuerdo a las practicas comunes en este tipo de trabajo, respetando
siempre, lo dispuesto en la Norma NP Nro.68, que también describe el tipo de prueba a ser ejecutada en tuberias para su
aceptacion. Para este efecto téngase en cuenta presion de trabajos de 40 m. de columna de agua.

La instalacion interna que debe embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,60m del nivel del piso terminado.

De esta cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos
sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningln cafio.

Todos los artefactos sanitarios se alimentaran por medio de ramales 1/2 " y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, estos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpa totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Estas seran
del tipo "Exclusa" o compuertas.

Cafos:

La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo roscable con accesorios de material galvanizado. Sera medido en metros
lineales (ml).

Eltipo de cafio de plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas de
Tecnologia y Normalizacidn.

Las griferias seran niqueladas en los interiores.

Valvulas o Registros:

Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o Compuesta. Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:
En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

En las vélvulas o registros indicados, que sirvan para dejar fuera de servicio a un grupo de artefactos

Ensayos:

Una vez terminada la instalacidn se realizard el ensayo de todo el sistema en la forma y durante el tiempo que se indica en
elNumeral 8 de la N.P.N° 68.

66. DESAGUE DE LAVATORIOS, DUCHA E INODOROS segiin N.P.N° 44 Y N.P.N° 68
Incluye pozo ciego y camara séptica - seglin plano
Se utilizaran cafios de PVC rigido.

Los desagiies para mingitorios, lavatorios, inodoros, se debera tener especial atencion en que no expidan gases y los
desagiie de los inodoros deberan tener una pendiente de 1% hacia las esquinas donde se encuentran las bajadas de los
mismos. Cada montante debera ir de la siguiente manera:

. Cafio de alimentacion de 3/4 para alimentacién de agua

. Cafio de ventilacion de 75 mm independiente que saldra del pozo ciego y/o registro.

. Cafio de desaglie cloacal de 100 mm independiente que desembocara en la cdmara séptica.

. Cafo de desaglie de aguas grises de 50mm independiente ira a la rejilla de piso sifonada y luego al pozo ciego.

o N T o

Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figuran en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, el diametro correspondiente, y la pendiente (i) que debera
mantener. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccidn y a cada 10 metros de distancia o fraccion,
segun se indica en el plano correspondiente, se instalara una camara de inspeccion que cumpla con el numeral 4.7 de la
Normas NP No. 44y se construird de mamposteria de ladrillo revocado internamente con mezcla 1:3(cemento-arena).

Las zanjas para el tendido de ramales y cafierias principal tendran en su fondo las pendientes requeridas cuidando de no
excavar con exceso, para tener suelo firme con apoyo de la cafieria, se profundizan en el lugar de las juntas y por debajo de
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estas para permitir el apoyo uniforme de los cafios en toda su extension y facilitar la ejecucion de las juntas.

Las juntas se tomaran con mezcla de cemento y arena (1:3) y el tendido se comenzara por la parte inferior de las zanjas en
sentido ascendente ajustandose estrictamente a los planos en dimensiones, pendientes, cotas y demas detalles, nunca se
construiran a menos de un metro de los cimientos. Las camaras de inspeccién cuya profundidad sea inferior a 1:00m. se
construira sobre una base de tres hiladas de ladrillo bien trabajadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de
camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1.00 tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de
0.30 m. Su piso y las canaletas se construiran con hormigén (1:2:4) y terminaran con un perfecto alisado.

Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciben, debiendo prolongarse hacia arriba hasta unos 20 cm. del
radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. El piso de las cdmaras tendra pendiente de 33%
hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitira el vertido elevado de ramales que desaglien solamente aguas libres
de sélidos en suspensidn. Los canales se construiran con un desnivel de 3cm. entre la entrada y la salida.

Los ramales de desagiies que evacuen inodoros observaran estrictamente la pendiente indicada en Planos, para lo cual
cuando indique ramales de descarga a 45 grados usaran complementos de cafios de material vidriado o H°F° para hacer el
enlace delinodoro al codo arranque de su ramal de descarga.

La camara de inspeccién principal tendra una dimensién de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria indicada en el detalle con paredes de 0.30m y revocada internamente con
un mortero de cemento 1:3. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier
material que este sea, tendran doble tapa. La interna sera de hormigdn armado con varilla de 6mm y la externa de chapa
de acero cubierta con el material del piso y a nivel de este. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin
dificultad.

Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente de 1% hacia los elementos que estén
ventilados. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido (de 75mm o mayores). El cafio de ventilacién terminara
encima del techo y su terminacidén armonizara con la arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Todos los lavamanos, piletas de lavar e inodoros llevaran sifones individuales. Todas las cafierias de desagiie de los
artefactos sanitarios seran de materiales plastico.

Las camaras de inspeccidn externa seran de 0,40 x 0,40 ; 0,60 x 0,60m segln el casoy llevaran doble tapa. La interna sera de
hormigén armado con varilla de 6mm e irda macizada con doble mezcla y la externa de H°A° apoyada sobre el registro.

DESAGUE CLOACAL
CONSTRUCCION DE POZO ABSORBENTE

Se construira pozo absorbente de Diam=1.50m y Prof= 1.50m con mamposteria de 0,15 comin, se asentara en forma de
panal de abejas, se anillara con varilla del @6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigén. Se
dejara prevista una tapa de 15 x 15 cm para desaguar en algin momento

Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

CAMARA SEPTICA

Se construird de 1.20 x 1.80 x 1,20 m de mamposteria de 0,15 de ladrillo comun, totalmente revocado, con tapa de
hormigdn y recibira los efluentes de los inodoros exclusivamente. Se verificarad que ocurra el proceso anaerébico. Se dejara
una tapa de 15 x 15 para desaguar en algiin momento.

67. 68. PINTURA

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.
LA CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc.,

de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldamina plastica para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

DE MUROS REVOCADOS POR PINTURA AL AGUA/LATEX:

Los muros revocados nuevos, deberan ser tratados con 1 mano de sellador pigmentado y 3 manos de pintura al agua (latex
color a elegir). La primera mano serd de manera horizontal, la segunda mano de manera vertical y la tercera mano de
manera horizontal.
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La pintura debera ser de buena calidad. Se debera tener cuidado en las esquinas y bordes o en encuentros con otros
materiales a fin de evitar manchas de pintura sobre los mismos. En caso de que suceda, queda a cargo de la CONTRATISTA
la correccion y limpieza.

DE CARPINTERIA DE MADERA:

La carpinteria de madera en general (aberturas: marcos, contramarco y puertas) sera pintado con tres
manos de pintura al barniz natural, una primera mano a la colocacion del maderamen y dos manos
de terminacidn. Merece especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

No se admitira el mal acabado de la pintura (gotas, pinceladas, etc).

METALES FERROSOS:

a) Se removera las limaduras con removedor correspondiente,

b) Se eliminara el 6xido con lija para fierro grado 100% 150y se lavara el metal con

diluyente.

c)Se dejara secary luego se le aplicarda una mano de anti 6xido.

d) Una vez seco se volvera a lijar con lija grado 150.

e) Se removera el polvo con pafio humedecido y luego se le aplicara el acabado pintura sintética a soplete (2 capas).

f) No se debera dejar por mas de una semana la superficie protegida solamente por la pintura de fondo pues la adherencia
de la pintura de acabado quedara perjudicada.

INSTALACIONES ELECTRICAS
APLICA PARA LOS RUBROS DEL 65 AL 108.

GENERALIDADES

Estas especificaciones describen los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas especificos
de elementos menores, no obstante, el contratista sera responsable de la 6ptima ejecucion de los trabajos y sistemas, y
deberd incluir todos los elementos menores que se requieran y velando por la calidad de todos los materiales y elementos a
instalar.

Los trabajos de instalaciones eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacidn y tomacorrientes en los planos,
incluyendo los alimentadores principales y tableros con sus elementos de proteccidn.

El contratista efectuara el montaje total de la instalacion eléctrica de acuerdo con las presentes especificaciones y a los
planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

a. Colocacion de cajas y electroductos de PVC;
b. Cableado de circuitos de iluminacién y tomacorrientes;
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Colocacién, montaje y cableado de los tableros a ser instalados;

Tendido y conexionado de los cables alimentadores de tableros;

Conexidn de circuitos a las protecciones termomagnéticas y barras de fases, neutro y tierra;
Sistema de puesta a tierra y extension de esta hasta los lugares donde se necesite;

La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten;

@ -~ ® 2 0

La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacion y las que la direccién de obras juzgue
indispensables para la recepcion de esta, corriendo por cuenta de este la provision de todo el instrumental y elementos
necesarios para dichas pruebas

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente documento contempla las especificaciones técnicas generales que regiran solamente para las instalaciones
eléctricas correspondientes al objeto del contrato. Si alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las
especificaciones y estuviere indicado en los planos, computo o viceversa, deberd suministrarse e instalarse como si
existiera en ambas documentaciones. Todas las instalaciones y materiales seran absolutamente nuevos.

El fiscal de obra se reserva el derecho de rechazar todos los trabajos o equipos que no cumplan con las especificaciones
técnicas descriptas. Los gastos que se generen por modificaciones o rechazo de obra seran de exclusiva responsabilidad
del contratista.

Desde el tablero seccional existente, se tenderan las lineas de alimentacion, con cable tipo XLPE, a el tablero
seccional. La distribucion se realizara en forma subterranea.

Todos los tableros eléctricos deberan ser del tipo metélico y debera contar con todas las protecciones necesarias
segun los esquemas unifilares.

NORMAS PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO.

Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tension A.N.D.E
Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tension A.N.D.E

Todos los equipos y materiales solicitados en estas especificaciones técnicas deben ser proyectados, construidos,
ensayados y suministrados, de acuerdo con los requisitos descriptos y en conformidad con la Gltima revision de la Norma
Paraguaya NP 202896, sus correspondientes referencias normativas y anexos.

Asimismo, se debera tener en cuenta las prescripciones de la LEY N° 5668/16 seguridad eléctrica y su sistema de aplicacion

PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designara un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien debera estar matriculado en ANDE con categoria
A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos.

DESCRIPCION

Los trabajos para efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provision y montaje de las instalaciones eléctricas
conforme a los planos ejecutivos aprobados por el contratante e incluye todos los elementos necesarios para la correcta
terminacién y puesta en funcionamiento de las instalaciones y equipos que la componen

Con relacidon a dichas instalaciones, quedan comprendidas dentro de las obligaciones del contratista, la provision y
montaje de todos los items presupuestados en la planilla de oferta.

Tendido de ductos de conductores con sus cajas, conectores y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquier sea su destino y caracteristicas, comprendido las redes de distribucién completas a
ubicar.

Conductores, elementos de conexidn, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de distribucién
y en general todos los elementos que se indican en los planos, también los que resulten necesarios para la correcta
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terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en estas especificaciones.

En caso de ser requeridas las reparaciones de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el contratista, hasta dejarlas
en sus primitivas condiciones de solidez y aspecto, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados por
los trabajos ejecutados.

La provision y colocacion de los artefactos y sus correspondientes luminarias, conforme a especificaciones particulares.

Con relacién a las garantias de los equipos instalados, sera por un periodo no menor a 24 meses, a partir de la recepcién
definitiva de las obras.

En caso de que hubiere alguna modificacion en el proyecto, la contratista debera entregar a la contratante los planos
actualizados, en dos copias impresas y en archivos digitales, en formato CAD y PDF, a los efectos de futuras reparaciones y
mantenimiento de estos. Sin la presentacidén de esta documentacion no se podra realizar la recepcion definitiva de las
obras.

NORMAS GENERALES. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Previa a la instalacidn todos los materiales deberan ser nuevos y aprobados por la fiscalizacion, no se aceptaran equipos o
materiales reutilizados o malas condiciones.

Presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Los materiales deberan cumplir con normativas técnicas y de calidad tales como INTN, ABNT, NBR y/o IEEE, de garantia
comprobada; la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad
de las caracteristicas técnicas establecidas, explicita e implicitamente en las especificaciones.

Sera de responsabilidad del contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes.

En caso necesario, el contratista sefialara las deficiencias, para lo cual efectuar las correcciones o adiciones en los planos
que seran puestos a aprobacién del fiscal de obra.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos que obligatoriamente deben ser presentados a los entes
publicos. El contratista entregara a la contratante un juego de planos impresos y en formato digital, estrictamente
conforme a la obra.

ACLARACION DE TERMINOS EN GENERAL

Provision: Se refiere a la adquisicion de los equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Los mismos deberan ser
colocados en el lugar indicado en el plano. Es decir, la empresa constructora debera prever el transporte hasta el predioy la
ubicacién exacta en cuanto al nivel de altura del item en cuestion.

Montaje o colocacidn: Se refiere a todo tipo de conexidn (eléctrica, mecanica, electromecanica, etc.) entre la red eléctrica,
equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Es decir, la empresa constructora debera prever la mano de obra
necesaria para la correcta conexion de los materiales anteriormente citados entre si.

Puesta en funcionamiento: Se refiere al funcionamiento final del equipo. Es decir, la empresa constructora deberd
demostrar la funcionalidad del equipo una vez finalizado la instalacidn.

84. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 50X30X70 cm.
85. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 150x100x120 cm.
101. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 40x30X70cm.

El trabajo consiste en la excavacion de acuerdo a las medidas de los registros que se construiran.

Las paredes internas del registro tendran las medidas que figuran en la planilla y deberan estar hechas de mamposterias
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de ladrillos comunes de 0.15 m con resistencia, llevaran cada 35 c¢cm varillas de 8 mm doble para garantizar dicha
resistencia, aquellos muros deberan estar revocados e impermeabilizados y deberan tener sistemas o materiales para
drenaje que sera de piedra triturada.

Las tapas seran elaboradas de los registros de H°A° Fck 210 deben soportar los esfuerzos externos, y deberan impedir la
entrada de arrastres sélidos y suciedades, asi como de liquidos y gases, cuando fueren de naturaleza corrosiva.

El nivel de los registros debera estar ubicados 10 cm sobre el nivel del terreno natural y/o pasto de tal forma a evitar el
ingreso de agua.

Al costado de los registros se debera de rellenar con tierra colorada compactada, que se hara de manera manual una
vez que la mamposteria se encuentre seca y resistente.

EXCAVACION DE FOSAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS CONDUCTORES SEGUN EL PLANO. PROFUNDIDAD MINIMA
DE 0,80M.

El Contratista se encargara de la excavacion de fosas para la colocacion de los conductores eléctricos y de sefial débil, los
cuales iran embutido en los electroductos. El trayecto y la profundidad esta indicado en el plano.

ELECTRODUCTO PARA COLOCACION SUBTERRANEA.

El Contratista se encargara de la provisidn y montaje de los electroductos de, material incombustible, los cuales irdn
enterrados en las fosas. La cantidad de estos estan indicados en los planos.

Cada tramo de electroducto debera ser conectado con los registros de inspeccién garantizando los esfuerzos propios de la
naturaleza de la instalacion.

Los electroductos deberan tener como minimo una pendiente de instalacion de 2% hacia uno de los lados del registro para
evitar la acumulacién de agua.

A fin de denunciar la presencia de los electroductos, deberdn ser instalados sobre una cama de arena, posteriormente
tapado con otra capa de arena (detalles en los planos) y por Gltimo una linea continua de ladrillos simplemente apoyados
para proteccion mecanica y por ultimo sera colocada una cinta de precaucién para luego cubrirla con el resto de tierra de la
zona.

PROVISION Y COLOCACION DE CANO DE PVC DE 100 MM PARA ALIMENTADOR MT

Incluye excavacién de 70x120 cm, colchdn de arena, cafio de 100 mm, colchén de arena, protecciéon mecanica de ladrillo
simplemente apoyado y cinta indicadora de peligro a 0,40 m de profundidad. Debe incluir 3 x (1x100mm)

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Se realizara la instalacion completa de la malla de puesta a tierra, seglin se indica en los planos.

Se empleara cable de cobre desnudo de 25mm? de seccién como minimo instalado a una profundidad de 0,80m. Las
jabalinas seran de acero recubiertas en cobre de 5/8 de diametro y 2,4m de longitud. Todas las uniones deben realizarse
con soldadura exotérmicas.

Se contara con 1 sistemas de puesta de tierra:

e Sistema de puesta a tierra de proteccidn.

El sistema de puesta a tierra se realizara con 3 jabalinas formando una malla en forma triangular unidas con cable de cobre
desnudo de 25mm?, Las jabalinas estaran separadas a una distancia de 5 metros.
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La medicion de la puesta a tierra deberd ser menor de 5 ohm. Debiendo prever tratamiento del suelo o mejor configuracion
de las jabalinas.

ALIMENTACION A TABLERO.

Segln esquema unifilar y logica de tablero.

El contratista se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los conductores (Fase/s, neutro y
tierra), los cuales tanto el tramo recorrido como su seccidn estaran indicados en el plano de esquema unifilar, la légica de
tableros y/o plano de ubicacién.

Para la aprobacidn de los conductores ante el fiscal de obra sera necesario:

¢ La medicidn de las tensiones en las fases
e Laclaraindicacion de la marcay seccién del conductor en os tramos del conductor.

Observaciones importantes: La presentacion de la marca del conductor adoptada debera venir con el catalogo técnico
correspondiente de tal manera a verificar: la capacidad de conduccién del conductory la caida de tension.

CONDUCTORES.

Para todas las conexiones de los artefactos, interruptores y tableros deberan usarse estas especificaciones

Se proveeran y colocaran los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al
esquema unifilar.

La tension de servicio de los conductores tipo Nyy debera ser de 1KV, y el de los cables tipo multifilar sera de 0,75 KV.

Los cables tipo Nyy estaran formados por hilos de cobre electrolitico, temple blando, cableado clase 4. Aislacion de tipo
HEPR. Relleno de compuesto poliolefinico de baja emisién de humos y libre de halégenos (LSOH). Vaina de compuesto
poliolefinico de baja emisién de humos y libre de halégenos (LSOH).

Los cables tipo multifilar estaran formados por hilos de cobre electrolitico temple blando, cableado clase 4. Aislacién de
PVC ECOLOGICO BWF (Compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillamay sin plomo).

La minima seccidn de los conductores a utilizar en la instalacidn serd de 1mm?.
La minima seccidn de los conductores a utilizar en la instalacién serd de 4mm?, para salidas desde la barra de los tableros.

Tendran certificacion 1ISO 9001:2008 y deberan ser conformes a las normas técnicas del INTN como minimo.

El cddigo de colores seran las siguientes:

Neutro: Negro.

Fase R: Rojo.

Fase S: Blanco.

Fase T: Celeste.
Tierra: Verde/amarillo.

moOw>

Queda prohibido:

A. Empalmesy enmiendas en ductos salvo, los de derivacion de circuitos.
B. Elusode cabletipo (TPR). (Prohibido para instalaciones fijas).

LLAVES TERMOMAGNETICAS, DISYUNTORES Y DPS.
DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS
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La empresa constructora se encargard de la provision de todas las llaves termomagnéticas, diferenciales y/o los
dispositivos de proteccidn contra sobretensiones. Todos se haran segin el esquema unifilar, debiendo incluir conectores
para cada llave.

Poder de corte: IEC/EN 60898 6kA
Corriente de corto circuito: IEC 60898 IEC 60947-2

Terminales o conectores para utilizar por los conductores para uniones con las barras equipotenciales y/o llaves
termomagnéticas.

Los disyuntores seran del tipo termomagnético, de caja moldeada o montables sobre riel DIN, de capacidad de conduccién
y cortocircuito adecuada de acuerdo con los esquemas de proyecto.

Los disyuntores termomagnéticos de corrientes nominales de 160A a 2000A seran del tipo regulable, de montaje fijo.

La capacidad de cortocircuito de los disyuntores de 63A 0 mas debe ser no menor a 10kA, su vida Gtil debe ser no menor a
20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja vedacion IP20 como minimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

DISPOSITIVOS DE SOBRE TENSIONES

Se estableceran los siguientes requisitos para la instalacion de DPS, adaptados de normas como IEC:

IEC 616411
IEC- 61641 11

Se procederd a una evaluacidn técnica, la cual debera tener en cuenta entre otros factores, el uso de la instalacidn.
La coordinacién de aislamiento, la densidad de rayos a tierra, las condiciones topograficas de la zona, las personas que
podrian someterse a una sobretension y los equipos a proteger. En la figura del Tablero Tipo 1 se muestra un ejemplo de la
instalacion de un DPS de modo a una mejor interpretacion. Es decir, directamente de la barra principal de las fases a la
barra de tierra.

Para la instalacion de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre los bornes de este y los del equipo a
proteger debe ser lo mas corta posible, de tal manera que la inductancia sea minima. En baja tension los conductores de
conexién alaredy a tierra no debe ser de calibre inferiores a 4mm?.

Se debe tener como objetivo que la tensidn residual del DPS sea casi igual a la aplicada al equipo.

La instalacion de los DPS debe ser en modo comlin, es decir, entre conductores activos y tierra.

Donde se requieran DPS, se debe dar preferencia a la instalacion en el origen de la red interna. Se permite instalar DPS en
interiores o exteriores, pero deben ser inaccesibles para personas no calificadas. Se permite que un bloque o juego de DPS
proteja varios circuitos. Cuando se instalen varias etapas de DPS, debe aplicarse una metodologia de zonificacién y deben
coordinarse por energia y no sélo por corriente.

No se deben instalar en redes eléctricas de potencia DPS construidos Unicamente con tecnologia de conmutacién de
tension. La capacidad de cortocircuito del DPS debe estar coordinada con la capacidad de falla en el nodo donde va a
quedar instalado.

En caso de explosion del DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces de hacer dafio a las personas o
equipos adyacentes. En baja tension, este requisito se puede reemplazar por un encerramiento a prueba de impacto, el
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cual serd demostrado con la instalacion ya construida.

Bajo ninguna condicion los materiales constitutivos del DPS deben entrar en ignicion.

irdni Y Y

Los parametros basicos que debe cumplir un DPS de baja tensidn y que deben estar a disposicidn del usuario, en el equipo
o0 en catalogo, son:

e Corriente nominal de descarga, que en ningun caso sera menor a 5 kA por mddulo, para DPS instalados en el inicio
de lared interna.

¢ Tension nominal, segln la red eléctrica en se instalara.

e Maxima tensién de operacién continua, que debe ser mayor o igual a 1,1 veces la tension maxima del sistema en
régimen permanente.

¢ Latension de reaccion, que debe ser menor que el nivel basico de aislamiento.

CAJAS DE PASO, DERIVACION, LLAVES Y DUCTOS DE CONDUCCION.

Toda instalacidn de cafierias ejecutadas en cafierias de PVC rigido, conduit, cafio corrugado antillama y galvanizado se
realizara de acuerdo con lo que se especifica en las reglamentaciones vigentes.

Se contemplara lo siguiente:

e Diametro minimo (3/4)

e Relacién del didmetro de la cafieria con cantidades de conductores alojados en la misma
e Cantidad de curvas entre cajas de paso

e Radios minimos de curvatura de la cafieria

¢ Colocacion y cantidad de cajas de paso

Las cajas de paso y las correspondientes bocas de iluminacidn, se fijaran en forma independiente de las cafierias.

Las instalaciones de iluminacidn, fuerza motriz, telefonia, datos, tomacorrientes tension normal, se ejecutaran siempre en
cafierias independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente separadas. A su vez, cada circuito
seccional de luz o fuerza motriz llevara canalizaciones independientes.

Para la colocacidn de las salidas de los elementos de efecto, o tomacorrientes, se emplearan cajas rectangulares. Cuando a
las mismas llegan dos cafios paralelos en posicion vertical, se emplearan cajas de 100x100mm se deberan usar uniones
cafio caja para cada caso.

Cuando a dichas cajas llegan mas de dos cafios de 1 de didmetro se empleardn también cajas de 100x100mm con
accesorios de sujecion correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto se colocaran en posicion vertical ubicandose a 10cm del marco de la aberturay a 1.20m
desde el nivel del piso hasta la parte inferior de la caja.

Para las salidas de tomas de corrientes, si las cajas se colocan en posicion horizontal, se ubicaran a 40cm sobre el nivel del
piso terminado, estas indicaciones quedan suspendidas si la fiscalizacion de obra pide lo contrario.

Las cajas embutidas en mamposterias no deberan quedar con sus bordes retirados a mas de 5mm de la superficie exterior
del revoque de la pared.

Seguln el tipo de instalacion se utilizaran los siguientes tipos de materiales:
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¢ Instalacion embutida en losa o pared: Cafios y cajas plasticas rigidos o corrugadas antillama.
e Instalacion sobre cielo raso: Cafios y cajas rigidas antillama adosadas al techo.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO LED.
PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXTERIOR

El contratista se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo AP, de
tecnologia LED con todos los accesorios para su correcta fijacion en el poste de hormigdén armado y cableado desde el
tablero, la cual ira embutida en electroductos que estaran enterrados en el suelo seglin la trayectoria del plano.

Caracteristicas principales

e Color: gris oscuro

e Potencia (W): 150

e Temperatura de color (K): 4000

e |[RC: >70

* Flujo luminoso (lm): 21200

e Eficiencia (Im/w): 142

* Vida dtil (Hs): 100.000

e Factor de potencia: 0.9

¢ Grado de proteccion: IP66

¢ Proteccién contra impactos: IK08

® Proteccidon contra sobretensiones: 10kV
¢ Clase de aislamiento: Il

e Temperatura de ambiente: -40 hasta +50°C
e Dimensiones (mm): 492x295x86

e Didmetro del brazo (mm): 48-60

* Base nema 7 pines incluida

e Tensidn (V): 220-240

e Certificacion: CQC, BR, RoHS, CE

FOTOCELULA

Se utilizaran a fin de que las luminarias Unicamente se enciendan durante las horas en que el nivel de iluminacién
natural es bajo. Esto asegura que las luminarias no estén encendidas innecesariamente.

Deberan ser electrénicas y cumplir con todos los requisitos exigidos. Instalados sobre receptaculo (base), garantizando que
su acople y ajuste con la base sea el mas adecuado. Contara con relay electromagnético de capacidad igual o superior a 20
A resistivos con mas de 5.000 operaciones on/off y una proteccion de sobrevoltaje, normalmente cerrado, para tension de
funcionamiento entre 105 a 285V, 1800 VA.

El receptaculo de la foto control o base porta célula debe instalarse en la parte superior de la carcasa de la luminaria, el
sistema de fijacidn debera estar disefiado de tal forma que, al quedar instalado el receptaculo en la luminaria, se pueda
girar sobre su eje vertical entre 0 y + 180 ° para permitir orientar hacia el norte a la foto control, sin necesidad de utilizar
alguna herramienta especial. Los contactos de conexion del receptaculo deberan estar fabricados en material resortado
con un recubrimiento de plata o estafio, con espesor minimo de 1,5 mm.

Sistemas de fijacion del equipo de AP

El equipo debera de ir montado en todas sus opciones de fijacién, como se indican en los planos, en tubos de acero de 2
metros de largo, de 2%, de didmetro y como minimo 2,5mm de espesor del material; con 2 capas de pintura protectora
resistente a la inclemencia del tiempo de color blanco en forma de L, que contara con las siguiente medidas: A partir de los
2.50 metros de altura, contara con una curva sin arrugas, que conforme un angulo de 80 grados, con un radio de la curva no
inferior a los 45 cm.

El equipo de lluminacién ira montado en el extremo mas corto de este tubo.

Para la aprobacion final:

¢ Colocacion del artefacto en el poste, verificando la estética.
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e Verificacion de la seccidn del conductor que llega al artefacto.
e Verificacion del funcionamiento del artefacto de iluminacion.
e Verificacion del funcionamiento de la fotocélula.

PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR

El contratista se encargara de la provisidn, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto, todo
embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccién transversal.

Para la aprobacion sera necesario:

e Verificacion de la ubicacion segln plano.
e Verificacion en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imagenes de los artefactos ya colocados.
Estética final de presentacion.

Preferentemente deberan emplear artefactos con iluminacion LED, debiendo garantizar el nivel de iluminacién
recomendado de acuerdo con los ambientes a iluminar de conformidad con los estandares requeridos en las Normas
respectivas.

Deberan asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonia con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

Caracteristicas principales

e Material: Policarbonato auto extinguible con burlete de poliuretanoy PG 13.5.
¢ Reflector: Chapa galvanizaday prepintada poliester blanca

e Difusor: Policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV

e Montaje: Adosar

e Potencia (W): 2x36

® Rosca: G13

¢ Dimensiones (mm): 1270x150x94

¢ Grado de proteccion: IP65

INSPECCIONES.

El contratista solicitara con una anticipacion de al menos 3 (tres) dias, las siguientes inspecciones:

a. Alacolocacidn de los electroductos y cajas, tanto en mamposteria como en losa, y antes de tapar las canaletas;
b. Alaterminacion del cableadoy sus respectivas conexiones;
c. Alacolocacion de los tableros, su conexionado;

Ala terminacion de los trabajos de instalacion;

ILUMINACION CASETA DE GUARDIA

62. ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TUBO LED

ILUMINACION INTERIOR

El contratista se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto, todo
embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccion transversal.

Para la aprobacién sera necesario:

e Verificacion de la ubicacion segln plano.
e Verificacion en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imagenes de los artefactos ya colocados.
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Estética final de presentacion.

Preferentemente deberdn emplear artefactos con iluminacion LED, debiendo garantizar el nivel de iluminacién
recomendado de acuerdo con los ambientes a iluminar de conformidad con los estandares requeridos en las Normas
respectivas.

Deberan asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonia con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

Caracteristicas principales

e Material: Policarbonato auto extinguible con burlete de poliuretanoy PG 13.5.
¢ Reflector: Chapa galvanizaday prepintada poliester blanca

e Difusor: Policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV

e Montaje: Adosar

® Potencia (W): 2x36

e Rosca: G13

e Dimensiones (mm): 1270x150x94

¢ Grado de proteccion: IP65

ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TORTUGA

El artefacto debera de ser de material aluminio inyectado de color negro.

Debera alojar una lampara led rosca E27 de potencia hasta 1x18 W tensidn 220 240 Voltios y grado de proteccidn IP 54,

TABLEROS.

Los tableros seran del tipo para colocacién embutida o exterior (de acuerdo con el proyecto) proteccién certificada clase
IP54; 1K10 como minimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

La placa base de los tableros sera construida en chapa de acero y el cuerpo o carcasa serd en chapa N°16 o 18. Todas las
partes metélicas constituyentes de los tableros se someteran a un lavado quimico mediante la aplicaciéon de un compuesto
tipo Phostec, que tiene la propiedad de desengrasar, desoxidar y fosfatica la chapa dejandola lista para el proceso de
pintura.

El proceso de pintura debera considerar dos manos de imprimante epdxico y dos de terminacién también de base epédxica.
El color sera definido por la fiscalizacién de obra.

Los tableros en general constaran con todos los elementos indicados en proyecto y se entregaran debidamente rotulados e
identificados en forma individual por cada circuito, ademas de llevar pegado en la cara interna de la puerta el
correspondiente diagrama unifilar para su facil operacion.

Todos los tableros deberan tener puerta con bisagras e interconexion a tierra, y la colocacién o extraccion de la puerta
deberd poder efectuarse facilmente sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tension. Las bisagras
seran cromadas y las manijas seran atornilladas con arandela de presion para evitar su aflojamiento.

Los disyuntores seran del tipo termomagnético, de caja moldeada o montables sobre riel DIN, de capacidad de conduccién
y cortocircuito adecuada de acuerdo con los esquemas de proyecto.

Los disyuntores termomagnéticos de corrientes nominales de 160A a 2000A seran del tipo regulable, de montaje fijo.

Los disyuntores de corte principal de los tableros indicados deberdn contar con contactos auxiliares para accionar la
alarma de disparo.

La capacidad de cortocircuito de los disyuntores de 63 A 0 mas debe ser no menor a 10kA, su vida util debe ser no menor a
20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja vedacién IP20 como minimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

Los disyuntores diferenciales seran de montaje sobre riel DIN de 4 polos, 30 mA de corriente maxima de fuga. Si se utilizan
interruptores diferenciales estos deberan ser respaldados por disyuntores termomagnéticos de capacidad adecuada.
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EMPLAMES Y DERIVACIONES PARA CONDUCTORES.

Los empalmes o derivaciones de conductores seran hechos solamente en cajas de derivacion.

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA.

Las pruebas comprenderan la realizacidn de las siguientes operaciones en presencia de la fiscalizacion de obra:

a. Limpieza total de canalizaciones, luminarias, cuadros y demas elementos de la instalacion.

Proteccion contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas porta cables, etc.),

situados en puntos criticos o en periodo de oxidacion

Comprobacién de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes (fusibles, automaticos, etc.).

Comprobacién de la regulacion de todos los relés existentes.

Prueba de la instalacion en carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario.

Comprobacién en general de que la instalacion cumpla con todos los apartados de este pliego y la reglamentacion

vigente.

g. Comprobacién en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos de la instalacién, en
condiciones similares a las de trabajo de cada uno.

=

-~ 0 2 0

No se hara la recepcion final de obra si no se entregan al contratante por escrito la garantia, catalogos y toda literatura
técnica de operacién y mantenimiento indicada en estas especificaciones.

Una vez que se hayan realizado las pruebas finales, la puesta en marcha y se concluya que el sistema eléctrico en su
totalidad funciona correctamente, se elaborara y firmara el acta de recepcién definitiva.

PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION FINAL DE OBRA.

Una vez terminado el montaje del sistema, el Contratista proveera tres (3) copias de las instrucciones de operacion y
mantenimiento de los equipos, tableros eléctricos y lista de los repuestos codificados. Todo lo anterior debidamente
archivado con las hojas numeradas en carpetas que permitan la remocién de las hojas.

El contratista instalara en un lugar seguro y adecuado, dentro de los tableros, sobres de plastico, que contendran todas las
instrucciones y secuencias de operacion de los equipos.

La recepcion final de obra no se firmara sin la entrega al Contratante de toda esta documentacién, y de todos los planos
conforme a obra.

GARANTIA DE LAS INSTALACIONES.

El Contratista garantizara todos los equipos, materiales y su instalacion por un periodo de 1 (un) afio, contado a partir de la
fecha del acta de recepcion definitiva y se comprometera durante ese periodo a reemplazar libre de costo para el
propietario cualquier material o instalacién defectuosa.

El Contratista extendera esta garantia a todas las partes de la obra de instalacion eléctrica, y demdas componentes del
sistema.

El Contratista debera presentar un programa de mantenimiento preventivo incluyendo las rutinas y frecuencias
correspondientes que deberan aplicarse durante el periodo de garantia.

107. POSTES DE ILUMINACION

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones técnicas minimas que deben ser satisfechas en el suministro de
los postes de hormigdn armado de seccion doble T con ducto embutido para puesta a tierra, que seran utilizados con
artefactos de alumbrado publico.
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Esta especificacion comprende el siguiente item

Poste de hormigdn armado, seccidn doble T 9m/150 daN

IDENTIFICACIONES

El poste debe contar con las siguientes inscripciones en bajo relieve, de una profundidad entre 2y 4 mm:

Marca del Fabricante

Longitud y carga nominal del poste

Fecha de fabricacién

Trazo paralelo a la base y a 4 metros de esta
Marca de ubicacién del centro de gravedad

> Q0 T

TOLERANCIAS Y RECUBRIMIENTOS DE HORMIGON.

Tolerancias:

Establecidos el formato y las dimensiones del poste, se admiten las siguientes tolerancias:

a. +5cm en direccién longitudinal
b. +1,0;-0,5 cm para las dimensiones transversales
¢. +5cm para los orificios de salida del ducto (dimensiones Fy J, referirse a disefio correspondiente)

Observacion: Estos valores se aplican a las dimensiones cuyo rango de tolerancia no esta especificado en el disefio adjunto
a esta especificacién

Recubrimiento de hormigén:

Cualquier parte de la armadura y del ducto embutido, debe estar cubierta por hormigén, debiendo tener esta cobertura un
espesor igual o mayor 15 mm, excepto en los siguientes puntos:

a. Agujeros
b. Partetransversal de la armadura (estribos y zigzag), donde se admite 10 mm
c. Enelcasodelducto, en los puntos en los que el disefio adjunto a esta especificacion indique otro valor

TRANSPORTE.

La carroceria del vehiculo debe tener el tamafio para contener el poste colocado en forma perpendicular al eje de las
ruedas, de tal forma a permitir el contacto con la plataforma de la carroceria en toda la longitud del poste ubicado en la
parte mas baja de la pila

Al apilar los postes, deben utilizarse listones de madera entre filas con la finalidad de prevenir deterioros durante el
transporte

ANEXO DE TABLA
TABLA 1
ftem Tipo Longitud Carga Peso Cima Base M F J
(m) Nominal | Maximo (cm) (cm) (em) | (ecm) | (cm)
(daN) (kg)
1 9/150 9,0 150 535 12x10 26,4x19 150 160 100

Referencias:

M, F, J Referirse a los disefios adjunto a estas especificaciones
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TABLA 2

Relacién rango del dinamdmetro carga nominal

ftem Carga nominal Rango del dinamémetro
(kg)
1 150 0-500

Referencias: Corresponde a todos los items de la tabla 1

DETALLE DE LA ZONA DE PERFORACION
Referencias:

M Longitud de la zona de perforacion
Corresponde a todos los items de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones estan en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida

DETALLE DEL ORIFICIO SUPERIOR DE SALIDA DEL DUCTO P/ PUESTA ATIERRA

Referencias:

F Distancia, con respecto a la cima del poste, del orificio superior de salida del ducto para puesta a tierra
Corresponde a todos los items de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones estan en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida

DETALLE DE LA PARTI INFERIOR

Referencias:

J Distancia, con respecto a la base del poste, del orificio inferior de salida del ducto para puesta a tierra
Corresponde a todos los items de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones estan en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida

Poste tipico esquematico de 9m

Hemp: profundidad de empotramiento del poste =1,5m

ESPECIFICACIONES TECNICAS REUBICACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL.

Los trabajos consistiran en el traslado del transformador al lugar del cantero existente. Se debera prever una plataforma de
hormigdn armado de 15 cm de espesor con envarillado de 15x15 cm con varilla de @ 10 y fosas para el lado media tension y
baja tension separadas por mamposteria de ladrillo comin de 15cm, se debera prever un registro de paso de 1,0x1,0x1,0 m.
con tapa de hormigon, se debera prever reparar el piso existente y el traslado al lugar indicado en el plano.
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Mano de obra calificada y materiales necesarios para la desconexion y reconexion de todo el circuito tanto de media
tensién y baja tension.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Incluye retiro de escombros, lavado de pavimentos nuevos, retiro de materiales excedentes, otros.
Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio.

Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista seran
desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de limpieza sera el area total del
predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la
limpieza con hidro lavadora de presidn regulada para evitar la eliminacién de la junta de arena, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

Observaciones:

- Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciones de la
obra el oferente debera realizar sus consultas dentro del periodo establecido en el PBC y la visita al sitio de obra sera de

caracter sustancial.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser
publicado: Prof. Mtr. Simon Benitez Ortiz, Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo.
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: El presente
llamado se realiza como parte de las acciones para la Construccion de estacionamiento vehicular y su acceso que
facilitara que mas vehiculos puedan acomodarse en un determinado espacio en un tiempo mas rapido, evitando
problemas de tréfico, espacio y acceso, brindando mayor proteccion para los propietarios de los rodados, asi
también, evitara que sus vehiculos estacionen en las calles o frente a las viviendas de los vecinos ocasionando las
molestias a los residentes de al lado.

Justificar la planificacion: Este llamado responde a una necesidad temporal debido a que esta construccion se
realiza segln la necesidad de la institucidn.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a
las particularidades de las necesidades a satisfacer y la envergadura del llamado, teniendo en cuenta el servicio
principal y complementos inherentes, considerando la universalidad posible de factores que deben ser observados
para poder llevar adelante este tipo de llamado licitatorio.

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e
imparciales y son en base a los requisitos técnicamente indispensables, considerando las especificaciones, plazos y demas
requisitos, con la mayor amplitud posible proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que se
satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores
condiciones, sujetandose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que la misma no tenga
ningln impacto negativo al medio ambiente.

Pl lisef;

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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COoD. Lamina Contenido
Arquitectura Planta de niveles, cotas y ejes.
Ps1 Planta acotada Detalle de pavimentos
Planta de
Instalacion
PS1 Hidraulica Esquema general
Planta de
Instalacién
PS1 cloacal Esquema general
Detalles Caseta de guardia. Planta, cortey
DE genéricos fachada
Detalles Planta de cerco perimetral y
DE genéricos portén vehicular
Detalles Detalles de cerco perimetral y
DE genéricos portdn vehicular
Detalles de tope de
Detalles estacionamiento, rampa
D3 genéricos inclusiva e iluminacién y bolardo.
Detalles
DE genéricos Detalles de rampa peatonal
Detalles
DE genéricos Detalles de rampa peatonal
Ingenieria Planta de
Vial localizaciony
PGU ubicacién Implantacidn del proyecto
Disefio Planta diagramas del Sector 1-
DG geométrico Eje 1 Ejel
Disefio Planta diagramas del Sector 1-
DG geométrico Eje 2 Eje3
ST Secciones Secciones transversales tipo
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cob. Lamina Contenido
ST Secciones Secciones transversales Eje 1
ST Secciones Secciones transversales Eje 3
Obras Alcantarilla celular de hormigdn
ocC complementarias | armado 1.00 * 1.00
Alcantarilla celular de hormigén
Obras armado 1.00 * 1.00. Cabeceras
ocC complementarias | normales
Alcantarilla celular de hormigdn
Obras armado. Cabeceras oblicuas 0°-
ocC complementarias | 15°-30-45°
Obras Alcantarilla tubular de hormigén
ocC complementarias | armado 0,80 m
Obras
ocC complementarias | Sumidero derejilla en calzada
Obras Registro 1.50*1.50 para tubo de
ocC complementarias | diametro 0,80 m
Obras Registro 2.00*2.00 para ACSH
ocC complementarias | 1.001.00 m
Cunetas triangulares, cunetas
Obras trapezoidales, cordén cuenta,
ocC complementarias | terminal de dreno
Inst. Planta de
Eléctrica instalacion Esquema general y puesta a
IE Eléctrica tierra
IE Diagrama unifilar | Esquema general
IE Detalles Detalle de registros y zanjas
TS Cuadro de carga Tablero Seccional _ Sector 1
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COD. | # Lamina Contenido

tablero Seccional _ Caseta de
TS 2 | Cuadrodecarga guardia

TS 3 Cuadro de carga tablero Seccional _ Obrador

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo previsto para la ejecucidn de las obras y servicios: es de 120 (ciento veinte) dias corridos, seran contados a partir de
la fecha indicada en la Orden de Inicio de Obras.

El plazo de vigencia del contrato sera desde su suscripcion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WG WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mesy la fecha de terminacién de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el
acumulado.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Agosto 2023

Certificado 2 Certificado de Obra Setiembre 2023
Certificado 3 Certificado de Obra Octubre 2023

Certificado 4 Certificado de Obra Noviembre 2023

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:
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1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g - la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 3 (tres) dias habiles contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimacién debera indicar todos los pagos
a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas,
el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros,

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado d ebe estar vigente desde la fecha de inicio
de obras hasta la recepcidn definitiva de la obra. Debe cubrir por lo menos: -Lesién corporal, incapacidad
permanente o muerte de 1 persona Gs. 25.000.000. -Lesidn corporal, incapacidad permanente o muerte de
2 0 mas personas Gs. 50.000.000. - Dafios materiales a cosas de terceros Gs. 20.000.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado debe estar vigente desde la fecha de inicio de obras hasta la recepcidn
definitiva de la obra. La cobertura minima seria: - Invalidez permanente o muerte (por ¢/ persona) Gs.
25.000.000. - Gastos Médicos Gs. 2.500.000. - Gastos de Sepelio (por ¢/ persona) Gs. 5.000.000. .

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado debera permanecer vigente desde la fecha de inicio de obras hasta 12 meses contados a partir
de la recepcion provisoria de la obra. La cobertura es por el valor total del Contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: de conformidad a la legislacion vigente.
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: I .I I II- II .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efecttan al final de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las
mismas condiciones en el final. La formulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0,40C/Co+0,30Fe/Feo)

Donde:

- P es factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes n
- 0,30; 0,40y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, C, y Fe son los indices vigentes de los insumos: Salarios, Cemento y Varilla de Hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion emitida 15 (quince) dias antes de la presentacion de la obra.

No se reconoceran reajustes de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al cronograma de avance
de obra fisico-financiero aprobado.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.
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En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago se realizard a créditoy
en guaranies, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la
cuenta administrativa de la institucién contratante conforme a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos
de la Nacién correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, con posterioridad a la entrega del Certificado de Obras a satisfaccion
de la Convocante y a la presentacion de la factura correspondiente. El plazo de pago sera dentro de los 60 (sesenta) dias
calendarios contados a partir de la fecha de facturacion y la aprobacion del certificado de obra. Este plazo sera suspendido
automaticamente cuando los bienes no se ajusten a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del pliego de bases y
condiciones, y requiera por lo tanto de la adecuacidén correspondiente por parte de la Contratista. Asi mismo, se
suspendera el plazo antedicho, cuando la documentacién de respaldo (factura, nota de remision, etc.) no se ajuste a lo
estipulado en el contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias
vigentes. De los montos facturados, se aplicard una Retencidn equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el
monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de Contribucién sobre Contratos
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2.051/03 modificado por el Art. 278° de la Ley 7050/23 Que aprueba el
Presupuesto General de la Nacidn para el ejercicio 2023, se retendra el equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%)
sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Plblico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

; 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrad incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 03 (tres) dias posterior a la emision de la Orden de
Inicio de la Obra, cuyo monto de anticipo serd del 20% (veinte por ciento) del valor del Contrato, la misma sera
previa presentacion de la solicitud respectiva por escrito y entrega de las Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato y la
de Anticipo Financiero.

b) Direccidn: Boulevard Rio Apa ¢/ Tape Pyta, ciudad de Villarrica

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Direccion General de Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Lic. Norma Alvarenga, Directora General de Administracion y Finanzas.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de
la solicitud: 30 (treinta) dias posterior a la emision de la Orden de Inicio de la Obra.

g) El proveedor deberd entregar a la Contratante un Garantia de Anticipo en guaranies por el ciento por ciento (100%)
del monto entregado en dicho concepto, cuya vigencia deberd ser hasta cubrir la vigencia de contrato, y en las
formas establecidas en el Articulo 89 del Decreto Reglamentario N° 2992/19. La Garantia de Anticipo podra consistir, a
eleccion del Oferente, en alguno de los siguientes tipos: a) Garantia Bancaria emitida por un Banco autorizado para operar
en la Republica del Paraguay; b) Pdliza de Seguros emitida por una Compafiia de Seguros con suficiente solvencia y
debidamente autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucion en la Republica del Paraguay. La Forma de
amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: El monto anticipado sera deducido por el
Contratista en las facturas mensuales en el mismo porcentaje establecido para el anticipo, sobre cada una de ellas hasta
completar el monto total anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.
4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el

PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales

134/144



fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Una vez iniciada la obra, se realizaran de acuerdo al avance, labrandose el borrador DEL ACTA DE MEDICION EN EL
TERRENO DE LA OBRA, Y DENTRO DE LAS 48 HORAS, LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO

El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicion
final y definitiva a la conclusion de las obras.

El Contratista presentara al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la
certificacion correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

P men

- Monto de amortizacion por pago de anticipo.
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- Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.

- Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta.

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Piblica.

- Intereses por mora.

- Las multas aplicadas en caso de retraso en la entrega de los trabajos.

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido al incumplimiento del Contratista.
Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion:

La Direccion General de Administracion y Finanzas, del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica, sito en
Boulevard Rio Apa ¢/ Tape Pyta de 07:00 hrs a 15:00 hrs, ciudad de Villarrica.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Plazo de ejecucion de la obra: 120 (ciento veinte) dias corridos contados a partir del dia indicado en la orden de inicio para
comenzar las obras recibido por el oferente adjudicado.

Entrega de la zona: total
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecucidon de los Trabajos, y Forma de Calculo: Si la Contratante
observare atrasos, imputables al Contratista, en la prestacion del servicio en los plazos y formas estipulados en
el PBC y sus eventuales prorrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, sera pasible de multas:

ATRASO EN LA ENTREGA FINAL: equivalente al cero coma trescientos treinta y tres (0,333 %) del monto del
contrato correspondiente, por cada dia de retraso segin cronograma de obra.

ATRASO EN EL AVANCE: Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajos se realizara una evaluacion
comparativa del avance de la obra respecto al Cronograma Fisico Financiero vigente ( presentado por el
Contratista y aprobado por la Comisidon Técnica de construccion de la UNVES y corregido por el efecto de las
lluvias cuyo resultado sera asentado en un acta firmada por los representantes del Contratista y la Comisidn
Técnica de construccion de la UNVES. Si de la evaluacion comparativa resultare que el avance Fisico-Financiero
acumulado, de lo realmente ejecutado al mes de la certificacidn, presenta atraso con una diferencia igual o
mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance fisico financiero vigente acumulado a dicho mes (APMc), se
aplicara una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1 %) sobre el saldo del monto contractual
previsto ejecutar a la fecha de la evaluacion segin el Cronograma Fisico Financiero mencionado. Esta multa
sera descontada del Certificado de Obras correspondiente. Para la correccidn por el efecto de las lluvias en el
Cronograma Fisico Financiero vigente se utilizara la siguiente férmula:APMc=(1-Dc/Pt)APMAPMc= Avance
Programado para el Mes corregido (por lluvias)APM = Avance Programado para el Mes, del cronograma fisico
financiero aprobado al inicio de obras. Dc = dias de correccidn, son la cantidad de dias, desde la orden de inicio
hasta la fecha de evaluacion del certificado, durante los cuales la Comisidén Técnica de construccion de la
UNVES comprobd que las obras se detuvieron debido a las inclemencias climaticas, deduciendo los dias de
inclemencia que el contratista debera considerar como previsibles (6 dias por cada mes de avance). Pt = Plazo
total transcurrido, en dias calendario, desde la orden de inicio hasta la fecha de evaluacién del certificado. El
monto maximo de la multa sera hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una
vez que se llegue al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podra poner
término al Contrato, conforme a la normativa vigente. En caso de no rescindir, se seguiran aplicando las multas
conforme lo establecido. En caso de no rescindir, se seguiran aplicando las multas de la forma prevista. La
Contratante queda autorizada, a deducir estas multas, en forma automatica y sin interpelacién judicial, de la
factura correspondiente, o de la Garantia que la Contratista debera presentar.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

De conformidad a las Especificaciones Técnicas. Deberan ser ejecutados con insumos y materiales de fabricacion

nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos
de desabastecimiento, escasez, o carencia internay con la aprobacién del Fiscal de Obras.

137/144



Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el fiscal de obras de la UNVES conforme a lo establecido en los AGC

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias posteriores a la recepcién del inicio de obra.-
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Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (03) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

¢ Dentro del plazo de veintitin (10) dias corridos contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el
fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se
indique un plazo menor: S/APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: LAS INDICADAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepcion definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 6 meses posteriores a la fecha del acta de la recepcion provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:
minimo 1 mes

’

rant ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacién del

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

- Porincumplimiento del contratista
- Por quiebra o insolvencia
- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantia del contrato

- Por suspensidn de los trabajos, imputable al contratista, por mas de 60 dias calendario, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito.

- Por fraude o colusién debidamente comprobado del contratista desde la adjudicacion hasta la finalizacidn del contrato.

- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibicidn de la ley; y en los demds casos estipulados en el contrato,
de acuerdo con su naturaleza

- Lasindicadas en la AGC.

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

’

R ion nfli rav rbitr

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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I on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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