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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

430770

Ministerio de Salud Pdblicay
Bienestar Social (MSPBS)

Uoc Nro 1 Nivel Central (D.0.C)

Consultas virtuales a través del
portal - SICP

DPTO. DE LICITACIONES - NIVEL
CENTRAL

DPTO. DE LICITACIONES - NIVEL
CENTRAL

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

LIC. LAURA OJEDA

2374290

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N°93/2023 -
"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE
SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO
DE PASO YOBAI - DPTO. DE
GUAIRA"

21 - Construccién, Restauracién,
Reconstruccion o Remodelacién
y Reparacién de Inmuebles

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

01/11/2023 08:00

27/02/2024 09:00

27/02/2024 09:15

No se otorgara anticipo

Directora

doc@mspbs.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Asuncion, 16 de Febrero de 2024

PAC N°: 430.770

ADENDA
VERSION N° 14 DEL PByC

En el marco de laLICITACION PUBLICA NACIONAL N° 93/23 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRICTO DE PASO
YOBAI DEPTO. DE GUAIRA, ID 430.770, se realizan modificaciones a los plazos del llamado, que son determinados en el SICP.-

Motivo: Recalendarizacion de Apertura.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de
a licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidon constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

: i6n Piblica Sostenibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no
contratacion de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de uniformes, provisién de equipos de
proteccién individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos
insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberdn fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

 El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucidn, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los
residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la institucion, entre otros.

o El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la
modificacion de los procesos de produccion, manutencion y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion, conservacion,
reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

« No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un
contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios plblicos. Tampoco deberan solicitar,
recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.

Difusién de los documentos de la licitacién

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacidn de Contrataciones PUblicas
(SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la licitacién que obren en el mismo.
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del
Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora'y
direccion indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura pablica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por
escritura pUblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién
solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podré solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
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de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro
de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn, podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y
(2) mencionados.

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico

matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la
Convocante, deberan redactarse en el idioma castellano.

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
traduccion.

Mon f
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La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nlimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ol

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 2 (Dos) dias Habiles antes del periodo de consulta
Lugar: Distrito de Paso Yobai -Dpto. de Guaira
Hora: De 08:00 a 12: 00 horas

Procedimiento: Los potenciales oferentes, en el dia y hora establecido, verificaran el sitio destinado para la obra, en compafiia de un
funcionario designado responsables del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social., de modo a analizar el estudio real del sitio donde
se realizara la obra, con el fin de evaluar con la mayor precision posible los alcances de la obra para la presentacion de una oferta
sostenible y de acuerdo a lo requerido. Al finalizar la visita se labrara un Acta que debera estar firmado por el funcionario responsable.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Representante de la Direccion de Recursos Fisicos del MSPyBS

Participacién Obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas
que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: E 18/1315 ,Bajo N° 1, Folio 1y siguientes 27/03/2014
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 20-0083-01 Distrito de Paso Yobai

Sitio donse se ejecutara la obra: Paso Yobai-Dpto. de Guaira

Precio y formulari f

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico
documento.
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1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningtn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items,
con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o més lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y
total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan
indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podréa ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las
ofertas.

Al I imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas.
Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prdrroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

S ll . I I .2 I . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el
monto méaximo del llamado; si la adjudicacidn fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores méaximos de cada lote o item
ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pablica, del

lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencidn: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de

formacion con acuerdo de intencion o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:
a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
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d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la
garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Vigente por el periodo de 12 (doce) meses, posterior a la culminacion de la entrega de la obra en su totalidad.
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i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti fificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificaciéon correspondiente de la oferta deberad acompariar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas
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1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacidn de ofertas presentadas, las
leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la fecha, hora y lugar
establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacidn correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta'y
los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser
incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusion,
dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidon contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio seré utilizado.

- ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de
oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora
y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la
Ley N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificarad por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de
datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcidn Pdblica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los
motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente
firmado en su oferta y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los
antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Analisi reci f

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicidn del precio
ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
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precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y
Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisin en tiempo y forma
del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia seré aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacidn que
se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de
los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien
ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o
de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras
publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN ser3 el responsable
de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se
deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha
comparacion adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la
mas baja, se la seleccionara para la adjudicacidn; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada
fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el margen de este
ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentacion emitida por la DNCP.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electréonicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pédliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la
RepUblica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N°6355/19.(**) NO APLICA

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

e En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo en
los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de
los representantes o apoderados de la sociedad.
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e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

e Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando
se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asambleay
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- bacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Debe Debe Completar
Corriente debe serigual o mayora 1 en promedio. Esta cumplir cumplir los Formulario
informacion seréd extraida del Balance General conel conel N°5

correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. requisito. requisito.
(2020,2021Y 2022)
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual Debe Debe Completar el
o menor a 0,80. Esta informacidn sera extraida del cumplir cumplir Formulario N° 5
Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales conel con el
cerrados (2020,2021Y 2022) requisito. requisito
Demostrar que posee o que tiene acceso a Debe Debe Debe Debe
suficientes activos liquidos, activos reales libres de cumplir cumplir con cumplir cumplir
gravamenes, lineas de crédito y otros medios conel el requisito por lo por lo
financieros (independientemente de cualquier anticipo requisito menos menos
estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en con con
materia de flujo de fondos para la construccién exigidos el 25% el 40%
para el o los contratos en caso de suspension, del del
reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. requisito requisito
minimo minimo

El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres
de otros compromisos contractuales del adjudicatario
sera:

Recursos Financieros

El oferente debera presentar junto con su oferta una
constancia de un banco de plaza, financiera o cooperativa
en la que confirme que posee una linea de crédito en caso

de resultar adjudicado, por un valor igual o superior al
50% del monto total de su oferta.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser
complementado con lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

El capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente,
extraidos del Gltimo Balance General (incluyendo los
balances correspondientes a los contratos en los cuales
ha participado en calidad de Contratista principal,
integrante de un Consorcio o Subcontratista, afectado
por su participacién en dicho contrato), correspondiente
al dltimo ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la
respectiva autoridad tributaria competente (Ao 2022) *
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

Copia de los Balances Generales y Notas a los Estados Financieros de los aiios 2020, 2021 y 2022, presentados ante la Subsecretaria de
Estado de Tributacién. Los mismos deberan estar certificados por el Representante Legal y el Profesional Contable; aquellas
documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura, deberdn adjuntar las
documentaciones rectificadas.

Las documentaciones deben estar debidamente firmadas por el Representante Legal y por el Contador; aquellas documentaciones
requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan adjuntar las documentaciones rectificadas

Presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos, debiendo ir
acompafiado de la certificacion por parte del profesional contable en la que manifiesta que las cifras corresponden a los Estados
Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificacién debera ser en caracter de declaracién jurada.

Los oferentes que presentaren ofertas por medio de una Sucursal Paraguaya de una Empresa Extranjera deberan presentar los Estados
Financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) presentados ante la Sub Secretaria de
Tributacion del Paraguay, no se aceptaran Estados Financieros de Casas Matrices.

Las documentaciones requeridas para la evaluacion econémica financiera, deben estar debidamente firmadas por el Representante
Legal y por el Contador; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura,
deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Haber generado, durante los mejores cinco (5) Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir
afios de los Ultimos diez (10) afios, en promedio cumplir cumplir con por lo menos por lo menos
un volumen anual de facturacién igual o superior con el el requisito.  con con el 40%
a 50% del monto total de la oferta presentada por  requisito. el25%delos  delos
el oferente. requisitos requisitos
El promedio del volumen anual de negocios se m|n|m(.)s m|n|m9s
) requeridos. requeridos.
define como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad Debe Debe Debe Debe
de contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo
participacion, o subcontratista requisito. menoscon  menoscon
autorizado por la Administracion el25% de el 40% de
Contratante en al menos los los
un [1] contrato, durante los Gltimos rec!uisitos requisitos
diez [10] afios (del 2012 al 2022) minimos minimos
, semejantes o de igual envergadura a requeridos.  requeridos.
las obras propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la escala
fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito, las obras
deberdn estar terminadas en
un 70% por lo menos, y el desempefio
deberd haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe
contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir
contratos, ejecutados en el periodo [01] conel por lo por lo
en las siguientes actividades clave: requisito. MENOSICONENIIENOSICON
[EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONES el25% de  el40% de
SEMEJANTES O DE IGUAL los los
ENVERGADURA requisitos requisitos

minimos minimos
requeridos.  requeridos.

Completar
los Formulario
N°2y3.

Documentacién
requerida

Completar los
Formulario N° 4

Completar los
Formulario N° 2

y5
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CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE 1 (UN) CONTRATO EN ACTIVIDADES CLAVES: EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONES SEMEJANTES O DE
IGUAL ENVERGADURA.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

- bacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario N° 6
Un ingeniero civil o arquitecto con al menos 3 afios de con el el requisito

experiencia efectiva en obras civiles como residente. La requisito

experiencia se contabilizara a partir del afio de emisidn

del titulo Universitario y debera permanecer en la zona

de obra en tiempo completo.

Maestro de obra Albafiil Armandores
Encofradistas Electricista

Ayudante de electricista Pintor profesional
Ayudante pintor Plomero

Ayudante plomero

Capataz de obra con experiencia comprobable de
participacién de obra

Como minimo deberd contar con un Ingeniero
Electricista (electromecénico) con [5 afios] de
experiencia en obras de la naturaleza y complejidad

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por Debe Completar el

oportunamente de los equipos cumplir cumplircon  lo menos con cumplir Formulario N° 7
esenciales en propiedad o en alquiler, con el elrequisito. el 25% de los por lo y8
que a continuacién se indican: requisito. requisitos minimos ~ menos con
requeridos el 40% de
a. 1 (uno) Generador eléctrico 15 kava. los
Trifdsico, motor diesel de 220/380 v 50Hz requisitos
minimos

b. 1 (una) Motobomba .
requeridos.

c. 1 (una) Hormigonera de 400 litros como
minimo

d. 1 (uno) camién de carga con capacidad
minimo de 10 ton.

e. Camién volquete como minimo de 5m3
f. Contenedor permanente

g. Andamios modelados

h. Vibrador de hormigdn

i. Retroexcavadora

j. montacargas

Los equipos alquilados deberan presentar
carta de compromiso de alquiler emitida por el
propietario. Para el caso de los Equipos no
propios y/o alquilados, se permitira la
presentacion de factura proforma de
adquisicion, no asi para el caso de los
indicados como equipos propios. La
antigiiedad maxima aceptada de los equipos,
sera de 10 (diez) afios. Los equipos minimos
necesarios presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras obras,
en el periodo previsto pora su utilizacion,
considerando que el inicio de los trabajos
podra realizarse dentro de los 3 (tres) meses
de la presentacién de la oferta. La convocante
podréa descalificar al oferente en caso de
inconsistencia en la informacién. Los equipos
minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en
otra obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a
que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

- iterios de e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las méas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse
en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisidn del Cédigo de Contratacidn respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para
participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente

elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescrincién de [as ol

BLOQUEO PRINCIPAL

No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rubros
Preparacion de obra
Preparacion de obra: Limpieza del terreno

Preparacion de obra: Tapar pozo de agua existente

Preparacion de obra: Destape de terreno con acarreo para nivelar

Preparacion de obra: Replanteo y marcacién
Movimiento de tierra

Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0,50
Movimiento de tierra: Desmonte para acceso
Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080
Movimiento de tierra: Excavacion de zapata

Cimiento

Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)

Estructuras Ho.Ao 1:2:4

Estructuras Ho.Ao 1:2:4: Encadenado 013x027 infy sup
Estructuras Ho.Ao 1:2:4: Encadenado 027x027 infy sup
Estructuras Ho.Ao 1:2:4: Zapata

Estructuras Ho.Ao 1:2:4: Tronco

Estructuras Ho.Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pdrtico). Cargado con la mamposteria

Estructuras Ho.Ao 1:2:4:Vigas cargadas sobre mamposteria
Mamposteria

Mamposteria: Nivelacidn 030 (1-2-8)

Mamposteria: Elevaciéon 015 comin (1-2-10)

Mamposteria: Elevacién 030 comdn (1-2-10)
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Mamposteria: Elevacién 015 visto laminado (1-2-10)
Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)
Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas
Aislacion

Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)

Aislacién: Horizontal pared 030(1-3)

Techos

Techos: Techo de chapas termoacdsticas autoportantes, correas metalicas para limahoyas. Chapas
trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.

Revoques

Revoques: Pared interior dos capas

Revoques: Pared exterior con hidréfugo dos capas(1-4-16)
Revoques: Pared exterior con bufia con hidréf (1-4-16)
Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)
Revoques: Revoque de vigas tres caras

Contrapiso

Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)
Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)
Piso

Piso: Mosaico tipo granito

Piso: Ceramico PI 5 bafios

Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm

Zbcalo

Z4calo: De mosaico granito

Revestimiento

Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacién SS H.H=2,10

Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina'y
lavadero H=1,50

Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3,00
Mesadas

Mesadas: De HoAo con mesada de granito, z6calo de granito con piletas doble bacha o una bacha - ver en
plano - con griterias pico mévil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante
interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina

Cielorraso con pintura
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Cielorraso con pintura: De yeso urgencia

Cielorraso con pintura: Cornisa media cafia

Aberturas de madera

Aberturas de madera: P. Placa 0,7x2,10 marco 015

Aberturas de madera: P. Placa 0,9x2,10 marco 015

Aberturas de madera: P. Placa 0,9x2,11 marco 030

Aberturas de madera: P. Placa 1,3x2,1 vaivén ¢/ mirilla y guarda camilla 030

Aberturas de madera: Mueble de admisién y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito
moldura pecho paloma con cristal de 6 mm

Aberturas metalicas

Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1,50x1,10
Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0,60x0,40
Aberturas metélicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1,20x1,10
Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1,20x2,10

Vidrios

Vidrios: Doble

Instalacién agua corriente

Instalacion de agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo
Instalacion de agua corriente: Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil
Instalacion de agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c
Instalacion de agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos

Instalacién de agua corriente: Canillas de patio de 1/2"

Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en Servicios Higiénicos
Instalacién de agua corriente: Instalacién de agua fria en lavatorios y bachas
Instalacién de agua corriente: Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Séptico
Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria

Instalacion de agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura
metalica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido

Desagiie cloacal

Desagiie cloacal: Para bafios Publicos diferenciados y de Consultorio
Desagiie cloacal: Para Piletas y Lavatorios

Desaglie cloacal: Para Pileta de Cocina

Desagiie cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Desagiie cloacal: Para ducha sanitaria

Desaglie cloacal: Des

engrasador

Desagiie cloacal:Camara inspeccidén 040x040

Desagiie cloacal:- Cdmara inspeccidn 050x050

Desagiie cloacal: Cdmara inspeccion 060x060

Desagiie cloacal: Cdmara séptica

Desagtie cloacal: Poz

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios:

Artefactos Sanitarios

Artefactos Sanitarios

Desagiie Pluvial

Desagiie Pluvial: Can

Desagiie Pluvial: Can

0 absorbente

:Inodoro blanco cisterna de acople

: Inodoro blanco cisterna alta

: Lavatorio mediano de empotrar

: Lavatorio mediano con pedestal con griferia

: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)

: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas
: Accesorios de losa

: Dispenser de Jabon de adosar en pared

: Dispenser de Tohalla de adosar en pared

aleta moldurada Des 040 chapa No 26

aleta limahoya Des 060 chapa No 26

Desagiie Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26

Desagiie Pluvial: Caf

eria PVC 100 marrén

Desagtie Pluvial: Rejilla pluvial 030x030

Instalacién Eléctrica

Instalacién Eléctrica:

Instalacién Eléctrica:

Instalacién Eléctrica:

Instalacién Eléctrica:

Instalacién Eléctrica:

Instalacion Eléctrica

Instalacién Eléctrica:

Instalacién Eléctrica:

Bocas de luces

Bocas de tomas monofasico
Bocas de ventilador de techo
Bocas de tomas especiales

Linea para compresor

: Linea para termocalefén

Linea para split (solo cafieria y caja)

Artefactos fluorescentes 1x20w
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95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Instalacién Eléctrica: Artefactos fluorescentes 1x40w
Instalacién Eléctrica: Artefactos fluorescentes 2x40w
Instalacién Eléctrica: Ventilador de techo

Instalacién Eléctrica: Instalacién Termocalefon de 50Lts.

Instalacion Eléctrica: Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A
- 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A

Instalacién Eléctrica: Registro eléctrico

Instalacién Eléctrica: Pilastra de ladrillo visto cafio galv. De 2 1/2"

Instalacién Eléctrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacidn subterranea pre ensamblado de 25 mmy
mallado a tierra y tensor unidn con aislacion

Prevencién contra incendios

Prevencién contra incendios: Detectores auténomos
Prevencion contra incendios: Luces de emergencias
Prevencidn contra incendios: Sefializaciones de emergencias
Pinturas

Pinturas: Pared exterior al agua

Pinturas: Pared exterior revocolor

Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza
Pinturas: Pared interior al agua con enduido
Pinturas: Abertura madera sintético

Pinturas: Abertura metdlica sintético

Pinturas: Canaleta y bajada sintetico

Sefialetica

1. Portico de acceso

Sefialetica Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon, chapa de 1mm. Altura 20cm /
Stainless steel letters , sheet of 1mm. Height 20cm.. "UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA"

Sefialetica Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon, chapa de 1mm. Altura 25cm /
Stainless steel letters , sheet of Imm. Height 25cm. "NOMBRE DEL PUESTO"

2. Carteles interiores de acrilico

Sefialetica Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)
Sefialetica Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para bafios)

Sefialetica Carteles interiores de acrilico:Tipo 3 (para recepcion y espera)

Varios
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118  Alcantarillas de desagiie en acceso vehiculary peatonal.
119  Limpieza periddicay final de obra
CASETAS DE RESIDUOS
Trabajos preliminares
120  Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion
Movimiento de suelo
121  Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0,30
Fundaciones
122 Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)
Estructuras
123 Estructuras: Vigas de fundacién 0,15x0,30
Mamposterias:
124 Mamposterias: Nivelacion de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil)
125  Mamposterias: Elevacion de 0,15 ladrillos comunes
126  Mamposterias: Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 vard/ 8 x 2 hil)
127  Mamposterias: Ladrillo convocé con tela metalica
Aislacion
128  Aislacion asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3
Techo
Construccidn - Colocacién de Techo/Tinglado: techo de chapas termoacUsticas autoportantes, correas
129  metdlicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras;
prepintada en blanco.
Contrapiso
130  Contrapiso: Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.
Pisos
131  Pisos: Ceramico de alto transito, incluye carpeta
Zécalos
132 Zdcalos: Zécalo ceramico
Revoques
133 Revoque de pared interior, 1 capa
134  Revoque de pared exterior, 2 capas ¢/ hidréfugo
135  Revoque de pared interior p/ base de azulejos ¢/ hidréfugo

Revestidos
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136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Revestido de azulejos blancos h=2,10m.

Instalacion de agua corriente

Instalacién de agua corriente: Instalacién de agua fria en lavatorio
Instalacion de agua corriente: Cafieria PVC 3/4"

Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4"

Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2, conexién, llave de
paso)

Instalacién de desague cloacal

Instalacién de desaglie cloacal: Desague lavatorio

Instalacion de desagiie cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm
Instalacion de desagiie cloacal: Cafieria PVC 50 mm

Instalacion de desagie cloacal: Cafieria PVC 100 mm interno blanco
Instalacion de desagie cloacal: Cafieria PVC 100 mm externo marrén
Instalacion de desaglie cloacal: Camara de Inspeccion 0,40 x 0,40
Artefactos sanitarios provision y colocacion

Artefactos sanitarios: Provision y colocacion de lavatorio con griferia
Instalacion de desague pluvial

Instalacién de desague pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa N° 26, des 33)
Instalacion de desague pluvial: Registro pluvial 0,30x0,30 ¢/ rejilla
Instalacion de desague pluvial: Cafieria pvc 100 mm

Instalacion de desague pluvial: Bajada externa (chapa N° 26, des 33)
Instalacion eléctrica

Instalacion eléctrica: Bocas de luces

Instalacion eléctrica: Bocas de tomas

Instalacion eléctrica: Artefactos fluorescentes de 2x40

Instalacién eléctrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte

Instalacién eléctrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra
con tensor de unién con aislacion

Abertura metélica

Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 ¢/ marco de 15 cmy cerradura
Abertura metélica: Rejilla metélica revatible, 1,10x2,20

Pinturas

Pintura de paredes interior al agua ¢/ enduido
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160  Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido
161  Pintura de aberturas metélicas en sintético
162  Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético
Varios
163  Limpiezadeobra
OBRAS EXTERIORES
Trabajos preliminares
164  Trabajos preliminares: Replanteo y marcacidn
Movimiento de suelo
165 Movimiento de suelo: Relleno y compactacién de terreno (incluye contencién de cordones, vereda, sector
pasto)
166  Movimiento de suelo: Desmonte de terreno para acceso vehicular
Fundaciones
167  Fundaciones: Excavacion para fundacion corrida PBC de muros
168  Fundaciones: Excavacion para H° ciclopeo de postes
169  Fundaciones: Fundacion corrida de PBC p/ muros
170  Fundaciones: Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H* A°
171  Fundaciones: Muro contencidn de PBC p/ postes prefabricado de H° A°
Mamposteria
172 Mamposteria de nivelacién de 0,30m. H=0,20
173 Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto
174  Mamposteria: Sardinel de ladrillo laminado visto
Aislacion
175  Aislacién horizontal de 0,15
Cercado Perimetral
176  Cercado Perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo
177 Cercado Perimetral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijaciény 3
hiladas alambres de pda n° 16)
Techo para ambulancia
Techo para ambulancia: Techo de chapas termo acUsticas autoportantes, correas metalicas + poliuretano
178  inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; pre pintada en blanco. Incluye pilares cilindricos de 10 mm con
dados de Hormigdn de 60x60x60 cms
Contrapiso
179  Contrapiso: Contrapiso de cascotes para acceso peatonal (1:4:16:24).
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180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Pisos peatonal

Piso peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal

Piso peatonal: Piso baldosén de Hormigdn 40x40 para caminero de acceso peatonal
Vereda: Constituye: 2,50 m de vereda frontal.

Vereda: Cord6n de H°A°

Vereda: Carpeta de nivelacidn 1:8:10

Vereda: Piso de baldosén de cemento

Instalacion eléctrica

Instalacién eléctrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de cafio galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar
el cafio 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentacién subterranea al tablero, cable NYY, pilastra
base, registros, pintura de aislacién)

Abertura metalica

Abertura metélica: Portdn acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, cafio verticales pared gruesa de
2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores

Abertura metalica: Rejas de cafio verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesafios superior e
inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejasy pilares

Totem

Totem: INCLUYE:

BASTIDOR METALICO DE CANOS.

COLUMNA METALICA DE CHAPA NEGRA.

REVESTIMIENTO CON ACM.

CAJAS DE ACRILICO

ADHESIVO IMPRESO.

FUNDACION DE HORMIGON.

ILUMINACION BACKLIGHT CON TUBOS Y MODULOS LEDS
MEDIDAS: 1000 X 4600 X 4400 MM.

MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION

TRASLADO ASUNCION-SAN PEDRO, PEAJES, VIATICO, HOSPEDAJE (doble cara)
Revoque

Revoque hidréfugo en muros exteriores y otros especificados
Revoque de mochetas

Pinturas

Pintura de portones con pintura antioxido

Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado
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Paisajismo

Paisajismo: Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran

193 .
en las perspectivas)

Varios-acceso vehicular
194  Varios: acceso vehicular: Limpieza de obra
195  Varios: acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular
196  Varios: acceso vehicular: Cordon de H°A° para estacionamiento ambulancia
197  Varios: acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulancia)
198  Varios: acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular

199  Varios: acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALIDADES

Alcance de los Trabajos.

La Obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el Contratista de los trabajos en la formay
condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptacidn parcial de ejecucién mediante Acta de Recepci6n Provisoria, no exonera al Contratista de la obligacion de su conservacion,
mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcidon Definitiva, documento
en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre
seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente aprobadas por la
Fiscalizacion de Obras antes de su uso.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir, el Contratista proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos
contractuales.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la
obra.

El Contratante puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el
Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

El Contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no n
una modificacién en el costo de su ejecucidn, para lo cual dara aviso oportuno al Contratista ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde
en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

Los planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos, cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
equipos.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion del proyecto, de los calculos que hubiere y en ausencia de estos realizarlos, asi como
realizar también el estudio de suelo; en caso de haber cambios, estos seran propuestos al Fiscal de Obra quien lo aprobara o rechazara,
con la participacién de la Direccién de Recursos Fisicos del MSPyBS.

Calidad de los Materiales.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, quien tendra amplias
facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos exigidos en las
Especificaciones Técnicas.

Sistema de Medicion.

Mensualmente se realizardn mediciones, de la ejecucién de cada rubro y se labrard un Acta de Medicidn. Rubricado por el representante
del contratista y de la fiscalizacién del MSPyBS, el cual formara parte de la certificacion de trabajos ejecutados a ser presentados por el
Contratista. No obstante, se podran realizar, semanalmente mediciones parciales de los rubros ejecutados, especialmente de los rubros
que deberan ser cubiertos, los cuales serviran para el Acta de Medicidn a ser elaborado.

Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcidn Final.

Muestra de Materiales:

Seré obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su
aprobacion. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucidn de las obras segun el Plan de trabajo.
El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras presentadas no
re(inen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen los controles de calidad y
ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La Fiscalizacién de Obras podra empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta condicién es necesaria
pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacién de Obras para su
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aprobacion y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacion de Obras decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la
documentacidn contractual y los que pudieran presentar el Contratista. A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la
posible equivalencia, el Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos
fabricantes.

c. Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el productor.

d. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no
destructivos, etc.

e. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion donde éstas se encuentren a cargo del
Contratista.

De no haberse especificado la descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d)
precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccién,
ala calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una misma linea de
produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia permanente para
que los trabajos se ajusten a la perfeccién y acabados deseados.

Tramo de Muestra.

Los tramos de muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicaciéon en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que se construya,
si éstos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos
que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno.

Horarios.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 07:00 a 17:00 horas, con
el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén
siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las Obras.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacién de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre,
apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

Casilla de Obrador, Instalacidn y Retiro.

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras, como minimo, con las instalaciones necesarias para:

Oficina del Residente.

SS. HH y Vestuarios para el personal de Obra.

Deposito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

Deposito para guarda de herramientas del Contratista y/ o Sub Contratistas. El Contratista presentard planos de las construcciones
provisionales, a la Fiscalizacion de Obras a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar antes de la ejecucién de las mismas.

Se deja constancia que el depésito para acopio de materiales deberd ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios.

El Obrador sera propiedad de la institucién durante el tiempo que dure la obra, debiendo el Contratista mantenerlo en perfectas
condiciones de conservacion y funcionamiento durante este periodo. La ubicacion del mismo sera definida por el Fiscal de Obras y el valor
sera costeado por el Contratista el que no le serd especificamente reembolsado, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicada.

Vallado de Obra.

El Contratista tendra la obligacién de cerrar el perimetro de construccién de obras y del obrador con un cerco que tendra portones y
puertas de entrada, para garantizar la seguridad del cerramiento. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo en perfecto estado de conservacion.

Sefializaciones durante la ejecucidn de la obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con leyendas
como: prohibido pasar, desvio, hombres trabajando etc.

Limpieza de Obras y Retiro de Excedentes.

Se establecera que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas por las obras.

El Contratista contara con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacidn, sea ésta de caracter parcial
y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
escaleras, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.

El Fiscal de Obras estara facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los residuos producidos
por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

Carga y Descarga de Materiales.

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un sélo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para
mantener estas areas, libres de obstaculos y perfectamente limpias.

Los materiales, después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comdn acuerdo con el Fiscal de Obras y en
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contenedores de chapa Se deberan cuidar las condiciones de conservacion de aquellos materiales que no puedan estar expuestos a la
intemperie. Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obrasy se realizaran dentro de los horarios que éste considere conveniente.
Seguridad en Obra

Responsabilidad

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios a personas que
transiten por el sitio, dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no
interferir el normal transito peatonal y vehicular.

El Contratista deberad mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y
custodia de los elementos depositados en la obra.

Vigilancia

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberdn permanecer en la obra una cantidad de
serenos necesarios en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del Contratista, con la autorizacidn de la administracion del
Contratante.

El Contratista tomard medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacién de peligro en lugares donde fuese
necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia estara de acuerdo con la de
la obray la Fiscalizacién de Obras, y podr3, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

Proteccion Individual

Es de caracter obligatorio la utilizacién de equipos de proteccién individual en la construccién, (cascos, botas, guantes de proteccién,
cinturdn de proteccion contra caidas, gafas de proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.
Elincumplimiento de esta obligacidn dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obras hasta tanto se
regularice el equipamiento del sistema de proteccidn individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberdn utilizar son:

Cascos

La utilizacién del casco para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra
heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

Botas

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo debera resistir hasta
un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

Guantes

Destinados a la proteccion de las manos a la exposicidn a golpes, pinchazos, agresion de substancias, etc.

Gafas de proteccion

Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesaria la utilizacién de herramientas tales como
martilletes, maquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o
cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de proteccién ocular.

Mascarillas

Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccion de las vias respiratorias, cuya funcion es reducir la concentracién de los
contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales,
colocacidn de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de La Fiscalizacion de Obras hasta
tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

Cinturdn de proteccion contra caida:

Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido por un arnés toraxico con
faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccion seré utilizado cuando el personal realice actividades en
andamios (a partir de 2 m de altura) lluminacién y Fuerza Motriz

En todos los casos el Contratista deberd someter a la aprobacién del Fiscal de Obras las especificaciones, esquemas, etc., de las
instalaciones eléctricas provisorias que se ejecutardn y que seran costeadas por el Contratista, los que no le serdn especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos del Fiscal de Obras. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos utilizados
en la construccion, propios y de los Sub- Contratistas.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que
posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

Agua para la Construccién.

El agua deberd ser apta para la ejecucidn de las obras. El consumo serd costeado por el Contratista; en caso no sea utilizada el agua del
tanque existente en el predio de intervencidn, si lo hubiere; los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicada.

De utilizarse agua del servicio publico, solicitaran un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, seran
entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencidn caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.

El contratista realizara la instalacion hasta el ramal respectivo, como asi también realizard y estara incluida en su oferta, el pago y las
gestiones necesarias para realizar la conexidn al ramal correspondiente de la red piblica de agua corriente.

Elementos que el Contratista mantendra en Obra

El Contratista deberd mantener permanentemente en Obra; 1 (una) cinta métrica de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, en
perfecto estado de conservaciéon y un libro de obra. Estos deberan estar a disposicion de Fiscal de Obras en perfecto estado de
conservacién. Documentaciones Conforme a Obra.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista entregara a la Fiscalizacion de Obras, un juego completo de planos,
planillas y detalles firmados por el Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademas, se entregaran los archivos de los trabajos
realizados mediante la utilizacién de un programa de CAD en soporte magnético.

Estructuras Mal Ejecutadas
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La Fiscalizacién de Obras ordenara la demolicion de cualquier elemento que en su construccién no responda al grado de calidad y
seguridad establecida en la documentacién técnica que conforman el presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

Cierre de Obra

El Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la iluminacion necesaria
del mismo.

Conocimiento del Sitio

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones topograficas
existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras existentes en el sitio. Antes de la ejecucién de obra el Contratista
verificara las medidas en el sitio.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por las construcciones
linderas y si debe realizarse antes del inicio de obras, limpieza del sitio, tala y desraizado de arboles, todo esto estara incluido en su oferta,
sin costo para el Contratante.

Materiales - Generalidades.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan
llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados. Ladrillos. Seran uniformes y con medidas regulares,

tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran integramente cocidos, sin vitrificacién, careceran de nucleos calizos u otros
cuerpos extrafios. Cales. Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonatos
de calcio.

Seréan de dos tipos, cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a Obra sera en bolsas.

1. Cal Viva.

Se abastecera en Obra en bolsas y al ingresar a la misma lo hara sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta que se
apague se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.

La "extincion" o "apagado" se realizara en la misma Obra segln procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea, obreros
expertos que no "quemen" ni "aneguen" la cal.

Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva. Las piletas en las cuales se
practique la operacion de apagado de la cal, seran impermeables, de madera o mamposteria y estaran situados en la vecindad de los
obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestirdn con mamposteria
(tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrarios.

2. Cal "apagada" daré una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se compruebe que esto
fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el Fiscal de Obras podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas
por centimetro cuadrado.

En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta con condiciones de usar la cal
transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte, la cal que se utilizara en la Obra se apagard, cuando menos, con 10 dias de
anticipacion.

b.3Cales Hidratadas en Bolsa.

Las cales hidratadas, se ingresaran a la Obra en sacos (bolsas de polietileno).

El envoltorio debera reflejar sello de la fabrica de procedenciay seran de fabricas acreditadas y de primera calidad.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y
terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias
de inmersidn en el agua, debera exceder los 25 Kg. por centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberdn ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando
humedecimiento, etc.

Cementos.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primera calidad y responderan a las normas establecidas.
El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y
quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde su recepcién o ingreso a la Obra hasta la conclusién de los
trabajos en los que los cementos seran empleados. Ademas de las revisiones que el Fiscal de Obras crea

oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obras
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 hs. de notificada al
Contratista, por parte del Fiscal de Obras. Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por
cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.

Arenas.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran
ensayos calorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3. Se agrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3%
hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3. Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja
reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo, claro o
azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a excepcion del
enlucido de revoque. Castafio, marrén claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

Cascotes.

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y
angulosos. Su tamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se
deberd solicitar aprobacién por parte del Fiscal de Obras, el cual rechazard todo cascote que no relina las condiciones citadas

36/72



anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

Piedra Triturada.

En la elaboracién del hormigén se empleard basalto triturado, se exigird que este sea limpio, libre de impurezas y material en
descomposicién. Granulometria debe ser aprobada por la Fiscalizacién de Obras.

Hidrofugos.

Los asfélticos seran de una preparacidn especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado extrafio. Su
aplicacion se efectuara siempre en caliente. Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, seran aprobados por el Fiscal de Obras.
Agua.

Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucidn de estructuras de
hormigdn armado, se empleara agua corriente, preferentemente.

Mezclas.

Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contardn con la
aprobacion previa del Fiscal de Obras. No se fabricarda mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.
Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento

Portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa serdn mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcion de las
cales vivas y apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de
origen) que se comprimiran en el envase.

1. PREPARACION DE OBRA

1.1- Replanteo inicial de obra y marcacién - Unidad de medida: m2

El replanteo lo efectuard el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el
nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales sera
prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda

La correcta marcacién de la obra estara bajo la competencia del contratista asi también del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacion de Obras los ratificara durante la construccion, mediante érdenes de servicios o
nuevos planos parciales de detalles. En el libro de obra deberd constar de forma escrita, la aprobacién y Visto Bueno del replanteo por
parte del Fiscal de Obras

En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Cuando el terreno este perfectamente limpio y nivelado de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleara alambres bien tendidos y tensados de cémoda identificacion.
Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales
importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente. El replanteo realizado por el contratista sera verificado por el Fiscal
de Obras con personal e instrumentos de aquel.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones que fuera necesario efectuar con
motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra alegar como excusa, la
circunstancia de que Inspeccién de Obras no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las diagonales. El Contratista
debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicidn y nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por
la Fiscalizacion de Obras.

GENERALIDADES

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de remocién y retiro necesarios para cumplir con las
indicaciones dadas tanto en los planos como en los documentos de la licitacion que forman parte del contrato. Se estipula como guia'y
referencia principal los planos de demoliciones, como los de patologia, que indican las lesiones constructivas que presenta el edificio, a
reacondicionar seglin propuesta de proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Fiscalizacion de obras
considere oportunos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la
Fiscalizacion de obras. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccion
efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones, comprendiendo la
ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la Fiscalizacién juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y
proteccién. Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes.

Los materiales resultantes de la demolicién de las paredes podran utilizarse como contrapisos, pero deberan ser previamente triturados
en cascotes de tamafo adecuado, para su posterior apisonado.

En el caso de los materiales sobrantes del piso, como también del techo metilico, estos no podran ser reutilizados, debiendo ser retirados
de la obra los del piso y los de techo deberan ser almacenados dentro del sitio de obra en el lugar designado por la Fiscalizacién de Obras.
Serén retiradas todas las aberturas exteriores e interiores del edificio existente, los artefactos sanitarios, segun lo indicado en el Plano de
Demolicidn; las puertas y ventanas seran retiradas incluyendo los marcos, y el destino de las aberturas retiradas serd definido por la
Fiscalizacién de Obras.

Serén retirados todos los artefactos sanitarios del edificio existente segln lo indicado en el Plano de Demolicidn. Estos deberan ser
entregados a la Fiscalizacién de Obras para su ubicacidn final y reutilizacion.

La Fiscalizacion de Obras indicara al Contratista los depdsitos o lugares donde deberé entregar los materiales, cuyos gastos de carga,
descarga, acarreo, etc., correran por cuenta del Contratista. Los deméas materiales, seran retirados de la obra por el Contratista y a su
cargo.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, son propiedad del Ministerio de Salud Publica
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y Bienestar Social.

2. MOVIMIENTO DE TIERRA

Dado el desnivel existente en el predio, sera necesario realizar tareas de relleno y apisonado (3.1). En este item se contempla ademas la
excavacion para cimentacion corrida (3.2-3.3) y zapatas (3.4).

2.1- Relleno y Apisonado Unidad de medida: m3

Este trabajo consistird en la provisin, colocacion y compactacion de los suelos provenientes de las excavaciones, necesarios para la
construccion del Relleno y Compactacion hasta las cotas de sub-rasante (superficie inferior del nivel del piso), en un todo de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos.

Para los trabajos de relleno de la obra en si, se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de desmontes, siempre que las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras. Otros rellenos, serdn costeados por el Contratista. De acuerdo
a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos apropiados para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenado.

En todos los casos el material de relleno deberd estar libre de materiales organicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con humectacién adecuada y éptima, o cercana a ella, para
lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno hasta llegar a la cota indicada en los planos.

Deberan preverse los pasos de cafieria necesarios indicados en los planos de instalacién sanitaria.

En caso de encontrarse algun pozo ciego que deba ser anulado se procederd al desecado del mismo y luego se arrojardn escombros en
espesores de 25 a 30 cm debiendo ser apisonados y compactados en cada carga hasta llenar el pozo. A 30 cm aproximados del nivel de
borde, se rellenara con argamasa de cemento y arena en proporcion de 1:10.

Este trabajo consistira ademas en el transporte, esparcida y compactacién de la tierra traida tanto de fuera de la obra como de la tierra
extraida de las excavaciones, en lugares indicados por la Fiscalizacién de Obra, para la construccidn de taludes, y rellenos de los lugares
indicados en los Planos. Se debera proceder a la explanacion del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta
de conjunto como cotas de amarre. No se pagara como relleno de patio aquel ejecutado con material del desmonte efectuado dentro del
predio cuyo precio ya fue incluido en el rubro

Desmonte.

2.2- Excavacién para Cimentacidn Corrida Prof.0.80 m Unidad de medida: m3

Las zanjas para fundar, se excavaran hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él (profundidad
minima requerida es de 0.80 m), aun cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia hallada en algln punto fuera
insuficiente, el Fiscal de Obras determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion. El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara
perfectamente antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias,
etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio entre la viga de fundacién y las
caras laterales de la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 0,25 m, compactada. No se
comenzara ningun cimiento sin notificar a la Fiscalizacién de Obras la terminacién de las zanjas correspondientes para que ésta las
inspeccione.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin,
conforme lo determine la Fiscalizacion de Obras. El sobrante, se transportara por cuenta del Contratista.

2.3- Excavacidn para Zapatas Unidad de medida: m3

La empresa contratista estd obligada a realizar un estudio de suelo en caso de ser necesaria la realizacion de este rubro, esta debe ser
realizada a través de empresas con reconocida experiencia, cuya contratacion sera aprobada por el Ministerio y la determinacién del tipo
de fundacién serd recomendada por dicha empresa. Sera costeado por el Contratante.

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimientos, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin,
conforme lo determine la Fiscalizacidn de Obras. El sobrante, se transportara por cuenta del Contratista

Después de efectuar el replanteo de la zapata, se inicia la excavacidn ya sea en forma manual o con una retroexcavadora, reservando el
material acopiado para el posterior relleno o para su transporte fuera de obra. De acuerdo al tipo de terreno y a la profundidad de
excavacion se disponen los taludes necesarios para garantizar su estabilidad.

Al llegar al fondo de la excavacidn, la misma se nivela y se comprueba si el terreno, considerando las condiciones de tensidén admisible del
proyecto, es el previsto para efectuar la cimentacidn. Las dimensiones de las zapatas deben ser las de los planos, con una tolerancia en + 6
-5cm.

Antes de verter el hormigén de limpieza, se limpiara el fondo de la excavacién quitando cualquier material suelto hasta obtener una
plataforma horizontal. En la superficie de la excavacion se disponen repartidos uniformemente marcando la cota de hormigdn de limpieza
coincidiendo con la cota inferior de la zapata. En caso de que sea necesario, se coloca seguidamente el encofrado lateral, comprobando las
dimensiones y pendientes. Luego se coloca el hormigdn de limpieza para nivelar el fondo de la excavacidn y para preparar la colocacion de
la armadura.

Se deberdn tener en cuenta:

Las tareas de excavacion del fondo y laterales se efectian inmediatamente antes del vertido del hormigén de limpieza, para impedir asi
que el terreno de cimentacién sufra cualquier deterioro. Se procura mantener abierta la excavacidn el menor tiempo que sea posible.

En el caso en que al excavar las zapatas se comprueba que el cimiento no es el adecuado, se efectuara nuevamente el célculo de los
mismos. El fondo de la excavacion debe tener planeidad y homogeneidad suficiente para evitar los asientos diferenciales.

Debe cuidarse la excavacién controlando que no se vierta hormigdn en exceso. Verificar la estanquiedad de los encofrados para impedir las
pérdidas de lechada.

3.CIMIENTO

Piedra Bruta Blanca 0.45 x 0.80 0.60 x 0.80 (1:2:10). Unidad de medida: m3

Se hard con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente trabadas para lo
cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacion fijada. En
caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.
Esta prevista la ejecucidn del rubro viga de fundacién de H°A°, en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
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del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los
rellenos interiores. El contratista deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

4. ESTRUCTURAS DE H°A°

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

4.1- Encadenado 027x027 (muros 0.15) inferior Unidad de medida: ml

4.2- Encadenado 042x027 (muros 0.30) inferior Unidad de medida: ml
4.3- Encadenado 013x027 (muros 0.15) superior Unidad de medida: ml
4.4- Encadenada 027x027 (muros 0.30) superior Unidad de medida: ml

4.5- Zapata Unidad de medida: m3

4.6- Tronco Unidad de medida: m3

4.7- Pilar cargado con la mamposteria Unidad de medida: m3 4.8- Viga Unidad de medida: m3

En todos los casos, el hormigon a ser empleado debera corresponder a una resistencia de Fck = 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Generalidades

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacién del dosaje del hormigdn,
mezclado, transporte, colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se
construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcién y medicién del hormigdn colocado en obra.

B. El hormigdn estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland
normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. La calidad de un determinado tipo de hormigén serd uniforme; la dosificacidn, el transporte, colocacién, compactacién, proteccién y
curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura
uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio
estructural.

Almacenamiento de los materiales en la obra

A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se
almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacién de particulas, la contaminacidn de substancias extrafias y el
mezclado de aridos de distintas granulometrias. Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y
granulometria se haran con muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera.

Cimbras.

En caso de ser necesario, la Cimbra serd proyectada, construida y sostenida sobre fundaciones adecuadas, con lasuficiente rigidez y
firmeza para soportar cargas o asentamientos apreciables. Los planos de detalles de la Cimbra con sus fundaciones deberan ser aprobados
por el Fiscal de obras y ser sometidos a su consideracion con la debida anticipacién (30 dias), y ningun trabajo previsto en los mismos
podra ser ejecutado sin la pertinente autorizacion. Para el disefio de la Cimbra, se asumira un peso especifico de 2.400 kg/m3 para el
hormigdn armado.

Encofrados.

La elaboracion de los encofrados debera ser dptima, con materiales proveidos por el contratista y la aprobacidn concerniente del Fiscal de
Obras. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas con luces mayores a los 6,00 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2,00 mm por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento
delvolumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.

Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de
unavezy en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados. No se permitira el engrosado interior de los
encofrados de estructura que deban quedar después a la vista o que deban ser enlucidos, estuncadas o pintadas ulteriormente.
Armaduras.

Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn de los mismos u
otra autorizacién.

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a dos veces y en el caso de las barras a seis veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 pulgada, en
cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a ocho

veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion.

Todas las varillas para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
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posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, excepto donde el espacio sea menor a 30 cm en cada direccidn, en
cuyo caso seran amarradas en intersecciones alternas.

Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Las distancias desde los encofrados deberdn ser mantenidos por medio de tirantes, bloques, ataduras, barras de suspensidon u otros
soportes aprobados. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser separados por bloques de morteros
premoldeado.

La substitucion de varillas de didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Las varillas
substituidas tendran un drea equivalente al drea de disefio o mayores.

Las varillas deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg/cm2
6420 MPa (AP-420-DN). Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados
a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion.

El hormigdn deberad ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Colocacién del Hormigdn.

En la preparacién para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser removidos del
interior de los encofrados. Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30 minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. La colocacién debera
efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacidén debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacion antes de completar la seccion
de construccidn, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta resultante serd considerada como
junta de construccion y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las armaduras y sobre las
superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclados con el hormigén que adn no haya fraguado. Si
dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigdn, se deberd tener cuidado de no dafiar o quebrantar la
adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigén, como tampoco forzar los extremos de las barras que
sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigdn.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente.
Para evitar el secamiento prematuro, se recomienda también el empleo de productos quimicos como antisol y similares, sujetos a la
aprobacion del Fiscal de Obras. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas
por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidn
del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo
de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o
deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigdn.

Como el hormigdn sera controlado por medio de ensayos de probetas cilindricas, ensayos a cuenta del contratista y tomadas en obras en
el momento y en presencia del Fiscal de Obras, la remocion de los encofrados y soportes, y la suspension del curado, pueden ser
efectuados tan pronto como el Fiscal de Obras indique que los valores de resistencia determinados hayan alcanzado los minimos
deseados.

Las probetas cilindricas serdn curadas bajo condiciones no menos adversas que las desfavorables en que puedan encontrar aquellas
partes del hormigdn representadas por las mismas. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las
vigas en menos de 7 (siete) y 14 (catorce dias), respectivamente.

Los métodos de remocion de encofrados que puedan causar excesos de tensién en el hormigdn, no debera emplearse. Los soportes seran
removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
descimbrado o desencofrado se harén conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través del cuerpo del hormigdn, deberan ser removidos o cortados a por lo menos
7 mm por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
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depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado
en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

Al reparar las cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser
eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden perpendiculares a las
superficies.

Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua para luego proceder a la aplicaciéon de una fina
capay mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcidn de una parte portland y dos de arena, el que una vez
aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero debera estar previamente contraido mediante su mezcla durante aproximadamente
20 minutos antes de emplearlo.

Para emparchar areas grandes o profundas, se deberan adicionar agregados gruesos al material de relleno, tomando las debidas
precauciones para asegurar la densidad, ligacidn y el conveniente curado. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la
estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido comunicacién escrita del
Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se debera retirarla y reconstruirla
nuevamente, parcial o totalmente, seglin se especifique, por su propia cuenta.

Verificacidn o rechazo del hormigdn colocado.

El contratista deberd realizar los ensayos sistematicos y especiales necesarios para verificar la calidad de los materiales y del hormigén.

El tipo y nimero de esos ensayos seran indicados por la Fiscalizacion, la cual hara la supervisidn de los mismos. Los ensayos mds adelante
seflalados no constituyen una lista limitativa en tipo ni en cantidad.

Es obligatorio registrar en un libro original (para el Contratista) y duplicado (para la Fiscalizacién), con numeracién correlativa, los
resultados de cada ensayo, con toda la informacidn adicional necesaria para su individualizacién y analisis.

El mismo incluird, ademas, un registro diario de temperatura maxima y minima y de humedad relativa ambiente. Esta Gltima informacion
sera tenida en cuenta en el calculo de deformaciones de la estructura.

El hecho de que durante la ejecucién de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las condiciones de calidad especificadas ni
deficiencias en la ejecucidn de las estructuras, no constituira motivo valedero para impedir el rechazo del hormigén de las estructuras, en
caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista proveera todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo los operadores especializados, la
mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra y en transporte que se requieran
para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra y en transporte de muestra y probetas hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de
las mismas.

Ensayos.

Asentamiento: En el momento de colocar el hormigdn, durante los pastones iniciales y con la frecuenua que resulte necesaria segun el tipo
de estructura, las condiciones de uniformidad de la elaboracién y la observacién visual. Ademds, se hard cada vez que se moldeen probetas
para ensayos de resistencia y se individualizaran sus resultados. El método a ser utilizado es el recomendado por la Instruccidn Espafiola
para Hormigdn Estructural EH-E (Cono de Abrams).

Peso unitario: Se determinara por lo menos cada vez que se moldeen probetas para verificar la resistencia.
Determinacién de la resistencia de los hormigones en obra : Para la determinacion de la resistencia a compresion simple, se haran ensayos
sobre probetas cilindricas de preparacién, moldeo, curado y ensayo que indican las normas espafiolas.
Se efectuaran todas las determinaciones especificadas y las que en casos particulares indique la Fiscalizacién para cada colada, tipo de
hormigdn, parte de estructura, etc. y la edad de 28 dias u otras diferentes que estén especificadas o resulten necesarias a juicio de la
Fiscalizacién.
El fiscal debera definir la aceptacidn o rechazo del hormigdn de acuerdo a las instrucciones espafiolas para el hormigdn estructural,
atendiendo que se cumpla con la resistencia caracteristica exigida en el proyecto.
Si los resultados de los ensayos del hormigén aplicado en una o mas partes de la estructura fallaren en satisfacer los requisitos
establecidos, se debera proveer, preparar y someter a ensayos probetas testigo del hormigdn endurecido de las referidas partes para la
verificacion adicional, de acuerdo con lo que recomienda la norma de Instruccién Espafiola para Hormigdn Estructural EH E. No se
permitira absolutamente la ejecucién de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes hormigonadas, hasta que esté
comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia cuenta y bajo
su exclusiva responsabilidad. Esta Gltima accidn serd considerada obligatoria, si los ensayos adicionales tampoco cumplimenten las
Especificaciones.
5. MAMPOSTERIA
Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provisién y colocacién y deben efectuarse de acuerdo a las indicaciones
de los planos generales y las reglas del arte. Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos
comunes o laminados conforme se indique en la Planilla de Obra.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados por riego o inmersion
en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si 'y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse dentro de las
dos horas siguientes a su preparacion. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin intentar ablandarlo, todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse.
Materiales - Generalidades
Todos los materiales a incorporar ya utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan
llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados.
Ladrillos Comunes
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Seran de primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los
provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de un solo tipo de medidas,

perfectamente cocidos, planos, sonoros, y de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nlcleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos
deberan ser mojados abundantemente. Este procedimiento serd comdn para todos los ladrillos de arcilla cocida. La Fiscalizacién de Obra,
verificara los materiales cerdmicos (ladrillos) en el transporte, antes de ser recibidos y acopiados en obra 'y podran ser rechazados, en dicho
caso el material debera ser inmediatamente retirado de la obra para evitar su utilizacion.

Cales

Las cales se obtendran de la calcinacidn a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio. Su ingreso a
obra sera en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y hasta tanto se apague, se la
protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.

El tratamiento de hidratacidn de la cal viva se realizara en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente, empleando para esta
tarea obreros con experiencia en la tarea. Tiempo estimado de quemado 48 a 72 horas.

Cales Hidratadas en bolsa

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar a la obra en sacos. Los envases vendran provistos del
sello de la fabrica de procedencia. Asegurando la mejor calidad disponible en el mercado.

Cementos

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescas y de primerisima calidad, y responderan a las normas
establecidas y en lo posible se tratardn de utilizar productos de industria nacional.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y
quedara constantemente sometido al examen de calidad, desde su recepcidn o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los
que el cemento serd empleado.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado por la fiscalizacién y debera ser retirado de la obra en forma inmediata.
5.1- Elevacién 015 comun (1-2-10) Unidad de medida: m2

La mamposteria de elevacidn interior serd de ladrillos comunes macizos, se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm como maximo. Los ladrillos iran
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

5.2- Elevacién 030 comun (1-2-10) Unidad de medida: m2

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 6.1.

5.3- Sardinel laminado (1-1-6) Unidad de medida: ml

Se utilizaran ladrillos laminados de 1ra, de formas regulares, textura y color uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion.
Se ejecutara de acuerdo a los planos. Se fijard mezcla 1:1:6 (cemento cal arena).

5.4- Envarillado p/ mamposteria armada en dos niveles Unidad de medida: m2

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentaran una linea de ladrillos
comun con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una linea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3
(cemento arena). Los sitios donde seran dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las

ventanas, a fin de disminuir el riesgo de fisuras por dilatacion/contraccion.

6. AISLACION

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad
de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra proteccion contra la
penetracidn del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion bajo presion, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacion de la Obra, por la Contratista, seran previamente
aprobados por la Fiscalizacién de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacién de los trabajos. Se deberan presentar catalogos
de los materiales a ser empleados y luego se seguiran estrictamente las especificaciones del fabricante.

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica, a los efectos de que no sufran
alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no
debe afectar el tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar impermeable.

Se establece claramente que el Gnico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo
estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de humedad

6.1- Horizontal pared 015 (1-3) Unidad de medida: ml

Las mamposterias de elevacién seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, realizada sobre todo el ancho o
espesor de los muros y en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15. Estara formada por dos capas, la primera de aproximadamentel0mm
de espesor, con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) alisado con fratas y la otra formada por una capa aisladora de hidréfugo inorganico.
La capa horizontal seré ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras verticales. Una vez
fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicaran uniformemente, 2 manos de hidréfugo inorganico o asfalto diluido y aplicado en
caliente, sin ningn tipo de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

El espesor de la junta del mortero aislante serd como maximo de 1.5 cm.

6.2- Horizontal pared 030 (1-3) Unidad de medida: ml Rigen las mismas Especificaciones que el punto 7.1.

7. TECHOS

1. CUBIERTA DE CHAPA TERMOACUSTICA, TRAPEZOIDAL SUPERIOR COLOR TEJA, PANEL INFERIOR LISO COLOR BLANCO Y CON NUCLEO DE
POLIURETANO INYECTADO , ESPESOR 30 MM, SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA

Unidad de medida: m2

Generalidades

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion y montaje; la provision de materiales; ejecucion; transporte y
montaje de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos que se entregan en esta licitacién. Se debera proveer
toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros diversos y necesarios de acuerdo con los planos,
especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberan cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificacién se realizard mediante certificados de
calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran efectuados en los laboratorios oficiales o en laboratorios aprobados por la
Fiscalizacién de la Obra.
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Chapas

Seran utilizadas chapas trapezoidales de zinc N° 26, tipo sandwich, con aislacion termo-acustica de poliuretano inyectado de 50mm, La
chapa inferior serd lisa pre-pintada en blanco, la superior sera trapezoidal pre-pintada en color teja. Para las dimensiones se respetaran los
planos detallados.

Vigas y correas

Los perfiles para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminacién serd en el mismo color de la
chapa inferior. Pintura

El antidxido al cromato de zinc deberd cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte sintético deberd cumplir con la norma IRAM 1220.
Realizacion de los trabajos Fabricacion

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas , laminillas u otros
defectos, debiendo tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningun caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o
disimular imperfecciones de ningun tipo.

Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad.

Se tomara la correccidn que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacién respecto a lo indicado en esta especificaciéon a menos que
tales modificaciones hayan sido aceptadas. Preparacién de materiales

Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso indicado en los planos. Si fuera necesario
enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizard mediante maquina.

Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el martillo deberan tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del
material.

Corte: En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores. El corte podra
efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecanicamente, debiendo eliminarse posteriormente con piedra
esmeril, las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.

No se cortaran nunca chapas o perfiles de forma que queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no se puedan
eludir se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas se ejecutaran ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos.
Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacidn en relieve sobre las superficies de
contacto han de eliminarse. No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debidos al doblado y achaflanados. Tales perjuicios
pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccién de radios de curvatura apropiados y elaboracién del
material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio o la temperatura rojo cereza claro (alrededor
de 950 0 grados C). No estd permitido trabajar o solicitar al material en un estado de temperatura intermedio (rojo azul).

Terminacion

Preparacién de superficies: Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas viejas, dxidos, etc.
Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de capasde pintura mal
ejecutadas, o con materiales no apropiados.

Materiales de recubrimiento: Los materiales deberan emplearse seglin prescripcion del fabricante. Las mezclas y aditamentos de todo tipo
son admisibles. Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado.

Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la homogeneizard cuidadosamente en los recipientes de
suministro. Se vigilara que los recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezcan sin usar.

Aplicacién de la pintura: Antes de la aplicacion de la pintura se solicitara una inspeccion para aprobacion de la superficie.

Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicaran por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente autorizado cualquier
método de aplicacidn. La pintura se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacién, mediante un enérgico batido.

Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o vejez. No se agregaran diluyentes en ningn caso.
No se aplicaréd pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85 %. En caso de lluvia, clima himedo y formacién de agua de
condensacidn, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse a temperaturas menores de 5° C, ni mayores de 50° C en el aire o
en la superficie.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las operaciones de terminacién superficial las zonas
en que se realizaron las soldaduras en obra se eliminaran escorias y salpicaduras realizando todas las operaciones de manera que la
terminacién superficial sea equivalente a la del resto de la estructura.

Cada capa debe ser de tono distinto de la anterior para distinguir las distintas capas. Si cada mano de anti-6xido no se completa con la
siguiente capa dentro de los tres meses de aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse totalmente y sustituirla por otra.
Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.

Se trataran con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc.

Los angulos, esquinas y espacios intermedios dificilmente accesibles, han de pintarse con un pincel especialmente disefiado Ha de tenerse
cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas.

MONTAJE

Previo el montaje debera someter a un plan de trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que serdn
izadas y/o ensambladas las partes. No se permitira la realizacidn de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobados en el plan
de montaje.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccion posterior.

En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, Las manipulaciones de carga, descargas, transporte a pie de obra y
montaje se realizardn con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la estructura metalica o en
estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o

apoyo de la misma estructura metalica al pie de la obra.

Se cuidaran especialmente protegiéndose si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a
utilizar en la elevacidn y sujecién de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble, se corregira cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las operaciones de
montaje. Durante el montaje, la estructura se asegurara provisoriamente mediante pernos o tornillos, de manera tal que quede asegurada
su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencidn al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista
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en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya comprobado que la posicion de los
elementos que afectan a cada unidn coincida exactamente en la definitiva. No se permitira el uso de mandriles para agrandar agujeros.

Las placas de asiento sobre hormigdn se haran descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizaran una vez conseguidas las
alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se proyectaran, nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir una
perfecta y completa introduccién del relleno de base.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada de acuerdo a lo previsto en los planos.

Se realizaran controles dimensionales.

Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacién, tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

Se realizara toda otra inspeccion y/o ensayo necesario para verificar que la estructura cumple con esta especificacion.

Para evitar diferencias de interpretacién en las mediciones, se procederd, cuando se lo estime conveniente, a la homologacién de los
instrumentos a utilizar.

8. REVOQUES

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la
mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de morteros existentes en las superficies.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas rectas. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

En lugares propensos a fisuras, se dispondra de un velo o tela elastica sobre la que se azotard con mortero 1:3 (cemento, arena) para
posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie. A dos capas interior con hidréfugo- dosaje: 1:4:16 + hidréfugo.

En paredes, mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena, hidréfugo). Antes de comenzar el
revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o
aristas. También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen
perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separaciéon maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la misma.
La terminacidn del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran correctamente
delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas,
ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros
gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

8.1- Ados capas p/pared interior Unidad de medida: m2

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) y la segunda con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
a 1,5 cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez

concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado
y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cementoarena (1: 3).

8.2-A dos capas p/ pared exterior con hidréfugo Unidad de medida: m2

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto paralelismo de las mochetas o aristas y los
niveles de dinteles. Se cuidara especialmente la ejecucidn del revoque exterior, realizando un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo
incorporado a la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) con la correspondiente adicion de
hidréfugo inorgéanico con la proporcién indicada por el proveedor del mismo. La segunda capa con mezcla 1:4:16 + hidréfugo (cemento-
cal-arena + hidréfugo). Antes de su realizacién, los muros deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor
mayor a 1,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme.

8.3- Revoque con Bufia en pared exterior, a dos capas con hidréfugo Unidad de medida: m2

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto paralelismo de las mochetas o aristas y los
niveles de dinteles. Se cuidara especialmente la ejecucién del revoque exterior, realizando un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo
incorporado a la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) con la correspondiente adicién de
hidréfugo inorgéanico con la proporcidn indicada por el proveedor del mismo. La segunda capa con mezcla 1:4:16 + hidréfugo (cemento-
cal-arena + hidréfugo). Antes de su realizacion, los muros deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor
mayor a 1,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme, siempre y cuando el paramento no esté indicado con bufias.

8.4- Base para azulejos, con hidréfugo Unidad de medida: m2

Se realizardn en 2 (dos) capas, la primera sera un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) con la correspondiente adicién de hidréfugo
inorganico de acuerdo a lo indicado por el proveedor del mismo. La segunda capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

9. CONTRAPISO Normas de ejecucion

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a la Especificacion, de este capitulo; el contrapiso esta contemplado, tanto
sobre terreno natural, como sobre losa de H°A°.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en los planos. No obstante, se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles
segln la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

Previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias.

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidréfugos, se extremaran los cuidados disponiendo entablonados para transitar
sobre los mismos.

1. De cascotes -10 cm sobre terr. natural (interior) (exterior) Unidad de medida: m2
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Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a las Especificaciones técnicas, de este capitulo.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segun la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten
con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obras.

Previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, se cuidara especificamente retirar todo resto de yeso, mojando con agua antes de hormigonar.

La mezcla se hara con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo; con cascotes de ladrillo que oscilen entre2 y 5 cm,
mojados abundantemente antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor
minimo del contrapiso sera de 0.10 m.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias
pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las pendientes, respetando
estrictamente lo indicado por la Fiscalizacién de Obras- El mezclado se realizara Unicamente con hormigoneras y se apisonara hasta
obtener los niveles exactos, la colada se efectuard en forma continua y el espesor se controlard mediante reglas guias. La humedad se
mantendra mediante un

correcto curado hasta el completo fragiie del contrapiso.

El contrapiso del acceso peatonal llevara cordén de mamposteria revocada, de 0.15 o 0.30 segun el desnivel existente en el predio; hasta
tres hiladas de ladrillo podran ser de 0.15 de ancho, cuando el corddn tenga mas de tres hiladas ya se utilizard mamposteria de 0,30.

10. PISO

10.1- Mosaico granito Unidad de medida: m2

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista es el responsable
de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra

aprobada.

El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

Seran de 30x30 cm, similar al existente. Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentaran los
mosaicos con argamasa de cemento-cal-arena, con un dosaje 1-4-16. Las rendijas seran paralelas. La terminacién final seré pulido a plomo.
10.2- Ceramica P15 SSHH Unidad de medida: m2

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Serdn de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista es el responsable
de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra aprobada.

El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

Los pisos ceramicos seran los del tipo masa Unica, de 30 x30 cm segun indique la planilla de locales deberan contar previamente con una
carpeta de cemento perfectamente alisada y nivelada, los encuentros o juntas con los muros deben ser perfectamente rectos. Se limpiara
la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se procedera a la colocacién de dicho revestimiento. Se utilizard adhesivo
para revestimientos esparciéndolo mediante la utilizacién de llana metélica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se
realizaran mediante la utilizacién de herramientas adecuadas.

10.3- Alisado de cemento en guarda obra, ancho: 0.80 my esp. 2 cm Unidad de medida: m2

Se realizarad un piso alisado de cemento con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena) como guarda obra, alrededor del edificio, previa
construccién de un contrapiso exterior de cascotes con su respectiva pendiente. El borde lateral llevara cordén de ladrillos revocados con
la misma argamasa de la alisada, cuidando que el borde sea rectilineo, es decir el encuentro entre la superficie horizontal de la alisada y el
borde lateral. Cada 4 a 5 mts el guarda obras tendrd juntas de dilatacion, entre los tramos se colocaran piezas Unicas de madera o
perfilerias metilicas.

10.4- Hormigdn Armado espesor de 12 cm Unidad de medida: m2

Se realizard un piso de H°A° de espesor 12 cm, con mezcla 1:2:4 (cemento arena piedra triturada de IV) compactado y con su
correspondiente pendiente. Se dispondran cada 4 m juntas de dilatacion, entre los tramos se colocaran piezas Unicas de madera o
perfilaria metalica.

Las armaduras se dispondran con varillas de acero conformado de didmetro 6 mm separados cada 20 cm, en sentido horizontal y vertical.
Como base se realizard un contrapiso de hormigén pobre 1:4:8 (cemento arena cascotes) sobre el terreno natural no menor a 10 cm el cual
debera estar bien apisonado antes de su cargamento. El costo del contrapiso debe estar incluido en el costo del piso de hormigén, como
también el corddn perimetral que acompafia la pendiente.

Generalidades

El hormigdn utilizado debera alcanzar una resistencia caracteristica de 210 kg/cm2 a los 28 dias.

La dosificacién del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de probetas cilindricas extraidas de
pastones experimentales.

El cemento a ser utilizado sera preferentemente Vallemi (I.N.C.), aunque también podra ser utilizado cemento importado, con tal que sea
garantizada la resistencia a la compresion establecida de antemano. Su uso debera ser aprobado por escrito por la Fiscalizacidn. No sera
admitida en ningun caracter la utilizacion de cemento no estructural como del tipo de Albaiiileria.

El acero estructural que serd utilizado como parrilla de armaduras del piso deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya
resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg/cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras
sera de 1.5 a 2 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberan responder a calculos especificos, y estaran
basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en célculos estructurales de hormigdn armado, considerando que el piso
sera para el transito vehicular.

El hormigdn debera ser suficientemente vibrado para su buen adensamiento o compactacién por obstruccion de los poros del suelo, para
asi evitar la formacion de nidos de abejas.

Acabado Superficial

La superficie debera ser ranurada (ranuras finas, max. 2 cm de ancho) en el drea de circulacién, mientras que en el area cubierta el acabado
superficial sera con porcelanato. El computo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) e incluira todo lo descrito
en estas especificaciones.
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11. ZOCALO

11.1- Mosaico granito Unidad de medida: ml

Similar al piso contiguo. Se asentaran con argamasa de cemento-cal-arena, con un dosaje 1-4-16. La terminacion final sera pulido a plomo.
El cémputo métrico y la valoracion econdmica seran en metros lineales (ml) e incluird todo lo descrito en estas especificaciones.

12. REVESTIMIENTOS

1. - Azulejos Blancos Mate Unidad de medida: m2

1. - Azulejos Blancos de terminacion mate, con guarda de terminacidn. En servicios higiénicos, h=2.10m Unidad de medida: m2

2. - Azulejos Blancos de terminacién mate. En Areas hiimedas, h= 1.60m Unidad de medida: m2

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color blanco sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecdnicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta del Contratista. La
colocacion se hara con mezcla adhesiva en polvo, de base cementicia, arenas de granulometria seleccionada, resinas sintéticas y aditivo
hidréfugo, que reduce al minimo el pasaje de agua. Al trabajar la mezcla, se debe lograr que esta sea cremosa, eldstica y homogénea,
previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante 8 horas como minimo antes de su colocacién; en los
servicios higiénicos, no llevaran zécalos los muros que llevan revestimientos de azulejos.

13. MUEBLES ESPECIALES

13.1- Mueble Fijo para odontologia, estimulacién temprana, urgencia, vacunacion y cocina. Mesada de granito natural e=2,5 cm, sobre
mueble de madera con terminacion melaminica Unidad de medida: ml

El mueble de madera llevard un estante intermedio y una torre con cajoneras externas, el cerramiento serd con puerta placa de
terminacion melaminica. La mesada sera de granito, borde pecho paloma con zécalo. Las piletas dobles de acero inoxidable 040x0,40x0,40
y la griferia para agua fria tendra un pico mévil de sobreponer. Este mueble serd instalado en las

dependencias de odontologia, urgencia, enfermeria y cocina.

El color del granito natural serd el mas claro que se halle en el mercado.

13.2 Mueble Fijo para Admisién y Medicamentos. Mesada de granito natural sobre mueble de madera Unidad de medida: ml

El mueble de madera con terminacién melaminica; de un lado tendra el espacio libre, sin estantes inferiores permitiendo el trabajo
sentado, y una torre con cajoneras externas, La mesada doble, sera de granito de 2,5 cm de espesor, borde pecho paloma con zdcalo.
Llevara un vidrio templado fijo de 6mm de espesor, el cual serd colocado con asiento de masilla y/o silicona, que ira inserta en un marco de
madera o chapa doblada. El color del granito natural serd el mas claro que se halle en el mercado. De acuerdo a detalle.

14. CIELORASO DE YESO

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-
pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida del techo.

Las placas de yeso seran de yeso de 9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y especificas para cielo
raso desmontable. Estas placas estan formadas por un ndcleo de roca de yeso bi hidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas
con papel de celulosa especial. Al niicleo de yeso se le adhieran laminas de papel de fibra resistente.

El Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién. Posteriormente realizara un
tramo de muestra, de deberd cefiirse al catalogo del fabricante. La muestra debera incluir desniveles, guardas, borde perimetral y la
instalacién de un artefacto de iluminacidn del tipo mas frecuente. Esta muestra sera aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

Para sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos Fischer N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspension, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o canaleta porta
cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

15. ABERTURAS DE MADERA

1. a 15.3- Aberturas de madera Unidad de medida: unidad

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de
dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o
cambiada por el Contratista, a sus expensas. Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con
mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

Los marcos seran de madera de petereby debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas,
nudos u otros defectos, seran del tipo cajon, con el ancho del muro donde iran instalados.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a cajay espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, seran cambiados por cuenta del Contratista. Los anchos
deberan estar ajustados a la maxima dimension del espesor de los muros, y en ningdn caso, menos.

Puertas.

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

Todas las aberturas deberan ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocacién. Guarda protectora La puerta a
instalar en la Urgencia, tendra una guarda protectora a nivel de rueda y bastidor de la camilla de transporte de pacientes. La misma sera
fabricada en acero inoxidable de 2mm, cuyos bordes seran sin rebabas, eliminando el filo propio del corte. Se sujetard a la puerta de la
manera mas prolija posible, sea con adhesivo especial, remaches, o tornillos.

Herrajes y Cerraduras

Todas las cerraduras deberan cumplir con el certificado de calidad ISO 9001. Seran colocadas a 0.95m desde el piso.
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Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro, para las puertas internas las cerraduras seran las de manijas de aluminio anodizado,
vastago de regulacién micrométrica, espejo de aluminio anodizado, cilindro de bronce a dos vueltas, pestillo reversible, para espesor de
puerta de 45 mm acabado final plata. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las puertas de 2 hojas
llevaran fallebas embutidas, cromadas y cerraduras a cilindro.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen
cierre y volver a colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento. Tanto las cerraduras como los
picaportes irdn embutidos; deben ser de primera calidad, no se permitiran en ningun caso las que no se ajusten a estas exigencias y sean
aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

16. ABERTURAS METALICAS

Las aberturas metalicas en general deberadn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las unionessoldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacion.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y
pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera
que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de
las vigas. Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacion, el color sera grafito mate.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su
cierre hermético al cerrarlas.

16.1- Ventana Proyectante de chapa doblada Unidad de medida: unidad

El marco de la ventana serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitirad que sean solo puntos
visibles. Con contramarco metalico. La ventana sera proyectante de 1 o 2 hojas de chapa N° 20 doblada e ir4 fijada al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacién; mas pintura en color grafito.

16.2- Puerta Lavadero 0,90x2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. La puerta serd de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e ira fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacién; mas pintura en color grafito.

16.3- Puerta metalica para acceso 1,20 x 2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de 2 (dos) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,65 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
debera ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva al cromato de zinc de
alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran 2 (dos) manos de pintura con color grafito, terminacién mate.

16.4- Portdn acceso peatonal y vehicular 3,00 x 1,3 Unidad de medida: unidad

El Portdn de acceso peatonal serd de Chapa Dobla N° 20 con cafios de 20x20 y 2 mm de espesor con las medidas correspondientes para el
caso peatonal y vehicular, pintadas con dos manos de anticorrosivo al cromato de zinc, mas pintura en color grafito.

16.5- Rejas de varillas metélicas Unidad de medida: unidad

Las varillas que conforman las rejas seran soldadas al marco en horizontal, hacia la parte interna es decir hacia la habitacion, lo que
permitira la apertura de la ventana proyectante, hacia el exterior.

16.6 Rejas de varillas metdlicas Unidad de medida: unidad

Las varillas que conforman las rejas seran soldadas al marco en vertical, hacia la parte interna es decir hacia la habitacion, lo que permitira
la apertura de la ventana proyectante, hacia el exterior.

17. ESPEJOS Y VIDRIOS

1. Espejo tipo float Unidad de medida: unidad

Donde indiquen los planos, se colocaran espejos de cristal tipo Float de 4 mm. de espesor.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacién o distorsion de la imagen reflejada; con un
bisel perimetral de 10 mm constantes y de 4 mm de espesor como minimo.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segiin norma IRAM 12565 y aplicado en
areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma
IRAM 12595.

2. Vidrio crudo incoloro, transparente de 6 mm Unidad de medida: unidad

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 6mm de espesor, segln los disefios especificados en planos. Los vidrios seran
colocados con asientos de masilla y/o silicona.

En relacidn con los cortes de los vidrios se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serdn dispuestas
paralelamente a los solados. Todos los vidrios deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Gnico responsable de tal exactitud el
Contratista. Todos los vidrios a ser proveidos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

18. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:
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18.1- Cafieria PVC 3/4. Unidad de medida: ml 18.2- Cafieria PVC 1/2. Unidad de medida: ml

18.3- Llaves de Paso 3/4. Unidad de medida: unidad 18.4- Llaves de Paso 1/2. Unidad de medida: unidad 18.5- Canillas de Patio 1/2. Unidad
de medida: unidad

Generales.

La instalacién a efectuar comprende la ejecucidn de los trabajos indicados en la documentacién gréfica y en las especificaciones técnicas
desde la llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor.

Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano
sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacién de Obras.

Para los distintos tramos de las cafierias se emplearan cafios de material plastico, PVC rigido, con presion de uso de 10 kg/cm?2.

La instalacion de la cafieria de plastico seguira estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido en estas
especificacionesy en las Normas NP INTN.

En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos roscable. Las
conexiones a los artefactos se ejecutaran con extensiones flexibles de cobre cromado exteriormente.

En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores. El aterrajado de extremos cuidara la ejecucion de las roscas, debiendo
tener las mismas un ajuste perfecto. Antes de cubrir la cafieria o embutirla se hard la prueba de estanqueidad a presién de 5 kg/cm2.

Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos irdn embutidas en las paredes a una altura de 0,60 m sobre el nivel
del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuara una prueba hidraulica a la presion de servicio. Esta
prueba deber3 ser certificada por la Fiscalizacién de Obras.

En ningln caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacién de Obras, podran instalarse cafierias de conduccién de desaglie de agua servida
y cafierias de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de otras.

Las bocas de conexién para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente aplomadas con respecto al revestido o
terminaciones indicados para cada local sanitario.

Las llaves de paso de entrada serdn del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas en locales
sanitarios seran de tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de hormigdn prefabricados de 0,20 x 0,20 m, con tapa del mismo material. En todos
los casos, se debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento.

La griferia sera cromada tanto para el interior y como para el exterior.

18.6- Registro de Mamposteria de 0.30 x 0.30 m.

18.7- Registro de Mamposteria de 0.20 x 0.20 m.

18.8- Valvula de Retencidn de 1.

18.9- Tanque Elevado Unidad de medida: unidad

Se montara un tanque de fibra de vidrio tipo vaso de 2.000 litros de capacidad, sobre estructura metélica con base de H°C® y cabezal de
HPA® seglin figura en el plano, en cuanto a dosificacion y generalidades de la base, se tendrd en cuenta todo lo enunciado en el item 5
Estructuras. de H°A° y 4.3 Excavacién. La recepcién del tanque elevado requerira una prueba de estanqueidad para lo cual se lo mantendra
lleno, por un periodo minimo de 72 horas, no debiendo aparecer humedad en los paramentos exteriores. Este rubro incluye la provision e
instalacion del tanque como su estructura, motor, sistema de bombeo, instalacion eléctrica y los accesorios como: cafierias de subida, de
bajada, escalera, tapas, etc., y pintura sintética de la estructura.

19. DESAGUE CLOACAL

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

19.1- Cafieria PVC 40. Unidad de medida: ml 19.2- Cafieria PVC 50. Unidad de medida: ml 19.3- Cafieria PVC 75 Unidad de medida: ml

19.4- Cafieria PVC 100 Blanco interno y externo. Unidad de medida: ml 19.5- Desengrasador Unidad de medida: unidad

19.6- Rejilla de Piso Sifonada. Unidad de medida: unidad 19.7- Rejilla de Piso 10x10. Unidad de medida: unidad

19.8- Camara de inspeccidn 0,40x0,40. Unidad de medida: unidad 19.9- Camara de inspeccién 0,60x0,60. Unidad de medida: unidad
Generales.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, el
didmetro correspondiente y la pendiente que deberan mantener. El tendido de las cafierias externas no podra ejecutarse a menos de 1,00
m de los cimientos. Las zanjas no podran rellenarse sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras.

En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez concluidos dichos trabajos, podra
realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacion solicite su reapertura en la extensidén que considere necesario para la observacién, sin
costo para el Contratante.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, se instalara una camara de
inspeccién que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con
mezcla 1:3 (cemento arena).

Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados
que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base
hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado; las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban.

El piso de las cdmaras tendrad pendiente de 3% hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitira el vertido elevado de ramales que
desagtien solamente aguas libres de sélidos en suspension. Los canales se construiran con un desnivel de 3 cm, entre la entrada y la salida.
Los ramales de desaglie que evacuen inodoros observaran estrictamente la pendiente indicada en planos, para lo cual, cuando indiquen
ramales de descarga a 45°, se usaran complementos de cafios de plastico o de H° F° para hacer el enlace del sifén del inodoro al codo
arranque de su ramal de descarga.

La cdmara de inspeccidn principal tendréd una dimensién indicada en los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se
construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano
estard a 1 m del lindero de la profundidad y dentro de la misma.
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Todas las camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.
La interna serd de hormigén armado con varilla F 6 Ambas tapas tendrdn elementos que permitan removerlas sin dificultad. Los tramos
horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. Los cafios de ventilacién
seran de plastico rigido. En los casos necesarios debera preverse su colocacion antes del vaciado del hormigdn, en los lugares previstos,
tal como la viga cadena superior. Durante el vaciado se tendrd sumo cuidado en no aplastar o romper el cafio. El cafio de ventilacién
terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada,
salvo el que corresponde al servicio higiénico para discapacitados. -

Todos los lavamanos, mingitorios, piletas de lavar, llevaran sifones individuales. Las cdmaras de inspeccion externas, seran de 0,40 x 0,40;
0,50 x 0,50; 0,60 x 0,60, seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de hormigdn armado con varilla.F 6 e ird macizada con mezcla
pobrey la externa, también de H® A° y no podra sobresalir del nivel del piso

circundante inmediato.

En los lugares donde exista algln tipo de piso, los registros y desengrasador seran provistos de doble tapa: una contratapa de hormigén
armado, colocada a 15 cm por debajo del piso, en el caso del desengrasador la contratapa serd la original de plastico; y la tapa final
nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta Gltima tendra un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con 4 (cuatro)

anclajes de planchuelas 3 x 15 mm y 75 mm de largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estard hecha
con un marco de hierro angulo de 25 mm y fondo de chapa de acero negro N1 12, soldada a dicho marco.

Cafios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, seran de PVC Blanco Soldable y deberan cumplir
con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
(INTN).

19.10- Cadmara Séptica 1.20 x 1.60 x 1.00 Unidad de medida: unidad

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta

colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas de
asiento de la losa de cobertura se tomaran con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira
con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

19.11- Pozo absorbente 1,80 x 3,00 Unidad de medida: unidad

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y las losetas de retretes y mingitorios que se tomaran con mezcla 1:3 (cemento arena), paredes calada. El fondo
no llevara losa.

20. ARTEFACTOS SANITARIOS

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

20.1- Inodoro Blanco - Cisterna de Acople, para discapacitados. Unidad de medida: unidad

20.2- Inodoro Blanco - Cisterna Alta. Unidad de medida: unidad
20.3- Lavatorio Mediano de Empotrar. Unidad de medida: unidad

20.4- Lavatorio Mediano con Pedestal. Unidad de medida: unidad
20.5- Barra de Acero Inoxidable 1m. Unidad de medida: unidad

20.6- Ducha eléctrica tipo teléfono para Urgencias Unidad de medida: unidad

20.7- Pileta de Lavar una bacha con Fregadero, de Marmolina de 1,3 m Unidad de medida: unidad

Generales.

Los artefactos sanitarios seran de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten
defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

Los Inodoros Blancos con Cisterna de Acople, se utilizardn para discapacitados, debiendo contar con los sistemas adecuados de
accionamiento para descarga y estar ubicados de tal manera que resulte cémodo el ingreso al mismo por parte del usuario.

Los Inodoros Blancos con Cisterna Alta, blancos de losa ceramica, con asiento y tapa de plastico, tasa tipo integral sifén incorporado,
fijados al piso con tornillos o pernos. Seran provistos de asientos y tapa.

Los lavatorios seran medianos, de loza, del tipo con pedestal, de una canilla, con rebosaderos y tapas de desagiie sueltas.

Los sifones seran de plasticos de 1 1/4" asi como su tirdn de desagiie.

El lavatorio para discapacitados deberé ser del tipo sin pedestal, anclado a la pared para facilitar el giro de la silla de ruedas.

Se proveera e instalara barras de acero inoxidable para discapacitados de 1 de didmetro y 1 m de largo incrustado en la pared con mezcla
1:3 (cemento arena). Conforme al disefio del bafio para discapacitados detallado en los planos y con la aprobacién del Fiscal de obra.

20.8- Cortina Antibacterial Unidad de medida: unidad

Cortina vertical antillama, antimoho y antibacteriana de colgar, con estructura de acero inoxidable c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable.
Las cortinas a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas, resistentes a las bacterias compuesto
de dos capas de pelicula termoplastico que transpiran agentes antibacterianos de la malla central al exterior, las telas deberan poseer la

siguiente caracteristicas: Antiestdtica, auto desodorante repelentes a los malos olores, resistente a las manchas, retardador de la flama,
decorativa, durable de material termoplastico de alta resistencia , duraderas y lavables. Incluyen los ojillos de acero de la parte superior,

en aluminio anodinado esmaltado con 0,50(1.3 mm) de espesor x 11/4 (32mm)de anchox11/8 de alto, con dos tapas finales.

El material a utilizar debe ajustarse a la Norma Internacional NOM NFPA-701. Debera ser de perfecta calidad y acabado. El color sera
seleccionado en todos los casos, seglin muestras presentadas por el oferente.

La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala disposicion de los elementos o si
presentare alglin desperfecto o mal acabado.

20.9- Accesorios de Losa Unidad de medida: unidad Perchas:
Seran del tipo doble y se colocaran una en todos los sanitarios sin excepcién. Jabonera:
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Seran de 7.5 x 15 cm y se colocaran uno por cada lavatorio, sin manija. En el box de ducha llevara uno de 15 x 15 cm con manija. Toallero:
Se colocara un toallero por cada lavatorio. Portarrollos:

Se colocara uno por cada inodoro.

21. DESAGUE PLUVIAL

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

21.1- Canaleta Moldurada Desarrollo 0,40 Chapa n°24. Unidad de medida: ml 21.2- Bajada Externa Desarrollo 0,40 Chapa n°26. Unidad de
medida: ml

21.3- Cafieria PVC 100 Marrdn. Unidad de medida: ml 21.4- Cafieria PVC 150 Marrén. Unidad de medida: ml 21.5- Rejilla Pluvial 0,30x0,30.
Unidad de medida: unidad

Generales.

Las canaletas embutidas o empotradas, seran fabricadas en chapa galvanizada N° 24 con sus distintos desarrollos segln sea el caso.

En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la tuberia subterranea.

Debe cuidarse que el embudo de transicion entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese
punto. La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera 0,50 % como minimo.

Seran construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la profundidad segun la zona en que se
encuentren. En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural.

Para la conexidn entre registros se realizara con tubos de PVC Marrén de 100mm de didmetros.

22. INSTALACION ELECTRICA

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

22.1- Bocas de Luces. Unidad de medida: bc

22.2- Bocas de Toma Monofasico. Unidad de medida:

bc 22.3- Bocas de Ventilador de Techo. Unidad de medida:
bc 22.4- Bocas de Tomas Especiales. Unidad de medida:
bc 22.5- Linea para Compresor. Unidad de medida: unidad

22.6- Linea para Ducha. Unidad de medida: unidad

22.7- Linea para A. Aire Tipo Split. Unidad de medida: unidad

Generales.

El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la ejecucion de los trabajos de
instalacion eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. Quedard a cargo del CONTRATISTA proveer lo necesario para la realizacién de la
instalacion, tanto materiales como mano de obra, asi también la provisién de todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y ldmparas (inclusive transformador).

Como la instalacion debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA debera contar a su costo con el aval de un
profesional matriculado en ANDE en la Categoria A, quién deberd encargarse de la presentacion de la solicitud de Abastecimiento de
Energia ante la citada Administracién Nacional de Electricidad, y correr con la tramitacidn pertinente.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn,
utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
sus Especificaciones Técnicas. La Supervisiéon de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de pléstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccion termo magnética del circuito. EL CONTRATISTA, solicitara la Supervision y/o Fiscalizacién de obra, en las siguientes
etapas:

a. Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas.

b. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los artefactos o accesorios (Llaves de

puntos, tomas, TM, etc.).

c. Después de la colocacién de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacidn.

d. Después de finalizada la instalacién y conexién a la red de ANDE.

El CONTRATISTA solicitara la aprobacién de la supervisién y/o fiscalizacién de todos los materiales a ser utilizados en la instalacién
eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes, llaves termomagnéticas, artefactos de iluminacidn, etc.,
antes de su montaje y/o instalacion. El Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material que no ha sido aprobado.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Esta
previsto que todas las instalaciones a ser ejecutadas sean trifasicas y por mas que la acometida sea monofasica, la instalacion debe estar
preparada para trifasica en cualquier momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones trifasicas de los tableros, colocar llaves
trifasicas, pilastras, con caja y llave precintable trifasica, incluso prever una acometida trifasica y dejar los cables preparados para su
posterior conexion.

8. - Artefactos Luminicos. Unidad de medida: unidad

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para adosar o colgar, segun los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacién del Fiscal electromecénico.

9. - Ventiladores de Techo Unidad de medida: unidad
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Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas soldadas al techo.

10. Tablero Unidad de medida: unidad

Los tableros seran del tipo de embutir y su armazén sera formada por perfiles de hierro angulo de 5 mm de espesor, recubiertos con chapa
de hierro doble decapada N° 14 (2,1 mm) de espesor, que sera pintada con 2 (dos) manos de antiéxido y 2 (dos) manos de pintura plastica,
color aindicar por la Fiscalizacion.

Contaran con sistema de barras de cobre electrolitico (3 fases; neutro y tierra) y deberan ser disefiadas para una corriente igual a 2 (dos)

veces la nominal. Cuatro de las barras (tres fases y neutro) estaran sujetas al tablero por medio de aisladores de 1000V, y la barra de tierra

estaran fijada directamente al tablero.

Las conexiones desde las barras de distribucién se haran con cable multifilar de 4 mm2 de seccién minima.

Incluirdn ademas lugar de reserva mayor o igual al 20% de la cantidad inicial de disyuntores termomagnéticos utilizados.

Los disyuntores deberan estar numerados, y llevara una leyenda en la parte interior de la tapa del tablero, con la descripcién de todos los

circuitos contenidos en el tablero. El Tablero a ser proveido debera estar compuesto de 8 (ocho) llaves monofasicas de 16 A, 16 (dieciséis)

llaves monofésicas de 25 Ay 1 (una) llave de corte general de 3x100 A.

11. - Registro Eléctrico Unidad de medida: unidad

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de
arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de
estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, podria poner en peligro a
personas de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

12. Acometida: Pilastra de ladrillo comun, revocado y pintado cafio galv. De 2 1/2" , curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa

registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicacién de la instalacién Unidad de medida: un

La Pilastra trifasica sera ejecutada conforme a los detalles contenidos en los planos. La misma sera de ladrillos revocados y pintados, de
seccidn 0,50x0,50 m, con cafio galvanizado de 2 Y. Se debera tener en cuenta todos los accesorios necesarios para su completa ejecucion,

incluyendo curvas, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con

llave limitadora de carga.

El poste de acometida debera ser de hierro galvanizado, segin especificaciones de la ANDE, de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
La ANDE proveera e instalara los medidores de acuerdo al Capitulo Il del Reglamento para Instalaciones de Baja Tension de los medidores
monofasicos y trifasicos, necesarios para la red de C. A. trifasica de 380/220 V, tetrafilar, 50 Hz.

La Fiscalizacién considerard como terminada la instalacion eléctrica, cuando la ANDE haya entregado el servicio definitivo de energia
eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexion, correran a cargo del Contratista.

22.13- Alimentacién desde medidor al T.P: Alimentacién subterranea tipo NYY de 25 mm2 y mallado a tierra y tensor unién con aislacién

Unidad de medida: ml

La conexion desde el medidor hasta el tablero general (TG), se realizara por medio de alimentacién subterranea, para ello se debera utilizar

conductores del tipo NYY de 25 mm2 de seccién.

Los cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm sobre una capa de 10 cm de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

La Fiscalizacién considerard como terminada la instalacion eléctrica, cuando la ANDE haya entregado el servicio definitivo de energia
eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexién, correran a cargo del Contratista.

23. INSTALACION PREVENCION CONTRA INCENDIOS

1. Extintor alégeno - Unidad de medida: unidad

El tipo de extintor a ser utilizado serd el del tipo alégeno de 4 kg.

Los extintores en su fabricacion deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
INTN, debiendo indefectiblemente llevar su sello. Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacién de
Obras, para su provision y colocacion.

23.2- Cartel luminoso de salida de emergencia - Unidad de medida: unidad

Indicador luminoso de Salida de emergencia o indicadores de salida con pictogramas con ldmpara fluorescente de 8 W, con bateria

recargable y autonomia de 3 horas para instalacion en techo en todos los lugares indicados en los planos.

23.3- Detector de humo/calor auténomo Unidad de medida: unidad

Tensidn de alimentacién 9 V. CC a bateria, duracién de la bateria 1 (un) afio aproximadamente, sensor de humo tipo fotoeléctrico,

sensibilidad al humo 1% + 0.2%, rango de temperatura de trabajo 4°C 38°C, rango de humedad de funcionamiento 10%- 90% de humedad
relativa del ambiente, sirena electrénica incorporada a zumbador piezocerdmico, nivel de presion sonora de la sirena es de 85 db a 3 m,
verificacién de funcionamiento por medio de pulsador incorporado, indicador luminoso de funcionamiento, indicador sonoro del estado
de la bateria.

23.4- Luces de Emergencia tipo LED Unidad de medida: unidad

Luz de emergencia de 48 luces LED. Disefio compacto, Dimerizable, facil de transportar e instalar. Fuente de Poder: AC 220- 240V
Frecuencia: 50/60 Hz Fuente de Luz: 48 luces LED Tiempo de Carga: 20-24 horas Duracién: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15 horas
Dimensiones (cm): A40xB7,2 23.5- Luces de Emergencia tipo Halégenas Unidad de medida: unidad

Esta Luz de Emergencia Autdnoma Haldgena, se encendera automdtica e instantaneamente ante cualquier corte en el suministro de

energia eléctrica; se mantendra conectada a un tomacorriente para recargar sus baterias, las que entraran en servicio en caso de fallas en

el suministro eléctrico. Sus dos faros halégenos se pueden orientar en cualquier direccién y sentido, lo que permite iluminar ambientes o
pasillos.

Potencia: 2x55W Halégenos Voltaje: 220V

Faros con pantalla de proteccién: Reflectores con difusor translicido de vidrio.

Estas luces contaran con bateria de 12 volts. con una autonomia minima de 4 horas y estaran conectadas al Sistema eléctrico normal del

Edificio permanentemente, para su recarga posterior; por lo que se hace necesario prever un toma eléctrica de 220 volts., en los lugares
donde seran instalados, los sefializadores de SALIDA DE EMERGENCIA y las luces de Emergencia.

24. PINTURAS
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Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxidos, etc.,

lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de

pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara al Fiscal de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura. Como regla general, salvo las

excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano

después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con
pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el

Contratista entregard muestras al Fiscal de Obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de Obra quién podra

hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién al Fiscal de Obra, previa
aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para el rechazo de los mismos.

Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio del Fiscal de Obra.

24.1- Pintura texturada para pared exterior. Unidad de medida: m2

Seran colocados previa autorizacién de textura y color por la Fiscalizacion sobre muestras entregadas, seran dispuestas en forma vertical

uniforme de un solo espesor evitando cualquier tipo de marca, pudiéndose ser rechazado en su totalidad. Quedando expresamente
prohibido duplicar las capas del material que brinda la textura.

24.2- Silicona para ladrillejos, previa limpieza. Unidad de medida: m2

Se procedera a la limpieza de los ladrillejos, con acido muriatico cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Luego se pintaran con dos
manos de silicona liquida, incolora.

24.3- Pintura al agua p/pared exterior, incl. enduido. - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacion y medicamentos sean estas de mamposteria de ladrillos, se
aplicara la pintura mate. El material a utilizarse serd de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su

aplicacién para su aprobacion.

24.4- Pintura vinilica p/ pared interior, incluye enduido. - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria de ladrillos, se
aplicara la pintura mate. El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su

aplicacién para su aprobacion.

24.5- Pintura sintética p/aberturas de madera. Unidad de medida: m2

Las aberturas de madera, iran pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de barniz sintético esmaltado.

Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

24.6/24.7- Pintura sintética p/abertura y reja metalica, previo tratamiento de anti oxido Unidad de medida: m2

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva al cromato
de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma.

Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Este rubro incluye la

pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

24.8 - Pintura sintética para canaleta y bajada, metalica. Previo antiéxido Unidad de medida: ml Tanto los tramos de canaleta como sus

respectivas bajadas, se pintaran con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Previa pintura con anticorrosivo.

25. SENALETICA

25.1- Cartel identificador Unidad de medida: unidad

El cartel identificador serd construido en chapa negra N° 24 con armazén de madera tipo bastidor, sobre la cual se aplicara una ldmina
plastica impresa en plotter, de acuerdo al disefio presentado en los planos y lo establecido en estas especificaciones.

Las dimensiones del cartel seran de 0,80 m de ancho y 4,00 m de largo. Sera fijado a la mamposteria del pértico de acceso a la USF, por
medio de tarugos, centrando su posicion respecto a las dimensiones del pértico.

La superficie de las chapas debera ser la adecuada para proporcionar perfecta adherencia a la ldmina plastica impresa en plotter. Los
tarugos, pernos, tuercas, etc., de fijacion, deberan ser de hierro galvanizado.

Las piezas del bastidor de madera seran de 3 x 2. La madera deberd ser sana, libre de irregularidades, rajaduras, nudos y debidamente
pintadas con esmalte sintético para intemperie .

El Contratista sometera con suficiente anticipacién para la aprobacién de la Fiscalizacién el disefio del Cartel Identificador a ser
implementado antes de iniciar la fabricacion del mismo.

25.4- Cartel adosado a la puerta- en material acrilico color blanco de 3,2 mm de espesor, medida 0,40 X 0,15 m, impresién digital en vinil
adhesivo Confeccionado en material acrilico blanco de 3,2 mm de espesor con textos, en vinil autoadhesivo que seran reversados para
evitar que se pueda contactar directamente la superficie de vinil y evitar su desprendimiento por manipulacién.

Los letreros seran fijados a las puertas con cemento de contacto; la parte superior del cartel serd ubicado a una altura de 1.60 m del nivel
de piso.

26. VARIOS

26.5- Limpieza Periddica y Final de Obra Unidad de medida: m2

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto
de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio.

Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas y las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area
total, donde haya trabajado el Contratista.

Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos. -
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terios técnicos d ‘bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cdmputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Plblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
“Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucion de la calidad de
vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)

Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD- Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico
y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN)

lentificacion de la unidad solici o

Unidad solicitante: La Entidad solicitante DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD a través de la Direccion de Recursos Fisicos,
segun Nota MSPBS/DAPS/DA N° 83/21 de fecha 12 de mayo de 2021, firmada por la Dra. Mercedes Da Silva - Encargada de Despacho y el Lic.
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Gustavo Bernal Administrador de la Direccion de Atencion Primaria de la Salud.

Justificacion de necesidad: La necesidad a satisfacer es la construccion de Unidad de Salud Familiar en el Distrito de Paso Yobai,
correspondiente al Departamento de Guaira.

Justificacién de planificacién: En cuanto al llamado responde a una necesidad especial planificada para el Distrito de Paso Yobai - Dpto. del
Guaira. La planificacion es por Unica vez y las especificaciones técnicas, planos, planillas de computo métrico y presupuesto, cronograma,
analisis de precios referenciales, fueron elaborados y remitidos por la Direccién de Recursos Fisicos.

Justificacién de las especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades y respetando
normas establecidas en cuanto a calidad y seguridad de cada servicio a adquirirse.

Las especificaciones técnicas establecidas son resultantes de un trabajo especial en consideracion al tipo de obra que se pretende
construir. A dicho efecto se han considerado [lamados anteriores sobre el mismo objeto de construccidn a los efectos de establecer los
delineamientos mas precisos posibles dentro del concepto general de este tipo de obras, pues en el mismo se considera el lugar, la
capacidad necesaria, la situacién actual, las proyecciones a futuro, la dinamica diaria que tendra dicha Unidad de Salud y las condiciones
de la zona. Todo ello desembocadas en las especificaciones técnicas del presente llamado.

Este pedido obedece a que la realizacidn de esta licitacion tendra un importante impacto social que redundara en grandes beneficios para
la ciudadania del distrito de Paso Yobai, del Departamento de Guaira. Es importante destacar que, la obra fue incluida dentro del proyecto
denominado: ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD (APS) A COMUNIDADES DE
EXTREMA POBREZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA Y CAAZAPA; con los siguientes enfoques de necesidad impostergables a fin de:

e Fortalecer las capacidades resolutivas de los establecimientos de salud de los Distritos intervenidos en Guaira y Caazapa, a fin de
disminuir la mortalidad materna infantil.

e Garantizar el parto institucional en las zonas de intervencion.

e Garantizar el control prenatal adecuado en la zona de influencia.

® Asegurar el traslado oportuno de usuarios que requieran referencia a otro servicio de mayor complejidad.

o Disminuir la morbi-mortalidad materna y neonatal en la zona de influencia del proyecto.

Pl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos se encuentran disponibles como adjunto en el SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Peri

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Para mejor visualizacién el cronograma de ejecucién de obra se encuentran disponible como adjunto en el SICP seccién (planos y disefios).

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA ESTANDAR 296 M2 - PASO YOBA/

UBICACION:IV REGION SANITARIA- DPTO. GUAIRA

DIRECCION: CALLE S/NOMBRE ESQ. DESIDERIO SAMANIEGO - PASO YOBA/

SUP. DEL TERRENO: 1.200m2

No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rubros

Preparaci6n de obra
Movimiento de tierra
Cimiento

Estructuras Ho.Ao 1:2:4
Mamposteria
Aislacion

Techos

Revoques

Contrapiso

Piso

Zbcalo

Revestimiento
Mesadas

Cielorraso con pintura
Aberturas de madera
Aberturas metalicas

Vidrios

Instalacién agua corriente

Desagtie cloacal

SUP. A CONSTRUIR:296 M2

MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5
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20

21

22

23

24

Artefactos Sanitarios
Desagiie Pluvial
Instalacién Eléctrica
Pinturas

Varios

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion
a la contratante de dichos requisitos.

Las
grafi

W oo N U WN -

=
= o

empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
camente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Es obligacién del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la Contratante.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

e Certificados de obras
e Frecuencia: mensual
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Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado | Certificado de | 30 dias de la Orden de Inicio Fisico. Acorde a lo solicitado en el punto-Periodo de construccion,
1 Obra lugar y otros datos

Certificado | Certificado de | Acorde a lo solicitado en el punto-Periodo de construccidn, lugary otros datos (Mes 2)
2 Obra

Certificado | Certificado de | Acorde a lo solicitado en el punto-Periodo de construccidn, lugary otros datos (Mes 3)
3 Obra

Certificado Certificado de | Acorde a lo solicitado en el punto-Periodo de construccidn, lugar y otros datos (Mes 4)
4 Obra

Certificado Certificado de | Acorde alo solicitado en el punto-Periodo de construccidn, lugary otros datos (Mes 5)
5 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar
el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para
el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes sera como sigue:
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1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién
de Contrataciones PuUblicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los cuales seran puestos a
disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios remotos de
comunicacidn electrdnica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones PUblicas, las convocantes podran dar a conocer
la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del
informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasion de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Gnicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos
del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un
plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

' g i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidn de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS
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e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: ; I laC 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico

estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Sul iy

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podréa ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacidn y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar
al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

- cidn de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 10 (DIEZ) [dias corridos] contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcién
definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar
y emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
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devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior
a la recepcion definitiva.

El oferente deberd presentar una péliza de seguros, a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duracién del
contrato.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia.

El capital asegurado es de 5% del valor del contrato. La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de
obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El
contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del
material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un
siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales.

El capital asegurado es de 5% del valor del contrato Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Franquicia: Los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser convenido entre el
Contratistay la Aseguradora

Pagos de Premios: Las Pdlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.

Reaseguros: Las garantias solicitadas deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la
Superintendencia de Seguros en su Resolucién N° 102/20009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacidn las siguientes
Documentaciones en el formato requerido

- i ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la
obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
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especialmente como resultado de:
a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Reajuste por variacion del Salario Minimo PARA SERVICOS
El precio del contrato sera reajustable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratacion se verificaren variaciones del
salario minimo legal, la Contratante reconocera el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto
Administrativo Gubernamental.

Férmula a aplicar:
PR=P0(0.20+0.80* S)
SO
Dénde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.
PO: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario minimo mensual, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecucion del servicio.
S0: Salario minimo mensual, establecido por la Direccidn del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicacion del reajuste deberd mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dard curso a la misma en el momento en que la
Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtird efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario minimo legal dispuesto por el
Poder Ejecutivo.

No se reconocera reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecucién correspondiente;
o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situacion de incumplimiento respecto de sus
obligaciones patronales con el seguro social.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducir los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccidn de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se
aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[<2 BN 6, I - OV)

PLAZO DE PAGO: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacion del Certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del Suministro se efectuara con fondos previstos en el Objetos de Gasto 522 - 541; El llamado comprende el Ejercicio Fiscal 2023 y
2024,y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, sujeto de aprobacion al PGN del ejercicio fiscal 2024.

EL OFERENTE adjudicado debera solicitar el pago mediante nota dirigida a la Direccién General de Administracién y Finanzas, dicha nota
deberé ser presentada en la Ventanilla Unica de Proveedores VUP de la Direccién General de Administracidn y Finanzas (Sito en Pettirossi
esq. Brasil), donde se procedera a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la
Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisién o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepcién Final
debidamente firmado por los responsables, al momento de recepcidn de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las
hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el
Departamento de Ejecucién de Contratos procederd a la aprobacidn de las documentaciones que se encuentren en condiciones para
continuar con el proceso de pago. En aplicacién a lo establecido en el Art. N° 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas", se
retendra el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme se
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establece en el Art. 278 de la Ley 7050 /2023, que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nacidn, vigente para el Ejercicio Fiscal
2023.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15)
dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

le interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo
en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

A. Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobado por el fiscal de Obra.

B. El Contratante tendra un plazo de 15 (Quince) dias calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados Mensuales de
Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario seran considerados aprobados.

C) Todo pago sera procesado solamente después de la aprobacién del Fiscal de Obra.

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social,
Direccion de Recursos Fisicos, sitio en las calles Brasil y Pettirossi, Asuncién-Paraguay

Cuenta final

La estimaci6n de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiqui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de
las siguientes condiciones:

Plazo de ejecucion: La misma sera acorde al cronograma 5(cinco) meses, solicitado en el punto-Periodo de construccion, lugar y otros
datos, computados desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio emitida para iniciar la obra, una vez que se hayan
cumplido cada punto de lo estipulado en la cldusula de Plazo de Ejecucion; Aspectos Generales del Contrato y otras condiciones
estipuladas.

Los plazos de ejecucién de las obras se computara una vez emitida la orden de inicio fisico emitida por el Contratante siempre que estén
dadas las siguientes condiciones, la liberacion total de sitio de obras.

a) la entrega de la zona de obras sera total, por el Contratante al Contratista, aclarando que no se requieren otras autorizaciones.
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b) La aprobacién del disefio ejecutivo de la obra y equipamiento.

Aclaracion: En el plazo de obras y equipamiento incluye plazos parciales.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de
Avance Fisico Financiero vigente Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagara al Contratante
en concepto de penalizacién, la cantidad de 0,1% del monto contractual vigente, por cada dia calendario de atraso Si el Contratista
incurre en algln incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentacion en plazo o en forma de las
certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalizacién por cada
incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducird en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente. Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de
manera independiente y seran sumativas. En todos los casos las penalidades se calcularan de acuerdo a la proporcién en guaranies en el
que el Contratista cotice su oferta. El Contratista podra ser penalizado hasta un maximo valor a equivalente al 10% del monto del contrato
vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuara de acuerdo a lo indicado en la Clausula 53 de la CGC
y en este caso podrad hacer efectiva la deduccién de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantia, o
reclamandola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

. tencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Considerando lo establecido en el art. 190 de la Ley 7050/2023: Los contratos de obras para la construccion de nuevas viviendas sociales y
edificios publicos en general, deberan ser ejecutados con insumos y materiales de fabricacidén nacional, preferentemente los producidos
en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el
reglamento, se estableceran los mecanismos para demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

SEGUN LOS AGC
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El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

: L de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

SEGUN LOS AGC.

; 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracion del periodo de movilizacion: 15 (quince) dias para movilizacion a sitios de obras, a partir de la firma del contrato.

E le eiecucis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

NO APLICA

" o i<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras seréa: Sera por el TOTAL, que sera emitida con un avance del 100 % de la obra.

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:NO APLICA

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO
APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras:Seran probadas todas las instalaciones
sanitarias, eléctricas y todas aquellas que consten en la planilla de computo métrico que la convocante considere, a fin de observar
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la correcta instalacién y buen funcionamiento de los mismos.
e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: NO APLICA

La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: 6 (Seis) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra.

El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 6 (Seis) meses después
de la Recepcidn Provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

.2

Terminacion ntr

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

NO APLICA

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitr

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA
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En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme
con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Piblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del
Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara
conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante
del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la
jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

.2

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacién de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Piblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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